



Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

WZP - 475/112/14526/12

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na: „**Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku myjni na terenie OPP Piaseczno**”
WZP- 4526/12/174/AG

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), informuje o treści zadanego przez Wykonawcę pytania i udzielonym przez Zamawiającego wyjaśnieniu.

Pytanie 1:

W związku z ogłoszeniem w dniu 08.11.2012r. zamówieniu na „**Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku myjni na terenie OPP Piaseczno**” prosimy o urealnienie terminu wykonania zamówienia. Przedstawiony w SIWZ termin 24.12.2012r. jest niemożliwy do spełnienia chociażby ze względów proceduralnych. Realnym wydaje się termin do kwietnia 2013r.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis Rozdz. II pkt 6 SIWZ i odpowiednio Rozdz. XVII § 1 ust. 4 gdzie określono: „**Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 24.12.2012r.** Przez termin wykonania przedmiotu zamówienia należy rozumieć datę podpisania bez uwag przez Strony końcowego protokołu odbioru dokumentacji PBk, o którym mowa Rozdz. XVII § 6 ust. 4.

Informuję jednocześnie, że zgodnie z zapisem Rozdz. XVII § 12 ust. 2 SIWZ: „Zamawiający przewiduje możliwość (po wcześniejszej akceptacji) zawieszenia biegu terminu wykonania umowy wskazanego w § 1 ust. 4 w przypadku wydłużania się terminu wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, na czas niezbędny do usunięcia przeszkód. Termin wykonania przedmiotu umowy ulegnie przedłużeniu o okres zawieszenia.”

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych KSP
p.o.

podkom. Halina ZONKO