



Warszawa, 17.09.2013 r.

Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

WZP - 38.04/13/2991/13

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Dokumentację projektowo – kosztorysową remontu kompleksowego Komendy Rejonowej Policji Warszawa II Mokotów, ul. Malczewskiego 3/5/7.**” WZP – 2971/13/107/IR

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907), uprzejmie informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawcę i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach oraz zmianach w treści SIWZ:

Pytanie 1:

Wnosimy o wprowadzenia n/w zmian do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Zmiana pkt IV ust. 2
Zamiast 3 ostatnich lat proponujemy 5 ostatnich lat.
2. § 1 ust. 4 pkt. a2 projektu umowy
Wydłużenie terminu do 60 dni licząc od daty zaakceptowania koncepcji zamiast 20 dni.

Uzasadnienie

Ad. 1) Okres 3 letni w projektowaniu budynków użyteczności publicznej jest bardzo krótki i nie świadczy o braku doświadczenia oferenta. Wydłużenie terminu pozwoli na wzięcie udziału w przetargu większej ilości oferentów.

Ad. 2) Wydłużenie terminu do 60 dni pozwoli na bardziej rzetelne i dokładne sporządzenie dokumentacji.

Odpowiedź na pytanie 1:

pkt 1: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy SIWZ, Rozdz. IV pkt 2 i wymaga aby Wykonawcy załączyli do oferty „Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w SIWZ, Rozdz. III pkt 1 lit A ppkt 1), w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, „

Powyższe wynika z zapisów § 1 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013r. poz. 231)

pkt 2: Zamawiający zmienia zapisy SIWZ, Rozdz. II pkt 8 lit. a 2 oraz Rozdz. XVII § 1 ust. 4 pkt. a 2. w zakresie termin opracowania dokumentacji projektowej budowlanej niezbędnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, które otrzymują brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie nie przekraczającym 90 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy, w tym:

- a.1. w terminie do 30 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy do przedłożenia Zamawiającemu Projektu koncepcyjnego zawierającego propozycję rozplanowania funkcji budynku wraz z zagospodarowaniem terenu działki, uzgodnionego z osobami ze strony Zamawiającego,
- a.2 w terminie do 30 dni kalendarzowych licząc od daty zatwierdzenia projektu koncepcyjnego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania dokumentacji projektowej budowlanej w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.”

Jednocześnie informuję o dokonanych zmianach w treści SIWZ, poprzez zmianę zapisu:

- 1) Rozdz. X pkt 2, który otrzymuje brzmienie: „**Termin składania ofert upływa w dniu 24.09.2013r. o godzinie 11:00**”
- 2) Rozdz. XII pkt 1, który otrzymuje brzmienie: „**Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24.09.2013r. o godzinie 12:00.**”

Zmiany do SIWZ należy traktować wiążąco dla Stron.

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji
Halina ZONK
kom. Halina ZONK