

**Warszawa: Wykonanie robót dodatkowych w ramach zamówienia dodatkowego przy realizacji inwestycji pn.: Przebudowa siedziby Komendy Rejonowej Policji Warszawa I, przy ul. Wilczej 21**

**Numer ogłoszenia: 7453 - 2015; data zamieszczenia: 19.01.2015**  
**OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane**

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

- I. 1) NAZWA I ADRES:** Komendant Stołeczny Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6038608. 6037691, faks 22 6037642, strona internetowa [www.policja.waw.pl](http://www.policja.waw.pl)
- I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja rządowa terenowa.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

- II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Wykonanie robót dodatkowych w ramach zamówienia dodatkowego przy realizacji inwestycji pn.: Przebudowa siedziby Komendy Rejonowej Policji Warszawa I, przy ul. Wilczej 21.
- II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.
- II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Wykonanie robót dodatkowych w ramach zamówienia dodatkowego przy realizacji inwestycji pn.: Przebudowa siedziby Komendy Rejonowej Policji Warszawa I, przy ul. Wilczej 21, w tym m.in.: - rozebranie stropu żelbetowego i ścian korytarza ewakuacyjnego - wykonanie robót murarskich - wykonanie pionu skorodowanej kanalizacji deszczowej - wykonanie iniekcji w ścianach i w miejscach poziomów posadzki piwnicy - przebudowa wiatrołapu od strony podwórza.
- II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.21.61.11-5.
- II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

**SEKCJA III: PROCEDURA**

**Tryb udzielenia zamówienia:** Zamówienie z wolnej ręki

**1. Podstawa prawna**

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

**2. Uzasadnienie wyboru trybu**

W wyniku prowadzonych robót budowlanych przy przebudowie siedziby Komendy Rejonowej Policji Warszawa I przy ul. Wilczej 21 - wykonywanie robót izolacyjnych ścian piwnic, natrafiono na korytarz podziemny wyjścia ewakuacyjnego, biegnący wzdłuż jednej ze ścian piwnicy od strony podwórza, który nie widniał w dokumentacji inwentaryzacyjnej i technicznej budynku KSP. W związku z powyższym, zgodnie z Protokołem Konieczności z dnia 04.12.2014. koniecznym jest wyburzenie podziemnego korytarza, podbicie łąw fundamentowych i wykonanie izolacji metodą iniekcji kurtynowej budynku. Powyższe prace są nieobjęte zamówieniem podstawowym i nieprzekraczają łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędne do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, zgodnie art.67 ust.1 pkt. 5 lit.b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.907 ze zm.) o następującym brzmieniu: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 5) w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

#### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

##### **NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA**

INTER - PROFIL Paweł Flisek, ul. Narutowicza 1F, 08-400 Garwolin, kraj/woj. mazowieckie.