3. Zapis SIWZ w zalagczniku nr | ust. B otrzymuje brzmienie: ,, Termin wykonania zaméwienia
................. (wymagany do dnia 15.01.2010r.)

4. Zapis SIWZ Rozdzialu X ust. 2 ofrzymuje brzmienie:,,Termin skiadania ofert uplywa w dniu
04.12.2009r. o godz. 12%,

5. Zapis SIWZ Rozdziatu XII ust. 1 otrzymuje brzmienie:,,Otwarcie zlozonych ofert nastgpi w dnin
04.12.2009r. o godz. 123,

Informacje powyzisze przesylane zostajq faksem. Prosz¢ o potwierdzenie oltrzymania niniejszej
korespondencji za posrednictwem faksu, na numer faksu Zamawiajqcego: (022) 603 76 42.
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Komenda Stoleczna Policji
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00-130 Warszawa, ul Nowolipie 2. tel. (022) 603 86 08, fax (022) 603 76 42
Opr. W. Pietkiewicz



Warszawa, dn. 26.11. 2009r,

Wydzial Zamowien Publicznych
Komendy Stotecznej Policji

wzp - 1001081435209
Wg. rozdzielnika

dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia na:,,Wykonanie dokumentacji projektowo —
kosztorysowej budynku Komisariatu Policji w Bloniu” (WZP-1353/09/91/N)

Zamawiajacy, w imieniu ktorego dziala Wydzial Zamoéwien Publicznych KSP, zgodnie
z art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r.
Nr 223 poz. 1655 ze zm.), uprzejmie informuje o tre$ci pytan zadanych przez Wykonawce
i udzielonych przez Zamawiajacego odpowiedzi:

Pytanie Nr 1:
Informuje, Ze termin zwigzany z oferta na wykonanie dokumentacji pelno branzowej (do dnia
28.12.2009r.) biorac pod uwage termin otwarcia ofert 02.12.2009r., ktéry nie jest terminem zawarcia
umowy moze ulec znacznemu przedtuzeniu z uwagi na protesty i odwolania.
Czynniki niezalezne od firmy projektowej:
- uzgodnienie przelozenia sieci: sieci gazowej $redniego cisnienia i sieci cieplnej u gestorow
sieci — ok. 30 dni.
- uzgodnienie tych lokalizacji w ZUD — moze si¢ wahaé do 21 dni,
- wykonanie odwiertéw geologicznych oraz opracowanie geologiczne terenu — okolo 14 dni,
po tym terminie mozna opracowa¢ posadowienie budynku na gruncie.
W zwiazku z powyzszym opracowanie dokumentacji projektowej wielobranzowej moze potrwa¢ okoto 60
dni.

Pytanie Nr 2:

Nawigzujac do ogloszenia o wszezeciu postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego na
~wWykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku Komisariatu Policji w Bloniu™ zwraca
uwage na nierealnos$¢ terminu okreslonego w Rozdziale 111 SIWZ. Zamawiajacy okreslit w nim termin
wykonania zamoéwienia do dnia 28.12.2009r., co wedlug posiadanej przez nas wiedzy czyni projekt
niewykonalnym. Wykonanie wszystkich opracowan wymienionych w Rozdz. Il SIWZ wymaga wigcej
czasu niz 17 dni roboczych, ktore uplywaja od dnia skladania ofert do terminu wykonania zaméwienia.
Tak krotki termin realizacji zamdéwienia stoi w jawnej sprzecznosci z zasadami konkurencji i moze by¢
Zzrodlem nieprawidlowosci przy przeprowadzeniu postepowania przetargowego. Jako firma
zainteresowana udzialem w w/w postgpowaniu przetargowym, wnosimy o zmiane terminu realizacji
zaméwienia.

OdpowiedZ na pytanie 1i2
Odpowiadajac na pytania Wykonawcoéw Zamawiajacy przychyla si¢ do prosby i zmienia termin realizacji
zamoOwienia opisany w Rozdz. 111 SIWZ. — do dnia 15.01. 2010r.

Dzialajgc zgodnie z art. 12a ust. 2 i art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zaméwieni publicznych
(Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), modyfikuje tre§¢ SIWZ w w/w zakresie oraz przedluza
termin skladania ofert do dnia 04.12.2009r. do godz. 12%.

Modyfikacija zapiséw SIWZ:

1. Zapis SIWZ Rozdzialu 11l ust. 1 otrzymuje brzmienie: ,.Termin wykonania zaméwienia - do dnia
15 stycznia 2010r.”

2. Zapis SIWZ Rozdz. XVII | ust. 2 otrzymuje brzmienie: ..Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 15 stycznia 2010r.”
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