



WZP- 2841/17/2936/17

dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „*Świadczenie usług dzierżawy krajowych łącz sieci WAN*” WZP- 2736/17/106/Ł

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust.1, ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej „Ustawą”, uprzejmie informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawców i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 2 ust. 2 projektu umowy w następujący sposób:

Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu usunięcia awarii wynikającej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy o uzasadniony czas potrzebny Wykonawcy na usunięcie takiej awarii. Zapewnienie łącza zastępczego o parametrach odpowiadających parametrom łącza, które podlega awarii skutkuje zaprzestaniem naliczania kar umownych i bonifikat z tytułu nieusunięcia awarii łącza.

Wykonawca nie może zagwarantować czasu usunięcia awarii w odniesieniu do tych awarii, które wystąpiły z przyczyn niezależnych od niego. W takiej sytuacji, Zamawiający powinien (a nie tylko może) wyrazić zgodę na wydłużenie czasu usunięcia awarii o uzasadniony czas potrzebny Wykonawcy na przywrócenie sprawności usługi. Co więcej, z uwagi na konieczność podjęcia szybkich działań naprawczych, zastrzeżenie formy pisemnej dla wniosku Wykonawcy (i ewentualnie odpowiedzi Zamawiającego) jest nieuzasadnione, bowiem może znacznie wydłużyć ustalenia Stron w tej kwestii. Jednocześnie w odniesieniu do każdej awarii zapewnienie łącza zastępczego o tożsamy parametrach zabezpiecza Zamawiającego przed wystąpieniem ewentualnej szkody spowodowanej niedostępnością usługi, a zatem powinno skutkować zaprzestaniem naliczania kar umownych/bonifikat związanych z awarią łącza podstawowego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje postanowienia Rozdziału XVII SIWZ „Ogólne warunki umowy” w § 2 ust. 2 projektu umowy.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 5 ust. 9 projektu umowy w następujący sposób:

Za każde pełne 24 godziny przerwy w działaniu usługi w danej relacji, Wykonawca obniży miesięczną opłatę za usługi w danej relacji przy odpowiednim zastosowaniu postanowień ust. 8 (przy założeniu, że każde pełne 24 godziny przerwy w działaniu usługi to 1 dzień).

Nie ma uzasadnienia, aby Wykonawca nie naliczał opłaty za usługi za dany dzień w sytuacji gdy awaria trwa co najmniej 1 godzinę. Abstrahując już od kwestii przyczyn samej awarii, które mogą leżeć również po stronie Zamawiającego, Wykonawca deklaruje pewien czas na usunięcie awarii, którego niedotrzymanie skutkuje naliczaniem kar umownych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje postanowienia Rozdziału XVII SIWZ „Ogólne warunki umowy” w § 5 ust. 9 projektu umowy.

Pytanie 3

W odniesieniu do § 5 ust. 14 i 15 projektu umowy, czy Zamawiający mógłby określić maksymalny okres na jaki może nastąpić zawieszenie usługi?

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że niniejsza umowa jest umową wzajemną zawieraną na czas określony i tak jak Wykonawca zobowiązuje się do ciągłego świadczenia usług tak i Zamawiający zobowiązany jest do korzystania z tych usług przez okres obowiązywania umowy. Możliwość jednostronnego, dowolnego zawieszania usług przez Zamawiającego, bez prawa Wykonawcy do wynagrodzenia za ten okres uniemożliwia rzetelne przygotowanie oferty z uwzględnieniem okresu obowiązywania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć w całym okresie obowiązywania umowy czy i w jakich lokalizacjach będzie chciał skorzystać z możliwości zawieszenia łączu. Potrzeba taka każdorazowo będzie wynikała z przyczyn organizacyjno-technicznych związanych w szczególności ze zmianami lokalizacji w ramach konkretnych jednostek organizacyjnych Zamawiającego. Zamawiający w obecnej chwili nie jest w stanie oszacować tych potrzeb w perspektywie całego okresu obowiązywania umowy.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 5 ust. 16 projektu umowy w następujący sposób:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany relacji łączu wskazanych w załączniku nr 1 do umowy przy zachowaniu pozostałych warunków umowy, w tym cen za miesięczną dzierżawę łączu wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, co ma zastosowanie jedynie w przypadku istnienia warunków technicznych po stronie Wykonawcy do uruchomienia łączu w nowej relacji.

Wykonawca składa ofertę wraz wyceną łączu dla określonych przez Zamawiającego relacji. Zmiana relacji łączu może skutkować wzrostem kosztów wykonania usług po stronie Wykonawcy w związku z koniecznością poniesienia nakładów inwestycyjnych w infrastrukturę w nowej relacji, a tym samym może skutkować koniecznością podwyższenia ceny usług.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje postanowienia Rozdziału XVII SIWZ „Ogólne warunki umowy” w § 5 ust. 16 projektu umowy.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z § 6 projektu umowy ustępu nr 5?

Z uwagi na przedmiot niniejszej umowy nieuzasadnione i nieznajdujące oparcia w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych jest żądanie Zamawiającego, aby Wykonawca przedkładał mu do wglądu umowę z podwykonawcą.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany Rozdziału XVII SIWZ „Ogólne warunki umowy” w § 6 ust. 5 projektu umowy. W związku z powyższym § 6 ust. 5 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy sam lub z wykorzystaniem Podwykonawcy (*nazwa Podwykonawcy/podwykonawców wskazanych w ofercie*)który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą.....(*zgodnie z oferta Wykonawcy*).
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość usług realizowanych przez Podwykonawców.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania Podwykonawców jak za działania i zaniechania własne.
4. Zamawiający w trakcie obowiązywania umowy dopuszcza, na pisemny wniosek Wykonawcy zmianę Podwykonawcy wskazanego w ust. 1 lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy. Wprowadzenie takiej zmiany wymaga zawarcia przez Strony aneksu do umowy.
5. W sytuacji, o której mowa w ust. 4, Wykonawca złoży oświadczenie w zakresie wynikającym z art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) o którym mowa w pkt 2 SIWZ, **dla każdego z Podwykonawcy odrębnie.**

Pytanie 6

W odniesieniu do § 8 ust. 1 c – 1e projektu umowy, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie terminu *opóźnienie* pojęciem *zwłoka*?

Uzależnienie obowiązku zapłaty kar umownych od wystąpienia zwłoki (a nie opóźnienia) w realizacji przedmiotu umowy, odpowiada ogólnym zasadom odpowiedzialności cywilnoprawnej, która jest uzależniona od elementu winy. Trudno mówić o zasadności przypisania Wykonawcy odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, na które nie miał wpływu i które było następstwem okoliczności, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi. Mając powyższe na uwadze, w celu zachowania przejrzystości umowy i podkreślenia powyższej intencji, posłużenie się w umowie pojęciem zwłoki jest uzasadnione.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje postanowienia Rozdziału XVII SIWZ „Ogólne warunki umowy” w § 8 ust. 1c-1e projektu umowy.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 8 nowego ustępu w brzmieniu:

Łączna wysokość kar umownych, do jakich naliczenia Wykonawcy jest uprawniony Zamawiający na podstawie umowy nie może przekroczyć równowartości 20% wartości Umowy brutto (obliczonej zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy dla całego okresu na jaki umowa została zawarta)

W celu umożliwienia Wykonawcy odpowiedniego przygotowania oferty z uwzględnieniem ryzyka biznesowego związanego z realizacją kontraktu, wprowadzenie ograniczenia łącznej wysokości kar umownych wydaje się celowe i uzasadnione. Kary umowne stanowią najistotniejsze ryzyko związane z realizacją kontraktu, są oderwane od wysokości i istnienia ewentualnej szkody po stronie Zamawiającego oraz często okazują się nadmiernie wygórowane w stosunku do naruszenia stanowiącego podstawę do ich naliczenia. Dodatkowo Zamawiający zastrzegł możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego (ust.4), zatem jego interes jest należycie zabezpieczony.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 8 projektu umowy

Pytanie 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z § 9 ust. 1 projektu umowy?

Wypowiedzenie umowy terminowej powinno być ograniczone jedynie do przypadków szczególnych, istotnych naruszeń umowy, które uniemożliwiają osiągnięcie celu umowy.

Niedokonanie zmian cen w trybie opisanym w § 5 ust. 5 powinno skutkować co najwyżej wezwaniem ze strony Zamawiającego do dokonania korekty faktury i naliczonych opłat a nie uprawnieniem do wypowiedzenia umowy wraz z naliczeniem kary umownej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu § 9 ust. 1 projektu umowy

Pytanie 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z § 9 ust. 2 projektu umowy?

Przedmiotowa umowa jest zawierana na czas oznaczony, a Wykonawca przygotowując ofertę i dokonując wyceny usług uwzględnia okres, w którym usługi na podstawie umowy mają być świadczone. Jedynie ważne i niespodziewane powody mogą uzasadniać wcześniejsze wypowiedzenie umowy terminowej, a takim zdarzeniem nie jest brak środków w budżecie. Zamawiający powinien zabezpieczyć środki na realizację umowy w okresie na jaki zostaje ona zawarta, podobnie jak Wykonawca powinien zabezpieczyć możliwość realizacji usług w tym okresie.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany Rozdziału XVII SIWZ „Ogólne warunki umowy” w § 9 ust. 2 projektu umowy, polegającej na wykreśleniu z § 9 ust. 2. W związku z powyższym § 9 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

1. Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia z jednoczesnym naliczeniem kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 lit. b w przypadku, gdy Wykonawca obniży w swoim cenniku opłaty za usługi będące przedmiotem umowy, a nie obniży opłat podanych w załączniku nr 2 do umowy.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności ze wskazaniem okoliczności uzasadniających odstąpienie.
3. Wszelkie zmiany umowy mogą być wprowadzane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Pytanie 10

Czy Zamawiający potwierdza, iż załącznikiem nr 1 do umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 wzoru umowy, jest opis przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż załącznikiem nr 1 do umowy jest opis przedmiotu zamówienia, dokonując jednocześnie zmian w niniejszym załączniku.

W załączeniu zmieniony Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie 11

Czy Zamawiający potwierdza, iż załącznikiem nr 2 do umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 wzoru umowy, jest formularz cenowy?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż załącznikiem nr 2 do umowy jest formularz cenowy, dokonując jednocześnie zmian w niniejszym załączniku.

W załączeniu zmieniony Formularz Cenowy.

Jednocześnie, Zamawiający informuje, że dokonuje zmian w załączniku nr 2 i załączniku nr 5 do SIWZ. W załączeniu zmienione załączniki.

Treść udzielonych odpowiedzi oraz zmiany zapisów SIWZ należy traktować wiążąco dla Stron.

NACZELNIK
Biura Zamówień Publicznych
Mundury Stołecznej Policji
J. R. Buronka
mgr GAWRACZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dzierżawa krajowych łączy sieci WAN

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa przez Komendę Stołeczną Policji w Warszawie od operatora publicznego cyfrowych łączy telekomunikacyjnych. Realizacja zadania pozwoli na zapewnienie pełnego dostępu 52 jednostkom terenowym Policji wymienionym w Tabelach Nr1 do usług oferowanych przez eksploatowane krajowe systemy teleinformatyczne Policji.

Dzierżawa łączy sieci WAN**Tabela nr 1**

	Jednostka Policji		Styk logiczny
1	KP	05-822 Milanówek ul. Literacka 13	L2
2	KP	96-313 Jaktorów ul. Warszawska 33	L2
3	KP	05-110 Jabłonna ul. Modlińska 102b	L2
4	KP	05-126 Nieporęt ul. Wojska Polskiego 3	L2
5	KP	05-135 Wieliszew Al. Solidarności 25	L2
6	KP	05-140 Serock ul. Pułtуска 7	L2
7	KPP	05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Piłsudskiego 42/44	L2
8	KP	05-074 Halinów ul. Piłsudskiego 39	L2
9	KP	05-320 Mrozy ul. Armii Krajowej 10	L2
10	KP	05-070 Sulejówek ul. Reymonta 5	L2
11	KP	05-190 Nasielsk ul. Kościuszki 29	L2
12	KP	05-152 Czosnów ul. Lercha 1	L2
14	KP	05-480 Karczew ul. Kościelna 57	L2

15	KSP	05-430 Celestynów Stara Wieś	L2
16	KP	05-520 Konstancin Jeziorna ul. Ogrodowa 1 wejście od ul. Polnej	L2
17	KP	05-530 Góra Kalwaria ul. Stefana Grota Roweckiego 4	L2
18	KP	05-506 Lesznowola ul. Oficerska 2	L2
19	KP	05-555 Tarczyn ul. Oszukiela 4	L2
20	KP	05-840 Brwinów ul. Leśna 7	L2
21	KP	05- 820 Piastów ul. Popiełuszki 24	L2
22	KP	05-820 Michałowice Reguły ul. Kuchy 15	L2
23	KP	05- 830 Nadarzyn ul. Warszawska 13	L2
24	KP	05- 090 Raszyn al. Krakowska 16	L2
25	KPP	05-200 Wołomin ul. Legionów 31a	L2
26	KP	05-091 Ząbki ul. Górnośląska 30	L2
27	KP	05-250 Radzymin ul. Konstytucji 3 Maja 22	L2
28	KP	05-220 Zielonka ul. Piastowska 17	L2
29	KP	05-270 Marki ul. Sportowa 5	L2
30	KP	05-240 Tłuszcz ul. Szkolna 6	L2
31	KP	05-230 Kobyłka ul. Ks. Marmo 13A	L2
32	KP	05-280 Jadów ul. Poniatowskiego 25	L2
33	KP	05-870 Błonie ul. Jana Pawła II 2	L2

34	KP	05-850 Ożarów Maz. ul. Kolejowa 2	L2
35	KP	05-092 Łomianki ul. Warszawska 87	L2
36	KP	03-566 Warszawa ul. Motycka 15	L2
37	KP	05-807 Podkowa Leśna ul. Brwinowska 17 A	L2
38	PP	96-321 Żabia Wola ul. Główna 9	L2
39	PP	05-310 Kałuszyn ul. Pocztowa 1	L2
40	PP	05-180 Pomiechówek ul. Nasielska 1a	L2
41	PP	05-170 Zakroczym ul. Warszawska 17	L2
42	PP	05-430 Celestynów ul. Regucka 5	L2
43	PP	05-462 Wiązowna ul. Kościelna 9	L2
44	PP	08-443 Sobienie Jeziory ul. Duży Rynek 36	L2
45	PP	05-340 Kołbiel ul. Szkolna 5	L2
46	PP	05-505 Prażmów ul. Franciszka Ryxa 74	L2
47	PP	05-540 Zalesie Górne ul. Korolowych Dębów 25	L2
48	RD	05-326 Poświętne ul. Szkolna 6	L2
49	PP	05-085 Kampinos ul. Szkolna 1	L2
50	PP	05-084 Leszno ul. Wojska Polskiego 23	L2
51	PP	05-080 Hornówek, ul. Szkolna 2A	L2
52	KP	05-304 Stanisławów, ul. Rynek 32A	L2

Wymienione w Tabeli nr 1 łącza stanowią sieć transmisyjną w standardzie L2 zbudowaną w oparciu o urządzenia operatora. Obowiązującym stykiem sieci jest interfejs Ethernet. Łącza o przepływności 2 Mb/s ze wszystkich lokalizacji są zagregowane do jednego łącza o przepływności nie mniejszej niż 500 Mb/s zakończonego na routerze brzegowym operatora w KSP ul. Nowolipie 2 00-150 Warszawa. Łącze to zapewni możliwość zarządzania wszystkimi łączami za pośrednictwem sieci Internet. Wykonawca zapewni do realizacji tego zadania pasmo o wielkości 400MB wraz z zabezpieczeniem przed atakami DDOS na min. 100MB. Usługa zostanie włączona na pisemne zlecenie Zamawiającego w terminie do 30 dni od otrzymania przez Wykonawcę zlecenia. Router brzegowy operatora winien być połączony z urządzeniami Zamawiającego za pomocą dwóch linków światłowodowych. Łącze musi zapewnić pełną przepływność dla wszystkich lokalizacji.

W ramach realizacji usługi dzierżawy łączy L2 Wykonawca zainstaluje w każdej lokalizacji urządzenia aktywne o parametrach przedstawionych w Tabeli nr 2. Urządzenia te stanowią własność Wykonawcy. Instalacja, wstępna konfiguracja oraz konserwacja urządzeń należy do Wykonawcy. Wstępna konfiguracja urządzeń musi zapewnić dostępność do wszystkich funkcjonalności urządzenia. Wykonawca po wstępnym skonfigurowaniu urządzeń zapewni pełny dostęp administracyjny dla Zamawiającego.

Tabela nr 2

Nr katalogowy	opis
C2921-VSEC-CUBE/K9	C2921 UC SEC CUBE Bundle, PVDM3-32, UC SEC Lie, FL-
SL-29-DATA-K9	Data License for Cisco 2901-2951
FL-SRST	Cisco Survivable Remote Site Telephony License
FL-CME-SRST25	Communication Manager Express or SRST - 25 seat license
VIC2-2BRI-NT/TE	Two-port Voice Interface Card - BRI (NT and TE
VIC2-2FXO	Two-port Voice Interface Card - FXO (Universal)
VIC3-4FXS/DID	Four-Port Voice interface Card - FXS and DID
CAB-ACE	AC Power Cord (Europe), C13, CEE I, 1 5M
S29UK9-15204M	Cisco 2901-2921 IDS UNIVERSAL
PWR-2921-51-AC	Cisco 2921/2951 AC Power Supply
FL-CUBEE-25	Unified Border Element Enterprise License - 25 sessions
ISR-CCP-EXP	Cisco Config Pro Express on Router Flash
MEM-2900-512MB-DEF	512MB DRAM for Cisco 2901-2921 ISR (Default)
MEM-CF-256MB	256MB Compact Flash for Cisco 1900, 2900, 3900 ISR
PI-MSE-PRMO-INSRT*	Insert, Packout - PI-MSE
PVDM3-32	32-channel high-density voice and video DSP module
SL-29-IPB-K9	IP Base License for Cisco 2901-2951
SL-29-IPB-K9	Security License for Cisco 2901-2951
SL-29-UC-K9	Unified Communication License for Cisco 2901-2951
SP-AR1-2921VSCC	SP AR HW 8X5XNBD C2921 VSEC CUBE Bundle, PVDM3-16, UC SEC

FORMULARZ CENOWY

	Jednostka Policji		Przepływność w Mb/s	Styk logiczny	Cena jednostkowa brutto w PLN za 1 miesiąc trwania usługi
1	2		3	4	5
1	KP	05-822 Milanówek ul. Literacka 13	2 Mb/s	L2	
2	KP	96-313 Jaktorów ul. Warszawska 33	2 Mb/s	L2	
3	KP	05-110 Jabłonna ul. Modlińska 102b	2 Mb/s	L2	
4	KP	05-126 Nieporęt ul. Wojska Polskiego 3	2 Mb/s	L2	
5	KP	05-135 Wieliszew Al. Solidarności 25	2 Mb/s	L2	
6	KP	05-140 Serock ul. Pułtуска 7	2 Mb/s	L2	
7	KPP	05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Piłsudskiego 42/44	2 Mb/s	L2	
8	KP	05-074 Halinów ul. Piłsudskiego 39	2 Mb/s	L2	
9	KP	05-320 Mrozy ul. Armii Krajowej 10	2 Mb/s	L2	
10	KP	05-070 Sulejów ul. Reymonta 5	2 Mb/s	L2	
11	KP	05-190 Nasielsk ul. Kościuszki 29	2 Mb/s	L2	
12	KP	05-152 Czosnów ul. Lercha 1	2 Mb/s	L2	
13	KP	05-420 Józefów ul. Kardynała Wyszyńskiego 10	2 Mb/s	L2	
14	KP	05-480 Karczew ul. Kościelna 57	2 Mb/s	L2	
15	KSP	05-430 Celestynów Stara Wieś	2 Mb/s	L2	
16	KP	05-520 Konstancin Jeziorna ul. Ogrodowa nr 1, wejście od ul. Polnej	2 Mb/s	L2	

17	KP	05-530 Góra Kalwaria ul. Stefana Grota Roweckiego 4	2 Mb/s	L2	
18	KP	05-506 Lesznów ul. Oficerska 2	2 Mb/s	L2	
19	KP	05-555 Tarczyn ul. Osziela 4	2 Mb/s	L2	
20	KP	05-840 Brwinów ul. Leśna 7	2 Mb/s	L2	
21	KP	05- 820 Piastów ul. Popiełuszki 24	2 Mb/s	L2	
22	KP	05-820 Michałowice Reguły ul. Kuchy 15	2 Mb/s	L2	
23	KP	05- 830 Nadarzyn ul. Warszawska 13	2 Mb/s	L2	
24	KP	05- 090 Raszyn al. Krakowska 16	2 Mb/s	L2	
25	KPP	05-200 Wołomin ul. Legionów 31a	2 Mb/s	L2	
26	KP	05-091 Żąbki ul. Górnośląska 30	2 Mb/s	L2	
27	KP	05-250 Radzymin ul. Konstytucji 3 Maja 22	2 Mb/s	L2	
28	KP	05-220 Zielonka ul. Piastowska 17	2 Mb/s	L2	
29	KP	05-270 Marki ul. Sportowa 5	2 Mb/s	L2	
30	KP	05-240 Tuszcz ul. Szkolna 6	2 Mb/s	L2	
31	KP	05-230 Kobyłka ul. Ks. Marmo 13	2 Mb/s	L2	
32	KP	05-280 Jadów ul. Poniatowskiego 25	2 Mb/s	L2	
33	KP	05-870 Błonie ul. Jana Pawła II 2	2 Mb/s	L2	
34	KP	05-850 Ożarów Maz. ul. Kolejowa 2	2 Mb/s	L2	
35	KP	05-092 Łomianki ul. Warszawska 87	2 Mb/s	L2	

36	KP	03-566 Warszawa ul. Motycka 15	2 Mb/s	L2	
37	KP	05-807 Podkowa Leśna ul. Brwinowska 17 A	2 Mb/s	L2	
38	PP	96-321 Żabia Wola ul. Główna 9	2 Mb/s	L2	
39	PP	05-310 Kałuszyn ul. Pocztowa 1	2 Mb/s	L2	
40	PP	05-180 Pomiechówek ul. Nasielska 1a	2 Mb/s	L2	
41	PP	05-170 Zakroczym ul. Warszawska 17	2 Mb/s	L2	
42	PP	05-430 Celestynów ul. Regucka 5	2 Mb/s	L2	
43	PP	05-462 Wiązowna ul. Kościelna 9	2 Mb/s	L2	
44	PP	08-443 Sobienie Jeziory ul. Duży Rynek 36	2 Mb/s	L2	
45	PP	05-340 Kołbiel ul. Szkolna 5	2 Mb/s	L2	
46	PP	05-505 Prażmów ul. Franciszka Ryxa 74	2 Mb/s	L2	
47	PP	05-540 Zalesie Górne ul. Koralowych Dębów 25	2 Mb/s	L2	
48	RD	05-326 Poświętne ul. Szkolna 6	2 Mb/s	L2	
49	PP	05-085 Kampinos ul. Szkolna 1	2 Mb/s	L2	
50	PP	05-084 Leszno ul. Wojska Polskiego 23	2 Mb/s	L2	
51	PP	05-080 Hornówek, ul. Szkolna 2A	2 Mb/s	L2	
52	KP	05-304 Stanisławów, ul. Rynek 32A	2 Mb/s	L2	
Cena oferty brutto (suma kol. 5 poz. 1-52)					