



Warszawa, 20 czerwca 2018 r.

Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

WZP - ~~3.18.1~~/18/2912/18

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Przebudowę sieci wodociągowej z hydrantami zewnętrznymi i punktem poboru wody do tankowania cystern oraz remontem budynku nr 12 na terenie Oddziału Prewencji Policji w Warszawie zlokalizowanym przy ul. Puławskiej 44 w Piasecznie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, WZP-2912/18/129/IR**

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), uprzejmie informuje o treści pytania zadanego przez Wykonawcę i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi:


Pytanie:

"W przypadku tak rozległego wodociągu wykonanie dokumentacji projektowej z uzgodnieniami w terminie 90 dni jest nierealne, w związku z czym prosimy o wydłużenie terminu etapu pierwszego z 90 dni do 210 dni od daty zawarcia umowy oraz wydłużenie terminu etapu drugiego do 300 dni od daty zakończenia etapu pierwszego.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminów realizacji zadania.

Wyjaśnienie należy traktować wiążąco dla Stron.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

Lukasz WERT

Sporządził: Piotr Szymański – tel. 22 60 37672

Komenda Stołeczna Policji
Wydział Zamówień Publicznych
00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. 22 6038608, faks. 22 603 76 42