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warszawa, .00,

Wydziat Zaméwien Publicznych
Komendy Stotecznej Policji

WIP —ngh 9/2660/19

Oznaczenie sprawy: postepowanie o udzielenie zamdwienia na Dostosowanie i adaptacja
pomieszczen wideokonferencji w Komendzie Stolecznej Policji przy ul. Nowolipie 2, 00-150
Warszawa, WIP-2460/19/144/IR

Wydziat Zamowien Publicznych KSP, dziatajgc w imieniu Zamawiajgcego, zgodnie z art. 38 ust. 1,
ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwieh publicznych (. Dz. U. 2 2018 r., poz. 1986
ze zm.), informuje o freici pytan zadanych przez Wykonawce i udzelonych przez
Lamawigjgcego odpowiedziach oraz ¢ zmianie zapisdw SIWZ:

Pytanie nr 1:

Zamawiodjagcy wymaga przedstawienia referencji na minimum dwie roboty budowlane o
warfosci min, 200.000,00 PLN brutto, kazda polegajgca na wymianie dostosowaniu i adaptacii
pomieszczen wideokonferencii, wystawionych nie wczesniej niz w ciggu ostatnich 10 lat, Czy
Zamawiadjgey vzna za wystarczajgee jesli Wykonawca przedstawi referencje wystawione nie
wczesniej niz 5 lat na wykonanie dwéch prac budowlanych w zakresie adaptacii pomieszczen
{nie zawiergjgcych w swym zakresie przygotowania pomieszczenia pod wideokonferencje) na
kwote min. 200 000 zt brutto kaida, oraz w celu potwierdzenia znajomosci zagadnien
zwiqzanych wideokonferencjq i akustykq, ten sam Wykonawca przedstawi dwie referencje na
dostawe i uruchomienie systemdw wideokonferencii o wartosci min. 200 000 zt brutto kazda?
Odpowiedz na pytanie nr 1

famawigjqey podirzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2:

W projekcie Umowy w §2 ust. 1 postawione jest wymaganie : ,dostarczenia Zamawigjgcemu
uzgodnionych z Zamawigjgeym Kosztorysach w terminie 5 dni, liczgc od daty zawarcia umowy;
kosztorys ma by¢ sporzgdzony zgodnie z rozporzgdzeniem o kosztorysie inwestorskim. {Dz.U. 2004
nr 130 poz. 1389)". Ze strony Wykonawcy wymagane jest przedstawienie ceny ryczattowe] za
catod¢ robot, bez mozliwoici podwyzszenia tej kwoty w przypadku wystgpienia robot
dodatkowych lub zamiennych. Jednoczesnie dopiero zakresie realizacji przedmiotu umowy jest
opracowanie projektdw  wykonawczych, z kiérych moie wynikaé wystgpienie prac
dodatkowych, zamiennych, lub zaniechanych. Wobec powyiszego wnosimy o usuniecie
wymagania sporzgdzenia kosztoryséw inwestorskich, ktérych opracowanie w okreflonym w
projekcie Umowy terminie wydaje sie trudne do zredlizowania, a wobec ryczattowego
charakteru rozliczenia jest tylko dodatkowym kosztem dia Wykonawcy, ktéry sktadajge oferte
deklaruje, ze przewidziat i vigt w cenie ofertowe] wszystkie koszty i bierze na siebie ryzyko w
przypadku pojawienia sie w trakcie redlizacii kosztéw dodatkowych.

Odpowiedz na pylanie nr 2:

Zamawiagjacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Sporzadzit: Stawomir Jastrzebski - tel. 22 60 37938
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