23 MAJ. 2018

Warszawa, .. 500 T

Wydziat Zamdwien Publicznych
Koemendy Stotecznej Policji

wzp - 250 F /3309119

Oznaczenie sprawy: postepowanie o udzielenie zamdéwienia na Remont trzech pomieszeczen
(305, 305qa, 305b) wraz z wyciszeniem pomieszczenia 305B w obiekcie KSP przy ul. Nowolipie 2 w
Warszawie, WZP-3309/1%/173/IR.

Wydziat Zamdwien Publicznych KSP, dziatdjge w imieniu Zamawiajgcego, zgodnie z art. 38 ust. 1,
ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (1j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986
ze zm.), informuje o fresci pytan zadanych przez Wykonawce i udzelonych przez
Zamawigjgcego odpowiedziach:

Pytanie nr 1:

Prosimy o odpowiedz na pytanie czy budynek i/lub pomieszczenia w ktdrych bedqg prowadzone
prace jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz czy budynek i/lulb pomieszczenia w ktdrych bedq
prowadzone prace jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow?

Odpowiedz na pytanie nr 1

Zamawigjgcy informuje, ze remont pomieszczen 305, 305a, 305b nie wymaga zgody
Konserwatora Zabyikdw.

Pytanie nr 2:

W Specyfikacji  Istotnych  Warunkdw  Zamédwienia  Zamawidgjgcy wymaga  uzyskania
~wymaganych przepisami uzgodnieri, opinii, pozwolen, zgtoszen, decyzji administracyjnych
potrizebnych do wykonania robdt budowlanych wynikajgcych z przepiséw prawa” na co w
projekcie umowy przewidziane jest 21 dni.

W przypadku gdy remontowany obiekt znajduje sie pod ochrong konserwatora zabytkéw,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami art.28 ust.] w zwigzku z art.29 ust.4 pkt.1 ustawy Prawo
budowlane oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,
decyzia o pozwoleniu na budowe Ilub dokonanie zgtoszenia muszq by¢ kazdorazowo
poprzedzone uzyskaniem pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkdw na prowadzenie
robot. Prawomocne pozwolenie konserwatora zabytkéw jest podstawqg do wystgpienia do
organow architektoniczno-budowlanych o pozwolenie na budowe. Obydwa postepowania
mogq frwadé po ok. 30 dni kazde.

Natomiast w przypadku gdy remontowany obiekt nie znajduje sie pod ochrong konserwatora
zabytkdw, konieczne bedzie zgtoszenie wykonywanych prac w budynku do organdéw
architektoniczno-budowlanych. Cato$¢ zgtoszenia zajmuje wiece] czasu niz przewidziany czas
na etap pierwszy.

W zwiqzku z powyiszym, oraz z fakfem iz potencjalny Wykonawca nie ma wptywu na czas
frwania procedur administracyjnych, zwitaszcza gdy organy odpowiedzialng za wydawanie
pozwoleh na prace budowlane bedq zgdac dodatkowych wyjasnien, zwracamy sie z prosbq o
zmiane zapisdw projektu umowy w ten sposéb aby zamiast koniecznoici uzyskania wszelkich
pozwoleh i decyzji w ciggu 21 dni od daty podpisania umowy, Wykonawca byt zobowigzany do
ztozenia kompletu dokumeniéw potrzebnych do uzyskania niezbednych pozwolef i decyzji w
ciggu 21 dni od daty podpisania umowy,

Odpowiedi na pytanie nr 2:

Zamawidjgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Sporzgdzif: Stawomir Jastrzebski - tel. 22 60 37938
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