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dotyczy: postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie w
systemie zaprojekiuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. Budowa Systemoéw
Zabezpieczenia Technicznego CSU KSP w Starej Wsi - maszt antenowy WIP-
4429/19/222/IR

Wydziat Zamédwien Publicznych KSP, dziatajgc w imieniu Zamawiajgcego, zgodnie z art.
38 ust.1q, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieh publicznych (t.j. Dz. U.z 2018
r., poz. 1986 ze zm.) zwang dalej ,,Ustawq”, uprzejmie informuje o tresci pytan zadanych przez
Wykonawce i udzielonych przez Zamawiajgcego odpowiedziach:

Pytanie nr 1

W zwigzku z ogtoszonym postepowaniem ,Wykonanie w systemie zaprojekiuj i wybuduj
zadania inwestycyjnego pn. Budowa Systemdw Zabezpieczenia Technicznego CSU KSP w
Starej Wsi — maszt antenowy” WIP-4429/19/222/IR zwracam sie z prosbq o przedtuzenie terminu
sktadania ofert do dnia 26 lipca (pigtek) 2019 roku.

Prosba wynika z trudnodci w uzyskaniu wymaganych SIWZ o$wiadczern kadry inzynierskiej
(projektant, sprawdzajgcy, kierownik robbot) w zwigzku z okresem urlopowym.

Odpowiedzi:

Lamawiagjacy dokonat zmiany terminu sktadania i otwarcia ofert w dniu 19. 07.2019 r. {pismo
WIP-4675/4429/19).

Pytanie nr 2

Zamawiajgcy okredlit termin realizacji zadania na dzieh 15.12.2019 r. przy jednoczesnym
okresleniu terminu wykonania etapu | do 90 dni oraz etapu Il do 60 dni. Na dzien sktadania
ofert ilo§¢ dni do uptywu terminu redlizaciji zadania wynosi mniej niz 150, zatem Wykonawca
ma faktycznie znacznie krétszy czas na redlizacje zadania (uwzgledniajgc dodatkowo czas na
rozstrzygniecie przetargu i podpisanie umowy). W zwigzku z tym prosimy o wydtuzenie terminu
realizacji zadania do 31.01.2020 r.

Odpowiedz:

Zamawiagjgcy podirzymuje zapisy SIWL.

Pytanie nr 3

Zgodnie z zatgczonym do PF-U rysunkiem nowa wieza ma miec wysokos$¢ ok. 40 m i sktadac sie
z frzech elementéw. Czy Zamawiagjgcy dopusci montaz wiezy o wysokosci ok. 40 m wykonanej
Z dwodch elementdw, co pozwoli na obnizenie kosztdw prefabrykacii wiezy?

Odpowiedz:

Zamawiagjgcy informuje, ze o ilosci elementdw wiezy decyduje projektant,

Pytanie nr 4

W celu prawidtowego doboru i wyceny fundamentu wiezy oraz prac ziemnych, prosimy o
potwierdzenie, ze odpdr gruntu w miegjscu planowanego posadowienia wiezy wynosi min. 250
MPa.

Odpowiedz:

Zamawiagjgcy wskazuje, iz postepowanie realizowane jest w systemie zaprojektuj i wybuduj w
zwigzku z tym wszystkie dane niezbedne dia wykonania projekiu wykonawca zdobywa we
witasnym zakresie.



Pytanie nr 5

Wyrazamy chec ztozenia oferty w przedmiotowym przetargu. Jednoczesnie prosimy o
przedtuzenie tferminu sktadania ofert.

Odpowiedzi:

Lgodnie z odpowiedziq na pytanie nr 1.

Wyjasnienia tresci SIWZ nalezy traktowac wigzgco dia Stron.
Biorgc powyisze pod uwage prosze o uwzglednienie wyjasnien przy sktadaniu ofert.
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