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ST 100. 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 1. Okre lenie przedmiotu zamówienia 

1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsi wzi cia. 
Wymiana cz ci stolarki okiennej i drzwi zewn trznych w budynku przy ul. Sierakowskiego 7, 03-716 Warszawa. 
Kod CPV: 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

1.2. Uczestnicy procesu. 
 Inwestor  
 Organ nadzoru budowlanego  
 Wykonawca  
 Inspektor nadzoru  
 Jednostka projektowa 

1.3. Charakterystyka przedsi wzi cia. 
Zadanie sk ada si  z nast puj cych cz ci:  
 Projektowanie robót budowlanych. 
 Wymiana okien i drzwi zewn trznych na wzór istniej cych (zgodnie z zaleceniami Sto ecznego 

Konserwatora Zabytków). 
 

1.4.Dokumentacja techniczna okre laj ca przedmiot zamówienia i stanowi ca podstaw   do realizacji robót.   
Dokumentacj  okre laj  przedmiot zamówienia i stanowi  podstaw  realizacji robót stanowi : 
Projekt budowlano-wykonawczy architektoniczny wraz z niniejsz  Specyfikacj  techniczn  wykonania i odbioru robót. 

1.5. Zakres robót obj tych Specyfikacj  Techniczn  wykonania i odbioru robót. 
Ogólny zakres robót do wykonania w ramach niniejszego przedsi wzi cia sk ada si  z:  

a) Wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej, w tym:  
1) uzupe nieniu fragmentów tynków cementowo – wapiennych w miejscach które pozostan  po demonta u 

ram istniej cych okien 
2) zamontowaniu nak adek drewnianych malowanych w kolorze bia ym, maskuj cych na istniej ce parapety 

wg rysunku szczegó u 
3) wykona  szpachlowanie i malowanie glifów zewn trznych i wewn trznych, w kolorze pomieszcze  
4) zamontowa  obróbki blacharskie na zewn trz okien nad istniej cymi podokiennikami z dachówki, kolor 

obróbki naturalna ceramika, jaka dachówka. 
5) wykona  naprawy podokienników zewn trznych polegaj ce na wymianie dachówek w przypadku ich 

uszkodzenia podczas robót zwi zanych z oknami. 
 

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót, sk ada si  z cz ci ogólnej zwanej Ogóln  Specyfikacj  
Techniczn  ( ST) i z cz ci szczegó owej, zwanej Szczegó owymi Specyfikacjami Technicznymi ( SST).  

Zakres robót przewidzianych do wykonania, zosta  uj ty w Szczegó owych Specyfikacjach Technicznych, które 
nale y stosowa  w cznie z Ogóln  Specyfikacj  Techniczn .  
Roboty przewidziane do wykonania uj to w Szczegó owych Specyfikacjach Technicznych: 

ST 101. Wymiana cz ci stolarki okiennej i drzwi zewn trznych.                     

kod CPV:   45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
kod CPV:   45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 
 
1.6. Okre lenia podstawowe.   
Ilekro  w ST jest mowa o: 
Obiekcie budowlanym – nale y przez to rozumie : 
a) budynek wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi, 
b) budowl  stanowi  ca  techniczno-u ytkow  wraz z instalacjami i urz dzeniami  
c) obiekt ma ej architektury 
Budynku- nale y przez to rozumie  taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi zany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomoc  przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach  
Budowli – nale y przez to rozumie  ka dy obiekt budowlany nie b cy budynkiem lub obiektem ma ej architektury  
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Obiekcie ma ej architektury – nale y przez to rozumie  niewielkie obiekty, a w szczególno ci: u ytkowe s ce 
rekreacji codziennej i utrzymaniu porz dku jak: meble uliczne (kosze, awki, o wietlenie uliczne). 
Tymczasowym obiekcie budowlanym - nale y przez to rozumie  
Obiekt budowlany przeznaczony do czasowego u ytkowania w okresie krótszym od jego trwa ci technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a tak e obiekt budowlany nie po czony trwale z gruntem 
jak: barakowozy, obiekty kontenerowe 
Budowie - nale y przez to rozumie  
Wykonanie obiektu budowlanego w okre lonym miejscu, a tak e odbudow , rozbudow , nadbudow  obiektu 
budowlanego 
Robotach budowlanych - nale y przez to rozumie  budow  a tak e prace polegaj ce na przebudowie, monta u , 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego  
Urz dzeniach budowlanych - nale y przez to rozumie  urz dzenia techniczne zwi zane z obiektem budowlanym 
zapewniaj ce mo liwo  u ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przy cza i urz dzenia instalacyjne, 
a tak e przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod mietniki 
Terenie budowy – nale y przez to rozumie  przestrze , w której prowadzone s  roboty budowlane wraz z przestrzeni  
zajmowan  przez urz dzenia zaplecza budowy 
Prawie do dysponowania nieruchomo ci  na cele budowlane - nale y przez to rozumie  tytu  prawny wynikaj cy z 
prawa w asno ci, u ytkowania wieczystego, zarz du, ograniczonego prawa rzeczowego, albo stosunku 
zobowi zaniowego, przewiduj cego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych 
Pozwoleniu na budow  - nale y przez to rozumie  decyzj  administracyjn  zezwalaj  na rozpocz cie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni  budowa obiektu budowlanego  
Dokumentacji budowy – nale y przez to rozumie  pozwolenie na budow  wraz z za czonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protoko y odbiorów cz ciowych i ko cowych, w miar  potrzeby rysunki, opisy, s ce realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i ksi  obmiarów  
Dokumentacji powykonawczej-  nale y przez to rozumie  dokumentacj  budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 
Aprobacie technicznej-  nale y przez to rozumie  pozytywn  ocen  techniczn  wyrobu, stwierdzaj  jego przydatno  
do stosowania w budownictwie  

ciwym organie  - nale y przez to rozumie  organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego  
Wyrobie budowlanym - nale y przez to rozumie  wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodno ci , wytworzony w 
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwa y w obiekcie budowlanym, 
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym po czeniu 
stanowi cym integralna ca  u ytkow  
Obszarze oddzia ywania obiektu - nale y przez to rozumie  teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 
przepisów odr bnych , wprowadzaj cych zwi zane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu 
Op acie –nale y przez to rozumie  kwot  nale no ci wnoszon  przez zobowi zanego za okre lone ustaw  
obowi zkowe kontrole dokonywane przez w ciwy organ 
Drodze tymczasowej - nale y przez to rozumie  drog  specjalnie przygotowan  , przeznaczon  do ruchu pojazdów 
obs uguj cych roboty budowlane na czas ich wykonywania , przewidziana do usuni cia po ich zako czeniu . 
Dzienniku budowy - nale y przez to rozumie  dziennik wydany przez w ciwy organ zgodnie z obowi zuj cymi 
przepisami , stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze  i okoliczno ci zachodz cych 
w czasie wykonywania robót  
Kierowniku budowy - nale y przez to rozumie  osob  wyznaczon  przez Wykonawc  robót , upowa nion  do 
kierowania robotami i wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponosz ca ustawow  
odpowiedzialno  za prowadzon  budow   
Rejestrze obmiarów - nale y przez to rozumie  akceptowana przez Inspektora nadzoru ksi  z ponumerowanymi 
stronami  ,  s  do  wpisywania  przez  Wykonawc  obmiaru   dokonanych  robót  w  formie  wylicze  ,szkiców   i  
ewentualnie dodatkowych za czników . Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj  potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru budowlanego 
Laboratorium - nale y przez to rozumie  laboratorium jednostki naukowej , zamawiaj cego , wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiaj cego , niezb dne do przeprowadzania niezb dnych prób i 
bada  zwi zanych z ocen  jako ci stosowanych materia ów budowlanych  oraz rodzajów prowadzonych robót 
Materia ach – nale y przez to rozumie  wszelkie materia y naturalne i wytwarzane jak równie  ró ne tworzywa i 
wyroby niezb dne do wykonania robót , zgodnie z dokumentacj  projektow  i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Odpowiedniej zgodno ci - nale y przez to rozumie  zgodno  wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami , 
tolerancjami je li granice  tolerancji nie zosta y okre lone  -  
z przeci tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych  
Inspektorze nadzoru –  nale y przez to rozumie  osob  reprezentuj ca inwestora na budowie , 
która sprawuje kontrol  zgodno ci realizacji przedsi wzi cia budowlanego z projektem , pozwoleniem na budow  , 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej . Inspektor nadzoru sprawuje swoj  funkcj  w rozumieniu przepisów 
ustawy prawo budowlane. 
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Poleceniu Inspektora nadzoru - nale y przez to rozumie  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy  
Projektancie – nale y przez to rozumie  uprawnion  osob  prawna lub fizyczna , b  autorem dokumentacji 
budowlanej 
Rekultywacji - nale y przez to rozumie  roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych 
Przedmiarze robót – nale y przez to rozumie  zestawienie przewidzianych do wykonania robót wed ug technologicznej 
kolejno ci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo ci robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych 
Cz ci obiektu lub etapie wykonania - nale y przez to rozumie  cz  obiektu budowlanego zdoln  do spe nienia 
przewidywanych funkcji techniczno- u ytkowych i mo liw  do odebrania i przekazania do eksploatacji 
Ustaleniach technicznych- nale y przez to rozumie  ustalenia podane w normach , aprobatach technicznych i 
szczegó owych specyfikacjach technicznych  
 
1.7. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  , cis e przestrzeganie 
harmonogramu robót , jako  wykonania robót oraz za ich zgodno  z dokumentacj  projektow  ,SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru.  
1.8.1. Teren budowy 
Zamawiaj cy, w terminie i w sposób okre lony w dokumentach umowy: 

   - przeka e Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami prawnymi i  

     administracyjnymi, w tym zaplecze budowy,  

- przeka e dziennik budowy /tymczasowy/oraz odpowiedni  ilo  egzemplarzy dokumentacji  

   projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót , kopi  zg oszenia robót oraz wszelkich        
uzgodnie  i zezwole  uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez zamawiaj cego , 
umo liwiaj cych prowadzenie robót . 

Wykonawca umie ci , w miejscach i ilo ciach okre lonych przez inspektora nadzoru , tablice informacyjne podaj ce 
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporz dzeniem z dnia 15 grudnia 1995r. wydanym przez Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
1.8.2. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a  do 
zako czenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, w tym: ogrodzenia, 
por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne rodki niezb dne do ochrony robót, 
wygody osób trzecich i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w cen  umown . 
1.8.3. Dokumentacja  projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa winna zawiera  opis, cz  graficzn , obliczenia i dokumenty, zgodnie z 
wykazem podanym w umowie. 
Dokumentacja winna uwzgl dnia  podzia  na dokumentacj  projektow : 
- dostarczon  przez Zamawiaj cego,  
- sporz dzon  przez Wykonawc .  
Zgodnie z umow  , w ramach prac przygotowawczych , przed przyst pieniem do wykonania zasadniczych robót , 
wykonawca jest zobowi zany do opracowania i przekazania inspektorowi nadzoru do akceptacji , nast puj cych 
dokumentów: 
      a)  projekt organizacji robót , w tym: projekt zagospodarowania zaplecza budowy ,  
          organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, wykaz zespo ów roboczych  
          oraz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych 
          elementów robót;  

b) szczegó owy harmonogram robót i finansowania , uwzgl dniaj cy uwarunkowania  
    wynikaj ce z dokumentacji projektowej i ustale  zawartych w umowie. Zgodnie z  
    postanowieniami umowy, szczegó owy harmonogram robót i finansowania b dzie w  
    miar  potrzeby korygowany w trakcie realizacji robót. 
c) plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia , opracowany zgodnie z wskazaniami  
    zawartymi w umieszczonej w niniejszej Specyfikacji informacji na temat  
    bezpiecze stwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz  
    zgodnie wymogami ustawy prawo budowlane . 
d) program zapewnienia jako ci, zawieraj cy:  

 sposób proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonanych robót 
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 wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli  
 sposób i form  prowadzenia wyników bada  i pomiarów 
 wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie wraz z ich parametrami  

technicznymi; 
 sposób zabezpieczenia i ochrony materia ów i urz dze  przed utrat  ich w ciwo ci  
 w czasie transportu i przechowywania na budowie 
 sposób post powania z materia ami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom  

      umowy  
Uwaga: W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowi zany do opracowania programu i 
planu zapewnienia jako ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

1.8.4. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i SST 
Dokumentacja projektowa SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowi  
za czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy tak, 
jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji. 
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno  ich wa no ci wymieniona 
w umowie. 
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomi  Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie no ci podane na rysunku wielko ci liczbowe wymiarów s  wa niejsze 
od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y maj  by  zgodne z dokumentacj  projektow  i SST. 
Wielko ci okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b  uwa ane za warto ci docelowe, od których 
dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i elementów budowli musz  
by  jednorodne i wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami; rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  
dopuszczalnego przedzia u tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materia y lub wykonane roboty nie b  zgodne z dokumentacj  projektow  lub SST i 
maj  wp yw na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y zostan  zast pione innymi, a elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.8.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony 
rodowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wyko czeniowych, Wykonawca b dzie: 
 utrzymywa  teren budowy w stanie bez przeszkód do doj cia do budynku, 
 podejmowa  wszelkie konieczne kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm dotycz cych 

ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób 
lub w asno ci spo ecznej , a wynikaj cych ze ska enia , ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie 
jego sposobu dzia ania . 

Stosuj c si  do tych wymaga , Wykonawca b dzie mia  szczególny wzgl d na: 
 lokalizacj  zaplecza budowy, sk adowisk i dróg dojazdowych 
 rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami 
 mo liwo ci  powstania po aru 

1.8.6. Ochrona przeciwpo arowa. 
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej. Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t 
przeciwpo arowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,  w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach . Materia y atwopalne b  sk adowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich. Wykonawca b dzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
wykonawcy. 
1.8.7. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej.  
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji i urz dze  zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, 
takie jak ruroci gi, kable itp. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzw ocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych u ytkowników oraz b dzie z nimi wspó pracowa , 
dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie  odpowiada  za wszelkie  
spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego. 
1.8.8. Ograniczenia obci  osi pojazdów. 
Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie, materia ów i 
wyposa enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od w adz co do przewozu nietypowych 
wagowo adunków i w sposób ci y b dzie o ka dym takim przewozie powiadamia  Inspektora nadzoru. Pojazdy i 
adunki powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b  dopuszczone na wie o uko czony fragment budowy w 
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obr bie terenu budowy i wykonawca b dzie odpowiada  za napraw  wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.8.9. Informacja na temat bezpiecze stwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych. 

 przy wykonywaniu robót budowlanych mo e by  zatrudniony tylko  
       pracownik, który: 

 posiada kwalifikacje przewidziane odr bnymi przepisami dla danego stanowiska 
 uzyska  orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okre lonej pracy 
 przy robotach na wysoko ci ( powy ej 1 m ) stanowiska pracy oraz przej cia nale y  

               zabezpieczy  barierk  sk adaj  si  z : 
o deski kraw nikowej wys. 15cm 
o por czy ochronnej wys.1,1m 
o pomostów roboczych wykonanych z desek lub bali dostosowanych do przewidzianego obci enia, 

szczelnych i zabezpieczonych przed zmian  ich po enia. 
 zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowa : 

 ogrodzenie wys. co najmniej 1,50 m, 
 drogi dojazdowe oraz ci gi piesze o utwardzonej powierzchni, 
 doprowadzenie energii elektrycznej i wody, 
 urz dzenia higieniczno- sanitarne, 
 urz dzenia socjalno- bytowe. 

 roboty ciesielskie. 
 ci cie drewna pi  tarczow  jest dozwolone po osi gni ciu przez ni  pe nych  

                  obrotów przy prawid owo za onych os onach i klinie rozszczepiaj cym, 
 przy pracy r czn  pi  mechaniczn  drewno przeznaczone do ci cia powinno by   

                  unieruchomione, 
 czne podawanie w pionie materia ów d ugich, np. desek lub bali, jest dozwolone do wys. 3m, 
 rozbiórk  deskowa  nale y prowadzi  z ze szczególn  ostro no ci  zabezpieczaj c  

                 si  przed mo liwo ci  zawalenia si  elementów deskowania, 
 roboty zwi zane z impregnacj  drewna powinny by  wykonane przez pracowników zapoznanych z 

wyst puj cymi zagro eniami i odpowiednio przeszkolonymi, 
 roboty powinni prowadzi  pracownicy posiadaj cy dopuszczenia do prac na wysoko ciach, pracownicy 

powinni by  zabezpieczeni pasami ochronnymi przymocowanymi do sta ych elementów konstrukcyjnych 
budynku i posiada  kaski ochronne. 

 Roboty dekarskie: 
 pracowników zatrudnionych na dachu o pochyleniu wi kszym ni  20% nale y  

            zabezpieczy  przed wypadkiem za pomoc  pasów ochronnych z link  zamocowan  do sta ych   
 elementów konstrukcji, 

 materia y sk adowane na dachu nale y zabezpieczy  przed spadni ciem. 
 wszystkie maszyny i urz dzenia mechaniczne powinny posiada  zabezpieczenie  
 przeciwpo arowe i atest dopuszczaj cy do u ytkowania w warunkach pracy. 
 kable elektryczne powinny by  podwieszone i nie posiada  uszkodze  mechanicznych. 
 obs uguj cy maszyny powinien posiada  odpowiednie kwalifikacje, a maszyny powinny posiada  atest 

dopuszczaj cy do ruchu. 
 wigi, wyci gi powinny posiada  atesty dopuszczaj ce do ruchu i okre lon   
 maksymaln  no no  (wytrzyma  linki). 

 
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni  
odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje si  , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej 
zap acie i s  uwzgl dnione w cenie umownej. 
1.8.10 .Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do robót od daty 
rozpocz cia do daty odbioru ostatecznego. 
1.8.11. Obmiary robót  
Obmiar robót ma za zadanie okre la  faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzie  jego przeprowadzenia. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. 
Powiadomienie powinno poprzedza  obmiar na co najmniej 3 dni. Wyniki obmiaru s  wpisywane do ksi gi obmiaru i 
zatwierdzane przez inspektora nadzoru. D ugo ci i odleg ci pomi dzy okre lonymi punktami skrajnymi , b  
mierzone poziomo ( w rzucie ) wzd  linii osiowej . Je eli szczegó owe specyfikacje techniczne w ciwe dla danych 
robót nie wymagaj  tego inaczej, to obj to ci b  wyliczane w m3, jako d ugo  pomno ona przez redni przekrój. 
Ilo ci, które maj  by  mierzone wagowo, b  wyra one w tonach lub kilogramach. 
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez 
wykonawc , musza by  zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urz dzenia te winny by  utrzymywane przez 
wykonawc  w dobrym stanie przez ca y okres trwania robót. 
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Obmiar gotowych robót, b dzie przeprowadzany z cz stotliwo ci  i w terminach wymaganych w celu dokonywania 
miesi cznych p atno ci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie okre lonym w umowie. 
Obmiary b  tak e dokonywane przed cz ciowym lub ko cowym odbiorem robót a tak e w przypadku wyst pienia 

szej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  
Obmiar robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu, przeprowadza si  bezpo rednio po ich wykonaniu, lecz przed ich 
zakryciem. 
1.8.12. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pa stwowej i samorz dowej, 
które  s  w  jakikolwiek  sposób  zwi zane  z  robotami  i  b dzie  w  pe ni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w 
pe ni odpowiedzialny za wype nienie wszelkich wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  
lub metod i w sposób ci y b dzie informowa  Inspektora nadzoru o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie 
zezwole  i inne odno ne dokumenty. 
 
2. MATERIA Y 
2.1 ród a uzyskiwania materia ów do elementów konstrukcyjnych.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegó owe informacje dotycz ce zamawiania lub wydobywania 
materia ów i odpowiednie aprobaty techniczne lub wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru.  
Akceptacja inspektora nadzoru, udzielona jakiej  partii materia ów z danego ród a nie oznacza , e wszystkie materia y 
pochodz ce z danego ród a s  akceptowane automatycznie. 
Wykonawca jest zobowi zany do dostarczania atestów lub wykonania prób dla ka dej dostawy, eby udowodni , e 
nadal spe niaj  one wymagania odpowiedniej szczegó owej specyfikacji technicznej. 
Pozosta e materia y budowlane powinny spe nia  wymagania jako ciowe okre lone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w SST. 
2.2. Pozyskiwanie masowych materia ów pochodzenia miejscowego. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie materia ów z 
jakichkolwiek z  miejscowych, w czaj c w to ród a wskazane przez Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy  
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji z a. 
Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan  
przez siebie metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów jakiegokolwiek 

a. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi zane z 
dostarczeniem materia ów do robót, chyba e postanowienia ogólne lub szczegó owe warunków umowy stanowi  
inaczej. 
Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i wiru b  formowane w 
ha dy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko czeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy b  wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad odpowiednio do wymaga  umowy lub 
wskaza  Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na danym obszarze. 
2.3. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym.  
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu budowy, b  

one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca wykonuje na 

asne ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem i niezap aceniem.  
2.4. Przechowywanie i sk adowanie materia ów.  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one potrzebne do robót , by y 
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowa y swoja jako  ,w ciwo  do robót i by y dost pne do kontroli przez 
Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem nadzoru. 
2.5. Wariantowe stosowanie materia ów. 
Je li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  zastosowania ró nych rodzajów materia ów do 
wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materia u. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej zamieniamy bez 
zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZ T 
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu ,  który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na 
jako  wykonywanych robót .Sprz t wykorzystywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien 
odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako ci lub projekcie 
organizacji robót , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru . 
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Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót , zgodnie z zasadami okre lonymi w 
dokumentacji projektowej , SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow  . 
Sprz t  b cy  w asno ci  Wykonawcy  lub  wynaj ty  do  wykonania  robót  ma  by  utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  
gotowo ci do pracy. B dzie spe nia  normy ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego u ytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do 

ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych 
robotach. wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed 

yciem sprz tu . Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo e by  pó niej zmieniamy bez jego zgody. 
Sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków umowy, zostan  przez zarz dzaj cego 
realizacj  umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu  
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu , które nie wp yn  niekorzystnie na 
jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów .Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  
prowadzenie robót zgodnie zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej , SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym w umowie. 
4.2 Wymagania dotycz ce przewozu po drogach publicznych. 
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych. rodki transportu nie 
odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci  na osie mog  by  dopuszczone przez w ciwy zarz d drogi pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowania odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za jako  zastosowanych materia ów i 
wykonanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow  i wymaganiami SST, programem zapewnienia jako ci 
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za pe  obs ug  geodezyjn  przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
okre lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi mie przez Inspektora nadzoru. 
Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostan , je li 
wymaga  tego b dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc  na w asny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b  oparte na 
wymaganiach  sformu owanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej  i  w  SST,  a  tak e  w  normach  i  
wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotycz ce realizacji robót b  wykonywane przez Wykonawc  nie pó niej ni  w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod gro  wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytu u wstrzymania robót w takiej 
sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jako ci.  
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jako ci ( PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, mo liwo ci 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow , SST. 
Program zapewnienia jako ci ( PZJ) winien zawiera : 

 sposób proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonanych robót; 
 wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli;  
 sposób i form  prowadzenia wyników bada  i pomiarów; 
 wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie wraz z ich parametrami      

technicznymi; 
 sposób zabezpieczenia i ochrony materia ów i urz dze  przed utrat  ich w ciwo ci  

      w czasie transportu i przechowywania na budowie; 
 sposób post powania z materia ami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom  

umowy;  
6.2. Zasady kontroli jako ci robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  jako ci robót i stosowanych materia ów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, w czaj c w to personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia 
niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz robót. 
Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci  zapewniaj  
stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
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Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo ci s  okre lone w SST. W przypadku, gdy nie zosta y one 
tam okre lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z 
umow . 
Inspektor nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach 
dotycz cych urz dze , sprz tu, pracy personelu lub metod badawczych Je eli niedoci gni cia te b  tak powa ne , e 
mog  wp yn  ujemnie na wyniki bada  , Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych 
materia ów i dopu ci je do u ytku dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia zostan  usuni te i stwierdzona zostanie 
odpowiednia  jako  tych materia ów. 
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów i robót ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek. 
Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek opartych na zasadzie, e 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada .  
Inspektor nadzoru b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru, 
Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych materia ów, które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile 
kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych 
dodatkowych bada  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiaj cy. 
Pojemniki do pobierania próbek, b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez Inspektora  nadzoru. Próbki 
dostarczone przez Wykonawc  do bada , b  odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
6.4.Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa  mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju , miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5.Raporty z bada . 
Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej, nie pó niej 
jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci. 
Wyniki bada  ( kopie ) b  przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wed ug dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania. 
Do  umo liwienia  jemu  kontroli,  zapewniona  b dzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony  Wykonawcy  i  
producenta materia ów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc , b dzie ocenia  
zgodno  materia ów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników bada  dostarczonych przez Wykonawc . 
Inspektor nadzoru mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy 
lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo oprze si  wy cznie na 

asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z dokumentacj  projektow  i SST. W takim przypadku, 
ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek poniesione zostan  przez Wykonawc . 
6.7. Certyfikaty i deklaracje.  
Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te wyroby i materia y, które: 

 posiadaj  certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy , e zapewniono zgodno  z  
     kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,  
 oraz w ciwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz dzeniem MSWiA  z 1998r ( Dz. U 

99/98), 
 posiadaj  deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z : 

      Polsk  Norm    lub  aprobata techniczn  , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej  
 Normy , je eli nie SA obj te certyfikacj  okre lon  w punkcie pierwszym i które spe niaj  wymogi SST.  
 znajduj  si  w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz dzeniu MSWiA z 1998r. ( Dz.U. 98/99). 

  
W przypadku materia ów , dla których ww. dokumenty SA wymagane przez SST , ka da ich partia dostarczona do 
robót b dzie posiada  te dokumenty , okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materia y , które nie 
spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone. 
 
7. DOKUMENTACJA BUDOWY 
7.1.Dziennik budowy  
Dziennik budowy /tymczasowy/ jest obowi zuj cym dokumentem budowy, prowadzonym przez kierownictwo budowy 
na bie co, zarówno dla potrzeb zamawiaj cego jak i wykonawcy. 
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W okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy a  do zako czenia robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy 

 czynione na bie co i  winny odzwierciedla  post p robót , stan bezpiecze stwa ludzi i budynków oraz stan 
techniczny i wszystkie kwestie zwi zane z zarz dzaniem budow . 
Ka dy zapis do dziennika budowy winien zawiera  jego dat , nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby , która go 
dokonuje . Wszystkie zapisy winny by  czytelne i dokonywane w porz dku chronologicznym  jeden po drugim, nie 
pozostawiaj c pustych miejsc mi dzy nimi i w sposób uniemo liwiaj cy pó niejsze wprowadzanie dopisków. 
Wszystkie protoko y i inne dokumenty za czane do dziennika budowy powinny by  przejrzy cie numerowane, 
oznaczane i datowane przez zarówno wykonawc  jak i inspektora nadzoru. 
W szczególno ci w dzienniku budowy powinny by  zapisywane nast puj ce informacje : 

 data przej cia przez wykonawc  placu budowy 
 dzie  dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiaj cego  
 zatwierdzenie przez inspektora nadzoru wymaganych dokumentów przygotowanych przez wykonawc  
 daty rozpocz cia i zako czenia realizacji poszczególnych elementów robót 
 post p robót , problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót  
 daty , przyczyny i okresy trwania wszystkich opó nie  lub przerw w robotach 
 komentarze i instrukcje inspektora nadzoru 
 daty , okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia inspektora 

nadzoru 
 daty zg oszenia robót do cz ciowych i ko cowych odbiorów oraz przyj cia , odrzucenia lub wykonania robót 

zamiennych 
 wyja nienia, komentarze i sugestie wykonawcy 
 warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót , maj ce wp yw na czasowe ich 

ograniczenia  lub spe nienia szczególnych wymaga  wynikaj cych z warunków klimatycznych. 
 dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót  szczególnie na temat 

wytyczania obiektów w terenie, 
 dane na temat sposobu zapewnienia bezpiecze stwa i ochrony zdrowia na budowie  
 dane na temat jako ci materia ów , poboru próbek , wyników bada  , i przez kogo zosta y pobrane i 

przeprowadzone 
 inne istotne informacje o post pie robót 

Wszystkie wyja nienia , komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy winny by  na bie co przedstawiane 
do wiadomo ci i akceptacji inspektorowi nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru , wpisane do dziennika 
budowy winny by  podpisane przez przedstawiciela wykonawcy , który je akceptuje lub si  do nich odnosi. 
Inspektor nadzoru jest tak e zobowi zany przedstawi  swoje stanowisko na temat ka dego zapisu dokonanego w 
dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
7.2. Ksi ka obmiaru robót 
Ksi ka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje si  ilo ciowy post p ka dego elementu realizowanych 
robót. Szczegó owe obmiary wykonanych robót robione s  na bie co i zapisywane do ksi ki obmiaru robót, 
wykorzystuj c opis pozycji i jednostki u yte w przedmiarze robót , stanowi cym za cznik do umowy. 
7.3. Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 7.1 i 7.2 , dokumenty budowy zawieraj  te : 

 dokumenty wchodz ce w sk ad umowy, 
 pozwolenie na budow , 
 protoko y przekazania placu budowy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne, 
 instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotka  na budowie, 
 protoko y odbioru robót, 
 opinie ekspertów i konsultantów, 
 korespondencja dotycz ca budowy. 

7.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy b  przechowywane na placu budowy we w ciwie zabezpieczonym miejscu. 
Wszystkie dokumenty zagubione b  natychmiast odtworzone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa. 
Wszystkie dokumenty budowy b  stale dost pne do wgl du inspektora nadzoru oraz upowa nionych przedstawicieli 
zamawiaj cego w dowolnym czasie i na ka de danie. 
 
8. DOKUMENTY PRZYGOTOWANE PRZEZ WYKONAWCE W TRAKCIE TRWANIA BUDOWY. 
8.1. Informacje ogólne.  
W trakcie trwania budowy i przed zako czeniem robót, wykonawca jest zobowi zany do dostarczania na polecenie 
inspektora nadzoru, nast puj cych dokumentów: 

 rysunki robocze, 
 aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 
 dokumentacja powykonawcza, 
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 instrukcja eksploatacji i konserwacji urz dze . 
 

Dokumenty sk adane inspektorowi nadzoru winny by  wyra nie oznaczone nazw  przedsi wzi cia . 
8.2. Rysunki robocze 
Elementy, urz dzenia i materia y, dla których inspektor nadzoru wyda polecenie przed enia rysunków, wykazów lub 
opisów, nie b  wykonywane, u ywane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezb dnych dokumentów oraz 
odpowiednio oznaczonych i opisanych rysunków roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie 
ogólnych warunków projektowania i w adnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy od odpowiedzialno ci za omy ki 
lub braki w nich zawarte. 
Rysunki robocze b  przedk adane inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, aby zapewni  mu nie mniej ni  
20 zwyk ych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 
O ile inspektor nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sk adane b  przez wykonawc , który potwierdzi 
swoim  podpisem  i  stemplem,  e  sprawdzi  on  je  i  zatwierdzi  oraz  e  roboty  w  nich  przedstawione  s  zgodne  z  
warunkami umowy i zosta y sprawdzone pod wzgl dem wymiarów i powi za  z wszelkimi innymi elementami. 
Inspektor nadzoru, w uzasadnionych przypadkach, mo e wymaga  akceptacji sk adanych dokumentów przez nadzór 
autorski. 
8.3. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za prowadzenie na bie co ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materia ów, 
urz dze  oraz lokalizacji i wielko ci robót. Zmiany te nale y rejestrowa  w komplecie rysunków , wy cznie na to 
przeznaczonych.  Wykonawca winien przedk ada  inspektorowi nadzoru aktualizowane na bie co rysunki 
powykonawcze ,co najmniej raz w miesi cu, w celu dokonania ich przegl du i  sprawdzenia. Po zako czeniu robót, 
kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany inspektorowi nadzoru. 
8.4. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urz dze . 
Wykonawca dostarczy, przed zako czeniem robót kompletne instrukcje w zakresie eksploatacji i konserwacji ka dego 
urz dzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wszelkie braki stwierdzone przez 
inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjach, zostan  uzupe nione przez wykonawc . 
 
9.ODBIORY ROBÓT I PODSTAWA P ATNO CI 
Szczegó owe zasady odbiorów robót i p atno ci za ich wykonanie okre la umowa.  
9.1. Rodzaje odbiorów robót. 
 W zale no ci od ustale  umownych oraz SST, roboty podlegaj  nast puj cym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu  
 odbiorowi cz ciowemu 
 odbiorowi ostatecznemu ( ko cowemu) 
 odbiorowi pogwarancyjnemu 

 
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu  polega na finalnej ocenie jako ci wykonywanych robót oraz ilo ci 
tych robót , które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu . 
Gotowo  danej cz ci robót , zg asza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
inspektora nadzoru. 
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si  
dla zakresu robót okre lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbiór ostateczny ( ko cowy ) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu ( 
ilo ci) oraz jako ci. 
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez wykonawc  wpisem do 
dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiaj cego, w obecno ci inspektora nadzoru i 
wykonawcy. 
Komisja dokonuj ca odbioru, dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów , wyników 
bada  i pomiarów , ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacja projektow  i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót , komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie odbiorów robót 
zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu oraz odbiorów cz ciowych . 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wyko czeniowych , komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad, które ujawni  si  w okresie 
gwarancyjnym i r kojmi. 
Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu w sposób tj. opisano przy odbiorze 
ostatecznym. 
9.2. Dokumenty odbioru ostatecznego ( ko cowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokó  odbioru ostatecznego robót, sporz dzony wg wzoru ustalonego przez 
zamawiaj cego. 
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Do odbioru ostatecznego, wykonawca jest zobowi zany przygotowa : 
 dokumentacj  powykonawcz  tj. dokumentacj  budowy z naniesionymi zmianami ,  
 szczegó owe specyfikacje techniczne 
 dziennik budowy /tymczasowy/ i ksi ki obmiarów 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  , zgodne z SST i programem zapewnienia jako ci 
 deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów  
 rysunki na wykonanie robót towarzysz cych oraz protoko y ich odbioru, 
 ustalenia technologiczne 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b  gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego ( 
ko cowego). 
Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg wzoru ustalonego 
przez zamawiaj cego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych, wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

9.3. Podstawa p atno ci. 
Zamawiaj cy b dzie rozlicza  roboty w oparciu kosztorys powykonawczy zamienny sporz dzony w oparciu o 
obmiar rzeczywi cie wykonanych robót i ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego . P atno ci b  nast powa y 
po bezusterkowym ko cowym odbiorze ca ci robót. 
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawc  za jednostk  obmiarow  ustalon  dla 
danej pozycji kosztorysu, przyj  przez zamawiaj cego w dokumentach umownych. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, wymagania i badania 
sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie rycza towe robót b  obejmowa : 
 robocizn  bezpo redni  wraz z narzutami 
 warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,  
 ewentualnych  ubytków i transportu na teren budowy  
 warto  pracy sprz tu wraz z narzutami 
 koszty po rednie i zysk kalkulacyjny  
 podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, ale z wy czeniem podatku VAT. 

9.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  
Koszt wybudowania objazdów /przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji 

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem 
dalszych zmian i uzgodnie  wynikaj cych z post pu robót; 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z zasadami bezpiecze stwa ruchu; 
 op aty/ dzier awy terenu; 
 przygotowanie terenu; 
 konstrukcj  tymczasowej nawierzchni ramp, chodników barier, oznakowa ; 
 tymczasow  przebudow  urz dze  obcych; 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 oczyszczenie , przestawienie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych, poziomych barier i wiate ; 
 utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego; 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania; 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 
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SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
 
 
SST-101.1 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
kod CPV:   45111300-1 

 
1. Wst p. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z remontem 
elewacji budynku Placówki Terenowej KRUS w Mo kach. 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót . 
1.3. Zakres robót. 
- demonta  cz ci okien zewn trznych 
- demonta  cz ci drzwi zewn trznych. 
- wywiezienie i utylizacja materia ów rozbiórkowych. 
 
2. Materia y pochodz ce z rozbiórki. 
Gruz ceramiczny (dachówki), tynk, gruz betonowy , zdemontowane okna, zdemontowane drzwi. 
3. Sprz t. 

omy, kilofy, oskardy, m oty, opaty, szufle, wiadra, taczki, pi y do metalu i drewna, wci garki r czne lub elektryczne, 
rusztowania wewn trzne, pomosty wewn trzne . 
Do odcinania „nosków" stopnic stosowa  pi y diamentowe. 
4. Transport. 
Samochód wywrotka. Odwiezienie gruzu na odpowiednie sk adowiska lub w ciwa utylizacja. Nie nale y u ywa  
gruzu do ponownego u ycia w pod u posadzek. 
5. Wykonanie robót. 
Prace rozbiórkowe wykonywa  r cznie. Przy robotach rozbiórkowych nale y bezwzgl dnie przestrzega  przepisów 
BHP i wykona  stosowne zabezpieczenia. 
Materia y pochodz ce z rozbiórki nale y transportowa  w dó  na miejsce ha dowania przed wywozem za pomoc  
krytych rynien lub zakrytych pojemników. 
6. Kontrola jako ci. 
Polega na sprawdzeniu kompletno ci dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagro  na miejscu 
7. Jednostka obmiaru. 
Demonta  obróbek blacharskich - m2 , demonta  rur spustowych - mb, rozbiórka ok adzin cian, schodów i podestów - 
m2. 
8. Odbiór robót. 
Wszystkie roboty podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu. 
Inspektor dokonuje na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
9. Podstawa p atno ci. 

aci si  w jednostkach wg punktu 7 za wykonane roboty, oczyszczenie stanowiska pracy. 
Zapisane w dzienniku budowy ilo ci i po odbiorze robót. 
10. Przepisy zwi zane. 
Szczegó owe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemys u Mat. 
Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pó niejszymi zmianami. 

 

 

 

 

 

 
 
 



14 
 

 

ST  101.2 – MONTA  STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 
kod CPV:   45421100-5 

 
1.     WST P 
1.1 Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wstawienia drzwi i okien. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót obj tych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie na 
wzór istniej cych i monta  : 

- okien zewn trznych, 
- drzwi zewn trznych, 

Roboty towarzysz ce: 
- uzupe nieniu fragmentów tynków cementowo – wapiennych w miejscach które pozostan  po demonta u ram 
istniej cych okien,  
- zamontowaniu nak adek drewnianych malowanych w kolorze bia ym, maskuj cych na istniej ce parapety 
wg rysunku szczegó u 
- wykona  szpachlowanie i malowanie glifów zewn trznych i wewn trznych, w kolorze pomieszcze  
- zamontowa  obróbki blacharskie na zewn trz okien nad istniej cymi podokiennikami z dachówki, kolor 
obróbki naturalna ceramika, jaka dachówka. 
- wykona  naprawy podokienników zewn trznych polegaj ce na wymianie dachówek w przypadku ich 
uszkodzenia podczas robót zwi zanych z oknami. 

1.4 Okre lenia podstawowe. 
Okre lenia podstawowe w niniejszej ST s  zgodne zobowi zuj cymi odpowiednimi normami oraz okre leniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
1.5.Ogólne wymagania dotycz ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.6. Wymogi formalne. 
Monta  oraz wykonawstwo okien i drzwi winno by  zlecone przedsi biorstwu maj cemu w ciwe do wiadczeni w 
realizacji tego typu robót i gwarantuj cemu w ciw  jako  wykonania. 
1.7.Warunki organizacyjne. 
Przed przyst pieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny si  dok adnie zaznajomi  z ca ci  
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasno ci nale y wyja ni  z Inspektorem Nadzoru. Jakiekolwiek 
zamiany w dokumentacji technicznej mog  by  dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu akceptacji 
Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotycz cych zasadniczych elementów lub rozwi za  projektowych nale y 
uzyska  dodatkow  akceptacj  projektantów. 
2.      MATERIA Y 
2.1.    Okna zewn trzne. 
- Stolarka jednoramowa, szklona zestawem dwuszynowym, 
- Drewno sosnowe, klejone, trzy lub czterowarstwowe, 
- kwatera górna okna otwierana uchylnie z poziomu pod ogi za pomoc  d wigni. 
- klamki mosi ne, zawiasy bia e. 
- detale (szprosy, parapety) na wzór stanu istniej cego, wg za czonych rysunków 
- Wspó czynniki przenikania ciep a: 

- Uk=1.6 W/m x K (dla okna) 
- Uk=1.1 W/m x K (dla szklenia) 

- szyba antyw amaniowa P2. 
- Wyposa enie w naro niki higrosterowalne w kolorze bia ym 
2.2.    Drzwi zewn trzne. 
- drzwi drewniane nale y wykona  w oparciu o istniej ce zachowane, w ramach remontu polegaj cego na 
odtworzeniowej wymianie 
- Drewno sosnowe, klejone, trzy lub czterowarstwowe, 
- detale, okucia wykona  odtworzeniowo, 
- wyposa  w dwa zamki, 
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- klamki, szyldziki i zawiasy mosi ne, 
- Kolor drzwi sinoszary, na wzór istniej cego.  
- szklenie zestawem szk a bezpiecznego, szyba antyw amaniowa P2.  
- drzwi wykona  jako ocieplone, o wspó czynnikach przenikania ciep a: 
- Wspó czynniki przenikania ciep a: 
- Uk=2.6 W/m x K (dla drzwi) 
- Uk=1.1 W/m x K (dla szklenia) 
- wyposa  w uszczelki 
3. SPRZ T 
Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego sprz tu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
4.TRANSPORT 
Do przewozu zaleca si  stosowanie samochodów krytych plandek  i specjalnych stojaków do przewozu szk a. 
5.WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzgl dniaj cy wszystkie warunki, w 
jakich roboty b  wykonywane. 
5.1.   Opis ogólny. 
Zdemontowa  istniej  stolark  i zamontowa  now  wed ug projektu budowlanego. Ogólne wymagania dotycz ce 
Robót podano w ST 100 „Wymagania ogólne" . Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót oraz za 
ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow  i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
6.        KONTROLA JAKO CI 
Okna i drzwi nale y sprawdzi  pod wzgl dem: 

• Sprawdzenie wymiarów - w poziomie i pionie 
• Sprawdzenie wykonania po cze , 
• Sprawdzenie szklenia, 
• Sprawdzenie uszczelek, 
• Sprawdzenie stanu powierzchni, 
• Sprawdzenie barwy pow ok, 
• Sprawdzenie zamontowanych oku , 
• Sprawdzenie certyfikatów i aprobat . 

 
7.      OBMIAR ROBÓT 
Obowi zuj  ogólne ustalenia zawarte w specyfikacji ogólnej. 
•       Ilo  robót okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

 
8.      ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Odbiór elementów i akcesoriów. 

Obowi zuj  ogólne ustalenia zawarte w specyfikacji ogólnej. 
8.2.Odbiór ko cowy. 
Podczas odbioru nale y sprawdza  m.in.: 
- atestacj  dostarczonych dokumentów, 
- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych w pionie po zamontowaniu odchylenie od pionu powinno by  
mniejsze od 1 mm na 1 m d ugo ci i nie wi ksze ni  3 mm. 
- sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, ró nice wymiarów po przek tnych nie powinny by  wi ksze 
od: 

o 1 mm przy d ugo ci  przek tnej do 1 m 
o 3 mm przy d ugo ci przek tnej do 2 m  
o 4 mm przy d ugo ci przek tnej powy ej 2 m 

- sprawdzenie prawid owego osadzenia szk a na uszczelkach. 
Nale y   zwróci    uwag    na   w ciwe   skompletowanie   wszystkich dokumentów powykonawczych celem 
przekazania ich do zarchiwizowania. 
Odchylenia p aszczyzny pionowej montowanych drzwi i bram s  niedopuszczalne. 

 
9.        PODSTAWA P ATNO CI 
9.1.    Ogólne zasady dotycz ce p atno ci zgodnie ze specyfikacja ogóln . 
 
10.       PRZEPISY ZWI ZANE 
- Dz.U. nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie"; 
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- Polskie normy: 
PN-B-91003  „Drzwi. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie" 

PN-H-04651 „Ochrona przed korozj . Klasyfikacja i okre lenie agresywno ci korozyjnej rodowisk" 
PN-M.-02046 „ rednice otworów przej ciowych dla rub i wkr tów" 
PN-M.-82054 „ ruby wkr ty nakr tki" 
PN-B-14501  „Zaprawy betonowe zwyk e" 
PN-B-02020 „Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia." 

PN-B-92270 „Elementy i segmenty cienne metalowe. Drzwi o zwi kszonej odporno ci na w amanie- 
klasy C. Wymagania i badania uzupe niaj ce." PN-B-01805 „Antykorozyjne   zabezpieczenia  w   
budownictwie. Ogólne zasady ochrony" 
PN-B-01806 „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady u ytkowania, 
konserwacji i napraw" 
PN-M-78010 „Transport wewn trzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania" 
PN-B-06085 „Drzwi. Metody bada  odporno ci na w amanie" 
PN-B-06086 „Metody   bada    drzwi.    Badanie   sztywno ci skrzyde  
drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie" 

 
 
 

 

OPRACOWA : 
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