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CZESC OGOLNA
1. WSTEP

Przedmiot opracowania dotyczy montazu instalacji z zakresu ochrony przeciwpozarowej w
budynku KSP.

Przewiduje sie wykonywanie prac:

e demontaz istniejgcego systemu SAP
¢ montaz nowej instalacji SAP
e montaz okablowania systemdw przeciwpozarowych

e montaz przeciwpozarowego wytgcznika pradu



2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot opracowania dotyczy montazu instalacji z zakresu ochrony przeciwpozarowej w
budynku KSP.

Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem kontraktowym do zawarcia umowy nha
wykonanie robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonywanych robét oraz ich zgodnos$é z
Projektem Budowlanym, Projektem Wykonawczym, ST, przepisami prawa budowlanego i sztukg
budowlana.

Zakres robot objetych ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmuje wymagania ogdéine dla robét budowlanych.

Wykonawca powinien zapewnic¢ catos¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi, transportu
i dostaw, niezbednych do wykonania robét objetych umowg zgodnie z jej warunkami, ST, PW i
ewentualnymi wskazoéwkami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren,
dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich, materiatébw z demontazu i przygotuje
obiekt do przekazania.

Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentéw
budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za zuzyte
media i wynajmowane pomieszczenia.



Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
okresleniami zawartymi w Prawie Budowlanym oraz w obowigzujgcych rozporzadzeniach
zwigzanych z przepisami Prawa Budowlanego oraz z Polskimi Normami i w kazdym przypadku
nalezy je rozumiec jak podano ponizej:

Wewnetrzny dziennik budowy / Dziennik Budowy - dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami budowlanymi i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor - upowazniony przedstawiciel Inwestora do sprawowania nadzoru
inwestorskiego nad prawidtowym przebiegiem realizacji zadania.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicoéw i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora.

Materialy- wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie ze specyfikacjg
techniczng, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robo6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar_robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjnag lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa,
modernizacjg utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.




Ogdlne wymagania dotyczace roboét.

Ochronai utrzymanie robét

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
wewnetrzny dziennik budowy, PFU oraz ST.

Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest

odpowiedzialny za ochrone robét oraz mienia Inwestora przekazanego razem z placem
budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Zgodnos¢ robét ze ST

Specyfikacja Techniczna i inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego (np. protokoly koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i
zaniechane) stanowig o zamowionym zakresie i sg integralng czescig umowy a wymagania w
nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

W przypadku ich rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0goinych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych.
O ich wykryciu powinien niezwiocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny byé zgodne ze ST. Dane
okreslone w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc¢ z okreslonymi wymogami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne ze ST i wptynie to na zmiane
parametrow wykonanych elementow obiektu budowlanego, to takie materiaty bedg
niezwtocznie zastgpione wiasciwymi a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobligowany jest do zachowania warunkéw bhp,
ppoz., i ochrony Srodowiska.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonania

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.



Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcq brak szkodliwosci oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a
po zakonczeniu prac ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢é uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Posiadat bedzie
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Prace pozarowe niebezpieczne wykonywane
bedag na zasadach uzgodnionych z przedstawicielem uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za wszystkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadat bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie powstalty w wyniku zaniedbania w zabezpieczeniu budowy i materiatow
niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bhp. W
szczegolnosci ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty
zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaC wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujgce oraz przepisy wydane przez wltadze miejscowe, ktdre sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i jest w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia
budowy.

Wykonawca przestrzegat bedzie praw patentowych lub innych praw wfasnosci i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatdw lub metod i w sposob ciagty
bedzie informowaé Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Jesli nie dotrzymanie ww. wymagan spowoduje nastepstwa finansowe
lub prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.



3. MATERIALY

Akceptowanie uzytych materiatléw

Opis zastosowanych materiatéw znajduje sie w Projekcie Technicznym Wykonawczym.

Co najmniej na tydzieh przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania i odpowiednie $wiadectwa badania jakosci,
do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenia danego materiatu z danego zrédta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w
czasie prowadzenia robot. Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub o
niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na pfaszczyznach wykanczanych widocznych z
jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych
wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacii.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy lub w miejsce wskazane przez Inspektora.

Whbudowanie materiatow bez akceptacji Inspektora, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z tym, Ze roboty zostang nieprzyjete i niezaptacone.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do wbudowania byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojq jakosc¢ i
witasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przechowywanie materiatdw musi sie odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz zeby w sposéb skuteczny zabezpieczone byty przed dostepem osdb
trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatbw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja przewiduje mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 2
tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora.



4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji technicznej.

Wykonawca dostarczy na zgdanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwoS¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inwestora.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé
stosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ ze ST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, ST, PFU, PN, innych
normach i instrukcjach.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznieh realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla planowego
zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na
koszt Wykonawcy.



7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie ze ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zasady kontroli jakos$ci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakosé robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$s¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone Inspektor ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, na wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy, czy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robé6t badanych materiatéw i dopuséci je do uzycia

dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowaC¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora,
przed przystapieniem do pomiardéw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia uprawniony jest Inspektor, pobierania prébek i
badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé

9



materiatébw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robot ze ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normag lub
- aprobatg techniczng w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objetecertyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg
tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

Wewnetrzny dziennik budowy

Wewnetrzny  dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie wewnetrznego dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w wewnetrznym dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata, zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do wewnetrznego
dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robét
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach

- uwagi i polecenia Inspektora

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu zgtoszenia i daty odbioréw
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréow robét

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
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- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat

- wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat -
inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do wewnetrznego dziennika budowy
bedg przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do wewnetrznego dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggty w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, nastepujace
dokumenty:

- protokoty przekazania terenu budowy
- protokoty odbioru robét

- protokoty z narad i ustalen

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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8. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie ze ST w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli ST wtasciwa dla danych robét nie wymaga tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
m?, jako diugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w
sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng
skale, jednoznacznie okreslajgca wykonany pomiar.
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9. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen zawartych w umowie, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi czesciowemu

¢) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasje umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 5 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakosé i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji ze ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie
pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Odbidr ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru komplet dokumentow
odbiorowych. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor
powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji
odbiorowej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu
okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedfozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot ze
ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robét, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robo6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo osob, zwierzat i mienia, komisja
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dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.

Odbidér ostateczny robdt obejmowat bedzie swym zakresem cato$é zadania opisang w projekcie

technicznym.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokdt odbioru

ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat
kolaudacyjny zawierajacy:

wewnetrzny dziennik budowy
obmiar robo6t

dokumenty ustalajgce wartos¢ koncowa robdt (kalkulacje koncowa kosztorys koncowy)
(jezeli umowa je przewiduje)

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

protokoty préb i badan

protokoty odbioru robot zanikajgcych

wykaz przekazywanych kluczy

oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym

inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pisemnie przez Wykonawce do
odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

Odbiér pogwarancyjny

Obidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.
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10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena za jednostke obmiaru (cena jednostkowa) ustalona dla danej

pozycji na podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawce, a przyjeta przez
Inwestora w umowie.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania

sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w ST.

Cena jednostkowa obejmuje:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami
warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

koszty posrednie w sktad ktorych wchodzag: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza

zysk kalkulacyjny zawierajgcy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
ktére mogg wystgpi¢ w czasie realizacji robot

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Warunki umowy i wymagania ogdélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych w

ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione w
kosztorysie.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania ewentualnych objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Kkopii projektu
Inspektorowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot

ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie 2z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

optaty dzierzawy terenu
przygotowanie terenu

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu

tymczasowaq przebudowe urzgadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje;

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdoéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatbw i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu
pierwotnego.
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11. PRZEPISY ZWIAZANE

Powinny by¢ takze spetnione warunki zawarte w przepisach i normach:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. NM06, poz. 1126 z pozn.
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z2002r., Nr 75,
p0z.690)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415, z 1996
r. Nrl06, poz. 496, z 1997 r. Nr111, poz. 726 oraz Nr 133 p0z.885)

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. i badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250 z 1994 r. Nr 27,
poz. 96 oraz z 1997 r. Nr 104, poz. 661)

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r o normalizacji i (Dz. U Nr 55, poz. 251 oraz z 1995 rNr95,p0z.471)
12.Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r. w
sprawie ustalenia wykazu wyrobéw podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem (MP Nr 39, poz. 335, Nr 60, poz 535, z 1996 r. Nr 28
poz. 295, Nr 48, poz. 463)

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r w sprawie
rodzajow obiektow budowlanych, przy realizacji, ktérych jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (MP z 1995 r. Nr 2, poz. 28)

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 Nr 2, poz. 29)

Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i ksztattowaniu srodowiska (Dz.U z 1984 r. Nr 49
poz. 196, z 1995 r. Nr 90, poz. 446, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r Nr
133 poz. 885)

Ustawa z dnia 16 pazdziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 114, poz. 492 z 1992 r. Nr
54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, poz415, z 1995 L Nr 147, poz.713, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997
r. Nr 14, poz. 72, Nr 43, poz. 272 oraz Nr 54, poz. 349).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U Nr 81, poz. 351 oraz z 1994
r. Nr 89, poz. 414, Nr 27, poz. 96, z 1996 r. nr 106 poz. 496)

Rozporzadzenie MSW z dnia 3 listopada 1992, W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenow, (tj. Dz.U. z 1992 r. Nr 92, poz.460,ze zmianami).

Polskie normy wymienione w Projekcie Technicznym Wykonawczym.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych i instalacyjnych -
aktualnie obowigzujace.
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