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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne;j sa;

Wymagania ogélne -kod CPV 45000000-7

dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania:

Przebudowa wezta cieplnego w Komisariacie Policji Warszawa - Targéwek - WEZEt CIEPLNY - TECHNOLOGIA |
AUTOMATYKA

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych
z przebudowg wezta cieplnego Komisariatu Policji przy ul. Chodeckiej 3/5 w Warszawie.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspoine dla robdt budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi:

Roboty stanowigce przedmiot przetargu nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami i parametrami okreslonymi w niniejszych
warunkach technicznych (SWT) oraz zgodnie z zatozeniami wspoinymi dla wszystkich dziatéw robét, a takze zgodnie z
kompletem rysunkéw dokumentacii technicznej. W skfad rob6t wehodzg wszystkie prace uzupetniajace, zwigzane z pracami
podstawowymi oraz wszystkie $wiadczenia niezbedne dla petnego i prawidtowego ukoriczenia robot. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczyC instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z regutami
sztuki budowlanej.

—  Prace branzy budowlanej okreslone w projekcie budowlano-wykonawczym
—  Prace branzy elektrycznej okreslone w projekcie budowlano-wykonawczym
— Prace branzy sanitarnej okreslone w projekcie budowlano-wykonawczym

Ustala sig, ze niniejszy przetarg obejmuje wykonanie wszystkich prac lub zalecen, ktére zostang narzucone przez Inwestora,
jego doradcdw ds. technicznych oraz przedstawicieli Inwestora i ktére bedg niezbedne dla zapewnienia zgodnosSci
wykonywanych elementéw z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca niniejszego przetargu zobowigzany jest wykona¢ prace w uzgodnieniu i pod nadzorem dostawcow
poszczegolnych urzadzen wyposazenia technologicznego.

Przedsiebiorstwa wykonujace roboty nie moga wnosi¢ jakichkolwiek reklamacji ani tez zada¢ jakiegokolwiek odszkodowania
z tytutu utrudnienia lub przerwania prac, utraty materiatdw lub zaistnienia wszelkich szkdd, ktore wyniknetyby z powodu
bteddw w dokumentacji projektowe;.

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem przepiséw administracyjnych w tym rozporzadzen lokalnych, a w szczegélnosci:

Ochrona Srodowiska S

Inspekcja Pracy :P:|.|5.
Bezpieczenstwa i higieny pracy ~ :BHP
Przepisy pozarowe :PPOZ.

Kontrole i wymagania dodatkowe:

Wykonawca nie moze zgda¢ zadnego zwiekszenia ceny z tytutu wykonania wszelkich dodatkowych czynno$ci lub kontroli, o
ktdre poprosza publiczne stuzby techniczne lub dostawcy mediéw.

Wykonawca obowigzany jest do uwzglednienia w cenie swojej oferty wszystkich przepiséw i wymogdw technicznych
wynikajacych z lokalizacji i planu miejscowego, warunkéw technicznych dostawcow mediow, niezaleznie od tego czy beda to
wymogi dotyczace samych robdt, ich odbioru, préb, dokumentéw do dostarczenia przy zakonczeniu budowy, czy tez
czynno$ci kontrolnych w trakcie wykonywania robdt. Koszty te muszg by¢ z géry uwzglednione w cenie ofertowe;
Wykonawcy.

Wszystkie wyniki badan i préb muszg by¢ umieszczone w sprawozdaniach, dostarczone przedstawicielom Inwestora wraz z
komentarzem.

1.4. Laczna (ryczattowa) cena za dostawe robét

Niniejsze szczegdtowe warunki techniczne SWT, tabela elementdw scalonych($lepe kosztorysy) oraz zatgczone rysunki
moga nie zawiera¢ doktadnego wyliczenia i opisu wszystkich materiatow, szczegdtéw ani elementéw montazowych.

Ustala sig, ze cena ryczattowa obejmuije nie tylko prace zaznaczone na rysunkach, przekrojach i rzutach pionowych, opisane
zaréwno w dokumentaciji dostarczonej przez Inwestora, jak tez w dokumentacji dostarczonej przez oferenta, a takze prace
uwzglednione lub nieuwzglednione w ofercie i instrukcjach, lecz réwniez i te prace, ktére w sposéb domysiny sg niezbedne
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do petnego ukonczenia przedmiotowych robét zgodnie z Regutami Sztuki Budowlanej, do wykonania poszczegoinych
elementéw oraz do osiggniecia wynikéw okreslonych w projekcie i w ofercie, jak réwniez wszelkie niezbedne prace
potrzebne do wykonania robdt budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca, zapoznawszy sie z zakresem robot przewidzianych do wykonania, stwierdza, ze jego umiejetnosci zawodowe
pozwolg mu na uzupetnienie tych elementow, ktére mogtyby zosta¢ pominiete w poszczegdlnych czesciach dokumentacii.
1.5. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a. budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b. budowle stanowiacg catos¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c. obiekt matej architektury,

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego,

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbiérce obiektu budowlanego,

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane

z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki,

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych,

dokumentaciji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz

z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych

i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektdw metodg montazu - takze dziennik montazu,

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie,

wtadciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwoéci okreslonych w rozdziale 8,

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow

o0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa,

organie samorzadu zawodoweqo - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone

w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.
U.z2001 r.Nr5, poz. 42 z pdzn. zm.),

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,
dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzer i okoliczno$ci zachodzacych w czasie
wykonywania robét,

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
Przebudowy wezta cieplnego w Komisariacie Policji Warszawa-Targdwek
WEZEL CIEPLNY — TECHNOLOGIA | AUTOMATYKA



Data wydania : LUTY 2015 Wersja 1.0

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robo6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego,
laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badar i prob zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéow prowadzonych robot,

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru,

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okre$lone -

z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych,

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,
projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacii projektowej,
cze$ci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spefniania
przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych

i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii,

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych,

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i iloSci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu,

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacii) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdtzalezno$¢ czynnoéci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest réwniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczerstwa, zdrowia

i pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane,

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie” (EN) lub ,dokumenty harmonizacyjne” (HD)
zgodnie z og6Inymi zasadami dziatania tych organizacii,

przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych

w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy
opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych,

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw
jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot,

Wspdlnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003
r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akces;ji
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.,

zarzadzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona

w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie
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(zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okre$lony w przepisach).
1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz
reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koAcowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzna,

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie si¢ z dokumentacjg i podanie na jej podstawie ceny ryczattowej niezbednej do
prawidtowego wykonania catosci przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami. Bledy lub braki w
dokumentacji nie moga by¢ podstawg do ewentualnych roszczen lub niewykonania cato$ci zadania.

1.6.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacija projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw nalezy zwrécic sie do projektanta o wyjasnienie i
podanie prawidtowych rozwigzan.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddw lub opuszczer w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Wielko$ci okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg,
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i majg
wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i
odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.6.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykorficzeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow

i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel wykonawcy.

1.6.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji

i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdipracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi

i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6.8.0graniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposab ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
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1.6.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore
sg W jakikolwiek sposéb zwigzane

z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow

i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2.MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu rob6t.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zk6z miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badar terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowang, przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do robdt, chyba Ze postanowienia ogoine lub szczeg6towe warunkdw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku

i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazar Inspektora
nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3.Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne

ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do wykonywania
poszczegolnych elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Zastosowanie materiatow réwnowaznych

Zgodnie z art. 29 ust3 Ustawy Zamdwienia Publiczne ze wzgledu na waska specjalizacje zagadnienia i zasady techniki
oraz konieczno$¢ akceptacji dobranych materiatéw przez Veolia, dopuszcza sie zastosowanie materiatow réwnowaznych.
Przy zastosowaniu materiatéw rownowaznych nalezy ponownie dokonaé obliczen i uzyska¢ akceptacje w Veolia na ich
zastosowanie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typow

i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie

z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa,

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci
do pracy. Bedzie spetiat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru

0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z cze$ci opisowej i graficznej,
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- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

- projekt organizaciji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych
gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢
z dokumentacjq projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST. Program zapewnienia jakoSci winien
zawiera¢:

organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposab i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,

a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposab i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
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probek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz rob6t z czestotliwoscia zapewniajacq stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w ST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa,

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé¢

z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja_jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celdw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i

badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatdéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobieraC probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt

z dokumentacjq projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢

z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
informacii o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw,
dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okrelong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
- znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiAz 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda

ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczehstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoInosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci

i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoinych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych

i ostatecznych odbiorow robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robé6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
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i w trakcie wykonywania robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegéinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polece Wykonawcy robét.

6.8.2. Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badar Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, nastepujace dokumenty:
pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane;
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru

i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robat

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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b
c

odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
odbiorowi cze$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koAcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

—_ = == =

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot oraz ilosci tych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbidr czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuije sie dla
zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbiér ostateczny (koricowy)

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét:

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 7.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow
badan

i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i
robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegolnych elementach
konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t

w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
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Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

c) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

d) protokoty odbioréw cze$ciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczerstwa zgodnie z
ST i programem zabezpieczenia jako$ci (PZJ),

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja

i stwierdzi ich wykonanie.

7.4.3. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi

i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,Odbiér ostateczny (koricowy) robét”.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321

zpbzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627

zpbzn.zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

8.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. -

w sprawie ogélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych
(Dz. U. Nr47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

9. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych,

(tom 1, I1, 11l 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa, 2001.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa;

Roboty rozbiérkowe i demontazowe -kod CPV 45111300-1
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania:

Przebudowa wezta cieplnego w Komisariacie Policji Warszawa - Targéwek - WEZEL CIEPLNY - TECHNOLOGIA |
AUTOMATYKA

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét rozbiorkowych i
demontazowych opisanych szczegétowo w projekcie budowlanym :

Zakres inwestycji obejmuje:

e Demontaz stolarki okiennej w miejscu montazu nowej stolarki.
e  Demontaz zlewu i rzadzen istniejacego wezta cieplnego.

e  Skucie wszystkich warstw podtogowych w miejscu objetym opracowaniem wraz z demontazem kanalizacji
podposadzkowe;.

e Usuniecie istniejacych tynkow pomieszczenia objetego opracowaniem.
e  Demontaz istniejacego okratowania okien na czas montazu stolarki

1.4.0g6Ine wymagania dotyczace Robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST 1.

2. MATERIALY
W robotach demontazowych nie przewiduje sie zastosowania zadnych materiatéw budowlanych do wbudowania.

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”.
Do wykonania robét wyburzeniowych i rozbiérkowych nalezy stosowac:
- Narzedzia reczne w postaci pit mechanicznych, mtotéw pneumatycznych, mtotéw oburecznych, przecinakéw,
miotowiertarek, tomy, diuta
- szpadle
- jednoczesnego przemieszczania fadowania gruzu /spycharki, fadowarki/
- transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),
- drobnego sprzetu jak szlifierki katowe, przecinaki do drutu, pity do betonu
- narzedzia czyszczace : szczotki, wiadra,
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Zatadunek i wytadunek materiatow z rozbidrek musi sie¢ odbywac z zachowaniem warunkéw BHP ludzi pracujacych przy
robotach rozbiorkowych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogblne”.
Materialy i urzadzenia przewozone $rodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytwérce. Podczas transportu materiaty chroni¢ od wptywéw
atmosferycznych. Materialy i urzadzenia nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknigtych w odpowiednich opakowaniach, w
suchych pomieszczeniach.

5. ROBOTY BUDOWLANE
5.1. Zasady ogoIne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robét zgodnie z umowa, przestrzeganie harmonogramu robét, jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacii
technicznej, projektem organizacji robo6t oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Prace rozbiérkowe i demontazowe nalezy wykonywaC stosownie do potrzeb: recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.

5.2. Czynnosci wstepne

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektéw budowlanych, w stosunku do ktérych zostato
to przewidziane w dokumentacji projektowe;.

Obiekty znajdujace sie w pasie robot rozbidrkowych i demontazowych, nie przeznaczonych do usunigcia, powinny by¢ przez
Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty ktore majg by¢ zachowane, zostang uszkodzone lub
zniszczone przez Wykonawce, to powinny by¢ one odtworzone na jego koszt, w sposob akceptowany przez Zamawiajacego.

Nalezy réwniez wygrodzi¢ strefy bezpieczenstwa ,jak i wygrodzi¢ i oznakowac miejsce sktadowania gruzu.
5.2.Zakres wykonania Robot

5.2.1. Wykonanie robét demontazowych i rozbiorkowych:

Zakres inwestycji obejmuje:

e Demontaz stolarki okiennej w miejscu montazu nowej stolarki.

e  Demontaz zlewu i rzadzen istniejacego wezta cieplnego.

e Skucie wszystkich warstw podfogowych w miejscu objetym opracowaniem wraz z demontazem kanalizacji

podposadzkowe;j.
e  Usuniecie istniejacych tynkdw pomieszczenia objetego opracowaniem.

e Demontaz istniejacego okratowania okien na czas montazu stolarki
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W przypadku elementéw konstrukcyjnych zastosowac rozwigzania zabezpieczajgce przed awariami budowlanymi.

Obszar robot nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP.

Odpady transportowa¢ na zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady
sktadowa¢ w kontenerach.

5.2.2. Wywoz i utylizacja odpadow.

Odpady nalezy utylizowa¢ w sposéb i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ST1 ,Warunki ogélne”.

6.2. Kontrola jako$ci rob6t wyburzeniowych i demontazowych

Kontrola jakosci wykonanych robét rozbiorkowych polega na:
- wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robot rozbidrkowych,
- sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiorki, w tym prawidtowosci zabezpieczen obiektu oraz terenu do niego
przylegajacego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementow obiektu budowlanego,
- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw pozostajacych w konstrukci,
- prawidtowo$ci wykonanej segregacji odpaddw,
- wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpaddw z miejsca budowy,
- sprawdzeniu zgodnos$ci zakresu wykonanych rob6t z ST i ustaleniami z Zamawiajacym.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST1 "Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2( metr kwadratowy), m3( metr szescienny), tona lub sztuka rozbieranego elementu.

- drzwi, parapety, elementy wyposazenia — szt.
- Sciany - m2
posadzki - m2

tynki - m2

elementy betonowe- m3
T wywoz gruzu - m3

- elementy drewniane - ;,3

Jednostka obmiarowg dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla danej pozycii
kosztorysowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golIne zasady odbioru Robét.
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Ogélne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST1 ,Warunki ogoine”.
9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogélne.

Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST1 ,Warunki ogoine”
9.2.Pfatnosci.

Nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w ST1. ,\Warunki ogoine”

Cena robdt obejmuije :

- prace pomiarowe i pomocnicze

- transport wewnetrzny materiatéw z rozbiérki i ich usuniecie na zewnatrz obiektow

- zabezpieczenie elementéw konstrukcyjnych przed awarig,

- zabezpieczenie zachowanych elementéw przed uszkodzeniem

- przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow.

- czyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadéw z
miejsca rozbiérki do kontenerdw

- zaladunek i wytadunek gruzu
- koszt sktadowania i utylizacji gruzu
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa;

Roboty murarskie i murowe- kod CPV 45262500-6

dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zadania:

Przebudowa wezta cieplnego w Komisariacie Policji Warszawa - Targéwek - WEZEt CIEPLNY -
TECHNOLOGIA | AUTOMATYKA

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t
wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych rob6t wehodza;

-Scianki dziatowe murowane,
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Wszelkie materiaty do wykonywania murow powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
$wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Materiaty do wykonania robot wg pkt. 1.3.1.

Cegta petna ceramiczna klasy co najmniej 15
Zaprawa cementowo- wapienna marki co najmniej M10
Piasek

Woda

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu 4j. ok. 3
godzin.

Piasek
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Piasek - frakcja do 2mm. Piasek nie moze by¢ zanieczyszczony zadnymi obcymi dodatkami, w szczegoinosci pochodzenia
organicznego.

Wapno

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Cement
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych.

- SPRZET
3.1. OgéIne wymagania dotyczace sprzetu

- Sprzet do niezbednego wykonania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t budowlanych do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zarzadzajacym realizacjg
umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych robdt i przepisow
BIOZ zostang przez Zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.2.1. Sprzet do wykonania robét wg pkt. 1.3.1.

e Naczynia i mieszadio wolnoobrotowe,

e  Kielnie, mioty, kastry, katowniki murarskie

e Pace

e }ata murarska sosnowa o dtugosci 1,5 m i przekroju 28x66 mm stuzaca do sprawdzenia réwnos$ci krawedzi i
ptaszczyzn oraz poziomu przy uzyciu poziomnicy,

e Poziomnica uniwersalna

e Nozyce do cigcia drutow

— TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowa¢ sprawne technicznie $rodki transportu. Srodki
transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ rob6t i wiasciwosci przewozonych
towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1Konstrukcje murowe. Zamurowanie otworéw drzwiowych.

5.1.1 Przygotowanie zaprawy.

- uzycie zaprawy cementowej max 3 godziny od jej urobienia, zaprawy cem.-wap. max.5 godzin od jej urobienia.

- Zaprawa cementowo-wapienna M2, M3 i M5 - wg PN-90/B-14501, PN-85/B-04500, PN-EN 998-2:2004 Marka i
sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
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Orientacyjny stosunek objeto$ciowy sktadnikéw zaprawy dla:

cement ciasto wapienne piasek

1 1 6
zaprawy M2 1 1 7

1 1,7 5
zaprawy M5 1 0,3 4

1 0,5 4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
zaprawy M2 1 1 6

1 1 7
zaprawy M5 1 0,3 4

1 0,5 4.5

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3

godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doSwiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju

cementu, piasku i wapna.

- Zaprawa cementowa M5 i M10 - wg PN-90/B-14501, PN-85/B-04500, PN-EN 998-2:2004

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw dla:

cement :

zaprawy M5
Zaprawa M3

zaprawy ML10

piasel

4

3

2

Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢
wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki Sktad objetoSciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie,
w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i piasku.

5.1.2. Spoiny

w murach nalezy przyjmowa¢ grubos¢ normowa spoiny:

-12 mm w spoinach poziomych przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm a minimalna 10 mm
-10 mm w spoinach pionowych przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm a minimalna 5 mm

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetiac spoin zaprawg na gteboko$¢ 5-10 mm.
Dopuszczalna odchytka od pionu na wysokoéci 1 kondygnaciji- 1cm.

5.1.3 Zakres rob6t przygotowawczych:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
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- wyznaczenie przebiegu nowych $cian i obudéw $cian na posadzce i suficie
- wytrasowanie miejsc montazu obudéw
- sprawdzenie katow i poziomow pomieszczenia i instalacii

5.2 Wykonanie prac zasadniczych:

5.2.1. Murowanie.

W trakcie murowania w co trzeciej spoinie poziomej utozy¢ zbrojenie z pretdow okragtych fi 6 A-0 lub z bednarki o diugosci
40-50 cm prety zakotwi¢ w spoinach istniejacych $cian nosnych na diugosci 10cm. Pozostatg cze$¢ preta zatopi¢ w zaprawie
wykonywanych spoin.

-Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, w pionie, z zachowaniem
zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, uskokdw, otwordw itp.

-Cegty lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg sucha,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢ woda.

Grubo$¢ spoin przy wznoszeniu muréw na zaprawie cementowo-wapiennej winna wynosi¢: dla spoin poziomych 15mm, a
dla pionowych 10mm. Konstrukcje $cianki dziatowej trzeba usztywnié, stosujac wkladki z pretdw ze stali okragte] gtadkiej St0
zbrojeniowych o $rednicy 6-8 mm, lub bednarki stalowej, po dwa prety pionowo i poziomo (kotwione w $cianie) w co drugie;
lub w co trzeciej spoinie - zaleznie od wielko$ci $cianki. Stal zbrojeniowg nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg lub stosowaé
prety ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej. Zbrojenie powinno by¢ starannie otulone zaprawa.

Mury nalezy wykonywac¢ tak, by powierzchnie byly zblizone do ptaszczyzn pionowych lub poziomych, a krawedzie przeciecia
byty liniami prostymi. Stalowe o$cieznice drzwi w nowo wznoszonych $cianach wewngtrznych nalezy osadza¢ w trakcie
wznoszenia tych $cian.

5.2.2. OBMIAR ROBOT
1.0gdlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST1
,Wymagania ogdlne".
2. Jednostka obmiaru jest w zaleznosci od przyjetego systemu rozliczania:
_ m2 (metr kwadratowy) powierzchni sufitu lub powierzchni wbudowanych/
zakupionych ptyt
_ szt (sztuka) ptyt sufitu lub wbudowanych / zakupionych _ mb (metr
biezacy) wbudowanej / zakupionej konstrukcji nosnej _ szt (sztuka)
wbudowanych / zakupionych zawiesi konstrukcyjnych

5.2.3. ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét

1.0gdlne wymagania dotyczace odbioru Rob6t podano w ST1

,Wymagania ogdlne".

2.Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

6.KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na opakowaniu bloczkéw z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
e wymiaréw i ksztattu,
e liczby szczerb i pekniec,
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e odporno$ci na uderzenia,

e przefomu ze zwrGceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.
[ ]

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposéb podany
w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac¢ wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchylki [mimn]
4 ROdZElj Odchylek mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skizywienia:
—mna 1 metrze dlugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
—na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
—na calej dlugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu =
—mna 1 m dlugosei 1 16
—na calej dlugosci 10
Odchylenia wymiardw otworow w swietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokosé +6, -3 +6,-3
wysokosé +15, -1 +15.-10
ponad 100 cm
szerokos¢ +10, -5 +10,-5
wysokos¢ +15.-10 +15.-10

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

e dokumentacja techniczna,

e  dziennik budowy,

e zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe
e protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,

e protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw,

e wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
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e  ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuije:

e dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

e wykonanie $cian, murkéw, zamurowan

e ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

e uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwiazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa;

Prace tynkarskie- kod CPV 45410000-4

Roboty malarskie- kod CPV 45440000-3

dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania:

Przebudowa wezta cieplnego w Komisariacie Policji Warszawa - Targéwek - WEZEE CIEPLNY - TECHNOLOGIA |
AUTOMATYKA

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
W zakres rob6t objetych specyfikacjg wchodza;

-0czyszczenie, przetarcie $cian i sufitu
-tynki wewnetrzne cementowo-wapienne na $cianach nowoprojektowanych
-tynki wewnetrzne cementowo-wapienne na $cianach istniejgcych

-malowanie $cian i sufitu farba lateksowa zmywalng

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST1
,Wymagania ogoine”.

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacii sa;
-zaprawa cementowo- wapienna marki 3 MPa wg PN-82/B-93215

- gtadz gipsowa

- $rodki gruntujace

- $rodki do czyszczenia podtoza

-Farba lateksowa zmywalna. Nalezy stosowa¢ zmywalne farby wytwarzane fabrycznie. Farba powinna posiada¢ $wiadectwo
dopuszczeniowe.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét tynkarskich :

-Cement i wapno, ktére powinny spetnia¢ wymagania podane w normach

-Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy a w szczegdlnosci:

-nie zawiera¢ domieszek organicznych

-mie¢ frakcje réznych wymiaréw a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

-przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pytow mineralnych o $rednicy ponizej 0,05 mm nie powinna
by¢ wigksza niz 1% masy cementu
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-do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek $rednioziarnisty. Do gtadzi
piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o przeswicie 0,5 mm

-Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej normy panstwowej i
spetnia¢ w szczegblnosci nastepujace wymagania:

-Wytrzymato$¢ na sSciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) — nie mniej niz 5 MPa

-Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm - 0%
-Poczatek wigzania po 30-60 min.

-llo$¢ wody odciagnietej z zaczynu w ilosci zawartej w pierscieniu przyrzadu Vicata — nie wiecej niz 0,5 g

-Gips szpachlowy w ciagu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywaé odchylen od wymagan normy

-Gotowe suche zaprawy tynkarskie

-Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie

-Perforowane katowniki aluminiowe do wzmacniania narozy pionowych

-Tkanina z wtokna szklanego; powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010

-Listwy tynkarskie kierunkowe, naroznikowe i dylatacyjne

Ich pozyskiwanie i sktadowanie podano w specyfikacji ,WWymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7. Ponadto materiaty
stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatéw dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. Sprzet
Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:

-szczotki do czyszczenia podioza
~kielnie

-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych
-pace

-pedzle

-mieszarki mechaniczne
-mieszadta

-pojemniki na zaprawe
-pojemniki na wode

-drabiny

-pedzle, watki

-Pistolety natryskowe
4.Transport
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Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowa¢ sprawne technicznie $rodki transportu. Srodki
transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
robot i wiasciwo$ci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania
przepisdw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét
5.1. Podtoze

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i
substanc;ji tlustych

-Oczyszczone podioze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ wodg

-Podtoze betonowe pod tynk powinno byé réwne, lecz szorstkie

-Gtadkie podtoze betonowe nalezy nacigé diutami a nastepnie oczysci¢ z pytu i kurzu

Przygotowanie zapraw tynkarskich: Zaprawy muszg by¢ przygotowane zgodnie ze zaleceniami producenta przez wsypanie
odmierzonej iloci mieszanki do okre$lonej ilosci wody. W przypadku postepowania odwrotnego powstang grudy, a zaprawa
bedzie trudna do wlasciwego zamieszania. W celu doktadnego wymieszania nalezy stosowaC mieszadta mechaniczne, np.
naktadki na wiertarki.

Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencje masta i nie zawiera zadnych grudek.

Poniewaz tynki na bazie gipsu maja szybki czas wigzania, nalezy przygotowaC taka ilo$¢ zaprawy, ktdra zostanie
wykorzystana w ciggu 45 minut. Po uptywie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne wtasciwosci. Bardzo istotne
jest, aby kazdy kolejny zaréb gipsowy wykonany byt w czystym naczyniu, poniewaz zwigzane pozostatosci mogq znacznie
przyspieszy¢ czas wigzania i utrudni¢ prace.

Wykonania gtadzi.

Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25+0,5 mm.
Zaprawa powinna by¢ bardziej tlusta niz do narzutu i mie¢ grubo$¢ 1+3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie i
rozprowadza paca. Po stezeniu gladzi zaciera sie ja packa drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju
wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajac go woda za pomoca pedzla.

Grubos¢ gtadzi gipsowej 1+3 mm. Wilgotno$¢ podtozy gipsowych nie moze by¢ wigksza niz 7% (wagowo), a pozostatych
podiozy — 8%.

5.2. Wymagania dotyczace tynkow

5.2.1. Przyczepnos¢ tynku do podtoza polegajgca na mechanicznym potaczeniu si¢ zaprawy z podtozem powinna zapewni¢
takie przyleganie i zespolenie tynku z poditozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty odparzenia, pecherze itp.
Oznaczenie przyczepnosci tynku do podioza nalezy wykonywa¢ wg PN-85/B-04500. Wzajemna przyczepnosé
poszczegolnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metodg kwadracikowania powinna dawac¢ wynik pozytywny i
nie powinna by¢ mniejsza niz przyczepnos¢ catego tynku do podioza.

5.2.2. Odporno$¢ tynkéw na uszkodzenia mechaniczne. Miarg odporno$ci na uszkodzenia jest brak wypadania kwadracikow
przy badaniu mtotkiem Baronnie’go
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5.2.3. Grubos¢ gotowych tynkdw w zalezno$ci od rodzaju podtoza i mieszanki tynkarskiej, sposobu wykonania oraz liczby
warstw, powinna wynosi¢ 0,2+1,5 cm - z tym, Ze dla tynkéw jednowarstwowych grubos¢ ta powinna wynosi¢ 0,2+ 0,4 cm, a
dla wielowarstwowych 0,3+0,8 cm. w tynkach wielowarstwowych grubo$¢ kazdej warstwy powinna zawiera¢ sie w granicach
0,1-0,5 cm.

5.2.4. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkdw powinny by¢ gladkie lub mie¢ fakture wynikajaca z techniki
obrobienia powierzchni, a takze odznacza¢ sie jednolitg barwa — bez smug i plam oraz prze$witéw podioza. Powierzchnie te
nie powinny pylic.

Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordw soli przenikajacych z podioza, a takze zacieki
majace postac trwatych Sladéw oraz wykwity plesni itp. sg niedopuszczalne.

Nie dopuszcza sig wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni tynku.

Powierzchnie tynkéw pokrytych powtokg malarskg z farb wodnych lub wodorozcierczalnych powinny pozwala¢ na ich
renowacje bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.

5.2.5. PrawidtowoSC wykonania powierzchni i krawedzi tynkdéw Powierzchnie tynkdw powinny byC tak wykonane, aby
tworzyly regularne ptaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania sie
powierzchni otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy dwuscienne utworzone przez te powierzchnie powinny by¢
katami prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w dokumentaciji projektowej. Dopuszczalne odchytki — jak
dla tynkéw wewnetrznych kat. Ill wg PN-70/B-10100.

Widoczne miejscowe nierdwnosci lub wgtebienia na gtadko otynkowanej powierzchni, nie wynikajace z techniki wykonania,
sq niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkéw na elementach prefabrykowanych dopuszcza si¢ widoczne skosy
wyréwnujace uskoki w ptaszczyznie licowej, wynikajace z dopuszczalnych dla tych prefabrykatow odchytek wymiarowych lub
z tolerancji montazu.

5.2.6. Wykoriczenie narozy i obrzezy tynkow oraz tynkdw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa. Tynki na stykach z
powierzchniami inaczej wykorczonymi, przy oscieznicach i podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami i
odpryskami przez odciecie. W migejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien by¢ przeciety i wykonczony
stosownie do wymagan dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej.

5.3. Warunki przystapienia do prac malarskich

- Przed przystapieniem do wykonywania robdt malarskich powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne, muszg by¢ wykonane
tynki lub gtadzie szpachlowe.

- Do robdt malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zwigzaniu wypraw tynkarskich.

- Prace malarski nalezy wykonywac w temperaturze powyzej +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej +5°C.

- Przed przystapieniem do robot nalezy zabezpieczy¢ wszystkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej oraz
wykonczone finalnie powierzchnie posadzek.
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5.4. Wykonanie robét
- Roboty malarskie moga by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawianych.

-Przy wykonywaniu powtok malarskich nalezy przestrzega¢ technologii wykonywania pokry¢ podanych przez producenta
farby.

Powtoki malarskie nanosic przy pomocy watkéw malarskich przewidzianych do danego rodzaju farby, lub pedzli malarskich.
5.4.1. Gruntowanie

Emulsje gruntujgcg nanosi¢ na podioze w postaci nierozciericzonej, jednokrotnie watkiem lub pedzlem jako cienkg i
rownomierng warstwe. Przy bardzo chtonnych i stabych podtozach, do pierwszego gruntowania mozna zastosowa¢ emulsje
rozcieficzong czystg woda w proporciji 1:1.

5.4. Wykonywanie powtok malarskich
5.4.1. Malowanie $cian farbami lateksowymi.
Sciany pomieszczenia — malowac farba lateksowa zmywalna,

Malowanie mozna przeprowadza¢ pedzlem, watkiem lub z agregatu. Powloki powinny byé niezmywalne przy stosowaniu
$rodkow myjacych i dezynfekujgcych ( z wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho oraz szorowanie, a takze na
reemulgacje. Powinny one dawa¢ aksamitno- matowy wyglad pomalowanej powierzchni. Barwa powlok powinna byé
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i Sladéw pedzla.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobdw posadzkowych
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkow transportu podano w ST 1
,Wymagania ogoine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jako$ci rob6t, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem budowy.
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w mniejszej ST oraz wy
specyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikdw dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.
6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jako$ci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWIOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine".
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Obmiar robét okresla ilo$¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
wykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru
zwigkszajacy bezpieczenstwo pracy przy obstudze urzadzen elektroenergetycznych o napieciu do 20 kV.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii Inspektora nadzoru i muszg
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowi — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogélne".

b) Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano — Montazowych.

¢) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

d) Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje po-wykonawczg robét.

e) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbioréw czesciowych. Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonana posadzke nalezy uznaé
za zgodna z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno zadanie da wynik ujemny, cata posadzke lub jej cze$¢
nalezy uzna¢ za niezgodna z wymaganiami norm. Wykonawca jest wowczas zobowigzany doprowadzi¢ posadzki do stanu
odpowiadajgacego wymaganiom normy i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 1 “Wymagania ogdlne”. Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z
obmiarem i ocena jakosci rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa;

Ktadzenie i wyktadanie podtog- kod CPV 45432100-5

Roboty izolacyjne- kod CPV 45320000-6

Pokrywanie podtdg i scian- kod CPV 45430000-0

dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania:

Przebudowa wezla cieplnego w Komisariacie Policji Warszawa - Targowek - WEZEL CIEPLNY -
TECHNOLOGIA | AUTOMATYKA

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umoZliwiajace i majace na celu wykonanie robdt
okreslonych w pkt.1.1 zwigzanych z wykonaniem okfadzin gresowych Sciennych i podtogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST1,, Wymagania
ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace rohot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 1.
Uwaga:

Wszystkie materialy podane w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej lub jej cze$ci kosztowej mozna
zastapi¢ rownowaznymi.

Poszczegolne grupy wyrobow powinny pochodzi¢ od jednego producenta. Przy ostatecznie przyjetych warunkami kontraktu
rozwigzan nalezy od zastosowanych materiatdow wymagac parametréw okreslonych przez ich producenta przy uzyskaniu
Aprobaty technicznej lub dopuszczeniu do uzytkowania.

e folia PEgr.1,0 mmi0,6mm

e plytki gresowe podtogowe antyposlizgowe
e  plytki gresowe Scienne

e zaprawa klejowa

e  zaprawa do fugowania
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e  zaprawa do fugowania dylatacji posadzkowych

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST1 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania posadzek

Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem zapewniajgcym zachowanie wymaganej

jakosci przewidzianej w Dokumentacji Projektowej. W przypadku koniecznosci zastosowania specjalistycznego sprzetu,
powinien on byC zgodny ze sztuka budowlana. Sprzet taki jak szlifierki, zacieraczki, urzadzenia typu miksokret i $rodki
transportu musza by¢ w peti sprawne i dostosowane do technologii i warunkdw wykonywanych robot oraz wymogéw
wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Ponadto Wykonawca powinien posiadac taty i pace drewniane
lub metalowe. Narzedzia nalezy czyscic czysta woda, bezpo$rednio po uzyciu. Trudne do usunigcia resztki zwigzanej juz
zaprawy zmywa sie specjalnie do tego celu przeznaczonym $rodkiem.

e  Betoniarka,

e Miksokret,

e  Szpachle metalowe i plastikowe,

e lopaty, grabie,

e Pita diamentowa do naciecia dylatacji.

e Wiertarka, mieszadto ocynkowane,

e Naczynia do wody i zapraw,

e Kielnia, packa zebata, szpachla,

e Narzedzia do przecinania ptyt gresowych,
e Poziomice,

e  Zacieraczki talerzowo- fopatkowe samojezdne
e Rozpylacze niskoci$nieniowe

e  Graca zgbkowana

e  Pace proste

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogéine”. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Warunki
transportu dla poszczegdlnych materiatéw powinny byé zgodne z podanymi wyzej w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport

Materiaty stuzce do wykonania posadzek cementowych nalezy przewozic i przechowywaé w szczelnie zamknigtych workach,
w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zakres robét ogéinych
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5.1.2.Warstwa wyréwnujaca pod plytki

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ suche i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepno$é
zaprawy, zwiaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejéw, tluszczéw, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby. Luzne
elementy oraz fragmenty podtoza o stabej wytrzymato$ci nalezy usuna¢ mechanicznie, np. sku¢. Nadmierng chtonnosé
podtoza nalezy zredukowac stosujac emulsje gruntujaca

Przygotowanie zaprawy

Materiat z worka nalezy wsypa¢ do naczynia z odmierzong iloscig wody (proporcje podane w Danych Technicznych) i
mieszac¢ wiertarkg z mieszadtem, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Masa nadaje sie do uzycia zaraz po wymieszaniu i
nalezy jg wykorzystaé w ciggu 4 godz.

Zastosowanie zaprawy

Zaprawe nalezy nanie$¢ na uprzednio przygotowane i zagruntowane podioze za pomocq kielni lub gtadkiej pacy stalowe.
Jednorazowo mozna naktada¢ warstwe zaprawy o grubosci nie przekraczajacej 15 mm. Po uptywie 30 + 90 min od
naniesienia zaprawy (w zaleznosci od parametréw podtoza i otoczenia) mozna jq zatrze¢ pacg,

filcowg, lub styropianowa, badz wygtadzi¢ pacq, stalowa. Opisana powyzej obrobka powierzchni nie jest wskazana w
przypadku przygotowania podtoza pod okfadziny, np. z piytek ceramicznych. Gdy istnieje konieczno$¢ zastosowania
zaprawy na wiekszej powierzchni (powyzej 1m.), bezpo$rednio po wykonaniu warstwy wyréwnujacej nalezy utworzy¢ na niej
rysy dylatacyjne, np. poprzez naciecie Swiezej zaprawy kielnig lub paca.

Prace wykoriczeniowe

Przyjmuje sie, ze czas jaki musi uptynaC od natoZenia zaprawy do momentu naklejania ptytek wynosi 5 godzin na kazdy 1
cm grubosci warstwy wyréwnujacej (w przypadku warstwy o grubosci ok. 10 mm). Przed rozpoczeciem prac oktadzinowych,
powierzchnie zaleca sie zagruntowac emulsjg gruntujaca. Wytrzymato$¢ uzytkowa zaprawa osigga po uptywie 3 dni.

Réwnos¢ warstwy:
Nieréwnosci podiuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z norma BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne nie
mogaq przekraczaé 2 cm.

PRZECHOWYWANIE
W miejscach suchych i w nie uszkodzonym opakowaniu, maksymalnie 6 miesiecy od daty produkcii.
UWAGA

Mieszanki nie wolno przesiewaé, wzbogacaé¢ o inne sktadniki oraz stosowaé przy temperaturach nizszych niz +5°C oraz
wyzszych niz +30°C. Mieszanka zawiera spoiwa hydrauliczne, a produkt po wodg daje odczyn alkaliczny. Nalezy unika¢
kontaktu ze skorg oraz chroni¢ oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemy¢ je obficie czystg wodg i zasiegnaé porady
lekarza.

Izolacje cieplne posadzkowe
Jako izolacje pod warstwe nosng posadzki nalezy zastosowaé plyty z polistyrenu ekstrudowanego o tacznej grubosci
10cm. Zastosowane plyty nalezy uktadac z elementéw 2x5cm,
Plyty powinny odpowiada¢ wymaganiom:
e wytrzymatos$¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu 500 kPa
e wspditczynnik przewodzenia ciepta dla ptyt grubosci 40+60mm A = 0,034 W/mK
e nasigkliwo$¢ woda przy diugotrwatym zanurzeniu WL(T)0,7 — < 0,5 %
e odporno$¢ na cykle zamrazania (max. nasigkliwo$¢ wodg) FTCD1 — <1 %
e zmiany wymiardw przy 90% wilgotno$ci wzglednej i 70°C DS(70,90) — <5 %
e odksztatcenie przy obcigzeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168h DLT(2)5 —» <5 %
e plyty gtadkie z potaczeniem zaktadkowym
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Montaz wpustow.

1.Nalezy zapewnié, aby podczas roboét instalacyjnych do kanatu nie przedostaty

sie zanieczyszczenia (zaprawa itp.). Zalecamy jego tymczasowe przykrycie

podczas tego procesu.

3. Zalecamy uzycie papieru $ciernego szmerglowego w celu uzyskania chropowatosci
czesci bocznych i spodu kanatu, a nastepnie $rodka odttuszczajacego, w celu
uzyskania lepszej przyczepnosci do materiatu posadzki.

4, Podiaczy¢ kanat do rury odptywowej, upewniajac sie, ze rura jest wtozona

mozliwie najdalej (niezaleznie od materiatu, z jakiego jest wykonana: PCW,

polietylen, polipropylen).

5. Jedli to konieczne, kanat nalezy uziemi¢ przez podtgczenie przewodu
uziemiajgcego do punktu uziemienia na korpusie.

6. Wypoziomowac¢ kanat za pomocg wspornikdw (wsporniki te przymocowaé

$rubami) lub zainstalowaé kanat w zaprawie.

7. Wypetni¢ przestrzen pod kanatem i wokot niego zaprawg cementowg, biorac

pod uwage grubos¢ ptytek podtogowych.

8. Plytki powinny by¢ umieszczone co najmniej 1 do 2 mm powyzej gornej krawedzi kanatu w celu
zapobiezenia powstawaniu zastoisk wody wzdtuz kanatu.

9. Po utozZeniu ptytek przestrzer miedzy nimi a kanatem nalezy uszczelni¢
silikonowym szczeliwem, przestrzegajac zalecen producenta. Aby uzyskaé

najlepszy efekt, nalezy upewni¢ sie, ze silikonowe zlacze ma takg samg,

szeroko$¢ i kolor, co fugi miedzy ptytkami.

10. Ostroznie usuna¢ ewentualne resztki cementu lub szczeliwa za pomocg
plastikowego druciaka/gabki.

11. Usuna¢ ochronng ostone z rusztu i zainstalowac ruszt w kanale

Uszczelnienie wpustdw nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem poprzez zastosowanie warstwy materiatu uszczelniajacego np.
papy.
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Pokrywanie podiég plytkami ceramicznymi:

e -Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 °C.

e Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem rob6t oraz w czasie wigzania i
twardnienia zaprawy

e - Materiaty uzyte do wykonywania okfadzin powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze
o najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robot

e - Dla pomieszczen bez odwodnienia podiogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

e - Plytki nalezy uktadaé i rozmierzaC wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod plytki nie moze
zawiera¢ pustych miejsc.

e - Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzaé tak, aby docinki ptytek przy
krawedziach (koricach $cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.

Pokrywanie Scian wewnetrznych wezta ptytkami Sciennymi(od strony pomieszczenia wezta)

e Nalezy wykona¢ oktadziny $cienne gresowe o wymiarach 29,8x29,8mc do wysokosci sufitu

e  Przed przystagpieniem do uktadania ptytek nalezy:

e - wykona¢ warstwe¢ wyrdéwnawcza o gr. 2mm- zaprawa wyréwnujaca w celu wyeliminowania ubytkéw,
nieréwnosci, wgtebien

¢ - ulozenie oktadzin $ciennych z ptytek gresowych na zaprawie klejowej

e Okladziny z ptytek uktadaé na przygotowanym wczeéniej suchym i czystym podktadzie. Do uktadania
stosowac klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z rodzajem plytek. Stosowac fugi z trasem, kolor
dopasowany do koloru oktadziny (odcienie szarosci) o gr. 3-4mm.

® Przed przystagpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ powierzchni¢ §cian

Przygotowanie podtoza:

Podtoze powinno by¢ stabilne i odpowiednio mocne, pozbawione warstw i elementdw mogacych ostabi¢ przyczepnose,
zwlaszcza z kurzu, wapna, olejow, ttuszczow, substancii bitumicznych, farb, stabych i odspajajacych sie fragmentéw starych
wylewek. Powierzchniowe rysy w podtozu poszerzy¢, odkurzy¢ i zagruntowaé. Do gruntowania uzy¢ emulsji np. ATLAS UNI-
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GRUNT PLUS, jedno- lub dwukrotnie, pozostawi¢ do wyschnigcia na min. 4 godz. Wymagania ogéine dla podtozy:
- jastrychy cementowe (wiek powyzej 28 dni, wilgotno$¢ 3%),

- beton (wiek powyzej 3 miesiecy, wilgotnos¢ 3%),

- podktady anhydrytowe (wilgotnos¢ 0,5 %) — przeszlifowane mechanicznie i odkurzone.

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST 1
,Wymagania ogoine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jako$ci rob6t, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakoSci robét na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

- Badanie materiatéw nalezy przeprowadzié¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zatgczonych atestéw w celu
stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie mona uzywac
materiatéw nie majacych dokumentéw stwierdzajacych ich jakos¢.

- Sprawdzenie podtozy. Podtoze powinno odpowiadaé warunkom okre$lonym w zasadach prowadzenia rob6t.

Oktadziny z plytek gresowych:

- Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewnetrzny, zwigzanie posadzki z podktadem, prawidtowo$é
powierzchni, grubo$¢ posadzki, szeroko$¢ i prostoliniowo$¢ spoin oraz ich wypetienia, wykoficzenie posadzki.

- Wykonana posadzka powinna by¢ réwna, gtadka i pozioma lub wykazywa¢ odpowiedni spadek, je$li zostato to
przewidziane projekcie.

- Spoiny pomiedzy ptytkami powinny by¢ réwne, prostoliniowe i jednakowej szerokosci.

Szeroko$¢ spoin powinna wynosi¢ 4mm.

-Wykonane posadzki powinny posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub zatozonego spadku na catej
diugosci i szeroko$ci posadzki nie przekraczajace +5 mm.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatow

podanych w mniejszej ST oraz wy specyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli€ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla cato$ci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badart Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.

6.3 Badania jako$ci rob6t w czasie budowy

Badania jakoSci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi

wiasciwych STWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systeméw
technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogélne".

Obmiar robét okres$la ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$€ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury, udokumentowanych operatem
wykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru
zwigkszajacy bezpieczenstwo pracy przy obstudze urzadzen elektroenergetycznych o napieciu do 20 kV.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii Inspektora nadzoru i muszg
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacii.

Jednostki obmiarowi — jak w przedmiarze.
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8. ODBIOR ROBOT

a) Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST1 ,Wymagania ogélne".

b) Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét

Budowlano — Montazowych.

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci.

d) Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i

zatwierdzenia dokumentacje po-wykonawcza robét.

e) Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi Normami

Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbiorow czesciowych. Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonana posadzke nalezy uzna¢ za
zgodna z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno zadanie da wynik ujemny, cata posadzke lub jej cze$¢
nalezy uzna¢ za niezgodna z wymaganiami norm. Wykonawca jest wowczas zobowigzany doprowadzi¢ posadzki do
stanu odpowiadajacego wymaganiom normy i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoine wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 1 “Wymagania ogdine”. Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z
obmiarem i ocena jakosci robot, w oparciu 0 wyniki pomiaréw i badan. Cena jednostkowa wykonania posadzek obejmuije:

- Przygotowanie podkiadow,
- zakup i transport materiatow,

- utozenie posadzek
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania:

Przebudowa wezla cieplnego w Komisariacie Policji Warszawa - Targéwek - WEZEE CIEPLNY - TECHNOLOGIA |
AUTOMATYKA
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ST6

Stolarka budowlana- kod CPV 420000-7

Temat opracowania:
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa;

Stolarka budowlana- kod CPV 420000-7

dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zadania:

Przebudowa wezta cieplnego w Komisariacie Policji Warszawa - Targowek - WEZEt. CIEPLNY -
TECHNOLOGIA | AUTOMATYKA
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umoZliwiajace
i majace na celu:

- wymiang i montaz drzwi wewnetrznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST1
,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace rohot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w ST1 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST1 ,Wymagania ogoine”.
Stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej a takze spetniajace
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producentow.

Wbudowa¢ nalezy $lusarke i stolarke kompletnie wykoficzong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami malarskimi.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

Wymagania dla elementéw $lusarki drzwiowej i okiennej p.poz.

e Okno (witryna aluminiowa stata), klasa odporno$ci pozarowej EI60. Wsp6tczynnik przenikalnosci ciepinej U<1,3
Wim2*K

e  Drzwi do wezta bedg wyposazone w okucia antypaniczne z dzwignig poziomg otwierang pod naciskiem od
wewnatrz pomieszczenia projektowanego wezta cieplnego. Klasa odporno$ci pozarowej drzwi EI60.
Okucia musza spetnia¢ normy EN 1125:1997/A:2001 Okucia budowlane -- Zamknigcia przeciwpaniczne do wyj$¢
uruchamiane pretem poziomym -- Wymagania i metody badan.

e Przy montazu drzwi i okien p.poz. stosowac si¢ do instrukcji montazu i aprobaty technicznej danego producenta

stolarki, w celu uzyskania wymaganych w klasie p.poz uszczelnien na styku $ciana-drzwi(okno)

e  QOdcien drzwi w kolorze szarym nalezy dostosowac do istniejacej stolarki drzwiowe;.
Dopuszczalne btedy wykonania elementdéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

®  QOdpornos¢ elementéw stalowych i malowania proszkowego jak dla elementdw $lusarki aluminiowej opisanej
ponize;.
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Wymagania dla elementéw $lusarki aluminiowej okiennej

e naelementy $lusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopdw aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063 wg
PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; wiasno$ci wytrzymatosciowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje
wg PN-EN 12020-2:2004
gteboko$¢ profili futrynowych i skrzydet wynosi 50mm
izolacyjno$¢ akustyczna wg PN-EN ISO 140-3 min;
- Rw = 22 dB dla okien i drzwi z szybg pojedyncza grubosci 6mm,
- Rw = 32 dB dla $cianek dziatowych z szybg pojedyncza grubosci 6mm,
szczelnos¢ konstrukcji
- wspdtczynnik infiltracji powietrza wedtug PN EN 12207:2001: a<0,1 m3/(m*h*daPa2/3) co najmniej klasa 2
trwato$¢ mechaniczna w klasie 5 wg PN-EN 12400:2004, co odpowiada prawidtowosci dziatania po
wykonaniu100000 cykli otwierania i zamykania
e potaczenia elementéw wykonywac¢ przy pomocy zagniatania lub skrecania przy zastosowaniu systemowych
elementéw ztgcznych z dodatkowym klejeniem (jezeli jest wymagane),
kolor profili wg zestawienia stolarki,
powtoki lakierowane proszkowo powinny spetniaC nastepujace wymagania:

- grubos¢ nie mniej niz 60um oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-EN ISO 2808:2000,

- twardo$¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedaca ilorazem czasu ttumienia wahadta na badanej powtoce wg
PN-EN ISO 1522:2001 do czasu ttumienia na ptytce szklanej,

- odporno$¢ na odrywanie od podtoza — stopien 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999,

- odpornos¢ na dziatanie mgty solnej - stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania mgty solnej oznaczana wg PN-
EN ISO 7253:2000/Ap1:2001,

- odporno$¢ na dziatanie cieczy — stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania wody destylowanej w temperaturze
23°C i 40°C, po 500 h dziatania roztworéw 1% NaOH, 1% HCI, 1% H2S04 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h
dziatania roztworéw 0,1% NaOH, 0,1% HCI, 0,1% H2S04 , 1% NH40H, 3% NaCl - wg PN-EN I1SO 2812-1:2001,

- lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienno$¢ koloru,

e nalezy zastosowa¢ profile o odpowiednio dobranej sztywno$ci, tak aby ugiecie profilu aluminiowego nie
przekraczato H/400 (H-wysoko$¢ Scianki),

e elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagan jw., taczniki z aluminium lub stali nierdzewnej,

e uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru termoplastycznego TPE,
spetniajace wymagania normy EN 12365-1:2003,

e okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego kolor chrom-mat

3.SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST1 ,Wymagania ogélne”. Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e sprzet do transportu pomocniczego,

e narzedzia reczne: Srubokret, miarka, poziomica, nozyk, pistolet do wyciskania silikonu, szpachelka, paca itd.
narzedzia reczne: mioty ,wiertarki, szlifierki, pity tarczowe, wkretarki, itd.,

e narzedzia rozne do rob6t wykonczeniowych.

e wiertarki, wiertta do metalu i widtowe,

e ity tarczowe o drobnych zebach do przycinania ptyt i profili,

e  klucze do $rub.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogblne”.
Materiaty i urzadzenia przewozone $rodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytwérce. Podczas transportu materiaty chroni¢ od wplywow
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atmosferycznych. Materialy i urzadzenia nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknigtych w odpowiednich opakowaniach, w
suchych pomieszczeniach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Prace przygotowawcze

Przed osadzeniem stolarki nalezy zdemontowac¢ starg stolarke.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu drzwiowego i okiennego. Wymiary podane sq w projekcie
wykonawczym.

5.2. Montaz drzwi i okien

Drzwi nalezy wymieni¢ zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym. Wymiary poszczegdlnych drzwi i okien podane w
projekcie budowlano-wykonawczym.
Warunki przystapienia do robét:

przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw

przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementow i innych materiatéw pomocniczych.
montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana.
sprawdzenie i przygotowanie o$ciezy do osadzenia o$cieznic.

zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki.

ustawienie i zakotwienie osciezy i elementow stolarki.

wypetnienie piankg szczeliny miedzy ociezami i oScieznica.

silikonowanie ztaczy,

usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,

osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych.

montaz parapetow.

uzupetnieniu tynkdw na oSciezach okien i drzwi z uszczelnieniem masg akrylowg

pomalowaniu o$ciezy wewnetrznych, na ktérych byta wymieniana stolarka okienna i drzwiowa.

Oscieznice metalowe powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania. Do mocowania nie wolno uzywac zadnych
materiatow, ktdre mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem osScieznic nalezy sprawdzi¢ dokfadnos¢
wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktérych ma przylega¢ o$cieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia powierzchni ocieza.

Oscieze nalezy oczysci¢ i naprawi¢. Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach

budynku. Kotwy powinny byé umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzeh przez zawiasy. Elementy metalowe
wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem si¢ az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na Sciskanie, nie
mniej jednak niz 5SMPa. Uszczelnienie przestrzeni wokét ocieznicy nalezy dostosowa¢ do spodziewanej rozszerzalno$ci
elementu metalowego.

Miedzy powierzchnig profili o$cieznic, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licowg nalezy pozostawi¢ szczeline ok. 5 mm,
ktora po zakonczeniu robdt wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajaca. Nalezy sprawdzi¢ potozenie oScieznicy, czy
nie odchylita sie od pionu, aby mdc zawczasu poprawi¢ ustawienie i usungé wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej
jeszcze nie stezonej. Koricowa faze osadzania o$cieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowe;.

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane
okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina pomigdzy oknem a $ciang wypetniana jest
materiatem uszczelniajagcym w postaci pianki.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogodlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST1 ,Wymagania ogoine”.

6.2.Szczegotowe wymagania

Szczegotowe wymagania dotyczace kontroli jakosci robot okreslone sg w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlano - montazowych” oraz m.in. sprawdzi¢: - zgodno$¢ z dokumentacjq i przepisami,

- zgodnos$¢ materiatdw z wymaganiami norm,

- kompletnos¢ wyposazenia,

- brak widocznych uszkodzen,

- 0golne wrazenie estetyczne.

6.3. Kontrola i badanie w trakcie robot i odbioru

Przedmiotem kontroli jakoSciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych robét i uzytych materiatéw z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi, poleceniami Zamawiajacego oraz wymaganiami okre$lonymi w ,Warunkach technicznych
wykonania

i odbioru robot budowlano - montazowych”.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru robé6t
Wymagania przy odbiorze:

- zgodno$¢ z opisem w przedmiarze robot,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- zgodnos$¢ wykonania z obowigzujacymi przepisami i normami.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg ST i poleceniami Osoby reprezentujacej

Zamawiajacego jezeli wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.

7. 2.Podstawa platnosci:

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w umowie o wykonanie robét.
Cena ryczattowa wykonania rob6t obejmuije:

- wszystkie roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikow produkcii,

- wykonanie zakresu rob6t zgodnie z pkt. 1.3.

- wykonanie badar i pomiaréw,

8. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania

badania.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcije stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbior.

PN-EN 410:2001/AP1:2003 Szkto w budownictwie. Okre$lenie $wietlnych i stonecznych wtasciwosci oszklenia.
PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminiowe. Sktad chemiczny i rodzaje wyrobdw przerobionych plastycznie.
Oznaczenia stanow.

PN-EN 573-3:2004 Aluminium i stopy aluminiowe. Sktad chemiczny i rodzaje wyrobdw przerobionych plastycznie.
Cze$¢ 3:Sktad chemiczny.

PN-EN 673:1999/A2:2003 Szkto w budownictwie. Okreslenie wspotczynnika przenikania ciepta ,U”. Metoda obliczeniowa.
PN-EN 12020-2:2004 Aluminium i stopy aluminiowe. Ksztattowniki wyciskane precyzyjne ze stopéw EN AW-6060 i EN AW-
6063. Cze$¢ 2: Tolerancja wymiardw i ksztaftu.

PN-EN 12152:2004 Sciany ostonowe. Przepuszczalno$¢ powietrza. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.
PN-EN 12154:2004 Sciany ostonowe. Wodoszczelno$¢. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 1294:2002 Skrzydta drzwiowe. Okreslenie zachowania sie pod wptywem zmian wilgotno$ci w kolejnych
jednorodnych klimatach.

PN-EN 13116:2004 Sciany ostonowe. Odporno$é na obcigzenie wiatrem. Wymagania eksploatacyjne.

PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe Wysokos¢, szerokos¢, grubos¢ i prostokatnos¢ Klasy toleranc;i.

PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe Ptasko$¢ ogolna i miejscowa Klasy tolerancji.

PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe Metoda pomiaru wysokosci, szeroko$ci, grubosci i prostokatnosci.

PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe Oznaczanie odporno$ci na uderzenie ciatem twardym.PN-EN 952:2000 Skrzydta
drzwiowe Ptasko$¢ ogélna i miejscowa. Metoda pomiaru.

PN-EN ISO 1522:2001 Farby i lakiery. Préba tlumienia wahadta.

PN-EN ISO 2360:1998 Powtoki nieprzewodzace na podiozu metalowym niemagnetycznym. Pomiar grubosci powtok.
Metoda pradéw wirowych.

PN-EN ISO 1522:2001 Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Pomiar grubosci powtoki.

PN-EN ISO 2812-1:2001 Farby i lakiery. Oznaczenie odpornosci na ciecze.

PN-EN ISO 7253:2000/AP1:2001 Farby i lakiery. Oznaczenie odporno$ci na rozpylong obojetng solanke (mgte).
PN-EN 78:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania z badan,

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi. Badanie szczelno$ci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie
PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe , okreslenia

PN-B-050000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport Instrukcje techniczne producentéw. Wykonanie,
warunki i badania przy odbiorze

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych. Wydanie ITB.
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ST7

Roboty zbrojarskie- kod CPV 45262310-7

Temat opracowania:
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa;

Roboty zbrojarskie- kod CPV 45262310-7

dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zadania:

Przebudowa wezta cieplnego w Komisariacie Policji Warszawa - Targowek - WEZEt. CIEPLNY -
TECHNOLOGIA | AUTOMATYKA
1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robét zbrojarskich dla zadania jw. i
obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie robét zwigzanych z :

e zprzygotowaniem zbrojenia,

e montazem zbrojenia,

e kontrolg jakosci robét i materiatow.

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robét:

e przygotowanie zbrojenia ptyty posadzkowej w formie siatki dolnej wykonanej z pretéw @ 6 co
150mm cm ze stali PB240

e montaz zbrojenia obejmujacy utozenie zbrojenia, potaczenie i zapewnienie ciggtosci zbrojenia, ustawienie
zbrojenia

e na elementach dystansowych zapewniajacych zachowanie wymaganej otuliny, ustabilizowanie zbrojenia przed
przemieszczaniem w trakcie betonowania,

e czynnosci kontrolne i odbior zbrojenia przed betonowaniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST-1 ,Wymagania
ogblne."

Ponadto:

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym, gtadkie lub zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie nie sprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposéb czynny.

1.5. OgéIne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-1 - ,Wymagania ogélne."

1.6. Materiaty

1.6.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w cze$ci — ST-1 ,Wymagania ogéine”.
1.6.1. Szczegbtowe wymagania dotyczace materiatow

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje sie
stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowe;:

e prety @ 6 klasy Al, gatunek PB240
Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okragte gtadkie ze stali gatunku RB240 wg normy PN-ISO 6935-1/A o parametrach:
- $rednica preta w mm 5,5+40,
- granica plastycznosci Re (min) w MPa 240,
- wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 370
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wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 240,

wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 200.

- wydtuzenie (min)AS w % 24,

- zginanie do kata 180 brak peknie¢ i rys w zlgczu. Materiat pomocniczy:

Drut montazowy — do tgczenia zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego $rednicy 1 mm,
Podktadki dystansowe — z pcv lub betonu stuzace do zachowania wymaganej otuliny zbrojenia.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czolowej pretow
niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.

1.7. Sprzet

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢
wymagania obowigzujace w budownictwie ogolnym. W szczegdinosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki,
zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancije i instrukcje obstugi.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania bhp. Miejsca lub elementy szczegoinie niebezpieczne dla obstugi powinny byé
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP na budowie.

Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz
inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

Podstawowy sprzet uzywany do robot zbojarskich:

e gietarka do pretéw do ® 40mm, prosciarka do pretow, noSyce do pretéw fi 40 mm, szlifierka katowa reczna, klucz
1.8. Transport
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposob zapewniajacy unikniecie trwatych
odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Wykonawca we wtasnym zakresie dostarczy materiat do
miejsca jego wbudowania.
1.9. Wykonanie robot

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali
winny byC zgodne z dokumentacjg projektowa. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

1.9.1 Czyszczenie pretéw

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczy$cic z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota.

Prety zbrojenia zatfuszczone lub zabrudzone farba olejng moSna opalaé lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami
rozpuszczajacymi ttuszcze. Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczacq sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna
zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.9.2. Prostowanie pretéw

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkow, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od
linii prostej wynosi 4 mm.

1.9.2. Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu

planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem
acetylenowym.

1.9.2. Odgiecia pretow, haki

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi 10d dla stali A-Ill i A-ll lub
5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw o Srednicy d <= 12mm. Prety o Srednicy d > 12
mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagiec i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednocze$nie wszystkie prety zbrojenia
rozciagganego, nalezy stosowac Srednice zagiecia réwna co najmniej 20d. Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretow

montazowych powinna spetia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretow nalezy zwrdci¢ szczegdlng,
uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate podczas wyginania.
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1.9.3. Montaz zbrojenia

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i umozliwiaC jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i
oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej wswietle pretow i
powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentow i podpér masywnych,
0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,
0,05 m - dla pretéw gtéwnych stép i taw fundamentowych, lekkich podpér i pali,
0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggdw, gzymsdw,

e 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggéw i zbrojenia ptyt, gzymséw.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposdb okreslony w dokumentaciji projektowej. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem
wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do
taczenia pretdéw o Srednicy do 12 mm, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze strzemionami,a
pozostatych pretéw - na przemian.
10. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,
sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg byé podane:

nazwa wytworcy,

oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

numer wytopu lub numer partii,

wszystkie wyniki przeprowadzonych badar oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowe;j,

masa partii,

rodzaj obrobki ciepinej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie do kazdej wigzki)
muszq znajdowac sie nastepujace informacie:

e znak wytworcy,

e Srednica nominalna,

e  znak stali,

e numer wytopu lub numer partii,

e znak obrdbki cieplnej.
Przy badaniu nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobra¢ z réznych miejsc kregu.
Jako$¢ pretow nalezy oceni€ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej. Usytuowanie
pretow:

e otulenie wkiadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia grubosci

otuliny,
. rozst;lw pretow w Swietle: 10 mm,
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e  odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

e dlugo$¢ preta miedzy odgieciami: 10 mm,

*  miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:

e liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogoélnej ich liczby na tym precie,

e rbznica w rozstawie migdzy pretami gtéwnymi nie powinna przekracza¢ £0,5 cm,
Z przeprowadzanych kontroli sporzadza¢ protokoly i dotgczac je do Dziennika Budowy.
1.10. Jednostka obmiaru
Podstawg przyjecia jednostki obmiarowej jest przedmiar robét budowlanych. Jednostkg obmiarowa dla robét zbrojarskich
jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczna ilos¢ (kg) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dtugosé
pretdw poszczegolnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na
zaktady przy faczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilo$ci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretdéw o Srednicach wiekszych
od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

1.11. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 1. Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli
jako$ci dostarczonych materiatéw, wykonanych rob6t potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku
Budowy, na podstawie zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz wymaganym zakresem robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne. Po dokonaniu odbioru robét zbrojarskich

Inspektor Nadzoru pisemnym stwierdzeniem w Dzienniku Budowy zezwala na rozpoczecie betonowania
tych elementdw, ktorych zbrojenie podlegto odbiorowi.

Odbior powinien polegac¢ na sprawdzeniu:

zgodno$ci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

zgodnosci z dokumentacjq projektowa liczby pretéw w poszczegdinych przekrojach,

rozstawu strzemion,

prawidtowo$ci wykonania hakéw, ztacz i diugo$ci zakotwien pretow,

zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

1.12.. Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosSci rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw, badan i protokoty
odbioréw czesciowych. Cena jednostkowa wykonania robét obejmuie:

prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

zakup i transport materiatow niezbednych do wykonania rob6t na miejsce wbudowania,

zatadunek i roztadunek na $rodki transportu,

sktadowanie materiatow,

oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,

taczenie pretéw, w tym spawane ,na styk" lub ,na zaktad",

montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego zgodnie z dokumentacjg projektowa i niniejszg ST,

zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

wykonanie badan, pomiaréw i odbioréw oraz przygotowanie protokotéw z tych badan, pomiaréw i odbiorow
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

e oczyszczenie terenu robdt z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wiasno$é Wykonawcy i usuniecie ich poza teren
budowy.

1.13. Przepisy zwigzane
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania rob6t objetych ST majg zastosowanie w szczegdlnosci nizej wymienione przepisy i normy.
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwai
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z
dn. 10.04.1972r.),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881).

Normy:

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania

PN-1SO 6935-2/AK:1998, poprawki PN-ISO 69S55-2/AK:1998/Ap1:1999

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okre$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe

Inne dokumenty i instrukcje:

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom 1.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa;

Beton konstrukcyjny- kod CPV 45262300-4

dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zadania:
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1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonania betonu
konstrukcyjnego fundamentow, zwigzanych z:

- wykonaniem mieszanki betonowe;

- wykonaniem deskowan

- ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowe;

- pielegnacijg betonu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji Wymagania Ogdlne oraz podanymi ponizej:

1.4.1. Beton zwykly

Beton o gestosci powyzej 1.800 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i
grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Klasa betonu

Symbol literowo-liczbowy (C16/20) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze C
oznacza wytrzymato$¢ gwarantowana probek walca/kostki betonu

1.4.3. Mieszanka betonowa
Mieszanina wszystkich skfadnikow przed zwigzaniem betonu.

1.4.4. Nasiakliwo$¢ betonu

Stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchiona¢ beton do jego masy w stanie suchym.

1.4.5. Partia betonu

llo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym — nie
dtuzszym niz 1 miesigc — z takich samych sktadnikdw, w ten sam sposob i w tych samych warunkach.

1.4.6. Stopieft mrozoodpornosci
Symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odporno$ci na dziatanie mrozu. Liczba po literze
F oznacza wymagana liczbg cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

1.4.7. Stopien wodoszczelnos$ci

Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza
dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na prébki betonowe.

1.4.8. Urabialno$¢ mieszanki betonowej
Zdolno$¢ do fatwego i szczelnego wypetniania formy przy zachowaniu jednorodno$ci mieszanki betonowe;.

1.4.9. Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie
Wytrzymato$¢ zapewniona z 95% prawdopodobienstwem, uzyskana w wyniku badania na $ciskanie na prébkach walcowych
o wymiarach: Srednica 15 cm, wysoko$¢ 30 cm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-EN 206-1.

1.4.10. Zaczyn cementowy
Mieszanina wody i cementu.

1.4.11. Zaprawa
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Mieszanina cementu, wody, skfadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2mm.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz za zgodno$é

z dokumentacjq projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot podano

w specyfikacji Wymagania Ogdine.

2. Materialy.
Wymagania dotyczace jako$ci mieszanki betonowej regulujg postanowienia odpowiednich norm polskich.

2.1. Skladniki mieszanki betonowe;j.
2.1.1. Cement - wymagania i badania
- Rodzaji marka cementu

- Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki wg PN-EN 197-1

- marki 32,5" — do betonu klasy C16/20, C20/25.

- Wymagania dotyczace sktadu cementu

- Wg ustaleri normy PN-EN 197-1

- Swiadectwo jakosci cementu

- Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.
- Badania podstawowych parametréw cementu

- Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1(2,3);,

- awyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1.Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-EN 197-1

2.1.2. Kruszywo

Do betondw nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom wg PN-EN 12620.

Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca

sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci zleca sie stosowanie kruszywa o marce
nie nizszej niz 20.

Zalecane tgczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyzej 2mm), podano w
zatgczniku do normy PN-EN 206-1.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystenciji przy
mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidiowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac¢ kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka kwadratowego 31,5
mm.

W zalezno$ci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

- % odlegtosci w Swietle miedzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1(2)
- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4

- zawarto$ci pytdw mineralnych wg PN-EN 933-8

W przypadku gdy badania kontrolne wykaza niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami

wg PN-EN 12620, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodatek
odpowiedniej frakcji kruszywa).
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W celu umozliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotno$ci kruszywa
wg PN-EN 1097-5: i stato$ci frakcji 0 — 2 mm.
2.1.3. Woda zarobowa.

Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008. Wode do betonu przewiduje
sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do betondw domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajacym, uplastyczniajacym

i przyspieszajacym/opdzniajacym wigzanie betonu. Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych: napowietrzajaco
- uplastyczniajgcych i przyspieszajgco — uplastyczniajacych. Domieszki do betondw muszg posiada¢ atest producenta.

2.2. Beton

Na budowie nalezy stosowac beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z wytwérni betonu.

Beton musi spetnia¢ nastepujace wymagania normy PN-EN 206-1:

- wskaznik wodno-cementowy c/w < 0,50

- nasigkliwo$¢ do 5%

2.2.1. Sktad mieszanki betonowej

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymaé projektowany skfad mieszanki
betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera
budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badar i préb mieszanek
powinny zostaé przestane Inzynierowi. Uktadanie mieszanki moze nastapi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inzyniera.
Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 206-1i spetnia¢ wymagania:

- Sktad mieszanki betonowej powinien by taki, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie
mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie,

- Wskaznik wodno-cementowy w/c ma by¢ mniejszy od 0,50,

- Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej
jamistosci,

- Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniac niezbedng
urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz:
- 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm

- 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm

- Maksymalne iloéci cementu:

- 400 kG/m3 - dla betonu klasy C16/20

Dopuszcza sig przekroczenie tych ilosci 0 10% w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inzyniera.

- Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej
w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 109C), $rednig wymagang wytrzymatosé na $ciskanie
nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RbG.

W przypadku odmiennych warunkoéw wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie
w warunkach podwyzszonej temperatury), nalezy uwzgledni¢ wptyw tych czynnikéw na wytrzymato$é betonu.

- Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej wg
PN-EN 206-1.
Sprawdzenie konsystenciji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sie dwie metody badan:
- metodg Ve - Be

- stozka opadowego

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami wg PN-EN 206-1 nie moga przekraczac:
- +/- 20% warto$ci wskaznika Ve — Be

- +/- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym

Pomiaru konsystenciji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokona¢ aparatem Ve - Be.
Do konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
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3. Sprzet.

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Dozatory muszg mie¢
aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno odbywac sie wylacznie

w betoniarkach 0 wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania betoniarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac:

- przy zageszczaniu wgtebnym wibratory z butawami o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgar/min.

- przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnywania powierzchni) stosowa¢ faty wibracyjne
charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. Transport.

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowe;.
Srodki do transportu betonu:

- mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

- ilos¢ gruszek nalezy tak dobra, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtos$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze + 159C
- 70 min. - przy temperaturze + 25°C

- 30 min. - przy temperaturze + 30°C.
5. Wykonywanie robét.

5.1. Wymagania ogélne
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe.

5.2. Zalecenia ogo6lne
Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastapi¢ w oparciu o szczegdtowy program i dokumentacje technologiczng,
zaakceptowang przez Inzyniera, obejmujaca;

e wybor sktadnikéw betonu
e opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych
e sposob wytwarzania mieszanki betonowej

e sposob transportu mieszanki betonowej

e Kkolejnos¢ i sposéb betonowania

e wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w przerwach
e sposob pielegnacji betonu

e warunki rozformowania konstrukcji

e  zestawienie koniecznych badan.
Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét
poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidtowo$¢ wykonania deskowan

- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje.
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Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250
i PN-65/B-06251.

5.3. Betonowanie
5.3.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j:

- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja
odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

- Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢:

- potozenie zbrojenia

- zgodnos¢ rzednych z projektem

- czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

- Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wiekszej niz 0,74m. od powierzchni na ktorg spada. W
przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawa¢ na pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m.) lub
leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m.).

5.3.2. Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ nastepujace warunki:

- Wibratory do mieszanki betonowej powinny sie charakteryzowaC czestotliwoscia min. 6000 drgan
na minute, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi
w plaszczyznie poziome;.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym powoli wyjmowaé
w stanie wibrujacym.

- Kolejne miejsce zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,5 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora.

5.3.3. Przerwy w betonowaniu

- Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach przewidzianych w projekcie.

- Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ zgodne z projektem, a w prostszych przypadkach
mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byC starannie  przygotowana
do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy mleczka cementowego,

- zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego o grubosci 2-3
mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubo$ci 5mm
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

- W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno
odby¢ sie pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. JeZeli temperatura powietrza jest wyzsza niz
200C , to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

- Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

5.3.4. Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3.5. Pobranie probek i badanie

- Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badar laboratoryjnych (przez wiasne lub inne
uprawnione laboratorium) przewidzianych normg PN-EN 206-1 i dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
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- Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci betonu,
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé uwzgledniane badania przewidziane aktualng
normg i niniejszymi ST oraz ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw
technologicznych.

- Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowe;

- badanie betonu
Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 206-1.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

5.4.1. Betonowanie w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

- Betonowanie konstrukgji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz 59C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

- Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byC zbadane na prdbkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody

Inzyniera oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczania uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opréznienia betoniarki

nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

- Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej podjaé
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgji.

5.5. Pielegnacja betonu

5.5.1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

- Bezposrednio po zakoriczeni betonowania zaleca sie przekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi  zapobiegajacymi  odparowaniu  wody z betonu i chronigcymi  beton przed deszczem
i nastonecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +59C nalezy nie pozniej niz po 24 godz. od zakoniczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na
dobe).

- Przy temperaturze otoczenia +150C i wyzszej, beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.
- Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

- Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
sie faczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania odnosnie jakoSci
pielegnowanej powierzchni.

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

- Obcigzenie $wiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi $rodkami transportu dopuszcza sie po osiagnieciu przez
beton wytrzymato$ci co najmniej 5 MPa.

5.6. Wykariczanie powierzchni betonu

5.6.1. Rdwnos¢ powierzchni i tolerancje.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

- Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomdw i wybrzuszeh ponad powierzchnie.

- Pekniecia sg niedopuszczalne.

62
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
Przebudowy wezta ciepinego w Komisariacie Policji Warszawa-Targowek
WEZEL CIEPLNY — TECHNOLOGIA | AUTOMATYKA



Data wydania : LUTY 2015 Wersja 1.0

- Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm.

- Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie zachowane, a
powierzchnia na ktorej wystepuijg nie jest wieksza niz 0,5% powierzchni.

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- Wszystkie wystajace nierownosci wyréwnac bezposrednio po rozszalowaniu.

- Raki i ubytki uzupetnia¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymac réwna, i jednorodng, powierzchnig
bez dotkéw i poréw.

5.7. Deskowanie

5.7.1. Uwagi ogdlne.
Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom | Rozdziat 5 — wyd. Arkady W-wa 1989r.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ dostosowana do przeniesienia sit wywotanych:
a)parciem $wiezej masy betonowej
b)uderzeniami przy jej wylewaniu
oraz uwzglednia¢ szybko$¢ betonowania i sposéb zageszczania.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnig betonu

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢

- zapewnia¢ tatwy montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia

- wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

5.7.2. Materialy

Deskowanie zaleca sie wykonywac z drewna i materiatéw drewnopodobnych (sklejka, ptyty pilSniowe). Deskowania nalezy
wykonywac z desek iglastych [l lub IV klasy.

Minimalna grubo$¢ desek 32mm, maksymalna szeroko$¢ 18cm.

Dopuszcza si¢ stosowanie, za zgodg Inzyniera, innych typéw szalunkéw.

5.7.3. Przygotowanie deskowania

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane. Zaleca sie wykonanie uszlachetnienia powierzchni drewnianych stykajacych sie z
betonem przez okrywanie drewna sklejka lub ptytami z tworzyw. Wszystkie powierzchnie drewniane majgce wehodzi¢ w
kontakt z betonem majg by¢ pokryte $rodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmienia¢
barwy betonu i po 30 —tu dniach nie powinien by¢ toksyczny. Deski uzywane kolejny raz powinny zostaé gruntownie
oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtornie uzywaé deskowan o zniszczone;
powierzchni.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Badania kontrolne betonu

6.1.1. Wytrzymatos¢ na $ciskanie

Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu na Sciskanie nalezy w trakcie betonowania pobra¢ probki kontrolne

w postaci walcow w iloSci nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobow

- 1 prébka na 50 m3 betonu

- 3 probki na dobe

- 6 probek na partie betonu (zmniejszenie liczby prébek do 3 na partie wymaga zgody Inzyniera)

Prébki pobiera sie losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje, przygotowuije i bada w
wieku 28 dni zgodnie z normag PN-EN 206-1:2003.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcii.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.
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W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymato$ci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania dopuszcza sie w
uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inzyniera, spetnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie diuzszym niz 90
dni.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig badania nieniszczace wytrzymato$ci betonu wg. PN-EN 12504-1; PN-EN
12504-4. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton mozna uzna¢ za odpowiadajacy wymagane;j klasie.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w wieku wcze$niejszym od 28
dni.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do dane;j klasy, jezeli jego wytrzymato$¢ okreslona na prébkach kontrolnych spetnia
warunki okreslone w normie PN-EN 206-1:2003.

6.1.2. Nasigkliwo$¢ betonu

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ na stanowisku betonowania — co najmniej 1 raz w okresie betonowania
obiektu, oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikéw betonu, sposobu ukfadania i zageszczania — po 3 probki, o ksztatcie
regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z PN-EN 206-1.

Prébki przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni, zgodnie z PN-EN 206-1.

Nasiakliwo$¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukgji.

6.2. Tolerancja wymiaréw

6.2.1. Uwagi ogoine
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimaine.
Podane nizej tolerancje wymiardw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje inaczej.

6.2.2. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw fundamentéw konstrukcji.

- Usytuowanie w planie — 2% najwiekszego wymiaru, ale nie wigcej niz 50 mm
- Wymiary w planie +/- 30 mm

- Réznice poziomu na ptaszczyznach widocznych +/- 20 mm

- Réznice poziomu na ptaszczyznach niewidocznych +/- 30 mm

- Réznice gtebokosci +/-0,05h i +/- 50mm

- Wymaga si¢ precyzyjnego zabetonowania marek stalowych.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukcji. Placi si¢ za wykonang i wbudowang ilos¢ betonu, zgodnie
z projektem.

8. Odbiér robdt

8.1. Zgodnos¢ rohot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

8.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robdt zgodnie z projektem i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inzyniera o wykonaniu robét.

8.2.2. Zakres robét

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inzyniera.

8.3. Odbior koncowy

Odbior koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakoriczenia robot betonowych
i spetnieniu innych warunkdéw dotyczacych tych robdt zawartych w umowie.

9. Podstawa ptatnosci
Cena jednostkowa uwzglednia:
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- zapewnienie i dostarczenie niezbednych czynnikdw produkcii,

- wykonanie deskowania,

- przygotowanie i utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu,
- zageszczenie i pielegnacja betonu,

- rozbiérke deskowania,

- oczyszczenie stanowiska pracy,

- usuniecie, bedacych wtasnoscig wykonawcy materiatow rozbiérkowych.
Wykonanie zbrojenia jest ptatne oddzielnie.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$é

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu -- Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatoSci

PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu -- Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu

PN-EN 196-3+A1:2009 Metody badania cementu -- Cze$¢ 3: Oznaczanie czasow wigzania i statosci objetosci

PN-EN 196-5:2006 Metody badania cementu -- Cze$¢ 5: Badanie pucolanowos$ci cementdw pucolanowych

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu -- Oznaczanie stopnia zmielenia

PN-EN 196-7:2009 Metody badania cementu -- Cze$¢ 7: Metody pobierania i przygotowania proébek cementu

PN-EN 196-8:2005 Metody badania cementu -- Cze$¢ 8: Cieplo hydrataciji -- Metoda rozpuszczania

PN-EN 196-9:2005 Metody badania cementu -- Cze$¢ 9: Ciepto hydratacji -- Metoda semiadiabatyczna

PN-EN 196-10:2008 Metody badania cementu -- Cze$¢ 10: Oznaczanie w cemencie zawartosci chromu(V1)
rozpuszczalnego w wodzie

PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementoéw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 197-4:2005 Cement - Czes$¢ 4: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow hutniczych o niskiej
wytrzymatosci wczesnej

PN-B-19707:2003 Cement -- Cement specjalny -- Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu

PN-EN 480-1:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czes$¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badania

PN-EN 12620:2008 Kruszywa do betonu

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie -- Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy

PN-EN 933-1:2006 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Oznaczanie sktadu ziarnowego -- Metoda przesiewania

PN-EN 933-2:1999 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Oznaczanie sktadu ziarnowego -- Nominalne wymiary
otwordw sit badawczych

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn -- Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5:2005 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Oznaczanie procentowej zawarto$ci ziarn o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-6:2004 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 6: Ocena wrasciwosci powierzchni -- Wskaznik
przeptywu kruszyw

PN-EN 933-7:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Oznaczanie zawartosci muszli -- Zawarto$¢ procentowa
muszli w kruszywach grubych

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek -
Badanie wskaznika piaskowego

PN-EN 933-9:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Ocena zawarto$ci drobnych czastek -- Badanie
btekitem metylenowym

PN-EN 933-10:2002 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 10: Ocena zawarto$ci drobnych
czastek -- Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

PN-EN 933-11:2009 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 11: Klasyfikacja sktadnikow kruszywa
grubego z recyklingu

PN-EN 1097-1:2004 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Oznaczanie odporno$ci na

Scieranie (mikro-Deval)
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PN-EN 1097-2:2008
PN-EN 1097-3:2000
PN-EN 1097-4:2008
PN-EN 1097-5:2008
PN-EN 1097-6:2006
PN-EN 1097-7:2008
PN-EN 1097-8:2002
PN-EN 1097-9:2006
PN-EN 1097-10:2004
PN-EN 12504-1:2009
PN-EN 12504-2:2004

PN-EN 12504-3:2006
PN-EN 12504-4:2005

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Metody oznaczania odporno$ci na
rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Oznaczanie ggstos$ci nasypowe; i
jamisto$ci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 5: Oznaczanie zawarto$ci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg,

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziarn i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 7: Oznaczanie gestosci
wypetiacza -- Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 8: Oznaczanie
polerowalnosci kamienia

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Oznaczanie odporno$ci na
Scieranie abrazyjne przez opony z kolcami -- Badanie skandynawskie

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw -- Czg$¢ 10: Oznaczanie wysokoSci
podciggania wody

Badania betonu w konstrukcjach -- Cze$¢ 1: Odwierty rdzeniowe -- Wycinanie, ocena i badanie
wytrzymatosci na $ciskanie

Badania betonu w konstrukcjach -- Cze$¢ 2: Badanie nieniszczace -- Oznaczanie liczby odbicia
Badania betonu w konstrukcjach -- Czes$¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajacej

Badania betonu -- Cze$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwigkowej

PN-D-95017:1992 Surowiec drzewny -- Drewno wielkowymiarowe iglaste -- Wsp6lne wymagania i badania

PN-75/D-96000
BN-66/7113-10

Tarcica iglasta og6inego przeznaczenia.
Sklejka szalunkowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady Warszawa 1989 r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa;

Instalacja centralnego ogrzewania- kod CPV 45331100-7
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania:

Przebudowa wezta cieplnego w Komisariacie Policji Warszawa - Targéwek - WEZEL CIEPLNY - TECHNOLOGIA |
AUTOMATYKA

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagan technicznych, okreslajacych warunki i sposoby
wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatno$ci za roboty budowlane.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem:

e  przetargowym, okreslajgcym zakres czynnosci i robot umozliwiajgcym prawidtowe ustalenie ceny przy
opracowaniu oferty, przez oferenta uczestniczacego w przetargu,
e  kontraktowym, stanowigcym zatgcznik, wraz z innymi dokumentami przetargowymi, do umowy podpisanej przez
zamawiajacego i wykonawce (oferenta, ktory wygrat przetarg),
e wykonawczym, obowigzujacym z innymi dokumentami wykonawce i nadzér zamawiajacego przy wykonywaniu,
kontroli i odbiorze robot.
1.3 Podstawy formalne stosowania SST
Stosowanie specyfikacji technicznych wynika, m. in., z przepiséw zawartych w:

e ustawie o zamdwieniach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. nr 119 z 1998 r., poz. 773, art. 17 ust. 1),
stwierdzajacej, ze w odniesieniu do robét budowlanych przedmiot zaméwienia okre$la sie na podstawie
dokumentaciji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét,

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389),
ustalajgcym, ze podstawg do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego jest m. in. Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Roboét.

1.4 Zakres robot

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie instalacji
centralnego ogrzewania w zakresie objetym opracowaniem (pom. wezta, archiwum i korytarza).

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania i odbioru robét zwigzanych z:

e demontazem naczynia wzbiorczego z przewodami sygnalizacyjnym, przelewowym, bezpieczerstwa (rura wznosna
i opadowa) oraz naczynia odpowietrzajacego z przewodem odpowietrzenia w pom. porzadkowym na poz. +2 do
pom. wezia,

przebudowa i izolacjg rurociggdw c.o0. biegnacych przy $cianie pdtnocnej — utozenie pod stropem,

montazem grzejnikéw z zaworami termostatycznymi,

ptukaniem instalacji oraz wykonaniem proby hydraulicznej,

zatozeniem izolacji termicznej na rurociggach c.o.

1.5 Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjq projektowa, Szczegotowg Specyfikacjg
Techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.
Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisdw, norm i instrukcji. Nie wyszczegbdlnienie
jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastapienia zaprojektowanych materiatéw - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatoSci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia warto$ci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacii
technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

1.6 Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe uzywane w niniejszym opracowaniu sg podstawowymi pojeciami i terminami budowlanymi
uzywanymi powszechnie w jezyku technicznym, Prawie Budowlanym, Polskich Normach.

2. Materiaty

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania okre$lonych materiatéw, producentéw, typdw urzadzen oraz rozwigzan
projektowych.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie wykonawczym, SST, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” - wyd. COBRTI Instal - zeszyt 6 z maja 2003 r., oraz zgodnie ze
sztukg budowlana. Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim
Normom. Obowigzkiem Wykonawcy instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodno$ci i atestow,
aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiatw i urzadzen.

W wypadku, jezeli zachodzi konieczno$¢ zmiany typu badz wielkoSci zamawianego urzadzenia (np., jezeli w momencie
sktadania zaméwienia wyspecyfikowane urzadzenia nie sg juz produkowane), nalezy niezwtocznie wystapi¢ o zgode na
zmiang typu (producenta) urzadzenia.

Wszelkie zmiany typow, wielkosci urzadzen i materiatdw, przyjetych rozwigzan w stosunku do Projektu Budowlano-
Wykonawczego wymagaja zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru i Projektanta. Elementy, ktorych typ (producent) nie
zostaty okreslone (materiaty montazowe) muszg odpowiada¢ aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetnia¢ obowiazujace
wymagania. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami.

2.1 Rury i elementy potaczeniowe

Instalacje wykonaé z rur stalowych czarnych ze szwem PN10 wg PN-EN 10217-2:2004/A1:2006 ze stali P235GH: tgczonych
za pomocq spawania gazowego. W miejscach zmiany kierunku tras przewoddw, na odgatezieniach i potaczeniach z
armaturg stosowac wykonane fabrycznie taczniki z zeliwa ciggliwego wg PN-76/H-74392.

2.2 Grzejniki

Ogrzewanie pomieszczen bedzie odbywaé si¢ poprzez nowe grzejniki stalowe plytowe z podtaczeniem bocznym i zaworem
termostatycznym;. Grzejniki wykonane z walcowanej na zimno blachy stalowej, malowane powtokg gruntujaca utwardzang
termicznie. Parametry pracy: temperatura max 110°C, PN10.

2.3 Armatura

a) zabezpieczenie uktadu
Odpowietrzniki automatyczne — zgodnie z normg PN-91/B-02420. Parametry pracy odpowietrznikdw: temperatura
max. 115°C, cinienie max. 1,0 MPa.

b) zawory przelotowe
Parametry pracy: temperatura max. 115°C, cisnienie max. 1,0 MPa.

c) zawory odcinajace z odwodnieniem
Parametry pracy: temperatura max. 115°C, cisnienie max. 1,0 MPa.

d) zawory rbwnowazace
Dodatkowe funkcje to: nastawa wstepna, odciecie, pomiar i odwodnienie instalacji. Parametry pracy: temperatura
max. 115°C, ci$nienie max. 1,6 MPa.

e) zawory grzejnikowe termostatyczne z glowicami termostatycznymi
Zawory w wykonaniu gwintowanym, do instalacji pompowych dwururowych z nastawg wstepna, niklowane.
Parametry pracy: temperatura max. 120°C, PN10. Gtowice termostatyczne z czujnikiem gazowym wbudowanym,
bezpiecznikiem mrozu, zakres nastaw temperatury 16-26°C.

f) zawory odcinajace do grzejnikdw bocznozasilanych, dolnozasilanych i fazienkowych z funkcjg napetiania i
oprézniania — umozliwiajg indywidualne odciecie grzejnika, bez wptywu na pozostate grzejniki — wykonane z
mosigdzu niklowanego. Parametry pracy: temperatura max.120°C, PN10.

2.5 Izolacje termiczne rurociagow

System izolacji z pianki PUR do zastosowar w technice grzewczej (w tym izolacji rurociggu ze stali i miedzi) do temperatury
czynnika grzejnego 102°C, 0,038 W/m*K, gesto$¢ 30kg/m3. Materiat izolacji powinien by¢ trudnopalny, niekapigcy,
nierozprzestrzeniajacy ognia wg ITB z normalnym wydzielaniem dymu. Nieszkodliwy dla zdrowia, odporny na dziatanie
chemikaliow i materiatow uzywanych w budownictwie. Wymagana aprobata techniczna COBRTI INSTAL. Grubos$¢ izolacji
zgodnie z normg PN-B-0242.

3. Sprzet do wykonania robot
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Wykonawca winien dysponowac:

a) elektronarzedziami do montowania podpdr i wspornikdw,

b) rusztowaniami umozliwiajgcymi wykonywanie prac montazowych na wysokosci (podesty lub lekkie rusztowania
posiadajace okreslone atesty bezpieczenstwa),

¢) narzedziami i materiatami zapewniajacymi odpowiedni montaz rur, ksztattek i przyboréw

d) sprzetem BHP zabezpieczajacym bezpieczne wykonanie robot,

Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie
podlegaja obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodno$ci tych wyrobdw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz wymaganiami okre$lonymi wtasciwymi przepisami.

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn musza by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone, a jezeli wymagajg
tego przepisy, posiadajace uprawnienia. Urzadzenia, ktérych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg by¢
uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu 0s6b znajdujacych sie w ich bezposrednim sasiedztwie. Prace montazowe
przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego musza spetnia¢ wymagania BHP i ppoz.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. Transport i sktadowanie

Zorganizowanie dostawy materiatéw niezbednych do wykonania instalacji, ich kontrola na placu budowy oraz wtasciwe
zabezpieczenie pod wzgledem bezpieczeristwa 0sob trzecich lezy po stronie Wykonawcy. Sktadowanie materiatow oraz
urzadzen powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta.

Na terenie budowy przewiduje sie transport reczny.

4.1 Rury przewodowe i tuleje ochronne

Nalezy stosowac sie do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i skladowanie materiatéw (m.in rur i
ksztattek) musza by¢ przeprowadzane przy ciagtej obserwacji wtasciwosci materiatu i zewnetrznych warunkéw panujacych
podczas procesu, tak aby, wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom. Materialy mogg by¢ przewozone $rodkami
transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementdw, konstrukcii itp. niezbednych do wykonania robét. Rury w
wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia
podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka. Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub taricuchéw.
Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wigkszej srednicy) przed roztadunkiem
wigzki nalezy wyjag rury "wewnetrzne". Gdy rury sq roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem
podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca
sie dostarczanie materiatéw do stanowisk montazowych bezpo$rednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego
transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

Sktadowanie materiatdw powinno odbywac¢ sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
witasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowaé sie do instrukcji sktadowania opracowane] przez producenta.
Transport i sktadowanie rur i ksztaltek musza by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wtadciwosci materiatow i
zewnetrznych warunkdw panujgcych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom. Rury i
ksztattki plastikowe nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.
Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ skladowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach).
Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowac¢ po trzy jedna
na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysoko$ci w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki
nizszej. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub
wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej diugosci, to spodnia
warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysoko$ci, aby nigdy korce rur nie
lezaty na ziemi. Rozstaw podpdr nie wigkszy niz 2 m. Rury o réznych $rednicach i grubo$ciach winny by¢ sktadowane
oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej Sciance winny znajdowac sie na spodzie. W stercie nie powinno sie
znajdowac¢ wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12
miesiecy nalezy je zabezpieczyC przed nadmiernym wplywem warunkéw atmosferycznych (promieniowania stonecznego,
deszczu $niegu itp.) poprzez zadaszenie.

4.2 Grzejniki
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Transport grzejnikéw powinien odbywa¢ sie krytymi Srodkami. Zaleca si¢ transportowanie grzejnikow na paletach
dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z
grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich
przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikdw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikéw luzem, utozonych w warstwy,
zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.2 Armatura

Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi. Armatura drobna (do DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki. Dostarczong na budowe
w oryginalnych opakowaniach producenta armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature zgodnie z normg
PN-92/M-74001 nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi
i czynnikami powodujacymi korozje.

4.3 Izolacje termiczne rurociagow

Otuliny izolacyjne przewozi¢ mozna w pozycji poziomej samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi w

kartonach lub rekawach foliowych Do transportu uzywac tylko samochodow krytych.

Otuliny nie mogq wystawa¢ poza obrys pojazdu i nalezy zabezpieczy¢ je przed przemieszczaniem. Wysokos¢ fadunku na
samochodzie nie moze powodowac jego odksztatcen i uszkodzen.

W czasie transportu otuliny chroni¢ przed kontaktem ze smarami, paliwami, olejami i rozpuszczalnikami organicznymi.
5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Zasady ogdlne wykonywania Robdt podano w ST - Wymagania ogélne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ ze Specyfikacjami Technicznymi (ST), Dokumentacjg Projektowa i poleceniami
Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji centralnego
ogrzewania.

Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi i Polskimi Normami.

5.1 Roboty rozbiérkowe

Przed przystapieniem do robdét montazowych nalezy dokona¢ demontazu armatury i rurociggdw. Rurociagi stalowe nalezy
pocig¢ palnikiem lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajacej na wyniesienie z budynku i transport.

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i ztozy¢ na miejscu wskazanym przez Inwestora.

5.2 Montaz rurociagow

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace

powodowaC uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru),wykona¢ odpowiednie
przekucia lub przebicia.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

wyznaczenie miejsca utozenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych, utoZenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie potaczen skrecanych

Rozstaw uchwytéw dla przewodoéw wykonanych z rur stalowych wg PN-84/H-74200

, Przew6d montowany
Materiat Srednica nominalna rury
Pionowo (lecz nie mniej niz 1 na kondygnacje) | Inaczej
DN15 2,0 1,5
Stal weglowa zwykta DN20 2,0 1,5
DN 25 29 2,2
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DN 32 3.4 2,6
DN 40 39 3,0
DN 50 4,6 35

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrédta ciepta. Poziome odcinki
muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

Przejscie przez przegrody okre$lone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ za pomocg odpowiednich mas
ognioochronnych.

Piony nalezy taczy¢ do rurociggéw poziomych za posrednictwem odsadzek o diugosci ramienia co najmniej 1 metr,
wykonanych tak, by mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodoéw.

5.3 Montaz tulei ochronnych

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciane, przewodu pionowego
przez strop), nalezy stosowa¢ przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w
przegrodzie budowlane;j.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 ¢cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez
strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

Przestrzen migdzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale elastycznym nie dziatajgcym
korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
Scinajacych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potaczenie rury przewodu.

5.4 Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany lub

wneki. Odlegtos$¢ grzejnika od podiogi max.100-150 mm a od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Zawory termostatyczne muszg znajdowac sie w przestrzeni nieostonietej.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,

zawieszenie grzejnika,

podtaczenie grzejnika z rurami przytgczanymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby
ogrzewa¢ budynek podczas prac wykoriczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli
opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby
opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakoriczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Galazki grzejnika powinny byC tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu zlaczek w grzejniku nie
nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie
powtoki lakierniczej.

5.5 Montaz armatury

Rurociagi faczone bedq z armaturg i osprzetem za pomoca potaczen spawanych i gwintowanych z zastosowaniem ksztattek.
Uszczelnienie potaczen gwintowanych wykona¢ za pomoca np. konopi oraz pasty miniowej.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

e  sprawdzenie dziatania zaworu,

e wkrecenie potsrubunkow na zawér i w grzejnik, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajacym,

e skrecenie potaczenia.
Na przewodach poziomych armature z glowicg termostatyczng nalezy ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto
skierowane poziomo. Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz
tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacii i kontroli.
5.6 Badania

Wszystkie préby i uruchomienie instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi i instrukcjami urzadzen, obowigzujgcymi normami i
przepisami.
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5.6.1 Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzaé przy ci$nieniu wyzszym o 50% od ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,5
MPa w oparciu 0 norme PN-91/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

W czasie préby utrzymywac to ciSnienie przez 20 minut i obserwowaé przewody i armature. Przewody, armatura przelotowo-
regulacyjna oraz wszystkie potaczenia nie powinny wykazywaé przeciekéw. Podczas badania ci$nienie na manometrze
kontrolnym nie powinno si¢ zmniejszy¢ o wiecej niz 2%. Badanie dla instalacji grzewczej nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie:
raz napetniajac instalacje wodg zimna, drugi raz o najwyzszej temperaturze i ci$nieniu przyjetym do obliczen.

Po pozytywnym przyjeciu préb szczelno$ci rury nalezy zaizolowac.

5.6.2 Plukanie instalacji

W czasie montazu rurociggéw nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w maksymalnym stopniu czystosci
uktadanych odcinkéw rur. Po wykonaniu préb szczelno$ci nalezy instalacje podda¢ trzykrotnemu ptukaniu wodg az do
usuniecia zawiesin do poziomu ponizej 5 mg/dm3. Po kazdym ptukaniu wyczysci¢ filtry.

6. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakoSci robdt i stosowanych materiatow. Kontrola jakoSci robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wytycznymi i
instrukcjami urzadzen, obowigzujacymi normami i przepisami.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

6.1. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie roboty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach SST, zostang odrzucone.

Natomiast roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia od cech okreslonych w specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane
przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca,
zasadniczego wplywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacji i ustali zakres i wielko$¢ potracen za
obnizong jakos¢.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych elementdw instalacji sq: m3 — dla rob6t ziemnych szt. - dla urzadzen i armatury; m
- dla rur; kpl - dla zestawdw; kg - dla materiatdw masowych.

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania instalacji, w tym
wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku,
przejscia i przepusty instalacyjne, potaczenia roztgczne, materialy i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki
malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca rob6t, ksztattki, elementy taczace i
dostosowujace, osprzet, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty
eksploatacyjne potrzebne rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynnoéci konieczne do zgodnego z wymaganiami
dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacii.

Przy wycenie rob6t nalezy zwrécié uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktére mogq mie¢ wplyw na koszt
wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

Podstawowym kryterium doboru poszczegéinych elementéw instalacji jest spemienie wymagan postawionych
poszczegblnym instalacjom (zapewnienie standardow jakosciowych i iloSciowych okre$lonych w niniejszym opracowaniu
oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

8. Odbiér robét budowlanych

Odbior robét nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie, czy instalacja zostata
wykonana zgodnie z WTWIO, nadaje sie do eksploatacji i osiaga zaktadane parametry. Kierownik budowy powiadamia
Inwestora o gotowosci obiektéw do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakoriczeniu rob6t na budowie.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiér migdzyoperacyjny,

b) odbior czesciowy,

c) odbiér koncowy,

73
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
Przebudowy wezta ciepinego w Komisariacie Policji Warszawa-Targowek
WEZEL CIEPLNY — TECHNOLOGIA | AUTOMATYKA



Data wydania : LUTY 2015 Wersja 1.0

d) odbiér pogwarancyjny.
8.1. Odbior miedzyoperacyjny
Odbior miedzyoperacyjny jest elementem kontroli jako$ci robdt poprzedzajacych wykonywanie instalacji i w szczegoinosci
podlegajg mu prace, ktdrych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji i ma nieodwracalny wptyw na
zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej instalacii.
Odbiory migdzyoperacyjne polegaja na sprawdzeniu:
e |okalizacji urzadzen,
e prawidtowego zmontowania urzadzen w przypadku dostawy w podzespotach,
e  szczelnoSci podiaczen.
8.2. Odbiér czesciowy
Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robédt dokonuje sie dla

zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t
dokonuje Inspektor nadzoru.

Nalezy sprawdzic:
e zgodnos¢ wykonania z projektem,
e uzycie wiasciwych materiatow,
e wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukcii.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koricowych, jednak bez oceny prawidtowosci
dziatania catej instalacji. Do odbioru nalezy przedtozy¢ nastepujace dokumenty:

e dokumentacje projektowg z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy oraz szkice zdawczo—
odbiorcze,

e dokumenty dotyczace jako$ci zastosowanych materiatow,

e dziennik budowy.

8.3. Odbidr koncowy
Odbior korcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jako$ci.
Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnie.

Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakoficzenia robot.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw miedzyoperacyjnych oraz odbioréw
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg lub SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koficowego odbioru technicznego. Przy
odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢: zgodno$¢ wykonania z projektem oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej, zgodno$¢ wykonania z WTWIO oraz przedstawi¢ komisji
nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetieniami w trakcie wykonywania robét,

e Dziennik budowy i ksigzka obmiaréw,

e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatéw
podlegajacych odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie),
Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych i realizacje postanowien dotyczacq usunigcia usterek,

e  Protokoty wykonanych préb i badan zgodne z SST,

e Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacji,
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e Atesty, aprobaty lub deklaracie zgodnosci, certyfikaty na znak bezpieczenstwa wbudowanych materiatow i
urzadzer zgodnie z SST.

Rozruch probny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z Inwestorem przed dokonaniem odbioréw
koricowych. Podczas odbioru koricowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzeh i parametréw
roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzié protokdt koncowy
z adnotacjg o jako$ci wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczeg6lnych parametréw podlegajacych odbiorowi oraz
zgodnosci terminéw realizacji. Protokdt nalezy podpisaé przez osoby prowadzace budowe.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem
wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancyjnym.

9. Podstawa ptatnosci

Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty wszelkich informacji zawartych w Projekcie
wykonawczym i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. W wypadku jakichkolwiek niejasno$ci nalezy sie
skontaktowac¢ z Projektantem. Obowigzkiem oferenta jest ztozenie ryczattowej oferty uwzgledniajacej wszelkie dostawy i
prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposdb, aby spetialy wymagania Inwestora i reprezentowaty wymagany
standard.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozyciji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,
wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

Rozliczenie robot montazowych instalacji wentylacji oddymiajacej moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego oraz odebranego zakresu rob6t stanowi wartos¢ tych robét obliczona na
podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych/ofercie/ cen jednostkowych i iloci rob6t potwierdzonych przez
Zamawiajgcego lub
e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji hydrantowej wraz z
pracami towarzyszacymi uwzgledniaja;
o przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,
wykonanie robdt pomocniczych,
montaz rurociggdw i armatury,
montaz urzadzen,
wykonanie izolacji termicznej rurociggow,
o usuniecie wad i usterek.

10. Przepisy zwigzane

Ustawy:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzn. zm.)

O O O O O O O
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Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenia:
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobdw deklarowania wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. — w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U. Nr 109, poz. 719)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. — w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 0, poz. 462)

Inne dokumenty i instrukcje:
,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cze$¢ Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”
,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych" - wyd. COBRTI Instal - zeszyt 6, Warszawa z maja 2003r.

PN-EN 10217-2:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Cze$¢
2. Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z okre$lonymi wtasnoSciami w temperaturze
podwyzszonej.

PN-76/H-74392 Laczniki z zeliwa ciggliwego

PN-B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych instalacji ogrzewarn wodnych.
Wymagania.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdine badania i wymagania.
PN-90/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.
PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1.Wymagania i badania.

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-2:1999A 1:2002.Grzejniki.Moc cieplna i metody badan. Zmiana A1.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa;

Instalacja wentylacji mechanicznej- kod CPV 45331210-1
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania:

Przebudowa wezta cieplnego w Komisariacie Policji Warszawa - Targéwek - WEZEE CIEPLNY - TECHNOLOGIA |
AUTOMATYKA

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagan technicznych, okreslajacych warunki i sposoby
wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatno$ci za roboty budowlane.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem:

e przetargowym, okreslajgcym zakres czynnoSci i robdt umozliwiajgcym prawidtowe ustalenie ceny przy
opracowaniu oferty, przez oferenta uczestniczacego w przetargu,
e  kontraktowym, stanowigcym zatgcznik, wraz z innymi dokumentami przetargowymi, do umowy podpisanej przez
zamawiajacego i wykonawce (oferenta, ktory wygrat przetarg),
e wykonawczym, obowigzujacym z innymi dokumentami wykonawce i nadzér zamawiajacego przy wykonywaniu,
kontroli i odbiorze robot.
1.3 Podstawy formalne stosowania SST
Stosowanie specyfikaciji technicznych wynika, m. in., z przepiséw zawartych w;

e ustawie o zamdwieniach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. nr 119 z 1998 r., poz. 773, art. 17 ust. 1),
stwierdzajacej, ze w odniesieniu do robét budowlanych przedmiot zamdwienia okre$la sie na podstawie
dokumentaciji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét,

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389),
ustalajgcym, ze podstawg do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego jest m. in. Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Rob6t.

1.4 Zakres robot

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji
wentylacji grawitacyjnej w pom. wezta.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania i odbioru robot zwigzanych z:

e zamurowaniem istniejacego otworu wentylacji grawitacyjnej w garazu i wykonaniem otworu 14x14cm od strony
wydzielonego pom. wezta,

e montazem kanatu wywiewnego wentylacji grawitacyjnej,

e montazem kratek wentylacyjnych.
1.5 Ogdlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjq projektowa, Szczegotowg Specyfikacjg
Techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.
Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm i instrukcji. Nie wyszczegélnienie
jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno-budowlanych, Ilub
zastgpienia zaprojektowanych materiatdw - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia warto$ci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacii
technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzywane w niniejszym opracowaniu sg podstawowymi pojeciami i terminami budowlanymi
uzywanymi powszechnie w jezyku technicznym, Prawie Budowlanym, Polskich Normach.

2. Materiaty
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Wykonawca zobowigzany jest do zachowania okreslonych materiatéw, producentéw, typdw urzadzen oraz rozwigzan
projektowych.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie wykonawczym, SST, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” - wyd. COBRT!I Instal - zeszyt 5 z wrze$nia 2002 r. oraz zgodnie
ze sztukg budowlang.

Instalacje wentylacji grawitacyjnej powinny spetnia¢ wymagania podstawowe dotyczace — w szczegolnosci:
e  bezpieczenstwa konstrukcji,

e  bezpieczenstwa pozarowego,
e  bezpieczenstwa uzytkowania.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do
wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Obowigzkiem
Wykonawcy instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestdw, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen.

W wypadku, jezeli zachodzi konieczno$¢ zmiany typu badz wielkoSci zamawianego urzadzenia (np., jezeli w momencie
sktadania zamowienia wyspecyfikowane urzadzenia nie sg juz produkowane), nalezy niezwiocznie wystapi¢ o zgode na
zmiane typu (producenta) urzadzenia.

Wszelkie zmiany typdw, wielkoSci urzadzen i materiatdw, przyjetych rozwigzan w stosunku do Projektu Budowlano-
Wykonawczego wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru i Projektanta. Elementy, ktorych typ (producent) nie
zostaty okreslone (materiaty montazowe) muszg odpowiada¢ aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetnia¢ obowigzujace
wymagania. Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okre$lony aktualnymi
normami.

2.1 Przewody wentylacyjne

Kanaty i ksztattki o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej typu Al w klasie szczelnosci B wg PN-B-76001,
PN-B-76002 i PN-B-03434.

Potaczenia kanatow typu Al wykona¢ za pomocq profil i dodatkowo stosujgc klamry zaciskowe na kotnierzach. Kolana
kanatéw o przekroju prostokatnym wykona¢ z kierownicami. Kanaly instalacji wentylacyjnej nalezy wyposazy¢ w szczelne
otwory rewizyjne do czyszczenia przy zmianach kierunku prowadzenia i przed urzadzeniami. Kanaty podwiesza¢ stosujac
odpowiednie systemy podpar¢ i podktadki antywibracyjne. PrzejScia kanatéw przez przegrody budowlane nalezy uszczelnié
oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hatasow.

2.2 Kratki wentylacyjne

Kratki wentylacyjne z wktadem peczniejacym o wymiarach 12x12x7,5 cm o klasie odporno$ci ogniowej EI120.
3. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca winien dysponowac:

a) elektronarzedziami do montowania podpdr i wspornikéw instalacji wentylacyjnej,
b) rusztowaniami umozliwiajgcymi wykonywanie prac montazowych na wysokosci (podesty lub lekkie rusztowania
posiadajace okreslone atesty bezpieczenfstwa),

¢) narzedziami i materiatami zapewniajacymi odpowiedni montaz kanatéw oddymiajacych i ksztattek wentylacyjnych,

d) odpowiedni sprzet pomiarowy do prob odbiorowych systemu oddymiania,

e) sprzetem BHP zabezpieczajacym bezpieczne wykonanie robot,
Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenistwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie
podlegaja obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz wymaganiami okre$lonymi wtasciwymi przepisami.

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone, a jezeli wymagajq
tego przepisy, posiadajace uprawnienia. Urzadzenia, ktérych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg by¢
uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu 0s6b znajdujacych sie w ich bezposrednim sasiedztwie. Prace montazowe
przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego muszg spetia¢ wymagania BHP i ppoz.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatw.
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4. Transport i sktadowanie

Zorganizowanie dostawy materiatow niezbednych do wykonania instalacji, ich kontrola na placu budowy oraz wiasciwe
zabezpieczenie pod wzgledem bezpieczenstwa osob trzecich lezy po stronie Wykonawcy. Sktadowanie materiatéw oraz
urzadzen powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta.

Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku elementéw instalacji 1.
wentylatory, nalezy zachowaé szczegoinie ostrozno$¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajac jednoczesnie o zachowaniu
wszelkich wymagan BHP. Na terenie budowy przewiduje sie transport reczny. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania kanatow i ksztattek wentylacyjnych nalezy unikaé ich zanieczyszczenia oraz uszkodzenia.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Zasady ogdlne wykonywania Robdt podano w ST - Wymagania ogélne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonania robdt oraz za zgodnos¢ ze Specyfikacjami Technicznymi (ST), Dokumentacjg Projektowa i poleceniami
Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wentylacji
grawitacyjnej.

Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi i Polskimi Normami.

5.1. Montaz przewodow wentylacyjnych

Wszelkie domiary nalezy w czasie robét na biezaco sprawdza¢ w naturze. Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢
trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru) oraz wykona¢ niezbedne przekucia zabezpieczajac prace zgodnie z
wytycznymi prac budowlanych. Kanaty mocowaé do konstrukcji budynku (w sposéb trwaty i pewny) za pomocg elementéw
uniemozliwiajacych przenoszenie drgan i wibracji pochodzacych z pracy uktadéw wentylacyjnych. Pofaczenia roztgczne
poszczegolnych elementéw instalacji powinny by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane.

Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych
elementow instalacji badz innych elementéw budynku. Wszelkie otwarte zakoriczenia przewodow nalezy na czas budowy
zabezpieczy¢ odpowiednimi zalepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowac, aby wnetrze przewodéw wolne byto od wszelkich
zanieczyszczen badz ciat obcych.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen.
Wszelkie elementy instalacji, ktére moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczyé lub czasowo (na

czas robot, ktére mogg spowodowaé ich uszkodzenie) zdemontowaé i przechowa¢ do czasu ponownego montazu w
odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

Szczelno$¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-76001. Potaczenia przewoddéw
wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002. Materiat podpér i podwieszen powinna
charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia
przewoddw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Kanaty nalezy mocowaé
na podwieszeniach lub podporach osadzonych w $cianach. Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod
budynkéw w odlegtosci umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych
odlegto$C ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm. Rozmieszczenie podparé powinno by¢ takie, aby ugiecie kanatu
pomiedzy sasiednimi punktami zamocowania nie przekraczato 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna
wytrzymywacé obcigzenie réwne co najmniej trzykrotnemu ciezarowi przypadajacego na nig odcinka kanatu wraz z
ewentualnym uzbrojeniem i izolacja.

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obnizaé wytrzymatosci i szczelno$ci przewoddw, jak réwniez wtasnoSci
cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach
otwordw i drzwiach rewizyjnych.

Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo otwieraC. W przewodach o przekroju kotowym o
Srednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac zdejmowane zas$lepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia.

W przypadku wykonywania otwordw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny byé réwne wymiarom przekroju
poprzecznego przewodu.

5.2 Montaz kratek wentylacyjnych

Montaz kratek wentylacyjnych z wktadem peczniejacym w istn. murowanym kanale nawiewnym ,Z” i projektowanym kanale
wywiewnym nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg dotaczong do kazdego kompletu.

6. Kontrola jakosci robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatow. Kontrola jakoSci robdt
zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wytycznymi i
instrukcjami urzadzen, obowigzujgcymi normami i przepisami.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

6.1. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie roboty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach SST, zostang odrzucone.
Natomiast roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od cech okreslonych w specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane
przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majacq
zasadniczego wplywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacji i ustali zakres i wielko$¢ potracen za
obnizong jakoS¢.
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Jednostka obmiarowg dla poszczegdlnych elementéw instalacji sg; szt. - dla urzadzen; m2 - dla kanatéw prostokatnych; m -
dla przewoddw; kpl - dla zestaw6w; kg - dla materiatéw masowych.
W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania instalacji, w tym
wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku,
przejcia i przepusty instalacyjne, potaczenia roztaczne, materialy i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki
malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca rob6t, ksztattki, elementy taczace i
dostosowujace, osprzet, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty
eksploatacyjne potrzebne rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynnoSci konieczne do zgodnego z wymaganiami
dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacii.
Przy wycenie robot nalezy zwrocic uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktére mogg mie¢ wptyw na koszt
wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.
Podstawowym kryterium doboru poszczegolnych elementéw instalacji jest spetnienie wymagan postawionych
poszczegolnym instalacjom (zapewnienie standardow jakosciowych i iloSciowych okre$lonych w niniejszym opracowaniu
oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).
8. Odbior robot budowlanych
Odbior robot nastepuje po zakoriczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie, czy instalacja zostata
wykonana zgodnie z WTWiO, nadaje sie do eksploatacji i osigga zaktadane parametry. Kierownik budowy powiadamia
Inwestora o gotowosci obiektéw do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakoriczeniu robét na budowie.
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbidr miedzyoperacyjny,
b) odbior czesciowy,
c) odbiér koncowy,
d) odbiér pogwarancyjny.
8.1. Odbior miedzyoperacyjny
Odbior miedzyoperacyjny jest elementem kontroli jako$ci robdt poprzedzajacych wykonywanie instalacji i w szczegoinosci
podlegajg mu prace, ktdrych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji i ma nieodwracalny wptyw na
zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej instalacii.
Odbiory miedzyoperacyjne polegaja na sprawdzeniu:

e |okalizacji urzadzen,

e  prawidtowego zmontowania urzadzen w przypadku dostawy w podzespotach,

e szczelnoSci podiaczen.

8.2. Odbior czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

Nalezy sprawdzic:
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e zgodnos¢ wykonania z projektem,

e uzycie wiasciwych materiatow,

e wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukcii.
Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koricowych, jednak bez oceny prawidtowosci
dziatania catej instalacji. Do odbioru nalezy przedtozy¢ nastepujace dokumenty:

e dokumentacje projektowg z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy oraz szkice zdawczo—
odbiorcze,

e dokumenty dotyczace jako$ci zastosowanych materiatow,

e dziennik budowy.

8.3. Odbior koncowy
Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnie.

Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakoficzenia robot.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przeditozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjq projektowa i SST.

W toku odbioru komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw miedzyoperacyjnych oraz odbioréw
czesciowych, zwltaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg lub SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koficowego odbioru technicznego. Przy
odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢: zgodno$¢ wykonania z projektem oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej, zgodno$¢ wykonania z WTWIO oraz przedstawi¢ komisji
nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetieniami w trakcie wykonywania robét,
Dziennik budowy i ksigzka obmiaréw,

Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatéw
podlegajacych odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie),

Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych i realizacje postanowien dotyczacq usunigcia usterek,
Protokoty wykonanych préb i badan zgodne z SST,

Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacji,

Atesty, aprobaty lub deklaracje zgodnoSci, certyfikaty na znak bezpieczenstwa wbudowanych materiatow i
urzadzen zgodnie z SST.

Rozruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z Inwestorem przed dokonaniem odbioréw
koricowych. Podczas odbioru koricowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzeh i parametréw
roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét koncowy
z adnotacjq o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegdlnych parametrow podlegajacych odbiorowi oraz
zgodnosci termindw realizacji. Protokét nalezy podpisa¢ przez osoby prowadzace budowe.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancyjnym.

9. Podstawa ptatnosci

Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty wszelkich informacji zawartych w Projekcie
wykonawczym i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. W wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie
skontaktowaC z Projektantem. Obowigzkiem oferenta jest ztozenie ryczattowej oferty uwzgledniajacej wszelkie dostawy i
prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposéb, aby spetiaty wymagania Inwestora i reprezentowaty wymagany
standard.
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Podstawg pfatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla dane;
pozyciji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
Rozliczenie robot montazowych instalacji wentylacji oddymiajacej moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koricowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego oraz odebranego zakresu rob6t stanowi wartos¢ tych robét obliczona na
podstawie:
e okreslonych w dokumentach umownych/ofercie/ cen jednostkowych i ilosci robot potwierdzonych przez
Zamawiajacego lub
e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji wentylacji oddymiajace;
uwzgledniaja;
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,
wykonanie robdt pomocniczych,
montaz kanatéw i elementéw wentylacji grawitacyjnej,
o usuniecie wad i usterek.

10. Przepisy zwiazane

Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.)

O O O O O O

Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobdw deklarowania wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. — w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U. Nr 109, poz. 719)

Inne dokumenty i instrukcje:
,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cze$¢ Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”

,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" - wyd. COBRTI Instal - zeszyt 5, Warszawa z wrze$nia
2002r.

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacii.

PN-EN 12101-3 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Cze$¢ 3: Wymagania techniczne dotyczace wentylatoréw
oddymiajacych.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym. Wymiary.
PN-EN 1507:2006 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢ - Wymagania i badania.

PN-EN 12220:2001 Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewodoéw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewodéw. Wymagania wytrzymatoSciowe.

PN-EN 13182:2004 Wentylacja w budynkach - Wymagania dotyczace przyrzaddw do pomiaru predkosci powietrza w
wentylowanych pomieszczeniach.

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-EN 12599:2002 Wentylacja mechaniczna - Urzagdzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1507:2006 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢ - Wymagania i badania.

PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkdw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wiasno$ci Mechaniczne.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa;

Instalacja wodociggowa- kod CPV 54332200-3

dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania:

Przebudowa wezta cieplnego w Komisariacie Policji Warszawa - Targéwek - WEZEE CIEPLNY - TECHNOLOGIA |
AUTOMATYKA

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagan technicznych, okreslajacych warunki i sposoby
wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatno$ci za roboty budowlane.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem:

e przetargowym, okreslajgcym zakres czynnoSci i robdt umozliwiajgcym prawidtowe ustalenie ceny przy
opracowaniu oferty, przez oferenta uczestniczacego w przetargu,
e  kontraktowym, stanowigcym zatgcznik, wraz z innymi dokumentami przetargowymi, do umowy podpisanej przez
zamawiajacego i wykonawce (oferenta, ktory wygrat przetarg),
e wykonawczym, obowigzujacym z innymi dokumentami wykonawce i nadzér zamawiajacego przy wykonywaniu,
kontroli i odbiorze robot.
1.3 Podstawy formalne stosowania SST
Stosowanie specyfikacji technicznych wynika, m. in., z przepiséw zawartych w;

e ustawie o zamdwieniach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. nr 119 z 1998 r., poz. 773, art. 17 ust. 1),
stwierdzajacej, ze w odniesieniu do robét budowlanych przedmiot zamdwienia okre$la sie na podstawie
dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét,

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389),
ustalajgcym, ze podstawg do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego jest m. in. Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Rob6t.

1.4 Zakres robot

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie instalacji
wodociggowej w zakresie objetym opracowaniem (pom. wezta, archiwum i korytarza).

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z:

demontazem zbednych fragment6w instalacji w pomieszczeniach objetym zakresem opracowania,
montazem nowych przewodoéw i podej¢ dla projektowanego wyposazenia z podtaczeniem do istniejacej instalacii,
ptukaniem instalacji oraz wykonaniem proby hydraulicznej,

e zatozeniem izolacji termiczne;j.
1.5 Ogélne wymaganiaWykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjq projektowa,
Szczeg6towg Specyfikacjg Techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo Budowlane. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm i
instrukciji. Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastapienia zaprojektowanych materiatéw - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatoSci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaC obnizenia warto$ci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacii
technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjne;.

1.6 Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzywane w ninigjszym opracowaniu sg podstawowymi pojeciami i terminami budowlanymi
uzywanymi powszechnie w jezyku technicznym, Prawie Budowlanym, Polskich Normach.

2. Materialy
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Wykonawca zobowigzany jest do zachowania okreslonych materiatéw, producentdw, typdw urzadzen oraz rozwigzan
projektowych.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie wykonawczym, SST, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” - wyd. COBRTI Instal - zeszyt 7 z lipca 2003 r., oraz zgodnie ze
sztuka budowlang Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim
Normom. Obowigzkiem Wykonawcy instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestow,
aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen.

W wypadku, jezeli zachodzi konieczno$¢ zmiany typu badz wielkosci zamawianego urzadzenia (np., jezeli w momencie
sktadania zamowienia wyspecyfikowane urzadzenia nie sg juz produkowane), nalezy niezwiocznie wystapi¢ o zgode na
zmiane typu (producenta) urzadzenia.

Wszelkie zmiany typdw, wielkoSci urzadzen i materiatdw, przyjetych rozwigzan w stosunku do Projektu Budowlano-
Wykonawczego wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Projektanta. Elementy, ktdrych typ (producent) nie
zostaty okreslone (materiaty montazowe) muszg odpowiada¢ aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetnia¢ obowigzujace
wymagania. Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okre$lony aktualnymi
normami.

2.1 Rury i elementy potaczeniowe
2.1.1 Instalacja wody zimnej

Instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych ze szwem PN10 wg PN-80/H-74244 taczonych na gwint. W miejscach zmiany
kierunku tras przewodéw, na odgatezieniach i potaczeniach z armaturg stosowa¢ wykonane fabrycznie taczniki z zeliwa
ciagliwego wg PN-76/H-74392. Do mocowania przewoddw stosowac obejmy metalowe z wkiadkg gumowg zalecane przez
producenta rur. PrzejScia przewodow przez $ciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z PVC o $rednicach 2 dymensje
wiekszych od przewodu. Przej$cia przewodéw wodociggowych przez Sciany stanowigce strefe ppoz. nalezy uszczelni¢ masg
ognioochronng. Przewody izolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej. Na podej$ciach do piondw i urzadzerr montowaé
zawory odcinajace, kulowe.

2.1.2. Instalacja cieptej wody cyrkulacji c.w.

Ciepla woda przygotowana jest centralnie w wezle cieptowniczym. Instalacje nalezy wykonaé z rur stalowych ze szwem
PN10 wg PN-80/H-74244 faczonych na gwint. Na podej$ciach do pionéw cieptej wody oraz podejSciach do urzadzen
montowa¢ zawory kulowe na cisnienie 6 bar i temp. 90°C. Rury cieptej wody montowa¢ w spos6b zapewniajacy
samokompensacje przewodow. Przewody izolowa¢ otulinami z pianki polietylenowe;j.

3. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca winien dysponowac:

a) elektronarzedziami do montowania podpdr i wspornikéw,

b) rusztowaniami umozliwiajgcymi wykonywanie prac montazowych na wysokosci (podesty lub lekkie rusztowania
posiadajace okreslone atesty bezpieczenstwa),

¢) narzedziami i materiatami zapewniajacymi odpowiedni montaz rur, ksztattek i przyboréw

d) sprzetem BHP zabezpieczajacym bezpieczne wykonanie robot,

Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenistwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie
podlegaja obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodno$ci tych wyrobdw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz wymaganiami okre$lonymi wtasciwymi przepisami.

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn musza by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone, a jezeli wymagajg
tego przepisy, posiadajace uprawnienia. Urzadzenia, ktérych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg by¢
uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu 0s6b znajdujacych sie w ich bezposrednim sasiedztwie. Prace montazowe
przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego musza spetnia¢ wymagania BHP i ppoz.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. Transport i sktadowanie
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Zorganizowanie dostawy materiatow niezbednych do wykonania instalacji, ich kontrola na placu budowy oraz wtasciwe
zabezpieczenie pod wzgledem bezpieczenstwa osob trzecich lezy po stronie Wykonawcy. Sktadowanie materiatow oraz
urzadzer powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami producenta.

Na terenie budowy przewiduje sig transport reczny.
4.1 Rury przewodowe i tuleje ochronne

Nalezy stosowac sie do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i skladowanie materiatéw (m.in rur i
ksztattek) muszg by¢ przeprowadzane przy ciagtej obserwacji wtasciwos$ci materiatu i zewnetrznych warunkéw panujgcych
podczas procesu, tak aby, wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom. Materialy mogg by¢ przewozone $rodkami
transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementdw, konstrukcii itp. niezbednych do wykonania robét. Rury w
wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia
podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub
taricuchéw. Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wigkszej Srednicy) przed
roztadunkiem wigzki nalezy wyjaé rury "wewnetrzne". Gdy rury s rozladowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie
lub z uzyciem podno$nika widlowego. Nie wolno rur zrzucaé lub wlec. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny
by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta.
Zaleca sie dostarczanie materiatéw do stanowisk montazowych bezpo$rednio przed ich montazem w celu unikniecia
dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

Sktadowanie materiatdw powinno odbywac¢ sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wilasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowaé sie do instrukcji sktadowania opracowane] przez producenta.
Transport i sktadowanie rur i ksztattek muszg by¢ przeprowadzane przy ciagtej obserwacji wtasciwosci materiatow i
zewnetrznych warunkdw panujgcych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom. Rury i
ksztattki plastikowe nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.
Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak diugo jak to moZzliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach).
Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowac¢ po trzy jedna
na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysoko$ci w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki
nizszej. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub
wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej diugosci, to spodnia
warstwa rur winna spoczywa¢ na drewnianych tatach o szeroko$ci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy korice rur nie
lezaty na ziemi. Rozstaw podpér nie wigkszy niz 2 m. Rury o réznych $rednicach i grubo$ciach winny by¢ sktadowane
oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej Sciance winny znajdowac sie na spodzie. W stercie nie powinno sie
znajdowac¢ wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12
miesiecy nalezy je zabezpieczyC przed nadmiernym wplywem warunkdw atmosferycznych (promieniowania stonecznego,
deszczu $niegu itp.) poprzez zadaszenie.

4.2 Armatura

Transport armatury powinien odbywa¢ sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi. Armatura drobna (do DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki. Dostarczong na budowe
w oryginalnych opakowaniach producenta armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature zgodnie z normg
PN-92/M-74001 nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi
i czynnikami powodujacymi korozje.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Zasady ogllne wykonywania Robét podano w ST - Wymagania ogolne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ ze Specyfikacjami Technicznymi (ST), Dokumentacjg Projektowa i poleceniami
Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wodociggowe;j.

Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi i Polskimi Normami.
5.1 Roboty rozbiérkowe

Przed przystapieniem do robét montazowych nalezy dokona¢ demontazu armatury i rurociggdw. Rurociagi stalowe nalezy
pocig¢ palnikiem lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajacej na wyniesienie z budynku i transport.

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i ztozy¢ na miejscu wskazanym przez Inwestora.

5.2 Montaz rurociggow

5.2.1 Podpory state i przesuwne

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ fatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie
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podp6r przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu.

Przewody nalezy mocowaé do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw
lub wspornikdw powinna zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrdd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasdw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejma uchwytu
lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewoddw
poziomych powinna zapewniaC swobodne przesuwanie sie rur. Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpér
przesuwnych (wspornikow i wieszakow) powinno by¢ zgodne z projektem technicznym.

Rozstaw uchwytéw dla przewodéw wykonanych z rur stalowych wg PN-84/H-74200

Przewéd montowany

Materiat Srednica nominalna rury
Pionowo (lecz nie mniej niz 1 na kondygnacje) | Inacze;
DN15 2,0 1,5
DN20 2,0 1,5
DN25 29 2,2
Stal weglowa zwykta, ocynkowana
DN32 34 2,6
DN40 39 3,0
DN50 4,6 3,5

Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpor bez akceptacji Projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to
zaprojektowanego ukfadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewodow i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i
odksztatcen przewoddw.

5.2.2 Prowadzenie przewodow bez podpor

Przewod poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony w warstwach podtoza podtogi bez
podpor pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (w "pesziu"). Rura ostonowa powinna
by¢é montazowo zamocowana do podioza do czasu ostatecznego jej osadzenia np. poprzez zalanie warstwg szlichty
podfogowej. W instalacji wody cieptej celowe jest takie prowadzenie rury ostonowej, zeby jej 08 byla linig falistg w
ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni przegrody na ktérej przewdd jest uktadany. Przewdd w rurze ostonowej powinien
by¢ utozony swobodnie.

5.3 Tuleje ochronne

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez Sciang, przewodu pionowego
przez strop), nalezy stosowa¢ przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w
przegrodzie budowlane;j.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej strony, a przy przejéciu przez
strop powinna wystawac okoto 2cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie.

Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale elastycznym nie dziatajacym
korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdiuzne przemieszczanie sie i utrudniajagcym powstanie w niej naprezen
Scinajacych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potaczenie rury przewodu.

5.4 Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) w ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem
armatury nalezy usung¢ z niej zadlepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci
dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Na kazdym odgatezieniu przewodu
doprowadzajgcego wode zimng lub ciepta, w miejscu tatwo dostepnym, powinna by¢ zainstalowana armatura odcinajaca.
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Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadza wode wodociggowg do takich punktéw
czerpania jak urzadzenia sptukujace miski ustepowe, pisuary, umywalki, natryski itp. Jezeli rozwigzanie doprowadzenia
wodociggowego w tych przyborach lub urzadzeniach umozliwia jej przeptyw zwrotny, na przewodzie doprowadzajgcym wode
wodociggowg do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupy typu punktow czerpania), nalezy zainstalowa¢ odpowiednie
wyposazenie uniemozliwiajace przeptyw zwrotny. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu
wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura odcinajgca grzybkowa powinna
by¢ zainstalowana w takim potoZeniu aby w czasie rozbioru wody naptywata ona "pod grzybek". Armatura na przewodach
powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub
innych trwatych podparé. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji na podej$ciach
piondbw przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania
poszczegolnych pionéw z wody. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach fatwo dostepnych i zaopatrzona
w zigczke do weza w sposdb umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. W armaturze mieszajacej i czerpalnej
przewdd cieptej wody powinien by¢ podiaczony z lewej strony. Jezeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagan,
wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej na $cianie powinna byé zgodna z tablicg 1 lub 2.

Tablica 1. Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej Sciennej nad podtoga lub przyborem

Wysoko$¢ ustawienia Wysokos$¢ gornej

armatury czerpalnej krawedzi przedniej Wysokos$¢

Nazwa przyboru 1S e

nad podtoga $cianki przyboru nad ustawienia:

podioga
- [m] [m] [m]
Zlew 0,75..0,95 0,50 ... 0,60 Armatury czerpalnej
Zlewozmywak do pracy stojacej 1,10...1,25 0,85...0,90 nad gorn krawedzia
Zlewozmywak do pracy siedzacej 1,00 ... 1,10 0,75 pr%ii?ﬁjzsécﬁn&|35
Umywalka 1,00...1,15 0,75...0,80

Tablica 2. Wysoko$¢ ustawienia armatury $ciennej

Nazwa przyboru Wysoko$¢ ustawienia:

- [m]

Armatury czerpalnej nad posadzka brodzika natrysku 1,00 ... 1,50

Gtowki natrysku statego gornego nad posadzka brodzika natrysku, liczac od sitka
Natrysk gtowki 2,10 ... 2,20

Gtéwki natrysku statego bocznego nad posadzka brodzika natrysku, liczac od sitka
gtowki 1,80 ... 2,00

Cisnieniowy zawor sptukujacy 0s wylotu podejscia czerpalnego nad posadzka 1,10

5.5 Regulacja instalacji wodociagowej

Instalacja wodociggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczer hydraulicznych i innymi wymaganiami zawartymi w
projekcie technicznym instalacji:
e wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody,
e wody cieptej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody o temperaturze w
granicach od 55°C do 60°C.

5.6 Izolacja

Przewody instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej powinny by¢ izolowane cieplnie w zakresie okre$lonym w WTWiO.
Armatura instalacji wodociagowej wody cieptej powinna by¢ izolowana ciepinie, jezeli wymaganie to wynika z WTWiO.
Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelno$ci, wykonaniu
wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidfowo$ci wykonania powyzszych robét protokétem odbioru. Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego
grubo$¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajacego, powinny byé zgodne WTWIO oraz wymaganiami producenta. Materiaty
izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposéb
skladowania materiatbw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie¢ wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
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niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna. Zakoriczenia izolacji cieplnej powinny byé zabezpieczone
przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. lzolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajacy nie
rozprzestrzenianie sie ognia.

5.7 Badania

Wszystkie préby i uruchomienie instalacji wykonac zgodnie z wytycznymi i instrukcjami urzadzen, obowigzujacymi normami i
przepisami.

5.7.1 Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji

Warunki wykonania badania szczelno$ci
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elementéw instalacji
oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych
zmontowano cze$¢ przewoddéw instalacji, przed catkowitym zakofczeniem montazu catej instalacji, wowczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej cze$ci, w ramach odbioréw czesciowych. Badanie szczelnoSci powinno
by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbiorow cze$ciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwoscia
zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym
powietrzem. Podczas badania szczelnoSci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad warto$é
ci$nienia prébnego.
Przygotowanie do badania szczelno$ci
Przed przystapieniem do badania szczelno$ci woda, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajaca badaniu, powinna byé skutecznie
wyptukana wodg. Czynnos¢ te nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktdrym jest
instalacja nie moze by¢ przemarznigty. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe i odcinajace powinny by¢ catkowicie
otwarte.
Od instalacji wody cieptej nalezy odtaczy¢ urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem cisnienia roboczego.
Po napetnieniu instalacji woda zimna i odpowietrzeniu nalezy dokonaé starannego przegladu instalacji (szczegoinie potaczen
i dlawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do
rozpoczecia badania szczelnoSci.
Przebieg badania szczelno$ci
Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelno$ci. Pompa powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody,
zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy
($rednica tarczy minimum 160mm) o zakresie 0 50 % wigkszym od cisnienia prébnego i dziatce elementarnej:

e 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

e 0,2 bar przy zakresie wyzszym. Badanie szczelnosci instalacji wodg mozna rozpoczaC po okresie co najmniej

jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekdw wody lub
roszenia.

Proba szczelnosci

Nalezy odpowietrzy¢ system i podnies¢ cisnienie do wartosci 1,5 ciSnienia roboczego. Podwyzszone cisnienie nalezy
dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut po pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze
przekroczyé 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. Przeprowadzié
ogledziny catego systemu, zwtaszcza potaczen.

W przypadku wystapienia przeciekéw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usungé i ponownie
przeprowadzi¢ catq prébe od poczatku. Po przeprowadzeniu proby cisnieniowej, instalacje nalezy przeptuka¢ w celu
usunigcia zanieczyszczeri montazowych. Plukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym cidnieniu dyspozycyjnym, przy
catkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych i usunietych korkach za$lepiajacych. Po ptukaniu instalacje nalezy
napetni¢ wodg filtrowang tak, aby nigdzie nie pozostaly poduszki powietrza. Co najmniej trzy godziny przed i podczas
badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna przekraczaé +/-3°C) a pogoda nie
powinna by¢ stoneczna. Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci wodg zimng, powinien byé sporzadzony protokdt badania
okre$lajacy cisnienie probne, przy ktorym bylo wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i
zakoriczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te
cze$¢ instalacji, ktora byta objeta badaniem.

5.7.2.Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wody cieptej woda ciepta

Instalacje wody cieptej, po zakoriczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelno$ci wodg zimng nalezy poddaé, przy
ci$nieniu roboczym, badaniu szczelno$ci woda ciepta o temperaturze 60°C.

6. Kontrola jakosci robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatow. Kontrola jakoSci robdt
zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wytycznymi i
instrukcjami urzadzen, obowigzujgcymi normami i przepisami.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

6.1. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach SST, zostang odrzucone.

Natomiast roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od cech okreslonych w specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane
przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majacq
zasadniczego wplywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacji i ustali zakres i wielko$¢ potracen za
obnizong jakoS¢.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych elementdw instalacji sq: m3 - dla rob6t ziemnych szt. - dla urzadzen i armatury; m
- dla rur; kpl - dla zestawdw; kg - dla materiatéw masowych.

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania instalacji, w tym
wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku,
przejcia i przepusty instalacyjne, potaczenia roztaczne, materialy i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki
malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca rob6t, ksztattki, elementy taczace i
dostosowujace, osprzet, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty
eksploatacyjne potrzebne rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynnoSci konieczne do zgodnego z wymaganiami
dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacii.

Przy wycenie robot nalezy zwrdcic uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktére mogg mie¢ wptyw na koszt
wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

Podstawowym kryterium doboru poszczegolnych elementéw instalacji jest spetnienie wymagan postawionych
poszczegolnym instalacjom (zapewnienie standardow jakosciowych i iloSciowych okre$lonych w niniejszym opracowaniu
oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

8. Odbiodr robot budowlanych

Odbior robot nastepuje po zakoriczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie, czy instalacja zostata
wykonana zgodnie z WTWiO, nadaje sie do eksploatacji i osigga zaktadane parametry. Kierownik budowy powiadamia
Inwestora o gotowosci obiektéw do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakoriczeniu robét na budowie.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiér miedzyoperacyjny,

b) odbior czesciowy,

c) odbiér koncowy,

d) odbiér pogwarancyjny.

8.1. Odbior miedzyoperacyjny

Odbior miedzyoperacyjny jest elementem kontroli jako$ci robdt poprzedzajacych wykonywanie instalacji i w szczegoinosci

podlegajg mu prace, ktdrych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji i ma nieodwracalny wptyw na
zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne polegaja na sprawdzeniu:
e |okalizacji urzadzen,
e  prawidtowego zmontowania urzadzen w przypadku dostawy w podzespotach,
e  szczelnoSci podiaczen.

8.2. Odbior czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robédt dokonuje sie dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

Nalezy sprawdzic:
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e zgodnos¢ wykonania z projektem,

e uzycie wiasciwych materiatow,

e wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukcii.
Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koricowych, jednak bez oceny prawidtowosci
dziatania catej instalacji. Do odbioru nalezy przedtozy¢ nastepujace dokumenty:

e dokumentacje projektowg z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy oraz szkice zdawczo—
odbiorcze,

e dokumenty dotyczace jako$ci zastosowanych materiatow,

e dziennik budowy.

8.3. Odbior koncowy
Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnie.

Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakoficzenia robot.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przeditozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjq projektowa i SST.

W toku odbioru komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw miedzyoperacyjnych oraz odbioréw
czesciowych, zwltaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg lub SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koficowego odbioru technicznego. Przy
odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢: zgodno$¢ wykonania z projektem oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej, zgodno$¢ wykonania z WTWIO oraz przedstawi¢ komisji
nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetieniami w trakcie wykonywania robét,
Dziennik budowy i ksigzka obmiardw,

Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatéw
podlegajacych odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie),

Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych i realizacje postanowien dotyczacq usunigcia usterek,
Protokoty wykonanych préb i badan zgodne z SST,

Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacji,

Atesty, aprobaty lub deklaracje zgodnoSci, certyfikaty na znak bezpieczenstwa wbudowanych materiatow i
urzadzen zgodnie z SST.

Rozruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z Inwestorem przed dokonaniem odbioréw
koricowych. Podczas odbioru koricowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzeh i parametréw
roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét koncowy
z adnotacjq o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegdlnych parametrow podlegajacych odbiorowi oraz
zgodnosci termindw realizacji. Protokét nalezy podpisa¢ przez osoby prowadzace budowe.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancyjnym.

9. Podstawa ptatnosci

Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty wszelkich informacji zawartych w Projekcie
wykonawczym i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. W wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie
skontaktowaC z Projektantem. Obowigzkiem oferenta jest ztozenie ryczattowej oferty uwzgledniajacej wszelkie dostawy i
prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposob, aby spetnialy wymagania inwestora i reprezentowaty wymagany
standard.
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Podstawg pfatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla dane;
pozyciji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w Dokumentacji Projektowe.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Rozliczenie robot montazowych instalacji wentylacji oddymiajacej moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koricowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego oraz odebranego zakresu rob6t stanowi wartos¢ tych robét obliczona na
podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych/ofercie/ cen jednostkowych i ilosci robot potwierdzonych przez
Zamawiajacego lub

e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe instalacji hydrantowej wraz z
pracami towarzyszacymi uwzgledniaja;

o  przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,
wykonanie robdt pomocniczych,
montaz rurociggdw i armatury,
montaz urzadzen,
wykonanie izolacji termicznej rurociggow,
o usuniecie wad i usterek.

10. Przepisy zwiazane

Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw (Dz. U. Nr 72,
poz. 747 z p6zn. zm.)

O O O O O 0 O

Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogoinych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobdw deklarowania wyrobdw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. — w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz.U. Nr 109, poz. 719)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. — w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 0, poz. 462)

Inne dokumenty i instrukcje:
~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cze$¢ Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”

,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych" - wyd. COBRTI Instal - zeszyt 7, Warszawa z lipca
2003r.

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody
wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania przy projektowaniu.

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa;

Instalacja kanalizacyjna kod CPV 45332200-5

dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania:

Przebudowa wezta cieplnego w Komisariacie Policji Warszawa - Targéwek - WEZEL CIEPLNY - TECHNOLOGIA |
AUTOMATYKA

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagan technicznych, okreslajacych warunki i sposoby
wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem:

e przetargowym, okreSlajgcym zakres czynnosci i robdt umozliwiajgcym prawidtowe ustalenie ceny przy
opracowaniu oferty, przez oferenta uczestniczacego w przetargu,
e kontraktowym, stanowigcym zatacznik, wraz z innymi dokumentami przetargowymi, do umowy podpisanej przez
zamawiajacego i wykonawce (oferenta, ktory wygrat przetarg),
e wykonawczym, obowigzujacym z innymi dokumentami wykonawce i nadzor zamawiajacego przy wykonywaniu,
kontroli i odbiorze robot.
1.3 Podstawy formalne stosowania SST
Stosowanie specyfikacji technicznych wynika, m. in., z przepiséw zawartych w:

e ustawie o zaméwieniach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. nr 119 z 1998 r., poz. 773, art. 17 ust. 1),
stwierdzajacej, ze w odniesieniu do robét budowlanych przedmiot zaméwienia okre$la sie na podstawie
dokumentaciji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét,

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw rob6t budowlanych okrelonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389),
ustalajgcym, ze podstawg do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego jest m. in. Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Roboét.

1.4 Zakres robét

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji
wodociggowej w zakresie objetym opracowaniem (pom. wezta, archiwum i korytarza).

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania i odbioru robét zwigzanych z:

demontazem zbednych fragmentdw instalacji w pomieszczeniach objetym zakresem opracowania,
montazem rurociggow i ksztattek kanalizacyjnych (poziomy, piony, podejscia do przyboréw),
montazem przyboréw sanitarnych (,biaty montaz”),
wykonaniem studni schtadzajacej DN800 i wys. 1,2m,
montazem wpustéw poditogowych,
prébg szczelnosci,
wykonaniem rob6t pomocniczych i tymczasowych zwigzanych z:

o rozebraniem lub rozkuciem oktadzin i tynkéw na $cianach i sufitach zakrywajacych demontowane odcinki
instalacj,
wykuciem wszelkiego typu elementéw mocujgcych jak: haki, uchwyty, itp.,
rozebraniem warstw podiogowych w zakresie koniecznym dla demontazu instalacji,
wykonaniem wykopéw dla odcinkéw instalacji utozonych pod ziemig,
wykonaniem podtoza gr 10cm dla poziomdw kanalizacyjnych utozonych w gruncie,
o zasypaniem wykopow.

1.5 Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjq projektowa, Szczegétowg Specyfikacjg
Techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

O O O O
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Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow, norm i instrukcji. Nie wyszczegélnienie
jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatdw - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia warto$ci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacii
technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjne;.

1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzywane w niniejszym opracowaniu sg podstawowymi pojeciami i terminami budowlanymi
uzywanymi powszechnie w jezyku technicznym, Prawie Budowlanym, Polskich Normach.

2. Materiaty

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania okre$lonych materiatéw, producentéw, typdw urzadzen oraz rozwigzan
projektowych.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie wykonawczym, SST, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” - wyd. COBRTI Instal - zeszyt 12 z lipca 2003 r., oraz zgodnie
ze sztukg budowlana.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do
wykonania instalacji musza posiadaé¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Obowigzkiem
Wykonawcy instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestdw, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen.

W wypadku, jezeli zachodzi konieczno$¢ zmiany typu badz wielkosci zamawianego urzadzenia (np., jezeli w momencie
sktadania zamowienia wyspecyfikowane urzadzenia nie sg juz produkowane), nalezy niezwiocznie wystapi¢ o zgode na
zmiang typu (producenta) urzadzenia.

Wszelkie zmiany typéw, wielkosci urzadzen i materiatdw, przyjetych rozwigzan w stosunku do Projektu Wykonawczego
wymagaja zatwierdzenia przez Inwestora i Projektanta. Elementy, ktorych typ (producent) nie zostaty okreslone (materiaty
montazowe) muszg odpowiadaé aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetniaé obowigzujgce wymagania. Odbiér
techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagari i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1 Rury i elementy potaczeniowe

Rury i ksztattki Zeliwne kielichowe wg PN-EN 877:2004 tgczone na uszczelki gumowe, zakres $rednic od DN50 do DN150 do
prowadzenia pod posadzka i Scianach wewnatrz budynku.

Rury majg by¢ dostarczane na budowe proste, czyste od wewnatrz i z zewnatrz, bez widocznych wzerdéw i ubytkow
spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami mechanicznymi.

2.2 Uzbrojenie instalacji
czyszczaki kielichowe Zeliwne,
syfon zlewozmywakowy z zestawem odptywowym ze stali,
wpust podtogowy DN100 z Zeliwa,
zasuwa burzowa DN150 z Zeliwa,
studnia schtadzajaca z kregéw betonowych DN800 o wys. 1,2m.
2.4 Przybory sanitarne
e Zlew jednokomorowy stalowy emaliowany.
3. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca winien dysponowac:
a) elektronarzedziami do montowania podpdr i wspornikéw,
b) rusztowaniami umozliwiajgcymi wykonywanie prac montazowych na wysokosci (podesty lub lekkie rusztowania
posiadajace okreslone atesty bezpieczenstwa),

c) narzedziami i materiatami zapewniajacymi odpowiedni montaz rur, ksztattek i przyboréw
d) sprzetem BHP zabezpieczajacym bezpieczne wykonanie robot,

Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie
podlegaja obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest
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zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz wymaganiami okre$lonymi wtasciwymi przepisami.

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone, a jezeli wymagajq
tego przepisy, posiadajace uprawnienia. Urzadzenia, ktérych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg by¢
uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu 0sdb znajdujacych sie w ich bezpo$rednim sasiedztwie. Prace montazowe
przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego muszg spetia¢ wymagania BHP i ppoz.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. Transport i skladowanie

Zorganizowanie dostawy materiatow niezbednych do wykonania instalacji, ich kontrola na placu budowy oraz wiasciwe
zabezpieczenie pod wzgledem bezpieczenstwa osob trzecich lezy po stronie Wykonawcy. Sktadowanie materiatéw oraz
urzagdzen powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producenta.

Na terenie budowy przewiduje sig transport reczny.
4.1 Rury przewodowe i tuleje ochronne

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci wytacznie w potozeniu poziomym. Powinny byé
tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb.
Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podfozu, w sposéb gwarantujacy ich zabezpieczenie
przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie wymagan BHP. Ponadto musza sie one stykac z podiozem
na catej swojej dlugosci. Mozna je sktadowaé na gesto rozmieszczonych podktadach drewnianych. WysokoS¢ sterty rur nie
powinna przekraczac 1,5m.

Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.

Rury o réznych $rednicach sktadowa¢ odrebnie, a kofce rur zabezpieczy¢ kapturkami. Niedopuszczalne jest ciggnieci
wigzek lub rur. Uszkodzone rury nie nadajg sie do montazu i nalezy je usung¢ z placu budowy. Zachowaé szczegdlng
ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych.

Ksztattki, ztaczki i inne materialy (uszczelki kleje, $rodki do czyszczenia i odttuszczania, farby itp.) powinny byé sktadowane
w sposob uporzadkowany, w zamknietych pomieszczeniach, z zachowaniem wyzej oméwionych $rodkéw ostroznosci.

Nalezy zwrdci¢ szczeg6ing uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancii tatwopalnych, jakimi

sq rozpuszczalniki i kleje.

4.2 Przybory sanitarne

Przybory sanitarne powinny by¢ przechowywane w zamykanych pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

Nalezy je przechowywaé w opakowaniach fabrycznych.

Uszkodzone materiaty nie nadajg sie do montazu i nalezy je usung¢ z placu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Zasady ogllne wykonywania Robét podano w ST - Wymagania ogolne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ ze Specyfikacjami Technicznymi (ST), Dokumentacjg Projektowa i poleceniami
Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji kanalizacji
sanitarnej.

Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi i Polskimi Normami.

5.1 Roboty rozbiérkowe

Przed przystapieniem do robét montazowych nalezy dokona¢ demontazu przybordw, uzbrojenia i rurociggdw istniejgce;
instalacji. Rurociagi zeliwne nalezy pocig¢ palnikiem lub tarcza na odcinki dlugo$ci pozwalajacej na wyniesienie z budynku i
transport.

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i ztozy¢ na miejscu wskazanym przez Inwestora.
5.2 Roboty przygotowawcze
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Przed przystapieniem do robét montazowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:

wytyczenie tras prowadzenia przewodoéw pod posadzka i na $cianach,
wytyczenie miejsca wykonania podej$¢ odptywowych,

zamontowanie wspornikéw pod przewody,

wykonanie przeku¢ i przewiertow przez $ciany i strop,

wykonanie niezbednych bruzd,

przyciecie rur.

Prace montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej

kompletne roboty ziemne w budynku, zwigzane z utozeniem kanalizacji w wykopie (pod posadzka),

montaz rur przepustowych i tulei ochronnych w przegrodach,

utozenie przewoddw kanalizacji sanitarnej w wykopie i na cianach (poziomy, piony, podejécia do przyborow),
zainstalowanie kompletnych przyboréw sanitarnych,

wiaczenie odptywéw z przybordw do przewodéw kanalizacyjnych,

usuniecie ewentualnych usterek.

5.3 Montaz rurociaggow w wykopie

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte. Wykopy nalezy wykonywaé recznie. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest
zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4m jako zapas do uszczelnienie stykdw.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad, w miejsce wyznaczone przez Inzyniera.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu
powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych. Pod rurg nalezy wykona¢ podioze (podsypke)
z piasku o grubosci 10cm. Zasypywanie rurociggu wykonywac recznie. Rurociag nalezy zasypywa¢ 15cm warstwami,
zageszczajac je recznie do wysokosci min 50cm ponad wierzch rury, oraz mechanicznie powyzej tego poziomu, badajac
wskaznik zageszczenia poszczegdlnych warstw. Pozadany wskaznik Proctora 0,97. Technologia uktadania przewoddw
powinna zapewnia¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Rury Zeliwne uktada¢ zgodnie z Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych i instrukcjami producenta. Poszczegdine rury uktada si¢ na zageszczonej warstwie piasku grubosci 10cm.

Poszczegdlne odcinki kanalizacji nalezy prowadzi¢ poczawszy od najnizej potozonego odcinka instalacji kanalizacji.

Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawierac si¢ w granicach od 45 do
90°.

Pozomy kanalizacyjne zlokalizowa¢ w ziemi pod posadzka, wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku. Cze$¢ tras podziemnych
przeprowadzona bedzie przez podwaliny fundamentowe w tulejach stalowych, uzgodnionych z branzg konstrukcyjna. Rury
nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C

Przed zakoriczeniem dnia roboczego lub zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed
zamuleniem.

5.4 Montaz rurociaggow na $cianach

Rury kanalizacyjne prowadzone po $cianach nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku uchwytami lub obejmami. Rurociagi
kanalizacyjne mocowane na $cianach, za pomoca uchwytow lub wspornikéw w sposéb zapewniajacy odizolowanie ich od
przegrod budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw (podkfadki elastyczne). Maksymalna
odlegto$¢ uchwytéw dla rur DN50-100 wynosi 1,0m. Przy przejsciach przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w
otworach o wiekszej $rednicy od Srednicy rury, otwér uszczelni¢c materialem plastycznym. Kat zawarty miedzy osiami
kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ sie w granicach od 45 do 90° Spadek przewoddw
odptywowych z przyboréw minimum 2%. Piony uzbrojone bedg w czyszczaki. Pion nalezy wyprowadzi¢ ponad dach na
wysokos$¢ 0,5m i zakoriczy¢ rurg wywiewna.

Na okres przerwy technologicznej tzn. od momentu zakoriczenia uktadania instalacji do chwili montazu przybordw i urzadzen
wszystkie podejscia nalezy zakorkowac lub w inny sposéb zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem.

Zabrania sie prowadzenia przewoddw kanalizacyjnych nad przewodami elektrycznymi. Podejscia do przybordw sanitarnych i
wpustéw podtogowych moga by¢ prowadzone oddzielnie lub mogq sie taczy¢ do kilku przyboréw pod warunkiem utrzymania
szczelnosci zamknie¢ wodnych.

5.5 Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych
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Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z Zeliwa nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatéw. Powierzchnie rur i
ksztattek musza by¢ czyste, gtadkie, pozbawione pordw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajacym spetnienie wymagan odpowiednich norm Potaczenia kielichowe na wcisk MontaZz potaczen kielichowych
polega na wsunieciu (wcisnieciu) korica rury w kielich, z osadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okre$lonej
gtebokosci.

Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na osiowe
wprowadzenie korica rury w kielich.

5.6 Potaczenia z przyborami i urzadzeniami

Przed przystapieniem do montazu przyboréw i urzadzen nalezy dokonac ogledzin ich powierzchni. Powierzchnie powinny
by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan norm
Montaz przybordw i urzadzen nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w WTWiO cz. Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw okreslonych przyborow i urzadzen.

Umywalki, zlewozmywaki nalezy montowa¢ w sposob zapewniajacy dostepnos¢, tatwy demontaz oraz wiasciwe
uzytkowanie. Krawedz przyboréw sanitarnych (umywalka, zlewozmywak) 75-80cm nad podfoga.

5.7 Badania

Wszystkie préby i uruchomienie instalacji wykonac zgodnie z wytycznymi i instrukcjami urzadzen, obowigzujacymi normami i
przepisami.

5.7.1 Préba szczelnosci

Préba szczelnosci instalacji kanalizacji powinna odpowiada¢ warunkom:

e  pionowe przewody wewnetrzne poddac probie szczelno$ci przez zalanie ich wodg na catej wysokosci,
e podejscia i przewody spustowe kanalizacji sprawdzi¢ szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
e przewody poziome kanalizacji sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana fgczacego pion z
poziomem poprzez ogledziny.
6. Kontrola jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatow. Kontrola jakoSci robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wytycznymi i
instrukcjami urzadzen, obowigzujgcymi normami i przepisami.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzié¢ badanie ponownie.

6.1. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie roboty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach SST, zostang odrzucone.

Natomiast roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od cech okreslonych w specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane
przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majacq
zasadniczego wplywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacji i ustali zakres i wielko$¢ potracen za
obnizong jakos¢.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych elementow instalacji sg: m? - dla robdt ziemnych szt. - dla urzadzer i armatury; m
- dla rur; kpl - dla zestawdw; kg - dla materiatéw masowych.

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania instalacji, w tym
wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku,
przejcia i przepusty instalacyjne, potaczenia roztaczne, materialy i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki
malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca rob6t, ksztattki, elementy taczace i
dostosowujace, osprzet, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty
eksploatacyjne potrzebne rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynnoSci konieczne do zgodnego z wymaganiami
dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.
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Przy wycenie robot nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktére mogg mie¢ wptyw na koszt
wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

Podstawowym kryterium doboru poszczegolnych elementéw instalacji jest spetnienie wymagan postawionych
poszczegolnym instalacjom (zapewnienie standardow jakosciowych i iloSciowych okre$lonych w niniejszym opracowaniu
oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

8. Odbior robot budowlanych

Odbior robot nastepuje po zakoriczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie, czy instalacja zostata
wykonana zgodnie z WTWiO, nadaje sie do eksploatacji i osigga zaktadane parametry. Kierownik budowy powiadamia
Inwestora o gotowosci obiektéw do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakoriczeniu robét na budowie.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiér miedzyoperacyjny,

b) odbior czesciowy,

c) odbior koncowy,

d) odbiér pogwarancyjny.

8.1. Odbior miedzyoperacyjny

Odbior miedzyoperacyjny jest elementem kontroli jako$ci robdt poprzedzajacych wykonywanie instalacji i w szczegoinosci

podlegajg mu prace, ktdrych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji i ma nieodwracalny wptyw na
zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne polegaja na sprawdzeniu:
e |okalizacji urzadzen,
e  prawidtowego zmontowania urzadzen w przypadku dostawy w podzespotach,
e szczelnosci podigczen.

8.2. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuije sie dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuije Inspektor nadzoru.
Nalezy sprawdzic:

e zgodno$¢ wykonania z projektem,

e uzycie wtadciwych materiatow,

e wykonanie prawidtowych potaczer i konstrukgji.
Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny prawidtowosci
dziatania cafej instalacji. Do odbioru nalezy przedtozy¢ nastepujace dokumenty:

e dokumentacije projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy oraz szkice zdawczo-

odbiorcze,

e dokumenty dotyczace jakosci zastosowanych materiatow,

e  dziennik budowy.
8.3. Odbior koncowy
Odbior koicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jako$ci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnie.
Odbior koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakoriczenia robdt.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przeditozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw migedzyoperacyjnych oraz odbioréw
czesciowych, zwltaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegélnych elementach
konstrukeyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg lub SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
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eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koficowego odbioru technicznego. Przy
odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢: zgodno$¢ wykonania z projektem oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej, zgodno$¢ wykonania z WTWIO oraz przedstawi¢ komisji
nastepujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot,
Dziennik budowy i ksigzka obmiardw,

Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatéw
podlegajacych odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie),

Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych i realizacje postanowien dotyczacq usunigcia usterek,
Protokoty wykonanych préb i badan zgodne z SST,

Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacji,

Atesty, aprobaty lub deklaracje zgodnosci, certyfikaty na znak bezpieczenstwa wbudowanych materiatow i
urzadzen zgodnie z SST,

Rozruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z Inwestorem przed dokonaniem odbioréw
koricowych. Podczas odbioru koricowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzeh i parametréw
roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét koncowy
z adnotacjq o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegdlnych parametrow podlegajacych odbiorowi oraz
zgodnosci terminéw realizacji. Protokdt nalezy podpisaé przez osoby prowadzace budowe.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem
wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancyjnym.

9. Podstawa ptatnosci

Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty wszelkich informacji zawartych w Projekcie
wykonawczym i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. W wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie
skontaktowaC z Projektantem. Obowigzkiem oferenta jest ztozenie ryczattowej oferty uwzgledniajacej wszelkie dostawy i
prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposob, aby spetnialy wymagania inwestora i reprezentowaty wymagany
standard.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatno$ci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowaé:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
Rozliczenie robdt montazowych instalacji wentylacji oddymiajacej moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czeciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego oraz odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robét obliczona na
podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych/ofercie/ cen jednostkowych i ilosci robot potwierdzonych przez
Zamawiajgcego lub
e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robét.
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Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji hydrantowej wraz z
pracami towarzyszacymi uwzgledniaja;
o przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,
wykonanie robdt pomocniczych,
montaz przyborow,
montaz rurociggow,
usuniecie wad i usterek.

10. Przepisy zwigzane

Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw (Dz. U. Nr 72,
poz. 747 z p6zn. zm.)

O O O O O O

(@)

Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobdw deklarowania wyrobdw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. — w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U nr 124, poz. 1030)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. — w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 0, poz. 462)

Inne dokumenty i instrukcje:
,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cze$¢ Il Instalacje sanitarne i przemystowe”

,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych" - wyd. COBRTI Instal - zeszyt 12, Warszawa z lipca
2003r.

PN-EN 877:2004 — Rury i ksztattki z zeliwa, ztgcza i elementy wyposazenia instalacji do odprowadzania wod z budynkow -
Wymagania, metody badan i zapewnienie jakoSci.
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PN-EN 12056-2 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Cze$¢ 2: kanalizacja sanitarna, projektowanie
ukfadu i obliczenia.

PN-EN 12056-5 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Cze$¢ 5: Montaz i badania, instrukcje dziatania,
uzytkowania i eksploatacji.

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Zatozenia przy projektowaniu.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa;

Wezet cieplny lokalny kod CPV 09323000-9

dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania:

Przebudowa wezta cieplnego w Komisariacie Policji Warszawa - Targéwek - WEZEL CIEPLNY - TECHNOLOGIA |
AUTOMATYKA

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagan technicznych, okreslajacych warunki i sposoby
wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem:

e przetargowym, okreSlajgcym zakres czynnosci i robdt umozliwiajgcym prawidtowe ustalenie ceny przy
opracowaniu oferty, przez oferenta uczestniczacego w przetargu,
e  kontraktowym, stanowigcym zatgcznik, wraz z innymi dokumentami przetargowymi, do umowy podpisanej przez
zamawiajacego i wykonawce (oferenta, ktory wygrat przetarg),
e wykonawczym, obowigzujacym z innymi dokumentami wykonawce i nadzor zamawiajacego przy wykonywaniu,
kontroli i odbiorze robot.
1.3 Podstawy formalne stosowania SST
Stosowanie specyfikacji technicznych wynika, m. in., z przepiséw zawartych w:

e ustawie o zaméwieniach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. nr 119 z 1998 r., poz. 773, art. 17 ust. 1),
stwierdzajacej, ze w odniesieniu do robét budowlanych przedmiot zaméwienia okre$la sie na podstawie
dokumentaciji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét,

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw rob6t budowlanych okrelonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389),
ustalajgcym, ze podstawg do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego jest m. in. Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Roboét.

1.4 Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na celu montaz wezta
ciepfowniczego, a takze niezbedne dla wiadciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza zasad wykonania i odbioru robét zwigzanych z:

demontazem istniejacego wezta ciepinego w pomieszczeniu objetym zakresem opracowania,

montazem nowego wezta ciepinego i podigczen do istn. przewoddw s.c., ¢.0., i wody uzytkowej,

ptukaniem instalacji oraz wykonaniem préby hydraulicznej,

zatozeniem izolacji termicznej na rurociggach c.o. i wody uzytkowe;.

1.5 Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w
zeszycie nr 8 WTWiO dla weztdw cieptowniczych, Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego, wymaganiami Veolia Energia Warszawa S.A. oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.
Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow, norm i instrukcji. Nie wyszczegélnienie
jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatdw - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaC obnizenia warto$ci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacii
technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjne;j.

1.6 Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzywane w niniejszym opracowaniu sg podstawowymi pojeciami i terminami budowlanymi
uzywanymi powszechnie w jezyku technicznym, Prawie Budowlanym, Polskich Normach.
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2. Materiaty

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania okreslonych materiatéw, producentdw, typdw urzadzen oraz rozwigzan
projektowych.

Wezet cieplny nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi
do obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlano-Wykonawczym, SST,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wezidw cieptowniczych” - wyd. COBRTI Instal - zeszyt 8 z sierpnia 2003r.,
oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Do wykonania instalacji wezta mogq by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Obowigzkiem Wykonawcy instalacii jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow
zgodnosci i atestéw, aprobat technicznych, Swiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiatdéw i urzadzen.

W wypadku, jezeli zachodzi konieczno$¢ zmiany typu badz wielkoSci zamawianego urzadzenia (np., jezeli w momencie
sktadania zaméwienia wyspecyfikowane urzadzenia nie sg juz produkowane), nalezy niezwtocznie wystapi¢ o zgode na
zmiane typu (producenta) urzadzenia.

Wszelkie zmiany typow, wielkosci urzadzen i materiatdw, przyjetych rozwigzan w stosunku do Projektu Budowlano-
Wykonawczego wymagajq zatwierdzenia przez dostawce ciepta, Inspektora Nadzoru i Projektanta. Elementy, ktorych typ
(producent) nie zostaty okreslone (materiaty montazowe) muszg odpowiada¢ aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetnia¢
obowigzujace wymagania. Odbio6r techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

2.1 Parametry pracy do doboru urzadzen

temperatura po stronie sieciowej — (ZIMA 119/55°C, LATO 73/27°C)

temperatura po stronie instalacyjnej c.0. — 70/50°C

temperatura po stronie instalacyjnej c.w.u. — 60/19°C

ci$nienie dyspozycyjne — ZIMA 600 kPa

ci$nienie dyspozycyjne — LATO 200 kPa

ci$nienie zasilania — 1,0 MPa

maksymalne ci$nienie po stronie sieciowej — 1,6 MPa

minimalne ci$nienie po stronie sieciowej — 0,68 MPa

maksymalne ci$nienie po stronie instalacyjnej c.0. — 0,3 MPa

maksymalne ci$nienie po stronie instalacyjnej c.w.u. - 0,6 MPa

- Wezet cieptowniczy

Wezet cieptowniczy kompaktowy dwufunkcyjny pracujacy w uktadzie réwnolegtym obstugujacy instalacje c.0. wodng
dwururowa, pompowg w systemie zamknietym z rozdziatem dolnym i odpowietrzeniem indywidualnym w najwyzszych
miejscach pionow instalacyjnych. Poszczegdine moduty wezta (podigczeniowy, c.o. i ¢.w.u.) stanowi¢ musza cato$¢ w sensie
konstrukcyjnym i technologicznym oraz nie mogg przekracza¢é masy 150 kg. Montaz modutéw w oddzielnym ustawieniu.
Urzadzenia zabudowac nalezy na ramach stalowych stojacych na nogach z mozliwo$cig regulaciji wysoko$ciowej o geometrii
oraz wymiarach umozliwiajacych wprowadzenie do pomieszczenia wezta.

2.3 Rury i elementy potaczeniowe

Wszystkie rury stalowe, przeznaczone do budowy warszawskiej sieci cieptowniczej, majg posiada¢ swiadectwo odbioru 3.1
wg PN-EN 10204:2006 oraz poswiadczenie badania jakosci wydane przez O$rodek Badania Jakosci Wyrobéw ZETOM
Warszawa.

Punkty spawania nalezy zabezpieczy¢ powtokg antykorozyjng poprzez dwukrotne malowanie po ich uprzednim piaskowaniu.
Przewody wezta cieplnego:

e przewody po stronie wysokoparametrowej (sieciowej) wezta wykonaé z rur stalowych czarmnych bez szwu wg PN-
EN 10216-2+A2:2009 ze stali P235GH,

e przewody instalacyjne (niskoparametrowe) — z rur stalowych czarnych ze szwem spawanym spiralnym — zalecane
do przedmiotowego zastosowania maja by¢ wykonane wg PN-EN 10217-2:2004/A1:2006 ze stali P235GH,

e na rurociggi instalacyjne c.w.u., cyrkulacji c.w. oraz z.w.u. nalezy stosowaé rury miedziane, rury z tworzyw
sztucznych (PP, PEX), rury ze stali nierdzewnej lub rury stalowe czarne zabezpieczone powlokg antykorozyjna.
Materiat przewoddw po stronie instalacyjnej wezta musi by¢ dostosowany do materiatu zastosowanego w instalacji
wewnetrzne;.

e przewody sygnalizacyjne, impulsowe — rury stalowe lub miedziane.

Nie dopuszcza sie stosowania przewodow z rur stalowych ocynkowanych w pomieszczeniu wezta.
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2.4 Armatura
a) armatura odcinajaca:

Dla strony sieciowej stosowa¢ armature o min. parametrach pracy PN16/150°C, zawory odcinajace kulowe spawane.
Dopuszcza sie potaczenia kotnierzowe wytacznie przy bezposrednim montazu do innego urzadzenia kotnierzowego (np.
filtru, cieptomierza itp.)

Dla strony instalacyjnej armatura komierzowa i gwintowana przystosowana do pracy przy nastepujacych min.
parametrach PN10/100°C, ukfad potaczen wezta musi umozliwia¢ prosty demontaz zawordw w celach konserwacyjno-
naprawczych.

b) urzadzenia oczyszczajace:

Wezet nalezy wyposazy¢ po stronie sieciowej w filtry siatkowe kotnierzowe i odmulacz siatkowo-inercyjny. Parametry
filtréw: PN25/150°C z siatka o gestosci 400 oczek/cm?2. Materiat filtrdw: korpus — Zeliwo sferoidalne, siatka — stal
nierdzewna. Natomiast odmulacz o parametrach PN16/t=150°C z siatkq filtracyjng o gestosci 196 oczek/cm?.

Po stronie instalacyjnej obiegu c.o. zastosowac filtr siatkowy kotnierzowy na parametry PN16/150°C z siatka filtracyjng
o gestosci 400 oczek/cm?. Materiat filtra: korpus — Zeliwo sferoidalne, siatka — stal nierdzewna. W celu zabezpieczenia
wymiennika i urzadzen automatyki cieplnej przed zanieczyszczeniami statymi na powrocie zastosowa¢ filtroodmulnik
magnetyczny na parametry PN10/100°C.

Dla obiegu c.w.u. przewidziano zastosowanie filtrbw magnetyczno-siatkowych na parametry PN10/100°C z atestem
higienicznym dla wody uzytkowej. Korpusy filtréw wykonane z mosigdzu, siatka filtracyjna z drutu nierdzewnego a uktad
magnetyczny z magnesow statych zamontowanych na stelazu ze stali nierdzewne;j.

c) zawory bezpieczenstwa membranowe:

Dla obiegu c.o. korpusy zaworéw wykonane z mosigdzu/brazu, ostona z Gd-Zn/mosigdzu/brazu, czesci wewnetrzne z
Ms 58, membrana i uszczelnienie z odpornego na wysokg temperature (max 140°C) i starzenie materiatu o
elastyczno$ci gumy; sprezyna ze stali sprezynowej pokrytej powtokg galwaniczng dla zabezpieczenia przed korozja.

Dla obiegu c.w.u. zastosowaC zawor posiadajacy atest higieniczny dla wody uzytkowej z korpusem wykonanym z
mosigdzu/brazu, ostona z tworzywa sztucznego wzmacnianego wiéknem szklanym lub z mosigdzu, czesci wewnetrzne
z mosiadzu Ms 58, membrana i uszczelnienie z odpornego na wysokg temperature (max 110°C) i starzenie materiatu o
elastyczno$ci gumy, sprezyna ze stali sprezynowej pokrytej powtoka galwaniczng dla zabezpieczenia przed korozja.

d) zawory regulacyjne

Zawory regulacyjne PN25/150°C o sygnale sterujacym 3-punktowym wspétpracujace z sitownikami elektrycznymi
(230V) ze sterowang sprezynowo funkcjg powrotu. Funkcja powrotu zabezpiecza uktad w przypadku zaniku zasilania
lub zadziatania termostatu bezpieczenstwa. Materiat zaworéw: korpus i pokrywa — Rg(CuSn5ZnPb), grzybek, gniazdo i
wrzeciono — stal nierdzewna, uszczelka O-ring — EPDM, krocce przytaczeniowe gwintowane (GZ).

e) zawory rownowazace

Dodatkowe funkcje to: reczna nastawa wstepna, odciecie, pomiar i odwodnienie instalacji. Parametry pracy:
PN10/100°C. Materiat zaworéw: korpus — mosigdz DZR, uszczelka O-ring — EPDM, kula — mosigdz/chromowana,
uszczelka kuli - teflon, kréCce przytaczeniowe gwintowane (GW).

f) zawory zwrotne

Zawory zwrotne gwintowane zgodnie z normg PN-EN 1717 wykonane z nastepujacych materiatdw: korpus, wkretka,
grzybek - mosiadz, uszczelka grzybka — uszczelka ptaska NBR, sprezyna — stal nierdzewna. Na uzupetnianiu ztadu
zawdr zwrotny o parametrach PN16/100°C, za$ po stronie instalacyjnej c.o0. o parametrach PN10/100°C.

W obiegu c.w.u. zastosowa¢ zawory zwrotne gwintowane o parametrach pracy PN10/80°C wykonane z nastepujacych
materiatéw: korpus — mosigdz, wkretka, grzybek — POM lub PPO, prowadnica — POM, uszczelka grzybka — EPDM,
sprezyna — stal nierdzewna.

Na przewodzie wody zimnej zamontowa¢ zawdr zwrotny antyskazeniowy gwintowany o parametrach pracy PN10/80°C
wykonany z nastepujacych materiatéw: korpus — mosiadz, wkretka, grzybek, prowadnica — POM, PPO lub PA,
uszczelka grzybka — EPDM lub NBR, sprezyna — stal nierdzewna, posiadajacy 2 otwory spustowe na waz " zamykane
korkami — POM.

g) zabezpieczenie ukladu:

Zabezpieczenie obiegu ¢.0. stojacym naczyniem wzbiorczym przeponowym o poj. 140 dm3 wyposazonym w przytacze
gwintowe oraz niewymienng membrane (maks. temperatura 70°C). Dopuszczalne parametry pracy naczynia 6
bar/120°C. Naczynie wzbiorcze lakierowane proszkowo w kolorze szarym lub biatym.

109
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Przebudowy wezta ciepinego w Komisariacie Policji Warszawa-Targowek
WEZEL CIEPLNY — TECHNOLOGIA | AUTOMATYKA



Data wydania : LUTY 2015 Wersja 1.0

Automatyczny odpowietrznik ptywakowy — zgodnie z normg PN-EN 12828. Parametry pracy odpowietrznika:
PN10/100°C.

h) reduktor ci$nienia:

Na uzupetnianiu ztadu c.o. zastosowac¢ reduktor ci$nienia PN25/90°C z zakresem nastaw 1,5 — 5bar, Kis=1,3+1,8 m3/h.
Czes¢ regulacyjna to jednoczesciowy wkiad wykonany z wysokiej jakosci tworzyw sztucznych, demontowalny przy
okresowym czyszczeniu sitka filtra siatkowego ($rednica oczek 0,25mm). Korpus odlany jest z czerwonego mosigdzu
Rgb. Elementy uszczelniajace wykonane z tworzywa sztucznego o elastyczno$ci gumy, odpornego na dziatanie
wysokiej temperatury i starzenie. Reduktor posiadajacy dwa kroéce 1/4" umozliwiajace montaz manometru cisnienia
wyjsciowego.

i) wodomierze

Na uzupeianiu ztadu zastosowa¢ wodomierz jednostrumieniowy skrzydetkowy suchobiezny JS130 przeznaczony do
pomiaru wody goracej o temp. min. 0,1°C i max 130°C, ciénienie robocze max 1,6MPa. Opomiarowanie wody zimnej
za pomocg wodomierza jednostrumieniowego skrzydetkowego suchobieznego JS o parametrach pracy: temp. min.
0,1°C i max 30°C, ci$nienie robocze max 1,6MPa. Wodomierze wykonane zgodnie z normg PN-EN-14154.

2.5 Wymienniki ciepta

Wymienniki muszg odpowiada¢ zadanym parametrom potwierdzonym stosownym dokumentem (karta doboru). Zastosowac
wymienniki ciepta pltytowe lutowane miedzig ze stali nierdzewnej EN1.4404(AISI316L) z kroécami przylaczeniowymi
gwintowanymi i fabrycznie dopasowang izolacjg cieplng PU o parametrach (gr. 20mm, A=0,027W/m*K, max temp. stata
130°C i szczytowa 160°C). Parametry robocze wymiennikow: min. temperatura -10°C, max. temperatura +180°C, max.
ciSnienie robocze 25 bar.

2.6 Urzadzenia pompowe

W instalacjach c.o. i c.w.u. nalezy stosowa¢ pompy bezdtawnicowe elektroniczne. Nalezy stosowa¢ pompy z elektronicznie
regulowang iloscig obrotéw, energooszczedne z zasilaniem jednofazowym 230V z zabezpieczeniem przed suchobiegiem.
Na zasilaniu obiegu c.o. przewidziano 2 pompy obiegowe (w tym 1 rezerwowa, praca pomp naprzemienna) o nastepujacych
parametrach: Qp.c0.=6,7m3h, Hp.co=60kPa. W obiegu c.w.u. zastosowa¢ 2 pompy cyrkulacyjne (w tym 1 rezerwowa na
zyczenie Inwestora, praca pomp naprzemienna) o nastepujacych parametrach: Qpeyr=0,71m3h, Hpcyr=39,7kPa. Pompy
cyrkulacyjne c.w. z atestem higienicznym dla wody uzytkowej, korpus z brazu lub stali nierdzewne;.

2.7 Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka

Do pomiaru cisnien w weztach nalezy stosowaé manometry tarczowe M160 z kurkami manometrycznymi o zakresie pomiaru
0 50 — 100% wigkszym od cisnienia roboczego czynnika.

Pomiar temperatur w weztach zaleca si¢ za pomocg szklanych termometréw przemystowych (cieczowych, za wyjatkiem
rteciowych) w oprawie metalowej wg PN-80/M-53750. Dopuszcza sie zastosowanie termometréw tarczowych bimetalicznych
wg PN-EN 13190:2004.

Wszystkie czujniki temperatury stosowane w wezle sg urzadzeniami dwuprzewodowymi, zawierajacymi el. Pt 1000 o
charakterystyce zgodnej z normg EN 60751:

a) czujnik temperatury zewnetrznej w zakresie temp. od -50 do +50°C, stopieft ochrony IP54, materiaty: obudowa —
ABS, podstawa — PC (poliweglan).

b) czujnik powierzchniowy w zakresie temp. od 0 do 100°C, stopien ochrony IP32, materiaty: obudowa — ABS,
podstawa — PC (poliweglan). Czujnik charakteryzujacy sie sprezynowa powierzchnig kontaktowa, ktéra zapewnia
odpowiednig wymiang ciepta w rurach wszystkich dymensji.

c) czujnik zanurzeniowy w zakresie temp. od 0 do 140°C, stopieh ochrony IP54, materiaty: rurka i korpus: AlSI 316
gtowica: PA (poliamidy).

Obieg c.o. dodatkowo zabezpieczyé czujnikiem temperatury bezpieczeristwa, a obieg c.w.u. ogranicznikiem temperatury
bezpieczenstwa odcinajacym zasilanie sitownika zaworu regulacyjnego. Zakres nastaw urzadzenia termostatycznego 35-
95°C dla obiegu c.o. i 30-90°C w obiegu c.w.u.

Termostaty bezpieczeristwa przystosowane do montazu przylgowo lub w ostonie, moc przetaczania (16A, 230V), stopien
ochrony IP54. Dopuszczalna temp. otoczenia 80°C podczas eksploatacji i max temperatura przewodu rurowego 120°C w
przypadku montazu jako termostat przylgowy. Materiat cze$ci skladowych termostatow: podstawka - poliamid
(wzmacniany),obudowa — ABS z przezroczystym okienkiem (PMMA), czujnik temperatury, przewdd czujnika — Cu (miedz).

110
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
Przebudowy wezta ciepinego w Komisariacie Policji Warszawa-Targowek
WEZEL CIEPLNY — TECHNOLOGIA | AUTOMATYKA



Data wydania : LUTY 2015 Wersja 1.0

Na wyposazeniu wezta nalezy uwzgledni¢ regulator pogodowy temperatury umozliwiajacy sterowaniem zaréwno obiegiem
c.0., jak réwniez c.w.u. w systemie przeplywowym o nastepujacej charakterystyce:

- regulator z wy$wietlaczem stacjonarnym (monochromatyczny graficzny z pod$wietlaniem) i elementami obstugi
pozwalajacymi na konfiguracje regulatora na wezle,

- w funkcji pogodowej regulacji temperatury mierzona jest temperatura zewnetrzna i odpowiednio dostosowywana do niej
temperatura zasilania systemu grzewczego,

- wbudowany zegar automatycznie przetaczajacy czas z letniego na zimowy oraz wigczajacy harmonogram tygodniowy i
Swigteczny,

- regulator wyposazony w takie funkcje, jak rejestracja danych i alarm,

- mozliwo$¢ realizacji funkcji ograniczania przeptywu i mocy wezta poprzez impulsy z cieptomierza lub przeptywomierza,

- parametry regulacyjne tj. zakres proporcjonalno$ci (Xp), stata catkowania (Tn), czas przej$cia zaworu regulacyjnego z
sitownikiem oraz strefa neutralna (Nz) moga by¢ ustawiane osobno dla kazdego wyjécia (regulacja 3-punktowa),

- mozliwos¢ definicji  krzywej grzewczej (przedstawiajgca zalezno$¢ miedzy temperaturg zewnetrzng i wymagang
temperatura zasilania) przy uzyciu 6 punktéw wspétrzednych lub wartosci nachylenia,

- mozliwo$¢ ustawienia ograniczenia maksymalnej/minimalnej wymaganej temperatury zasilania,

- ograniczenie temperatury powrotu moze by¢ zalezne od temperatury zewnetrznej lub mie¢ statg wartos¢,

- mozliwos¢ realizacji funkcji antybakteryjnej zgodnie z harmonogramem,

- regulator wyposazony w szyne komunikacyjng RS485 stuzacq do ograniczonej komunikaciji w standardzie Modus,

- regulator powinien posiada¢ tacznie 8 wejs¢ pomiarowych, dajacych sie skonfigurowa jako wejscia 6 czujnikow
temperatury, 2 czujnikéw Pt 1000, cyfrowy 12V, analogowy 0-10V (rozdzielczo$¢ 9 bit) oraz impulsowy (max 200 Hz).

- kopia zapasowa ustawien i danych zapisywana w pamieci EEPROM (nieograniczonej czasowo),

- Zmiana ustawien za pomoca pokretta z intuicyjng funkcja ,nacisnij i obroc”,

- stopieri ochrony obudowy IP41.

Do rozliczerr za ciepto nalezy stosowaé cieptomierze ultradzwiekowe z opcjg zdalnego odczytu skiadajace sie ze
statycznego przetwornika przeptywu, czujnikéw temperatury i przelicznika ciepta. Cieptomierze powinny posiada¢ funkcje
rejestracji i odczytu stanu przelicznika energii ciepinej i objetosci wody sieciowej na koniec miesigca oraz maksymalnych
wartosci natezenia przeptywu i mocy cieplnej z okresu ostatnich (co najmniej) 12 miesiecy. Charakterystyka podstawowych
urzadzen cieptomierza:

a) przelicznik ciepta:

- z protokotem komunikacyjnym M-Bus umoZzliwiajacy przewodows transmisje danych,

- wyposazony w rejestrator kodow informacyjnych, monitorujacy kluczowe funkcije tj. awarie zasilania, przecieki, awarie

instalacj,

- zapisywanie danych dotyczace zuzycia w cyklu rocznym, miesiecznym, dobowym i godzinowym,

- z wbudowanag baterie podtrzymujaca, ktéra w przypadku utraty zasilania gwarantuje zachowanie wszystkich danych.

b) statyczny przetwornik przeptywu:

- oparty na ultradzwigkowej metodzie pomiaru,

- wykonany z mosigdzu lub stali nierdzewne;j.
W module podigczeniowym wezta przewidziano zawdér regulacji réznicy cidniefi i przeptywu bezposredniego dziatania
PN25/150°C z zakresem nastawy roznicy cisnien 0,2 — 1,0 bar. Regulator zlozony z zaworu regulacyjnego z nastawnym
elementem dtawigcym, sitownika z dwoma membranami regulacyjnymi oraz nastawnika réznicy cisnien. Krdéce
przytaczeniowe regulatora z gwintem zewnetrznym (ztaczki: do wspawania, z gwintem zewnetrznym i kotnierzowe). Materiaty

regulatora: korpus — braz cynowo-cynkowy CuSn5ZnPb (Rg5), gniazdo - stal nierdzewna 1.4571, grzybek — mosigdz
odporny na odcynkowanie CuZn36Pb2As, uszczelnienie — EPDM, odcigzenie - ttok.

2.8 Izolacje termiczne rurociagow

Stosowana izolacja ciepina rurociggéw oraz elementdéw wezta powinna by¢ zgodna z wymogami Veolia Energia Warszawa
S.A. oraz "Wymaganiami technicznymi dla izolacji termicznych przeznaczonych do stosowania na rurociggach w.s.c.". Do
izolowania rurociggdw w pomieszczeniu wezta przewidziano izolacje z pétsztywnej pianki PUR z plaszczem zewnetrznym
PVC o wspdtczynniku przewodzenia ciepta do A20=0,035-0,036W/m2*K o grubosci izolacji zgodnie z normg PN-B-0242.
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Materiat izolacji powinien by¢ trudnopalny, niekapigcy, nierozprzestrzeniajacy ognia wg ITB z normalnym wydzielaniem
dymu. Nieszkodliwy dla zdrowia, odporny na dziatanie chemikaliéw i materiatéw uzywanych w budownictwie. Wymagana
aprobata techniczna COBRTI INSTAL.

2.9 Zabezpieczenie antykorozyjne

Powierzchnie zabezpieczane nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci wg normy PN-EN I1SO 8501-01:2008. Powierzchnie
metalowe nalezy zabezpieczy¢ farbg antykorozyjna odporng na temperature 124°C np. kreodurowg tlenkowa lub specjaing
akrylowa i pomalowa¢ farbg nawierzchniowg ogolnego stosowania. Nalezy stosowaé farby posiadajace odpowiednie
wiasciwosci i dopuszczenia do stosowania.

2.10 Zabezpieczenie przed Legionellg

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r., instalacja cieptej wody powinna umozliwia¢
przeprowadzenie jej okresowej dezynfekciji termicznej przy temperaturze wody nie nizszej niz 70°C.

3. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca winien dysponowac:

a) elektronarzedziami do montowania podpdr i wspornikdw,

b) rusztowaniami umozliwiajgcymi wykonywanie prac montazowych na wysokosci (podesty lub lekkie rusztowania
posiadajace okreslone atesty bezpieczenstwa),

¢) narzedziami i materiatami zapewniajacymi odpowiedni montaz rur, ksztattek i przyboréw

d) sprzetem BHP zabezpieczajacym bezpieczne wykonanie robot,

Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenistwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie
podlegaja obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz wymaganiami okre$lonymi wtasciwymi przepisami.

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn musza by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone, a jezeli wymagajg
tego przepisy, posiadajace uprawnienia. Urzadzenia, ktérych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg by¢
uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu 0s6b znajdujacych sie w ich bezposrednim sasiedztwie. Prace montazowe
przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego muszg spetia¢ wymagania BHP i ppoz.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. Transport i sktadowanie

Zorganizowanie dostawy materiatow niezbednych do wykonania instalacji, ich kontrola na placu budowy oraz wiasciwe
zabezpieczenie pod wzgledem bezpieczenstwa osob trzecich lezy po stronie Wykonawcy. Sktadowanie materiatéw oraz
urzadzen powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta.

Na terenie budowy przewiduje sie transport reczny lub przy uzyciu odpowiedniego sprzetu.
4.1 Moduty wezta

Transport modutéw wezta (c.o. i c.w.u.) powinien odbywac sie krytymi $rodkami. Zaleca sig transportowanie modutow wezta
na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Palety z modutami wezta powinny by¢é ustawione i zabezpieczone, aby w czasie
ruchu $rodka transportu nie nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie.

4.2 Rury przewodowe i tuleje ochronne

Nalezy stosowac sie do instrukciji transportu opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie materiatéw (m.in. rur i
ksztattek) musza by¢ przeprowadzane przy ciagtej obserwacji wtasciwosci materiatu i zewnetrznych warunkéw panujacych
podczas procesu, tak aby, wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom. Materialy mogg byé przewozone Srodkami
transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementow, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robét. Rury w
wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia
podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw.
Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wigkszej rednicy) przed roztadunkiem
wigzki nalezy wyjac rury "wewnetrzne". Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem
podnos$nika widtowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny byé
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca
sie dostarczanie materiatéw do stanowisk montazowych bezpo$rednio przed ich montazem w celu uniknigcia dodatkowego
transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

Sktadowanie materiatdw powinno odbywac¢ sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
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wilasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowaé sie do instrukcji sktadowania opracowane] przez producenta.
Transport i sktadowanie rur i ksztaltek musza by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wtadciwosci materiatow i
zewnetrznych warunkdw panujgcych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom. Rury i
ksztattki plastikowe nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.
Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ skladowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach).
Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowac¢ po trzy jedna
na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysoko$ci w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki
nizszej. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub
wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej diugosci, to spodnia
warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysoko$ci, aby nigdy korice rur nie
lezaty na ziemi. Rozstaw podpdr nie wigkszy niz 2 m. Rury o réznych $rednicach i grubo$ciach winny by¢ sktadowane
oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej Sciance winny znajdowac sie na spodzie. W stercie nie powinno sie
znajdowac¢ wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12
miesiecy nalezy je zabezpieczyC przed nadmiernym wplywem warunkdw atmosferycznych (promieniowania stonecznego,
deszczu $niegu itp.) poprzez zadaszenie.

4.3 Armatura

Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi. Armatura drobna (do DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki. Dostarczong na budowe
w oryginalnych opakowaniach producenta armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature zgodnie z normg
PN-92/M-74001 nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi
i czynnikami powodujacymi korozje.

4.4 Izolacje termiczne rurociagow

Otuliny izolacyjne przewozi¢ mozna w pozycji poziomej samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi w

kartonach lub rekawach foliowych Do transportu uzywacé tylko samochodéw krytych.

Otuliny nie mogq wystawa¢ poza obrys pojazdu i nalezy zabezpieczy¢ je przed przemieszczaniem. Wysokos¢ fadunku na
samochodzie nie moze powodowac jego odksztatcen i uszkodzen.

W czasie transportu otuliny chroni¢ przed kontaktem ze smarami, paliwami, olejami i rozpuszczalnikami organicznymi.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Zasady ogdlne wykonywania Robdt podano w ST - Wymagania ogélne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ ze Specyfikacjami Technicznymi (ST), Dokumentacjg Projektowa i poleceniami
Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem wezta cieptowniczego.

Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi i Polskimi Normami.

5.1 Roboty rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy dokona¢ demontazu rurociagdw, zasobnika, armatury, rozdzielaczy,
wymiennikdw, pomp istniejacego wezta cieptowniczego. Rurociggi stalowe nalezy pocigC palnikiem lub tarczg na odcinki

dlugosci pozwalajgcej na wyniesienie z budynku i transport. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i ztozy¢
na miejscu wskazanym przez Inwestora.

5.2 Montaz wezfa

Przed montazem prefabrykowanego wezla cieptowniczego nalezy przeprowadzi¢ odbiér techniczny cze$ciowy pomieszczen
wezla. Wezet ciepiny kompaktowy powinien by¢ dostarczony przez producenta z protokotem odbioru cze$ciowego. W
przypadku koniecznosci czeSciowego demontazu wezta podczas transportu do pomieszczenia wezia, po ponownym
montazu w pomieszczeniu wezta nalezy wykonac czesciowy jego odbidr w zakresie szczelno$ci w stanie zimnym.

5.3 Montaz rurociaggow

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace
powodowac uszkodzenie przewodoéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru),wykona¢ odpowiednie
przekucia lub przebicia.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robét:
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wyznaczenie miejsca utozenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych, utoZenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie potaczen skrecanych.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3%,tak zeby w najnizszych miejscach
zataman przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji a w najwyzszych miejscach zataman przewodow mozliwosé
odpowietrzenia instalacji.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalng mozliwoscig
samokompensacji) oraz w sposéb umozliwiajacy ich zaizolowanie, rurociagi prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone
réwnolegle.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach lub pod stropami powinny spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach) i
ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z
wymagan dla materiatow, z ktorych wykonane sg rury.

Rozstaw uchwytéw dla przewodow wykonanych z rur stalowych wg PN-84/H-74200

Przew6d montowany

Materiat Srednica nominalna rury
Pionowo (lecz nie mniej niz 1 na kondygnacje) | Inaczej
DN15 2,0 1,5
DN20 2,0 1,5
DN25 2,9 2,2
Stal weglowa zwykta
DN32 3.4 2,6
DN40 3,9 3,0
DN50 4,6 35

Przejscie przez przegrody okre$lone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ za pomocg odpowiednich mas
ognioochronnych.

5.4 Montaz tulei ochronnych

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciane, przewodu pionowego
przez strop), nalezy stosowa¢ przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w
przegrodzie budowlane;.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 ¢cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez
strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

Przestrzen migdzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale elastycznym nie dziatajgcym
korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
$cinajgcych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potaczenie rury przewodu.

5.5 Montaz armatury

Rurociagi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocy potaczen spawanych, kotierzowych lub gwintowanych z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie potaczen gwintowanych wykona¢ za pomoca np. konopi oraz pasty miniowe;j.

5.6 Badania
Wszystkie préby i uruchomienie instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi i DTR urzadzen, obowigzujgcymi normami i
przepisami.

5.6.1 Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji

Po wykonaniu montazu urzadzen, nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa, w celu wyeliminowania ewentualnych
nieszczelno$ci w catym ukfadzie.
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W czasie montazu rurociggéw nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w maksymalnym stopniu czystosci
uktadanych odcinkdéw rur. Przed przystapieniem do préb cisnieniowych nalezy instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ mieszaning
wody i powietrza, az do uzyskania zawarto$ci zanieczyszczen mniejszej niz 5 mg/dm3. Po kazdym ptukaniu wyczyscic filtry.
Probe na goraco wykonac przez okres 72 godzin kontrolujgc prace urzadzen i automatyki. Probe ci$nieniowg oraz montaz
licznika ciepta wykonac¢ w obecnosci przedstawiciela dostawcy ciepta. Probe wykona¢ wg BN-64/0330-1:

e dla czesci instalacyjnej wezta c.0. na cidnienie 4 bar,
e dla czesci instalacyjnej wezta c.w.u. na cisnienie 7,5 bar,
e dla czesci sieciowej wezta na cisnienie 20 bar.

Przewody, armatura przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie potaczenia nie powinny wykazywac przeciekdw. Podczas
badania ci$nienie na manometrze kontrolnym nie powinno si¢ zmniejszy¢ o wigcej niz 2%. Po pozytywnym przyjeciu préb
szczelnosci rury nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg i zaizolowac.

6. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robdt i stosowanych materiatow. Kazda dostarczona partia
materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Kontrola jakoSci robdt zwigzanych
zwykonaniem wezta cieplnego powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot wykonawczych. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetione, nalezy dang faze rob6t uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie. Kontrola jako$ci rob6t powinna obejmowaé w szczegdInosci
nastepujace badania:

zgodno$ci wykonywanych prac z Dokumentacjg Projektowa (specyfikacja urzadzen) ,

zgodnos$¢ wykonywanych prac z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi,

zgodno$ci zastosowanych materiatow i urzadzen (poréwnanie zgodnosci tabliczek znamionowych z projektem),
sposobu montowania uzbrojenia instalacji i urzadzen w wezle cieplnym,

sposobu prowadzenia elementdw instalacji w wezle oraz ich zamocowania i potaczen,

szczelno$ci montazu przewoddw i urzadzen,

sposobu montazu i zabezpieczenia elementéw ruchomych,

sposobu zamontowania i dziatania elementéw automatyki, sterowania i kontroli dziatania urzadzen w wezle,
realizacji rob6t pod wzgledem bhp i p.poz.

Sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych robét z Dokumentacjg
Projektowg na podstawie ogledzin i pomiaréw.

6.1. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére nie spetniaja wymagan podanych w odpowiednich punktach SST, zostang odrzucone.

Natomiast roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od cech okreslonych w specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane
przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majacq
zasadniczego wplywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacji i ustali zakres i wielkoS¢ potracen za
obnizong jakoS¢.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych elementéw instalacji sa: m® — dla rob6t ziemnych; szt. - dla urzadzen i armatury;
m - dla rur; kpl - dla zestaw6w; kg - dla materiatéw masowych.

W wycenie robdt nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania instalacji, w tym
wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku,
przejcia i przepusty instalacyjne, potaczenia roztaczne, materialy i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki
malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robot, ksztaltki, elementy taczace i
dostosowujace, osprzet, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty
eksploatacyjne potrzebne rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynnoSci konieczne do zgodnego z wymaganiami
dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robot nalezy zwrdcic uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktére mogg mie¢ wptyw na koszt
wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

Podstawowym kryterium doboru poszczegolnych elementéw instalacji jest spetnienie wymagan postawionych
poszczegolnym instalacjom (zapewnienie standardow jakosciowych i iloSciowych okre$lonych w niniejszym opracowaniu
oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

8. Odbior robot budowlanych
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Odbior robét nastepuje po zakoriczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie, czy instalacja zostata
wykonana zgodnie z WTWIO, nadaje sie do eksploatacji i osiaga zaktadane parametry. Kierownik budowy powiadamia
Inwestora o gotowosci obiektéw do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakoriczeniu rob6t na budowie.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiér migdzyoperacyjny,

b) odbior czesciowy,

c) odbior koncowy,

d) odbiér pogwarancyjny.

8.1. Odbi6r migedzyoperacyjny

Odbior miedzyoperacyjny jest elementem kontroli jako$ci robét poprzedzajacych wykonywanie instalacji i w szczegoinosci

podlegajg mu prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji i ma nieodwracalny wptyw na
zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacji.

Odbiory migdzyoperacyjne polegaja na sprawdzeniu:

e |okalizacji urzadzen,

e prawidtowego zmontowania urzadzen w przypadku dostawy w podzespotach,

e szczelnosci podtaczen.
8.2. Odbidr czesciowy
Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robédt dokonuje sie dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t
dokonuije Inspektor nadzoru.
Nalezy sprawdzi¢:

e zgodnos¢ wykonania z projektem,

e uzycie wiasciwych materiatow,

e wykonanie prawidtowych potaczer i konstrukgji.
Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koricowych, jednak bez oceny prawidtowosci
dziatania catej instalacji. Do odbioru nalezy przedtozy¢ nastepujace dokumenty:

e dokumentacje projektowg z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy oraz szkice zdawczo-

odbiorcze,

e  dokumenty dotyczace jako$ci zastosowanych materiatow,

e  dziennik budowy.
8.3. Odbior koncowy
Odbior koicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnie.
Odbior koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robot.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i SST.
W toku odbioru komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw miedzyoperacyjnych oraz odbioréw
czesciowych, zwltaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg lub SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koficowego odbioru technicznego. Przy
odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢: zgodno$¢ wykonania z projektem oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej, zgodnos¢ wykonania z WTWIO oraz przedstawi¢ komisji
nastepujace dokumenty:
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Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot,
Dziennik budowy i ksigzka obmiardw,

Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatdw
podlegajacych odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie),

Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych i realizacje postanowien dotyczacq usunigcia usterek,
Protokoty wykonanych préb i badan zgodne z SST,

Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacji,

Atesty, aprobaty lub deklaracje zgodnosci, certyfikaty na znak bezpieczenstwa wbudowanych materiatow i
urzadzer zgodnie z SST.

Rozruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z Inwestorem przed dokonaniem odbioréw
koricowych. Podczas odbioru koricowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzeh i parametréw
roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzié protokdt koncowy
z adnotacjq o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegdlnych parametrow podlegajacych odbiorowi oraz
zgodnosci terminéw realizacji. Protokdt nalezy podpisac przez osoby prowadzace budowe.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem
wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancyjnym.

9. Podstawa ptatnosci

Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty wszelkich informacji zawartych w Projekcie
wykonawczym i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. W wypadku jakichkolwiek niejasno$ci nalezy sie
skontaktowaC z Projektantem. Obowigzkiem oferenta jest ztozenie ryczattowej oferty uwzgledniajacej wszelkie dostawy i
prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposob, aby spetniaty wymagania Inwestora i reprezentowaty wymagany
standard.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozyciji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatno$ci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
Rozliczenie robot montazowych instalacji wentylacji oddymiajacej moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego oraz odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robét obliczona na
podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych/ofercie/ cen jednostkowych i iloci rob6t potwierdzonych przez
Zamawiajgcego lub
e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji hydrantowej wraz z
pracami towarzyszacymi uwzgledniaja;

o przygotowanie stanowiska roboczego,

o dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

o obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

o  przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robdt,

o wykonanie robét pomocniczych,
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montaz rurociggow i armatury,

montaz urzadzen,

wykonanie izolacji termicznej rurociggow,
o usuniecie wad i usterek.

10. Przepisy zwiazane

Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.)

O O O

Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogoinych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobdw deklarowania wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. — w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. — w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. — w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 0, poz. 462)

Inne dokumenty i instrukcije:
,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cze$¢ Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”

,Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych" - wyd. COBRTI Instal - zeszyt 8, Warszawa z sierpnia
2003r.

PN-EN ISO 15607:2005 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie -Postanowienia ogdine
dotyczace spawania

PN-EN ISO 15609-1:2005 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie - Instrukcja technologiczna
spawania tukowego

PN-EN ISO 17637:2011 Badania nieniszczace ztaczy spawanych -- Badania wizualne ztaczy spawanych

PN-EN 10217-2:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan ci$nieniowych. Warunki techniczne dostawy. Cze$¢é
2. Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z okre$lonymi wtasnoSciami w temperaturze
podwyzszone;.
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PN-EN 10216-2+A2:2009 Rury stalowe bez szwu do zastosowan ci$nieniowych. Warunki techniczne dostawy. Cze$¢ 2:
Rury ze stali niestopowych i stopowych z okre$lonymi wtasno$ciami w temperaturze podwyzszone;.

PN-91/B-02414 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02419 - Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji wodnych wodnych zamknietych systeméw
cieptowniczych. Badania.

PN-B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-92/M-74001 - Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

PN-93/C-04607 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci .
PN-B-02423:1999 - Cieptownictwo - Wezly cieptownicze - Wymagania i badania +Ap1:2000
przy odbiorze
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa;

Dostawa wyposazenia CPV 45451000-3

dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania:

Przebudowa wezta cieplnego w Komisariacie Policji Warszawa - Targéwek - WEZEL CIEPLNY - TECHNOLOGIA |
AUTOMATYKA

1.2Wytyczne dotyczace
1.3 Wykaz wyposazenia dodatkowego pomieszczenia wezia

Wykaz wyposazenia

nr | nazwa standard wykonczenia llos¢ [szt]

szafka BHP, wyposazona w :

- instrukcje obstugi z ktora powinna | Szafka wiszaca z potkami i z
by¢ zapoznana i przeszkolona |drzwiami  metalowymi  (ew.
obsfuga przeszklonymi) malowana
- opatrunki i lekarstwa wiasciwe dla | proszkowo na kolor biaty o wym.
1 | poparzen i ogélnych dolegliwo$ci 60x20x60cm (LxBxH)

Tabliczka informacyjna z numerami
telefondw do:

- policji
2 |- pogotowia 1
- strazy pozarnej
- przetozonych

3 | Zlew techniczny metalowy emaliowany 1

4 | Gasnica proszkowa 6kg
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