WZOR UMOWY NR -:eereerereenrens _

................. 201--- r. w Warszawie pomiedzy:

Skarbem Pafistwa — Komendantem Stotecznym Policji

z siedzibg w Warszawie przy ulicy Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

NIP- 525-193-00-70, Regon 012126482

zwanym w tre$ci umowy ,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

........................................................ Zastepce Komendanta Stotecznego Policji

R - T memmm e :
wpisanym\(-a) do rejestru przedsigbiorcow pod numerem
KRS ...... , NIP .....oooeiiil ,REGON .......... , reprezentowanym\(-3) przez:
P
2. s

zwanymi dalej Wykonaweca,
zawarta zostala umowa nastepujacej tresci:

§ 1
POSTANOWIENIA OGOLNE

Majac na wzgledzie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. 2015r., poz. 2164 z p6Zn. zm.) — zwang dalej ustawa Pzp, Zamawiajacy zleca,
a Wykonawca zobowiazuje sie na zasadach okreélonych w umowie do realizacji zadania pn.
~Zaprojektowanie i wykonanie kottowni gazowej w budynku Posterunku Policji w Kampinosie przy
ul. Szkolnej 1A” w zakresie tozsamym z oferta oraz wymaganiami Zamawiajacego okreélonymi w
zapytaniu ofertowym, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowana i obowigzujacymi
przepisami prawa.

Wykonawca stwierdza, ze przed zawarciem umowy, zapoznat sie z warunkami

lokalizacyjno — terenowymi placu budowy, niezbedna dokumentacja, wymogami okreslonymi w
zapytaniu ofertowym i innymi mozliwymi do przewidzenia warunkami i uwzglednit je w

wynagrodzeniu.

§ 2
DEFINICJUE
Ilekroé w niniejszej umowie jest mowa o :
1) ,podwykonawcy” lub ,dalszym podwykonawcy” — nalezy przez to rozumieé osobe fizyczna,

prawna lub jednostke organizacyjna nieposiadajaca osobowoéci prawnej, posiadajaca zdolno$é
prawna, ktéra:

a) zawarta z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca zaakceptowana przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czes$ci rob6t budowlanych
stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawca przedfozona Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, stanowiace cze$§é zamoéwienia publicznego, z

wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoéci mnigjszej niz === % warto$ci Umowy,



oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako

niepodlegajacy obowiazkowi przedtozenia Zamawiajagcemu,

2) ,umowie o podwykonawstwo” — nalezy przez to rozumieé pisemna umowe o charakterze

3)
1.
a)
b)
2.
3.
a)
b)
4.

odptatnym, ktérej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiace cze$é
przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca a takze pomiedzy

Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami,
protokole koricowym odbioru robét budowlanych” — nalezy przez to rozumieé:
a) protokét koricowy bezusterkowy,

b) protokét koricowy stwierdzajacy istnienie usterek wynikajacych z wad nieistotnych wraz

z wyznaczonym terminem usuniecia usterek,

c) protokét koricowy stwierdzajacy istnienie wad istotnych nienadajacych sie do usuniecia,
ktére uniemozliwiaja zgtoszenie zakonczenia budowy lub uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie oraz uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy, ktérego konsekwencja
jest obnizenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszej

Umowy,

d) protokét koricowy stwierdzajacy istnienie wad istotnych nienadajacych sie do usuniecia,
ktére nie uniemozliwiaja zgtoszenie zakoriczenia budowy lub uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie oraz nie uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy, ktérego
konsekwencja jest obnizenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zgodnie z

postanowieniami niniejszej Umowy.

§ 3

PRZEDSTAWICIELE STRON
Zamawiajacy jako Inwestor ustanowi swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za kontrolowanie
rozliczenia finansowego zadania oraz realizacje umowy w zakresie :
opracowania i odbioru dokumentacji projektowe;j,
zorganizowania procesu budowy w rozumieniu art. 18 ust 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane ( Dz.U. z 2018 r. poz. 12 ze zm.).
Lista os6b wyznaczonych przez Zamawiajacego na poszczegélne funkcje wraz z informacjq
dotyczaca ich kwalifikacji zawodowych stanowi zatacznik Nr 1 do umowy.
Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji powodujacych zmiane
postanowiei umowy, w szczegdlnoéci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany zakresu
czynno$ci i prac objetych umowa.
Wykonawca powota osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu umowy w zakresie:
opracowania dokumentacji projektowej,
realizacji robét budowlanych,
zgodnie z wymogami okreélonymi przepisami prawa budowlanego.
Lista oséb wyznaczonych przez Wykonawce na poszczegélne funkcje wraz z informacja
dotyczaca ich kwalifikacji zawodowych stanowi zatacznik Nr 2 do umowy.
Powotany przez Wykonawce kierownik budowy lub w przypadku jego nieobecno$ci wyznaczony

zastepca obecny bedzie na budowie w czasie realizacji rob6t budowlanych. W razie stwierdzenia



jego nieobecnoéci, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna, o ktérej mowa w § 16 ust. 1 lit
h) umowy.

5. Zamawiajacy moze w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgtosié uzasadniony sprzeciw wobec
osoby wymienionej w ust. 4. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany do jej zmiany w
terminie 7 dni roboczych od zgtoszenia przez Zamawiajacego.

6. Odwotanie i powotanie nowych oséb na poszczegélne funkcje wymaga pisemnego zawiadomienia
stron i nie powoduje koniecznos$ci zmiany tre$ci umowy.

7. Wykonawca przed odwotaniem i powotaniem nowych oséb, o ktérych mowa w ust. 3 zobowigzany
jest przedtozyé Zamawiajacemu komplet dokumentéw dotyczacych tych oséb, w celu spetnienia
przez nich co najmniej minimalnych pozioméw zdolnoéci okre$lonych w zapytaniu ofertowym.
Nieprzedtozenie dokumentéw dotyczacych tych os6b lub niespetnienie przez nich co najmnigj
minimalnych pozioméw zdolnoéci okreélonych w zapytaniu ofertowym powoduje nieskuteczno$é

takiej zmiany.

§ 4
TERMINY REALIZACJI
1. Wykonawca zobowigzuje sie do:
a) wykonania i przekazania protokotem zdawczo-odbiorczym, o ktérym mowa w § 7 ust. 11,
dokumentacji projektowej, wskazanej w § 5 ust. 1 lit. a) oraz dokumentu potwierdzajacego ztozenie

wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe w terminie do 35 dni od daty podpisania umowy,

b) wykonania i przekazania protokotem zdawczo — odbiorczym, o ktérym mowa w § 7 ust. 11,

dokumentacji projektowej wskazanej w § 5 ust. 1 lit. b) — f) wraz z zataczona prawomocna decyzjq

pozwolenia na budowe w terminie do 705 dni od daty podpisania umowy,

c) rozpoczecia rob6t budowlanych opisanych w zapytaniu ofertowym i Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, dla ktérych konieczne jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe, w terminie 3 dni
po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe i spetnieniu obowigzkéw natozonych przepisami
ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332),

d) petnienia nadzoru autorskiego w okresie od rozpoczecia robét budowlanych do dnia podpisania
protokotu konricowego odbioru robét budowlanych, wykonanych na podstawie tej dokumentacii,
jednak nie dtuzej niz do uptywu 4 lat od daty zawarcia niniejszej umowy,

e) wykonania robét budowlanych w terminie do do 125 dni od daty podpisania umowy,..

§5
ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
1. Na zakres dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie Programu Funkcjonalno—Uzytkowego
(zatacznik Nr 3), sktadaja sie nastepujace opracowania w formie papierowej:
a) projekt budowlany z informacjia BIOZ - kazda branza w 5 egz. lub dokumentacja niezbedna do
zgtoszenia rozpoczecia robdt,
b) projekt wykonawczy — kazda branza w 2 egz.,
c) kosztorysy wykonawcze w poszczegéinych branzach — w 1 egz.,
d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych w poszczegéinych branzach — w
Tegz.,

e) szczegétowy harmonogram rzeczowo—finansowy.
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f) $wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku — 1 egz.

2. Wszystkie elementy wymienione w ust 1 oprécz formy pisemnej, Wykonawca przekaze

1.

Zamawiajacemu w oryginalnej programowo i bez zabezpieczer przed edycja formie elektronicznej na

ptytach CD, osobno dla kazdego opracowania:

a) projekt budowlany i wykonawczy zapisany w formacie DWG i PDF w rozbiciu na branze — w 2

egz.,

b) kosztorysy zapisane w formatach ATH i PDF w rozbiciu na branze — w 1 egz.,

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, zbiorcze zestawienie kosztéw

zadania, informacja BIOZ, swiadectwo charakterystyki energetycznej w formacie PDF i DOC —

w1 egz.

§6
OBOWIAZKI STRON PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a)

b)

c)

d)
e)

opracowanie dokumentacji okreélonej w § 5 ust. 1 z nalezyta staranno$cia z uwzglednieniem
obowiazujacych przepiséw prawa oraz ztozona oferta, w szczegélno$ci z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129 z pé2n. zm.), rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okres$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych robét budowlanych okreslonych w programie funkgjonalno—uzytkowym (Dz. U.
z 2004r., Nr 130 poz. 1389), rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462), rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422),

uzyskanie wszelkich dokumentéw, w tym prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe lub
dokonanie zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robét oraz dokonanie uzgodnien z rzeczoznawcami ds.
zabezpieczeri p.poz, bhp, Parfistwowego Inspektora sanitarnego MSWIA i innych, jezeli jest to
wymagane odrebnymi przepisami, umozliwiajacych péZniejsza prawidtowa realizacje robét
budowlanych i eksploatacje obiektu, warunkami zapytania ofertowego, aktualnymi warunkami
technicznymi, polskimi normami, aktualnie obowigzujacymi zasadami i przepisami dotyczacymi
projektowania, z uwzglednieniem uzgodniefi poczynionych z Zamawiajacym, w trybie okreslonym
w ust. 2,

poprawienie dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 5 ust. 1, bez dodatkowego
wynagrodzenia, w przypadku zmiany przepiséw, lub zgtoszenia zastrzezei do wykonane;j
dokumentacji projektowej przez wszelkie organy lub podmioty, na kazdym etapie przedsiewziecia,
informowanie Zamawiajacego na jego wniosek o postepie i zaawansowaniu prac projektowych,
zataczenie do dokumentacji projektowej, bedacej przedmiotem umowy wykazu opracowan oraz
pisemnego oéwiadczenia, ze dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z umowa,
obowiazujacymi przepisami techniczno—budowlanymi oraz jest kompletna z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzyé.



Obowiazkiem stron jest wspétdziatanie w celu uzyskania dokumentacji projektowej pozwalajacej na
realizacje zadania, a w szczegdlno$ci:

a) uzgodnienie przez Wykonawce z Zamawiajacym zastosowanych w projekcie materiatéw,
rozwiazah oraz standardu wykoriczenia, ktérych parametry techniczne i uzytkowe nie moga byé
gorsze niz opisane w Programie Funkcjonalno— Uzytkowym,

b) uczestniczenie w naradach roboczych na kazde zadanie Stron.

W terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy Zamawiajacy udostepnia
Wykonawcy, a Wykonawca jest obowigzany przejaé, miejsce realizacji zadania celem wykonania prac
zwigzanych z opracowaniem dokumentacji.

Wykonawca moze powierzyé wykonanie czeéci prac zwigzanych z realizacja dokumentag;ji
projektowej, o ktérej mowa w 8§ 5 ust. 1, innej jednostce projektowania, wytacznie w zakresie
wskazanym w ztozonej ofercie, z zastrzezeniem postanowieri § 12 niniejszej Umowy. Za dziatania
lub zaniechania podwykonawcy Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé jak za dziatania/zaniechania
swoje wtasne.

W przypadku zmiany jednostki projektowej, Wykonawca przed dokonaniem tej zmiany zobowigzany
jest przedtozyé Zamawiajacemu komplet dokumentéw, dotyczacy tej jednostki projektowania, w celu
spetnienia co najmniej warunkéw okre$lonych w zapytaniu ofertowym w przypadku, jezeli Wykonawca

polegat na zasobach tej jednostki w celu wykazania warunkéw udziatu w postepowaniu.

§7
ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w jego siedzibie i z uwzglednieniem terminéw,

o ktérych mowa w § 4, do sprawdzenia dokumentacje w formie papierowej i w formie elektronicznej
na noéniku CD—-R wraz z wykazem opracowan oraz o$éwiadczeniem o kompletnoéci tych prac.
Ztozenie przez Wykonawce dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 1, nie jest réwnoznaczne z
dokonaniem przez Zamawiajacego jej odbioru.

Odrzucenie dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 1, moze nastapié w terminie 7 dni roboczych od dnia
ztozenia przez Wykonawce. Odrzucenie dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 1, moze nastapi¢ w
zwigzku ze stwierdzeniem w niej wad wynikajacych w szczegélnoéci z jej sprzecznoéci z zapytaniem
ofertowym, niniejsza umowa, przepisami prawa lub pisemnymi ustaleniami Stron.

Jeéli Zamawiajacy odrzuci dokumentacje, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego przygotuje dokumentacje poprawiona, wolng od wad,
uwzgledniajgca zastrzezenia zgtoszone przez Zamawiajacego.

Wykonawca ztozy Zamawiajacemu ponownie wykonana dokumentacje, o ktérej mowa w ust. 1, przy
czym Zamawiajacy ma prawo naliczania kar umownych zgodnie z § 16 ust. 1 lit. ¢).

Odrzucenie dokumentagji, o ktérej mowa w ust. 1, przez Zamawiajacego lub zadanie Zamawiajacego
wprowadzenia do niej okre$lonych modyfikacji bedzie wigzace dla Wykonawcy.

Zatwierdzenie przez Zamawiajacego dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 1, wedtug procedury
okreslonej w niniejszym paragrafie, nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych
dokumentaciji i nie wytacza odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi za wady.
Zamawiajacy po stwierdzeniu prawidtowoéci i kompletnoéci ztozonych dokumentéw podpisze
protokét zdawczo—odbiorczy.

Terminem wykonania i odbioru dokumentacji jest dzieri podpisania przez osoby, o ktérych mowa w

§ 3 ust. 11 3, protokotu zdawczo—-odbiorczego.



10. W przypadku nie wykonania dokumentacji w terminach okreslonych w § 4, Zamawiajacy bedzie
naliczat kary umowne zgodnie z § 16 ust. 1 lit. ¢).

11. Podpisanie protokofu zdawczo—odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 1 i nie wytacza odpowiedzialno$ci Wykonawcy z
tytutu gwarancji i rekojmi za wady.

12. Za wystapienie i usuniecie ewentualnych wad w dokumentacji, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 lit. a)-f),
oraz w wykonanych i przewidzianych do wykonania na podstawie tej dokumentacji robotach

budowlanych odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca.

§8
PRAWA AUTORSKIE
1. Wykonawca przenosi z chwila podpisania protokotu zdawczo—odbiorczego, o ktérym mowa w § 7 ust.
8 na Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, cato§é majatkowych praw autorskich do
dokumentacji projektowej i do opracowan objetych niniejsza umowa oraz do przekazanych
Zamawiajacemu egzemplarzy opracowari na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50

ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 880)

oraz okreélonych w ust.2.

2. Zamawiajacy z chwila przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentagji lub jej czeéci bedzie mégt korzystaé z niej w catos$ci
lub w czesci, na nastepujacych polach eksploatacii:

a) utrwalenie projektu i opracowarn wykonanych na podstawie niniejszej umowy,

b) zwielokrotnienie dokumentacji projektowej i opracowar wykonanych na podstawie ninigjszej
umowy w catoéci lub w czeéci dowolng technika,

c) zapis dokumentacji projektowej i opracowar wykonanych na podstawie niniejszej umowy w
formie elektronicznej,

d) wykorzystanie dokumentacji projektowej i opracowari wykonanych na podstawie niniejszej
umowy do realizacji zadania, o ktérym mowa § 1 ust. 1 umowy,

e) zmiana lub adaptacja dokumentacji projektowej i opracowar wykonanych na podstawie niniejszej
umowy na potrzeby realizacji zadania, o ktérym mowa § 1 ust. 1 umowy,

f) udostepnianie dokumentacji projektowej i opracowarn wykonanych na podstawie niniejszej
umowy, w catosci lub w czeéci podmiotom lub osobom wskazanym przez Zamawiajacego,

g) wykorzystanie dokumentacji projektowej i opracowar wykonanych na podstawie niniejszej
umowy w celu uzyskania wszelkich dostepnych form pomocy finansowe;j dla realizacji zadania, o
ktérym mowa § 1 ust. 1 umowy,

h) udostepnienie dokumentacji projektowej i opracowari wykonanych na podstawie niniejszej
umowy (takze na stronie www Zamawiajacego) na potrzeby prowadzonych przez
Zamawiajacego postepowann o udzielenie zaméwier publicznych zwigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy.

3. Przeniesienie autorskich praw majatkowych w zakresie wskazanym w ust. 1 i 2 nastgpi w ramach
wynagrodzenia za dokumentacje projektowa okreélonego w § 14 ust. 1 lit. b) — ¢).

4. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajacego z
roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak imajatkowych, do
dokumentacji, o ktérej mowa w 8§ 1 ust.1 Wykonawca:



a) przyjmie na siebie petna odpowiedzialno§é za powstanie oraz wszelkie skutki naruszenia praw
autorskich osoby trzeciej zaréwno osobistych jak i majgtkowych;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego w
postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi
prawnej postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczei majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub oséb zgtaszajacych roszczenia.

5. Jezeli do czasu odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe, o ktérych mowa w ust. 1, nie zostana przeniesione na Zamawiajacego, przejécie tych praw

na Zamawiajgcego nastapi z chwilg odstapienia od umowy na zasadach okreslonych w § 19.

§9
NADZOR AUTORSKI

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 zobowigzuje sie do petnienia
nadzoru autorskiego zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U z 2018 r. poz. 12ze zm. )
przy realizacji zadania wykonywanego na podstawie dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 5
ust.1.

2. Terminem rozpoczecia wykonywania nadzoru autorskiego jest dzien rozpoczecia realizacji robét
budowlanych.

3. Terminem zakoriczenia petnienia nadzoru autorskiego jest dzier zakoriczenia robét budowlanych i
wszystkich innych czynnoéci niezbednych do realizacji zadania.

4. W ramach niniejszej umowy projektanci branz, odpowiednio do potrzeb, zobowiazani sg do
wykonywania czynnoéci nadzoru, wizytowania placu budowy na kazde pisemne zadanie
Zamawiajacego oraz do udziatu w odbiorze koficowym. Kazdy pobyt na budowie powinien zostaé
odnotowany wpisem do dziennika budowy.

5. W szczegéblno$ci sprawowany nadzér autorski obejmuje:

a) stwierdzanie w toku wykonywania robét budowlanych ich zgodnoéci z dokumentacja projektowa,
o ktérej mowaw § 5 ust.1,

b) uzgadnianie na wniosek Zamawiajacego i kierownika budowy mozliwoéci wytaczenia robét,
wprowadzania rozwigzah zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie lub koniecznoéci wykonania robét dodatkowych, po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego,

c) wyjasnianie watpliwoéci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwiazan oraz uzupetnianie
szczegbtow dokumentacji projektowej,

d) inne obowiazki wynikajace z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

§ 10
OBOWIAZKI STRON

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

a) pozostawanie w gotowosci do protokolarnego przekazania placu budowy do wykonania robét
nie péZzniej niz w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy,

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

c) uczestnictwo w naradach roboczych na kazde zadanie Stron,

7



d) dokonanie odbioru koricowego przedmiotu umowy,

e) zaptata uméwionego wynagrodzenia wedfug zasad opisanych w niniejszej umowie.

2.Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

a) protokolarne przejecie placu budowy w terminie, o ktérym mowa w ust. 1 lit a)

b) zgodnie z planem BIOZ, zapewnienie na budowie wfasciwych warunkéw bezpieczeristwa
i higieny pracy oraz przestrzeganie ich przez zatrudnionych pracownikéw,

¢) wykonanie przedmiotu umowy sitami wfasnymi z zastrzezeniem § 12 i 13, zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej przepisami prawa | poleceniami inspektoréw nadzoru
inwestorskiego,

d) uczestniczenie w naradach roboczych na kazde zadanie Zamawiajacego,

e) poddanie utylizacji materiatéw uzyskanych z rozbiérki lub  demontazu  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tjDz. U z 2018
r, poz.21). Koszty utylizacji poniesie Wykonawca. Ztom zakwalifikowany przez przedstawicieli
Zamawiajacego do sprzedazy Wykonawca dostarczy po sporzadzeniu protokofu w obecnosci
przedstawicieli uzytkownika na wtasny koszt do punktu skupu. Srodki finansowe uzyskane ze
sprzedazy ztomu sg wtasnoscia Zamawiajgcego,

f) wykonanie na wtasny koszt pomiaréw, badari i préb wymaganych przy odbiorze koricowym,

&) prowadzenie robét budowlanych z zastosowaniem materiatéw, ktdére winny posiadacé atesty,
certyfikaty i inne swiadectwa dopuszczenia wymagane obowigzujacymi przepisami. Na kazde
Zgdanie Zamawiajacego materiaty te zostanga poddane badaniom w miejscu produkcji, na
miejscu wykonania przedmiotu umowy, czy tez w okreslonym przez Zamawiajacego migjscu.
Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badari okaze sie, Ze zastosowane materiaty sa
niezgodne z umowa, to koszty tych badari obciazaja Wykonawce. W przypadku niezgodno$ci
Wykonawca dokona rozbiérki i ponownego wykonania robét z materiatéw zgodnych z umowa
na wtasny koszt.

h) zabezpieczenie terenu placu  budowy z zachowaniem  najwyZsze/  starannosci
[ uwzglednieniem specyfiki przedmiotu umowy i jego przeznaczenia,

[) dbanie o nalezyty stan i porzadek na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy,
prowadzenie robét | dowdz materiatéw na plac budowy w sposéb nie powodujacy
zanieczyszczenia terenéw sasiednich i ciagéw komunikacyjnych,

J) uporzadkowanie terenu budowy oraz doprowadzenie terenéw przylegfych do stanu nie
gorszego od stanu pierwotnego, najpézniej do dnia odbioru koricowego,

k) zawiadomienie Zamawiajacego o wykonaniu robét oraz odbiorze koricowym,

) sporzadzenie koricowego protokotu odbioru technicznego robdt,

m) kompletowanie w trakcie realizacji robét budowlanych wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

n) przekazanie Zamawiajacemu, nie pSZniej niz w dniu pisemnego zgtoszenia zakoriczenia robdt,
kompletu dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidfowego wykonania robét budowlanych,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz kompletu
protokotéw niezbednych przy odbiorze,

0) przerwanie robét budowlanych oraz ich zabezpieczenie na 2qdanie Zamawiajacego,

p) podjecie przerwanych robét budowlanych, nie péZniej niz w terminie 7 dni liczonych od daty

otrzymania pisemnego wezwania Zamawiajgcego do kontynuacji realizacji zadania. W
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q)

r)

s)

t)

u)

przypadku nie podjecia przez Wykonawce przerwanych robdt, Zamawiajacy ma prawo
odstapié od umowy na podstawie § 19 ust. 1 lit. d) I naliczyé kare umowng zgodnie z § 16
ust. 1 /it a),

opracowanie, w_jezyku polskim, instrukcji uzytkowania, obstugi | konserwacji zastosowanych w
obiekcie urzadzeri/systemoéw. Instrukcje stanowig zataczniki do protokotu odbioru koricowego
[ powinny zostaé przekazane Zamawiajacemu wraz z kompletem dokumentéw, o ktérych
mowa w lit. n),

instrukcje, o ktérych mowa w lit. n) winny zawiera¢é m.in.. wykaz urzgadzer/
systemdéw/instalacji, ktére ze wzgledu na zachowanie uprawnieri wynikajacych z gwarancji
wymagaja dokonywania przegladéw technicznych. Opracowanie to winno zawieradé:

— okreslenie producenta urzadzeri/ systeméw/instalacyi, typéw,/modell,

- miegjsce ich zamontowania,

— [lo$¢ urzadzeri/ systeméw,/instalacyi,

— wskazanie czestotliwosci wykonywania przegladéw technicznych,

— wskazanie czynnosci jakie powinny byé wykonane podczas kazdorazowego przegladu
technicznego,

- wskazanie materiatow eksploatacyjnych (jezeli dotyczy) podlegajacych wymianie podczas
kazdorazowego przegladu technicznego celem zachowania prawidfowosci pracy urzgdzer,

— wskazanie jakie uprawnienia winni posiadaé wykonawcy, ktérzy moga dokonaé przegladu
technicznego bez utraty praw wynikajacych z gwarancy,
przeprowadzenie niezbednych szkoleri pracownikéw Zamawiajacego nie péZnigj niz na 3 dni
robocze przed zgtoszeniem zakoriczenia robdét. O terminie szkolenia Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego na pismie z odpowiednim wyprzedzeniem. Protokoty szkolenia stanowig
zataczniki do protokofu odbioru koricowego i powinny zostaé przekazane Zamawiajacemu
wraz z kompletem dokumentéw, o ktérych mowa w lit. n),

usuniecie wszystkich wad | usterek powstatych w trakcie realizacji robdét budowlanych
objetych zakresem przedmiotu umowy, zaréwno stwierdzonych w trakcie odbioru, jak
I w okresie gwarancji i rekajmi, na Zadanie i w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgacego,
na Zadanie Zamawiajacego Wykonawca udostepni plac budowy innym Wykonawcom
[ pracownikom Zamawiajacego w celu realizacji innych zadari na terenie objetym placem
budowy.

3. Obowiazkiem stron jest wspdétdziatanie w celu uzyskania przedmiotu umowy spetniajacego cele

okreslone w umowie, a w szczegdlnosci:

a)

b)

c)

sporzadzenie protokofu odzysku i klasyfikacyi zdemontowanych w trakcie rozbiérki
materiatéw,

sprawdzanie w toku wykonywania robét budowlanych ich zgodnosci z STWIORB, na
podstawie ktérej realizowane jest zadanie,

uzgadnianie mozliwosci wytaczenia robét, wprowadzenia rozwigzari zamiennych w stosunku
do przewidzianych w STWIORB.



a)

b)

§11
ODBIORY
Nie pézniej, niz w dniu pisemnego zgtoszenia Zamawiajacemu gotowo$ci do odbioru robét
czeéciowych oraz do odbioru koricowego przedmiotu umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
odpowiednie protokoty odbioru technicznego tych samych elementéw robét z ich wyszczegélnieniem i
lokalizacja z odbioru przeprowadzonego pomiedzy Wykonawca, podwykonawca i podwykonawcami i

dalszymi podwykonawcami podpisane bez zastrzezenh przez Wykonawce i podwykonawce.

. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajacego oraz dokona wpisu do dziennika budowy

o gotowosci do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W razie nie dopetnienia tego
warunku Wykonawca obowiazany jest na wtasny koszt odkryé roboty lub wykonaé odpowiednie
odkucia lub otwory niezbedne do stwierdzenia nalezytego wykonania robét, a nastepnie przywrécié je
do stanu pierwotnego.

Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajacego oraz dokona wpisu do dziennika budowy

o gotowosci do odbioru robét czesciowych.

. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajacego oraz dokona wpisu do dziennika budowy

o gotowosci do odbioru koricowego po zakoriczeniu wszystkich robét budowlanych i innych czynno$ci
przewidzianych ustawa Prawo budowlane, z zastrzezeniem ust. 1.

Nie pézniej niz w terminie, o ktérym mowa w § 10 ust. 2 lit. n), Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu wszystkie dokumenty i oéwiadczenia niezbedne do rozpoczecia odbioru.

Odbiory beda rozpoczynaty sie w nastepujacych terminach:

do 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia, przedstawiciele Zamawiajacego przystapia do
odbioru robét, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, albo przekaza Wykonawcy pisemna informacje ustalajaca,
jakie warunki musza byé spetnione, aby odbiér mégt byé dokonany zgodnie z umowa,

do 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia, przedstawiciele Zamawiajacego przystapia do
odbioru koficowego, o ktérym mowa w ust. 4, albo przekaza Wykonawcy pisemna informacje
ustalajaca, jakie warunki musza byé spetnione, aby odbiér mégt byé dokonany zgodnie z umowa.

Date odbioru koricowego robét budowlanych stanowit bedzie dzieri zakoriczenia czynno$ci
odbiorowych i podpisanie protokotu koricowego odbioru robét budowlanych przez przedstawicieli
Stron powotanych do dokonania odbioru, w tym osoby, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 lit. b) i ust. 3 lit.
b).

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego

przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, wystapienia istotnych wad,
uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych
préb i sprawdzer, Zamawiajacy moze przerwaé odbiér korficowy, wyznaczajac Wykonawcy w protokole
z dokonywanych czynnoéci odbioru koricowego termin do wykonania robét, usunigecia wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozono$é techniczna, a po jego uptywie

powrécié do wykonywania czynnoéci odbioru koricowego.

. Podpisany protokét koricowego odbioru robét budowlanych jest podstawa do dokonania koricowych

rozliczeri Stron.

10.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad, Strony uzgadniaja w treéci protokotu

koricowego termin i sposéb ich usuniecia. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposéb
ustalony w protokole odbioru koficowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy

z zastrzezeniem § 16 ust. 1 lit. e).
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11.0dbiory robét i wymagania jako$ciowe bedg dokonywane w oparciu o aktualhie obowigzujace przepisy
prawa i zapytanie ofertowe.

12.Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomié Wykonawce o powstatych wadach przedmiotu umowy
ujawnionych podczas odbioréw czeéciowych lub odbioru koicowego lub w trakcie jego uzytkowania w
okresie gwarancji i rekojmi w terminie 14 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest
zobowigzany do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

13.Jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru korficowego nie nadaja sie do usuniecia, a nie
uniemozliwiaja zgtoszenia zakoriczenia budowy/uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu oraz uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia umownego.

14.Jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia i uniemozliwiaja zgtoszenie zakoriczenia budowy/ uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu oraz uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze zazadaé wykonania robét po raz drugi na koszt Wykonawcy i naliczyé kare
umowna, o ktérej mowa w § 16 ust. 1 lit. f) umowy albo w przypadku uchylania sie Wykonawcy od
realizacji robét przez okres 30 dni od dnia powiadomienia o wadach odstapié od umowy, zlecajac jej
wykonanie podmiotowi trzeciemu, a kosztami obcigzyé Wykonawce.

15.Jezeli wady nadajg sie usuniecia, a uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy po bezskutecznym uptywie terminu wskazanego w ust. 12 i zwtoce
Wykonawcy w tym zakresie wynoszacej co najmniej 14 dni, ma prawo zlecié¢ ich usuniecie podmiotowi
trzeciemu na koszt Wykonawcy. W takiej sytuacji, niezaleznie od kar umownych za zwtoke,

Zamawiajacy ma prawo naliczyé kare umowna, o ktérej mowa w § 16 ust. 1 lit. g).

§12
POSTANOWIENIA OGOLNE DOTYCZACE PODWYKONAWSTWA
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé sitami wtasnymi przedmiot umowy za wyjatkiem czynno$ci i
prac powierzonych podwykonawcom.
2. W przypadku, gdy Wykonawca zawrze umowe z podwykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego

za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jak za wtasne dziatania i zaniechania. Wykonawca
zobowigzany jest =zapewnié wtadciwa koordynacje robét powierzonych poszczegdlnym
podwykonawcom.

3. Zakres i warto$é robét budowlanych, dostaw lub ustug przewidzianych do wykonania przez
podwykonawcéw wraz z podaniem ich nazw (firm), wysokoécia naleznego na ich rzecz
wynagrodzenia oraz zaakceptowang przez Zamawiajgcego kopig umowy o podwykonawstwo z nimi
zawartg bedzie stanowit zatacznik Nr 3 do umowy i bedzie podlegat aktualizacji bez konieczno$ci
zmiany umowy.

4, W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w celu wykazania spetniania minimalnych pozioméw zdolno$ci udziatu w postepowaniu,
Wykonawca obowigzany jest przedstawié Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace, iz
proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mnigjszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Nieprzedtozenie tych dokumentéw lub niespetnienie
przez nich co najmniej minimalnych pozioméw zdolnoéci okreélonych przez Zamawiajacego w
zapytaniu ofertowym powoduje nieskuteczno$é takiej zmiany.

5. Wykonawca przedtozy wraz z umowa o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego
podwykonawcy lub inny wtasciwy dokument, potwierdzajacy uprawnienia oséb zawierajgcych

umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania.
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§13
PODWYKONAWCY W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane objete niniejsza umowa jest
obowiazany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczyé pisemna zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo, zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy moze zgtosié pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
14 dni roboczych od dnia jej otrzymania, jezeli nie spetnia on wymagar okre$lonych w niniejszym
paragrafie oraz zawartych w zapytaniu ofertowym.

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezeri do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, w terminie okre§lonym w ust. 2, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajacemu
po$wiadczona za zgodnoéé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7
dni od jej zawarcia.

Pos$wiadczenia zgodnoéci kopii umowy z oryginatem moze dokonaé przedktadajacy.

Zamawiajacy zgtosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni roboczych
od jej otrzymania w przypadku niespetniania przez nia wymagar okreslonych niniejszym paragrafie
oraz zawartych w zapytaniu ofertowym.

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezefi do przedfozonej umowy o
podwykonawstwo, w terminie okre$lonym w ust. 6, bedzie uwazane za jej akceptacje.

Zamawiajacy wymaga, aby projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane zawierata co najmniej ponizsze postanowienia:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;

b) termin rekojmi i gwarancji podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu wykonanych przez
niego robét budowlanych nie moze byé krétszy niz termin rekojmi i gwarancji Wykonawcy,
okre$lony w § 17 niniejszej umowy;

c) warunki udzielonej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawcy rekojmi i gwaranciji
wykonanych przez niego robét budowlanych nie moga byé mniej korzystne niz warunki rekojmi i
gwarancji udzielonej przez Wykonawce, okreslonej w § 17 niniejszej umowy;

d) wysoko$é wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie
rob6t budowlanych nie moze przekraczaé wynagrodzenia Wykonawcy, okreélonego za ich
wykonanie w kosztorysach wykonawczych okre$lonych w § 5 ust 1 lit. ¢),

e) doktadny opis zakresu rob6t budowlanych powierzonych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy do wykonania wraz z czeécia dokumentacji oraz terminem ich wykonania,

f) informacje, iz zaréwno projekt umowy, jak i potwierdzona za zgodno$é kopia zawartej umowy
podlegaja akceptacji Zamawiajacego, na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

g) obowiazek pozyskania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zgody Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem umowy,
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10.

11.
12.

13.

14.

h) obowiazek przedktadania Zamawiajacemu przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
projektu umowy o podwykonawstwo, jak i potwierdzonej za zgodno$¢ kopii zawartej umowy w
celu uzyskania akceptacji Zamawiajacego na zasadach okre$lonych w ninigjszym paragrafie,

i) obowiazek spetnienia zaréwno przez projekt umowy o podwykonawstwo, jak i zawarta umowe
zawierang przez podwykonawce =z dalszym podwykonawca wymagarh okreélonych przez
Zamawiajacego W ninigjszym paragrafie, pod rygorem zgtoszenia przez Zamawiajgcego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu,

) postanowienia okreélone w zapytaniu ofertowym.

Zamawiajacy zastrzega, iz inne niz okreélone w ust. 8 postanowienia projektu umowy lub umowy o

podwykonawstwo nie moga byé sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowieri:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce =zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce

wynagrodzenia podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Postanowienia zawarte w ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wstrzymania robét budowlanych realizowanych na podstawie
niniejszej umowy przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, do czasu wyczerpania trybu, o
ktérym mowa w ust. 1 — 11 niniejszego paragrafu i uzyskania przez umowe o podwykonawstwo
akceptacji Zamawiajacego. Ewentualne przekroczenie terminéw okreslonych w § 4, kwalifikowane
bedzie w tej sytuacji jako zwtoka Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zazadaé od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie =zostata zawarta umowa o podwykonawstwo

zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy, moze 2adaé od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczeh w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajacego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

§ 14
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PLATNOSCI

1.  Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym i

stanowi réwnowarto$é kwoty *xr==xe=- .. (stownie ztotych: =+eoorermrrerecmmanninnann.., ), w tym:
Q) rererereeeeeas zt brutto za wykonane i odebrane elementy robét lub czeéci wykonanych i

odebranych elementéw robét wyszczegélnionych w protokole odbioru technicznego elementéw
robét,
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b) srerrererenenes . zt brutto za wykonana i odebrang dokumentacje projektowa, o ktérej mowa w § 5
ust.1 lit. a), ptatne na podstawie protokotu zdawczo—odbiorczego oraz ztozonego wniosku o

uzyskanie pozwolenia na budowe o ktérym mowa w § 4 ust. 1 lit. a),

C) srrerereranenes zt brutto za wykonana i odebrana dokumentacje projektowa, o ktérej mowa w § 5
ust.1 lit. b) — f), ptatne na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego oraz po uzyskaniu decyzji
pozwolenia na budowe).

W przypadku umowy zawartej na okres dtuzszy niz 12 miesiecy wysoko$é wynagrodzenia, o ktérym

mowa w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku:

a) zmiany obowiazujacej stawki podatku od towaréw i ustug — od dnia wejécia w zycie przepiséw
ustawy wprowadzajacej zmiany,

b) zmiany wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoéci minimalnej stawki
godzinowe] ustalonej na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (Dz. U z 2017 r. poz. 847) - od dnia wejécia w zycie przepiséw
ustawy wprowadzajacej zmiany,

¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu — od
dnia wejécia w zycie przepiséw ustawy wprowadzajacej zmiany,

d) zmiany wysokoéci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — od dnia
obowiazywania takiej zmiany

- jezeli powyzsze zmiany bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

Wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot niniejszej umowy odbywaé sie bedzie fakturami

czesciowymi.

Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane nastapi po tacznym spetnieniu nastepujacych

warunkow:

a) odebraniu oraz potwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiajacego elementéw rob6t lub po
okreséleniu procentowym stopnia zaawansowania robét w przypadku wykonania i odbioru czeéci
elementéw robét wyszczegélnionych w protokole odbioru technicznego elementéw robét,

b) przedstawieniu odpowiedniego protokotu odbioru technicznego elementéw robét z
wczeéniejszego odbioru tych samych robét przeprowadzonego pomiedzy Wykonawca,
podwykonawca i podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami podpisanego bez zastrzezen
przez Wykonawce i podwykonawce w przypadku robét budowlanych,

c) przekazaniu kopi faktur wystawionych przez podwykonawcéw,

d) przedstawieniu dowodéw zaptaty wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom wynikajacego z

faktur podwykonawcéw, o ktérych mowa w lit. c). Dowodem zaptaty jest kopia polecenia
przelewu,

e) przekazaniu o$wiadczenia wszystkich podwykonawcéw, ztozonych nie wczeénigj niz w dniu
wystawienia faktury koricowej przez Wykonawce, ze otrzymali wynagrodzenie za roboty przez
siebie wykonane, a objete ztozona przez Wykonawce faktura.

Zamawiajacy zobowiazuje sie do zaptaty faktury w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidfowo

wystawionej faktury wraz z dokumentami wyszczegélnionymi w ust. 4,

Ostatnia faktura z tytutu wykonanych i odebranych elementéw robét lub czesci wykonanych i

odebranych elementéw robét wyszczegélnionych w koricowym protokole odbioru technicznego

elementéw robét zostanie wystawiona i doreczona Zamawiajacemu po podpisaniu protokotu

kocowego odbioru robét budowlanych, o ktérym mowa w § 11 ust. 7.

Warto$é ostatniej cze$ci wynagrodzenia Wykonawcey z tytutu wykonanych i odebranych elementéw

rob6t lub czeéci wykonanych i odebranych elementéw robét wyszczegélnionych w koricowym
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17/-

protokole odbioru technicznego elementéw robét, o ktérych mowa w ust. 6 nie moze byé nizsza niz
10% sumy wynagrodzenia brutto, okre$lonego w ust. 1 .

Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy
oéwiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich lub
objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z Umowami o

podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysoko$ci objetej ptatno$cia koricowa.

Za dzien zaptaty faktury uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajacy dokona bezposéredniej =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od
obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce za roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wytacznie naleznoéci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane.
Bezpoérednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpoéredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnoéci bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, o ktérej mowa
w ust. 10. Termin na zgtoszenie uwag wynosi 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust. 13 zawierajace
szczegbtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych,
realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz
co do wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien Umowy o
podwykonawstwo w zakresie majacym wptyw na wymagalno§é roszczenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, a takze co do innych okolicznoéci majacych wptyw na te wymagalno$é.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy:
1) nie dokona bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$é takiej zaptaty albo
2) ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwoéci Zamawiajacego co do
wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$é sie nalezy, albo
3) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca wykaze zasadno$é takiej zaptaty.
Podstawg ptatnoéci bezpoéredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$§é z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodnoéé z oryginatem kopia protokotu
odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.
Bezposrednia ptatno$é dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy =z tytutu
opéZnienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub podwykonawce i bedzie
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18.

1.

dotyczyé wytacznie naleznoéci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o

podwykonawstwo robét budowlanych.

W przypadku dokonania bezpoéredniej zaptaty podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 10,

Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 15
WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnoéci w drodze: cesji,

przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnoéci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez

korzyéci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie. Cesja, przelew lub czynno$é

wywotujaca podobne skutki, dokonane wzgledem Zamawiajacego sg bezskuteczne.

§ 16
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w razie:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

odstapienia od umowy przez Zamawiajacego wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, a o ktérych mowa w § 19 ust. 1 lit. b) — | ), badZ odstapienia od umowy przez
Wykonawce z przyczyn lezacych po jego stronie w wysoko$ci 10% sumy wynagrodzenia, o ktérym
mowaw § 14 ust. 1lit. a) - ¢);

nieterminowego przejecia placu budowy, w catoéci lub czesci stosownie do § 10 ust. 2 lit. a), , w
wysokoéci 0,2 % sumy wynagrodzenia okre$lonego w § 14 ust. 1 lit. a), za kazdy dziefi zwtoki, nie
wiecej niz 10% tego wynagrodzenia;

nieterminowego wykonania przedmiotu umowy w zakresie terminéw okreslonych w § 4 ust. 1 lit.
a)-b) w wysokosci 0,2 % sumy wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 lit. b) — ¢), za kazdy
dzieri zwtoki, nie wiecej niz 5% tego wynagrodzenia;

nieterminowego wykonania przedmiotu umowy w zakresie terminéw okreslonych w § 4 ust. 1 lit. e
w wysokoséci 0,2 % sumy wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 lit. a), za kazdy dzier
zwtoki, nie wiecej niz 15% tego wynagrodzenia;

nieterminowego usuniecia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorach czeéciowych lub odbiorze
koficowym robét budowlanych lub ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji — w wysoko$ci 0,2%
sumy wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 lit. a) — ¢), za kazdy dzieA zwtoki, liczac od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad, nie wiecej niz 10% tego wynagrodzenia;

zaistnienia wad, ktére nie nadaja sie do usuniecia i uniemozliwiaja dokonanie zgtoszenia
zakoriczenia robét do wtasciwego organu nadzoru budowlanego — w wysokosci 0,2 % sumy
wynagrodzenia, ktérym mowa w § 14 ust. 1 lit. a) — ¢);

zaistnienia wad, ktére nadaja sie do usuniecia, a uniemozliwiaja dokonanie zgtoszenia zakoriczenia
rob6t do wtasciwego organu nadzoru budowlanego lub uzytkowanie obiektu zgodnie z
przeznaczeniem — w wysokos$ci 0,5 % wartosci robét koniecznych do wykonania w celu usuniecia
takich wad,

wystapienia sytuacji, o ktérej mowa w 8§ 3 ust. 4, w wysokoéci 0,1% sumy wynagrodzenia, ktérym
mowa w § 14 ust. 1 lit. a), za kazdy dzierh nieobecnoéci w czasie realizacji rob6t budowlanych, nie

wiecej niz 5% tego wynagrodzenia;
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i)

k)

m)

n)

o)

braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w sytuacji, gdy
Zamawiajacy dokona bezpoéredniej ptatnoéci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy —
w wysokosci 0,5 % sumy wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 14 ust.1 lit. a) — ¢);
zwtoki w zaptacie wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy — w wysokosci ***% sumy wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 14 ust.1 lit. a) — ¢),
za kazdy dzieh zwtoki;
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany, jak réwniez nieprzedtozenia pos$wiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, albo jej zmiany — w wysokosci 0,2% sumy
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 14 ust.1 lit. a) — ¢);
nieterminowego wykonania i odbioru dokumentacji, o ktérej mowa w § 5, w wysokosci 0,4 %
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 odpowiednio lit. b) — ¢), za kazdy dzieA zwtoki, liczac
od dnia przekroczenia terminéw wyznaczonych przez Zamawiajacego,
dopuszczenia do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowa — w wysokoéci 0,2 % sumy wynagrodzenia, o
ktérym mowaw § 14 ust. 1 lit. a) — ¢);
nieterminowego usuniecia wad i usterek w przekazanej do zatwierdzenia zgodnie z § 7 ust. 1
dokumentacji w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 odpowiednio lit. b)
lub ¢), za kazdy dzied zwtoki, liczac od dnia przekroczenia terminéw wyznaczonych przez
Zamawiajacego;
nie przedtozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, wysokoéci 0,4 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 za kazdy dzieri zwtoki, liczac
od dnia przekroczenia termin okreélonego w § 18 ust. 12;
Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzar finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajagcego z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce , po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy na pismie o potraceniu i jego wysoko$ci. Jesli kwota
uzyskana z faktury przedtozonej do =zaptaty przez Wykonawce nie zabezpieczy roszczen
Zamawiajgcego w catoéci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od
Wykonawcy.
Jezeli kara umowna z tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy
moze dochodzié odszkodowania uzupetniajacego, na zasadach ogélnych okreslonych przepisami
Kodeksu cywilnego.
Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzieri zwtoki i jest wymagalna od
dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.
Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie opéZnienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zadaé odsetek ustawowych za kazdy dzieri opdZnienia.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub jakichkolwiek

innych obowiazkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.
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§ 17
GWARANCJE I REKOJMIE

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$é z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
Umowy przez okres 36 miesiecy od daty podpisania protokotu koricowego odbioru robét
budowlanych, na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym (Dz.U z 2018 r. poz. 3981).

2. Wykonawca udzieli Zamawiajacemu pisemnej gwarangji na wykonanie przedmiotu umowy na okres
miesiecy, liczac od daty podpisania protokotu koricowego odbioru rob6t budowlanych.

3. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki zwigzane
z ujawnionymi usterkami zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia spowodowane wadliwymi
czeéciami lub defektami produkcyjnymi.

4. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca =zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

a) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

b) zmianie oséb reprezentujacych Wykonawce,

c) ztozenie wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

d) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,

e) ogtoszeniu swojej likwidacji,

f) zawieszeniu dziatalnosci.

5. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o terminie przeprowadzenia przegladéw gwarancyjnych

w okresie gwarancji i rekojmi.

Przeglady gwarancyjne beda polegaty na ocenie trwatoéci zadania i potwierdzone beda protokotem.
Jezeli w okresie rekojmi i gwarancji zostana stwierdzone wady, to Wykonawca jest zobowigzany do

ich usuniecia w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem § 16 ust. 1 lit. e).

o0}

. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$é Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad w okreélonym przez Zamawiajacego terminie,
zgodnie z ust. 7.

©

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jako$ci w okreslonym
przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwoéci techniczne Ilub technologiczne
dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony

do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 18
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 10 % umownego
wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) zgodnie z 8§ 14 ust.l — tj. kwotg: =r=rrrrererererereees .zt

(SfOWnie Zf.: .......................................... ) w for-mie ....................................... .
a) 30 % wartoéci zabezpieczenia okre$lonej w ust. 1 zostanie zwolniona lub zwrécona

Wykonawcy w ciagu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

b) 70 % wartosci zabezpieczenia okreslonej w ust. 1 zostanie zwolniona lub zwrécona
Wykonawcy w ciagu 30 dni po podpisaniu protokotu odbioru koricowego bez wad, a w

przypadku ich wystapienia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu usunigcia wad.
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Jezeli postanowienia niniejszej umowy przewiduja udzielanie zaliczek na poczet wykonania czesci
umowy, Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia =zaliczki w formie
--------------- .. W wysoko$ci rrerrrrereees najpbZniej do dnia poprzedzajacego dzien wyptaty
zaliczki. Zabezpieczenie zaliczki zostanie zwrécone po przedstawieniu dokumentéw potwierdzajacych

wykonanie zaméwienia w zakresie warto$ci udzielonej zaliczki.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie

roszczei Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego lub nieterminowego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegélno$ci roszczenh Zamawiajagcego wobec

Wykonawcy o zaptate kar umownych.

4. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

10.

11.

12.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wiazaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych Ilub prawnych
okoliczno$ciach, ktére maja lub moga mieé wptyw na moc wiazaca zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwo$é i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych
z zabezpieczenia.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Prawo zamoéwier
publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem

ciggtodci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokos$ci.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje

swoja waznoéé na czas okre$lony w umowie.

. Jezeli nie zajdzie powéd do realizacji zabezpieczenia w catoéci lub w czeéci, podlega ono zwrotowi

Wykonawcy odpowiednio w catoéci lub w czeéci w terminach, o ktérych mowa w ust. 2 i 3.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z
odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajagcy moze dochodzié zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwiazku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat,
z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6ézniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie péZniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia, co nie wytacza mozliwoéci naliczenia przez Zamawiajacego kary

umownej o ktérej mowa w § 16 ust. 1 lit. o).
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13.Zamawiajacy zwréci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w

terminie zwrotu danej cze$ci zabezpieczenia.

14.W przypadku podpisania przez Strony protokotu odbioru korficowego z wadami zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zachowuje moc wigzaca do czasu usunigcia

wad zgtoszonych w protokole. W niniejszej sytuacji odpowiednie zastosowanie znajdujg postanowienia
ust. 117 12.

15.Niezawiadomienie Zamawiajacego o zaistnieniu zdarzern o ktérych mowa w § 17 ust. 4 spowoduje

przepadek zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2 na pokrycie ewentualnych roszczen

Zamawiajacego z tytutu rekojmi.

§ 19
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od umowy, jezeli:

a)
b)
c)
d)

e)

f)

f)

g)

h)

k)

k)

jednostka nadrzedna ograniczy $érodki finansowe na kontynuacje zadania,

zostat ztozony wniosek o ogtoszenie upadtoéci lub Wykonawca zlikwiduje dziatalnosé,

zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

Wykonawca z wtasnej winy nie rozpocznie lub przerwie realizacje rob6t i nie bedzie ich
realizowat przez okres 14 dni, albo nie podejmie przerwanych rob6t budowlanych w ciagu
kolejnych 14 dni po uptywie terminu, o ktérym mowa w § 10 ust. 2 lit. p), co w ocenie
Zamawiajacego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania przedmiotu umowy,
Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane niezgodnie z umowa i zapytaniem ofertowym,
co potwierdza przedstawiciel Zamawiajacego,

op6Znienia w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminéw wyszczegélnionych w § 4
umowy, stwarzaja ryzyko niedotrzymania przez Wykonawce terminu zakoriczenia realizaciji
przedmiotu umowy, co potwierdza-przedstawiciel Zamawiajacego

naruszenia przez Wykonawce innych warunkéw mowy, istotnych dla realizacji przedmiotu
umowy,

nierozpoczecia lub niezakoriczenia realizacji przedmiotu umowy w terminie okre$lonym w § 4
umowy w przypadku zwtoki wynoszacej 30 dni,

roboty budowlanych sa realizowane w sposéb, ktéry moze w przyszto$ci spowodowaé
pogorszenie lub utrate trwatoéci zadania, co potwierdza przedstawiciel Zamawiajacego,
w przypadku dokonania po raz trzeci bezpoéredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy;
taczna suma ptatnosci dokonanych na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
przekroczy 5% sumy wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 lit. a) — ¢) umowy,
zaistnieja przestanki, o ktérych mowa w § 11 ust. 14,

pomimo wczes$niejszego wezwania Zamawiajacego, Wykonawca w terminie nie przekraczajacym
3 dni roboczych nie przedstawi umowy zawartej z podwykonawca dopuszczonym do

wykonywania robét na terenie budowy.

W przypadku zaistnienia okolicznoéci wskazanych w ust. 1, Zamawiajacy bedzie mégt odstapié od

umowy w terminie kolejnych 30 dni od powziecia wiadomos$ci o tych okoliczno$ciach.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
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4.

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy zostanie doreczone listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem. Doreczenie

nastapi z chwilg otrzymania przez Wykonawce o$wiadczenia o odstapieniu.

5. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawca robét zobowigzany jest:

10.

11.

12.

a) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robét, poza majacymi na celu ochrone zycia i wtasnosci,
i zabezpieczyé przerwane roboty oraz zabezpieczyé teren budowy i opuécié go najpbZniej w

terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

b) przekazaé znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia,
materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$é oraz inna, sporzadzona przez
niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpézniej w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do
odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku niezgtoszenia w tym

terminie gotowo$ci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzié odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie do 14 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym mowa w
ust. 6,, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione
materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego

majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajagcego, Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia odbioru, o ktérym mowa w ust. 8
zorganizowaé usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na swéj koszt i ryzyko. W przypadku
niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowiazku, Zamawiajacy uprawniony jest do

usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowiazek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu polecen

Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnoéci lub bezpieczeristwa robét.

W terminie 14 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegétowy protokét odbioru robét przerwanych i robét
zabezpieczajacych wedtug stanu na dzied odstapienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia

przez Wykonawce faktury lub rachunku.

W przypadku zaistnienia okolicznoéci wyszczegélnionych w ust. 1 Zamawiajacy zobowigzany jest
do odbioru wykonanych zgodnie z umowa robét budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane postanowienia, o ktérych mowa w § 14 niniejszej Umowy stosuje sie
odpowiednio.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia wedtug
cen na dzieh odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do

wbudowania w inny obiekt.
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13.

14.

1.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwiazane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna

odstgpienia od Umowy.

Wykonawca moze odstapié od umowy wytacznie z przyczyn lezacych po jego stronie z
uwzglednieniem § 16 ust. 1 lit. a) umowy. Umowne prawo odstapienia Wykonawca realizuje w
terminie 7 dni od dnia zaistnienia okolicznoéci stanowiacej przyczyne odstagpienia od umowy.

Oséwiadczenie o odstapieniu od umowy zostanie dorgczone Zamawiajacemu listem poleconym lub

pismem ztozonym w siedzibie Zamawiajacego ze wskazaniem przyczyny odstapienia.

§ 20
ZMIANY UMOWY

1. Zakazuje sie zmian postanowieri zawartej umowy w stosunku do treséci oferty, na podstawie ktérej

dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze zmiany zostaty przewidziane w postaci jednoznacznych

postanowieri umownych lub wynikaja z okolicznoéci przewidzianych w ustepach ponizszych.

2. Strony przewiduja mozliwo$é zmiany terminu zakoriczenia przedmiotu umowy w sytuacji gdy:

a)

Zostanag wywotane sita wyzsza,

b) jednostka nadrzedna ograniczy $érodki finansowe na kontynuacje zadania i zachodzi konieczno$é

c)
d)

e)

f)

g)

h)

k)

k)

jego etapowania,

udokumentowanego opéznienia wprowadzenia Wykonawcy na budowe przez Zamawiajacego,
udokumentowanego opéznienia w udostepnieniu przez Zamawiajacego Wykonawcy pomieszczeri
zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajacego szczegétowym harmonogramem rzeczowo—
finansowym,

realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentéw z urzedéw administracji
publicznej, a z przyczyn niezaleznych od Stron niemozliwe byto uzyskanie tych dokumentéw w
terminach przewidzianych w umowie i w przepisach prawa,

konieczno$é wykonania decyzji administracyjnych, postanowieri lub innych aktéw organéw i
instytucji, wydanych z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

zachodzi koniecznoéé wykonania rozwiazan (robét) zamiennych spowodowanych migdzy innymi
konieczno$cia dostosowania dokumentacji do zasad wiedzy technicznej i uzyskania celu umowy,
zmiana regulacji prawnych, przepiséw resortowych, mozliwo$cia zastosowania nowszych lub
korzystniejszych dla Zamawiajacego rozwiazar technologicznych lub technicznych, wycofaniem z
rynku lub zaprzestaniem produkcji materiatéw i urzadzen wyszczegélnionych w dokumentacji,
zachodzi koniecznoéé udzielenia zaméwienia dodatkowego, niezbednego do prawidtowego
wykonania zaméwienia podstawowego i uzyskania celu umowy, spowodowana zmiana regulacji
prawnych i przepiséw resortowych,

zachodzi koniecznoéé realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem
umowy wymuszonych koniecznoécig ich skoordynowania i uwzglednienia wzajemnych powiazan,

z przyczyn spowodowanych organizacja pracy i specyfika dziatarh Zamawiajacego, ograniczajacych
lub uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy,

z powodu wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji geotechnicznej zataczonej do

zapytania ofertowego,
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) z powodu rozpoznania terenu w zakfesie'znalezisk' archeologicznych, wystepowania niewybuchéw
lub niewyba’réw majgcych wptyw na termin zakoriczenia pr_zédmiotu umowy.

. Zmiana terminu zakoriczenia przedmiotu umowy, o ktérej mowa w ust. -2, bedzie uwarunkowana
doreczeniem Zamawnajacemu przez Wykonawce lub odpowiednio Wykonawcy przez Zamawiajacego w
terminie nie péZniej niz 7 dni od dnla w ktorym Wykonawca lub odpow1edn|o Zamawiajacy dowiedziat
sie o wystapieniu okreslonego zdarzenia, o ktorym mowa w ust. 2, pisemnego zawiadomienia,
informujacego o wystapieniu. »zda'r-zema. ‘W takiej sytuacji Wykonawca w terminie 4 dni od dnia
przyjecia do -wiadomosci wyétapienia okreslonego zdarzenia, okresli mozliwy termin zakoriczenia
przedmiotu umowy, zawierajacy szczegofowe uzasadnienie. Przedfuzenie terminu wykonania terminu
umowy nie moze byé d’ruzsze niz to uzasadnla przyczyna jego wyd’ruzema

. Strony przeW|dUJa mozllwosc dokonania® zmlany wynagrodzema w stosunku ‘do treéci umowy i oferty w

sytuacji, gdy: . ‘

a. zachodzi konieczno$é wykonania robét zamiennych, o ktérych mowa w ust. 2 lit. g). Podstawa
okreélenia wynagrodzenia bedzié pbd'pisahy przez osoby wymienione w § 3 ust. 1 lit. b) i ust. 3 lit.
b) i zatwierdzony przez Zastepce ‘ Komendanta Stotecznego Policji ,Protokét koniecznoéci
wykonania robot zamiennych” z zataczonym kosztorysem robét zamiennych. Stawka
roboczogodziny do koszto_ryso_wania, sprzet, koszty ogélne, koszty zakupu oraz zysk bedg
przyjmowane z kosztoryséw wyklonawczych‘ pkreélo_nych w § 5ust 1lit ¢)., natomiast warto$é
materiatéw wystepujacych w kosztérysach’ moze byé przyjeta z w/w wyceny lub ustalona w
wyniku przeprowadzonych negoqacy Jednak wartoéé ta nie moze byé wyzsza niz w kosztorysach.
Wartosci materiatéw i sprzetu nie wystepu;ace w w/w kalkulacji beda rozliczane na poziomie nie
wyzszym od $rednich cen Sekocenbud z poprzedmego kwartatu liczac od daty podpisania
Protokét koniecznoéci wykonania robét zamiennych” lub na poziomie nie wyzszym od $rednich
cen rynkowych zakupu dla materiatéw nie wystepujacych w cenniku Sekocenbud z zastosowaniem
wspétczynnika ,f”, wynikajacego = proporgji wartoéci ztozonej oferty na etapie procedury
przetargowej do wartosci, jaka Zamawiajacy zamierzat przeznaczyé na realizacje zamdwienia,

b. zachodzi koniecznos$é 'zanigchania rob6t  przewidzianych ~w  umowie, w  tym
w sytuacji okres$lonej ust. 2 lit. g). Wynagrodzenie za roboty niewykonane ustalone zostanie na
podstawie kosztoryséw yvyko‘na_y_ycyzych, z uwzgle'dnieniem podatku VAT. Podstawa obnizenia
wynagrodzenia, o ktérym mowa w '§ 18 ust. 1 bedzie podpisany przez osoby wymienione w § 3
ust. 1 lit. b) i ust. 3 lit. b) i iat‘wierdzony przez Zastepce Komendanta Stotecznego Poligji
,Protokét robét niewykonanych” z zaféczonym kosztorysem robét niewykonanych, z

uwzglednieniem podatku VAT .

c. nastapi zmiana stawki podatku VAT

d. zmiany dotycza reahzacy dodatkowych robot budowlanych od dotychczasowego wykonawcy,
nieobjete zaméwieniem podstawowym, o |le staty sne niezbedne i zostaty spetnione tacznie warunki
okreslone w art. 144 ust 2 pkt ustawy Prawo Zaméwieri Publicznych (Dz.U z 2017 r. poz. 1579 ze
zm. dalej jako PZP) |

e. zostaty spetfnione tacznie nastepujac>e warunki, tj.. koniecznoéé zmiany umowy spowodowana jest
okoliczno$ciami, ktérych Zamawiajacych, dziatajac z nalezyta starannosciq nie mégt przewidzieé,
warto$é zmiany nie przekracza 50% wartosci zaméwienia okresélonej pierwotnie w umowie,

f. Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy ud(zi\elif _zaméw_ie'nia ma zastapié nowy wykonawca, zgodnie z
zapisami art. 144 ust. 1 pkt 4, ustawy PZP

g. zmiany, niezaleznie od ich wartoéci sa nieistotne w rozumieniu art. 144 ust le ustawy PZP
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h. faczna warto$¢ zmian jest mniajsza od kwoty chreglons] w przepisach wydenych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy PZP i just mniejsza od 15% wa ft r§ci zambwienia o"'ns!onej w pierwotnej umowie.
5. Zmiany i uzupetnienia umowy, o ktérych mowa w-ust 2 - 4 zosr.anq dokonane na podstawie
protokotéw zawierajacych uzasadrienie zmian i uzimetniend, podpisanych przez osobhy wymienione w
§ 3ust. 1lit. b) i ust. 3 lit. b) i ,_atvwerc-"/on‘.:ch przez Zastepee w(omendanta bto’recznego Policji oraz
wymagaja_aneksu do ninieiszej umowy w formie piseinnai ped rygorem nlewaznosm oraz moga zostaé
wprowadzone jedynie w przypadku, jezali obie strony umowy zgodnie uznaja, ze zaszty wskazane
okolicznosci oraz wprowadzenie zmian jest I’c ieczne dla p?awidfm&'ej realizagji przedmiotu umowy.
!
& ?:
POSTA.NOW’F—NIA ‘*’O’JCOWE
1. Ewentualne spory wynikajace .z realizacii niriejszej umowy bedzie rozstrzygat Sad wtasciwy dla
siedziby Zamawiajacego. |
2. W sprawach nie uregulowanvch w ninigjszej unzavﬁe; actosowanie maja przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Na potrzeby niniejszej umowy za dni robocze vwaza sie wszystkie dni tygodnia. z wyjatkiem sobét,
niedziel i $wiat pafstwowych wolnych od pracy.
4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy,

trzy dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zatgczniki

1. Zatacznik Nr 1- lista 0s6b wyznaczonych prze7: Zamawiajacege na poszczegblne funkcje wraz z
informacja dotyczgag ich kwalifikacji zawodowych.

2. Zatacznik Nr 2 - lista 0séb wyznaczonych przez Yivkorawce na poszczegéine funkcie wraz z
informacja dotyczaca ich kwalifikacii zawodowych.

3. Zatgcznik Nr 3 - wykaz podwykonawecéw wraz z kopia umowy
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