Nr postepowania: WZP- 3293/18/153/IR

SPECYFIKACIJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
w postepowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego ponizej 5 548 000 EURO
zgodnie z ustawq z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwienh publicznych
(ti. Dz. U.z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwang dalej Ustawg, dotyczgcym:

Zaprojektowania i wykonania przebudowy istniejgcej wentylacji mechanicznej z dostosowaniem
do obowiqzujgcych przepiséw w budynku warsztatowym nr 2 polozonym na terenie obiektu KSP
w Starej Wsi

CPV: 71320000-7, 45000000-7, 45210000-2, 45300000-0, 45310000-3, 45331000-6, 45331210-1,
45231112-3

Ogtoszenie o zamdwieniu zostato w dniu 28 czerwca 2018 r. zamieszczone w Biuletynie
Zamodwien Publicznych — nr ogtoszenia 580403-N-2018.
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA, zwana dalej ,SIWZ”,

zawiera:.
Informacje o Zamawiajgcym oraz o sposobie porozumiewania sie
Rozdziat | Zamawiajgcego z Wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen lub
dokumentéw
Rozdziat I Opis przedmiotu zamdwienia, termin i miejsce realizacji zamdwienia
Rozdziat llI Warunki udziatu w postepowaniu
Rozdziat IV Podstawy wykluczenia
. Wykaz o$wiadczen i dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie warunkéw
Rozdziat V ) . .
udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
Rozdziat VI Wymagania dotyczgce wadium
Rozdziat VI Termin zwigzania ofertg
Rozdziat VIl Opis sposobu przygotowywania ofert
Rozdziat IX Zawartos¢ oferty
Rozdziat X Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert
Rozdziat XI Opis sposobu obliczania ceny
. Opis kryteridw oceny ofert, ktdrymi Zamawiajgcy bedzie sie kierowat przy
Rozdziat XII
wyborze oferty
Rozdziat XIl Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego
Rozdziat XIV Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Rozdziat XV Pouczenie o srodkach ochrony prawnej
Rozdziat XVI Ogdlne warunki umowy
Rozdziat XVII | Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zatgczniki do SIWZ:

Wzér - Zatgcznik nr 1

Oferta Wykonawcy

Zatgcznik nr 2

Opis przedmiotu zamdwienia — Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Wzér - Zatgcznik nr 3

Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Wzér - Zatgcznik nr 4

Oswiadczenie dotyczgce spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu

Wzér - Zatgcznik nr 5

Zobowigzanie innego podmiotu o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy
zasobu w zakresie zdolnosci technicznej i zawodowe;.

Wzér - Zatgcznik nr 6

Wykaz wykonanych robét budowlanych

Wzér - Zatgcznik nr 7

Wykaz osdb, ktdre bedq uczestniczyE w wykonywaniu zamadwienia
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I. INFORMACJE O ZAMAWIAJACYM ORAZ O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z

1.

Y0 o

10.

1.

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW:

Zamawiajgcy: KOMENDA STOLECZNA POLICII

ul. Nowolipie 2

00-150 Warszawa
Wszelkg korespondencje do Zamawigjgcego zwigzang z niniejszym postepowaniem nalezy
kierowa¢ na adres: Komenda Stoteczna Policji

Wydziat Zaméwien Publicznych

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

z dopiskiem: Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejgcej wentylacji mechanicznej
z dostosowaniem do obowiqgzujgcych przepisow w budynku warsztatowym nr 2 potozonym
na terenie obiektu KSP w Starej Wsi ze wskazaniem numeru referencyjnego postepowania:
WZP - 3293/18/153/IR.
Komunikacja miedzy Zamawigjgcym a Wykonawcami odbywa sie za posrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (1.
Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.), osobiscie, za posrednictwem postanca, faksu lub przy
uzyciu Srodkédw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
Swiadczeniu ustug drogg elektroniczng (tj. Dz. U. 22017 r. poz. 1219 ze zm.).
Jezeli Zamawidjgcy lub Wykonawca przekazujg o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
inne informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu srodkdw komunikacii elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogqg elektroniczng (tj. Dz.
U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.), kazda ze Stron na zgdanie drugiej Strony niezwtocznie
potwierdza fakt ich ofrzymania.
Zamawiajgcy w niniejszym postepowaniu bedzie stosowat tzw. ,procedure odwréconq”, o
ktorej jest mowa w przepisie art. 24aa ust. 1 Ustawy. Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z
art. 24aa ust. 1Ustawy najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy Wykonawca,
ktorego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spetnia warunki udzialu w postepowaniu. Zamawiajgcy wykona w stosunku do wszystkich
ofert czynnosci wynikajqce z dyspozyciji art. 87, art. 89 i art. 90 ust. 1 Ustawy. Zamawiajgcy w
stosunku do wstepnie wybranego Wykonawcy dokona analizy podmiotowej pod kgtem
zaistnienia podstaw wykluczenia oraz spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci odbierania korespondencji drogg
faksowqg/e-mailowq przez catg dobe.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie numeréw
faksowych/e-mailowych, stuzgcych do wymiany korespondenciji w ramach prowadzonego
postepowania.
Osobg uprawniong do kontaktdw z Wykonawcami, w zakresie zagadnieh zwigzanych z
prowadzong procedurg, jest Piotr Szymanski, nr tel. (22) 603 86 08, faks (22) 603 76 42 e-mail:
piotr.szymanskil @ksp.policja.gov.pl.
Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tre$ci SIWZ.
Zamawiajgcy udzieli wyjasnien w terminach i w sposéb wskazany w art. 38 ust. 1 Ustawy.
Zamawiajgey nie udziela zadnych ustnych i telefonicznych wyjasnieh w zakresie, o ktérym
mowa w art. 38 ust. 11 ust. 3 Ustawy.
Pytania nalezy kierowac¢ na adres wskazany w pkt 1 lub nr faksu/adres e-mail wskazany w pkt
7.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig SIWZ a trescig udzielonych wyjasnien jako
obowigzujgce nalezy przyjaé tre$¢ pisma zawierajgcego pdiniejsze oswiadczenia
Zamawiajgcego.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, TERMIN | MIEJSCE REALIZACJI ZAMOWIENIA:

1.

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejgcej
wentylacji mechanicznej oraz instalacji odciagowej ze stanowisk pracy z dostosowaniem do
obowiqzujgcych przepisbw w pomieszczeniach nr 7, nr 9, nr 16 i nr 17 w budynku
warsztatowym nr 2 potozonym na terenie obiekiu Komendy Stotecznej Policji w Starej Wsi
sktadajgcym sie z:

3

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejacej wentylacji mechanicznej z dostosowaniem do obowigzujgcych

przepisdw w budynku warsztatowym nr 2 potozonym na terenie obiektu KSP w Starej Wsi
WZP-3293/18/153/IR



o U

® N

1) etapu pierwszego — wykonanie projektu budowlanego wielobranzowego na podstawie
szczegdbtowego opisu przedmiotu zamdwienia — Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
(zatgcznik nr 2 do SIWZ) oraz dokumentu potwierdzajgcego ztozenie wniosku o wydanie
decyzi o pozwoleniu na budowe (w przypadku koniecznosci jej uzyskania) lub
dokumentu potwierdzajgcego zgtoszenie robét;

2) etapu drugiego — wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej wraz z zatgczong
prawomocnqg decyzjg pozwolenia na budowe (w przypadku koniecznosci jej uzyskania);

3) etapu trzeciego - wykonanie robdét budowlanych na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej wykonawczej, zwanych dalej ,yobotami budowlanymi”;
4) etapu czwartego - opracowanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej dla

budynku oraz przygotowania dokumentdw wymaganych do zgtoszenia robdt do
wtasciwego nadzoru budowlanego w celu zakonhczenia robdt,
Wykonawca zobowigzany bedzie udzieli¢:
1) rekojmi na roboty budowlane na okres minimum 60 miesiecy;
2) gwarancji na roboty budowlane na okres minimum 60 miesiecy.
Termin wykonania przedmiotu zaméwienia — 185 dni od daty podpisania umowy, w tym:
1) etap pierwszy — w terminie 50 dni;
2) etap drugi —w terminie 120 dni;
3) etap trzeci — w terminie 185 dni;
4) etap czwarty —w terminie 185 dni;
- liczonych od daty podpisania umowy.
Miejsce wykonania zaméwienia: budynek warsztatowy nr 2 potozony na terenie obiektu
Komendy Stotecznej Policji w Starej Wsi, 05-430, powiat otwocki, gmina Celestynow.
Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert cze$ciowych ani wariantowych.
Zamawiajgcy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czesci zamédwienia, ktdérej
wykonanie powierzy Podwykonawcy i podania przez Wykonawce firm Podwykonawcdw
(iezeli dotyczy).
Zamawiajgcy nie dokonuje zastrzezenia, o ktdérym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1 Ustawy.
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) zwanej
dalej ,umowqg o prace” przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujgcych
wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. przy robotach:
a) montazvu instalacji wentylacyjnych;
b) montazv instalacji elektrycznych;
c) murarskich;
d) tynkarskich;
e) malarskich.
W trakcie redlizacji przedmiotu zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych
wskazane w pkt 8 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) zgdania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny;
2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow;
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu zamdwienia.

10. W trakcie redlizacji przedmiotu zamédwienia na kazde wezwanie Zamawigjgcego w

1.

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dowody, o
ktérych mowa w Rozdz. XVI § 2 ust. 6 SIWZ w celu potwierdzenia spetniania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb
wykonujgcych wskazane w pkt 8 czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatfrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu zafrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w pkt 8 czynnosci, co skutkowac
bedzie naliczeniem kary umownej, o ktérej mowa w Rozdz. XVI § 20 ust. 1 lit. t SIWZ.
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12. W przypadku uzasadnionych waqgtpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowq Inspekcje Pracy.

13. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczyé bedzie podmiotu, na ktérego

zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu
wykazania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w Rozdz. Il SIWZ,
Wykonawca zobowigzany bedzie odpowiednio na dzieh przekazania Zamawidgjgcemu
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca spetnia ww. warunki, a w przypadku
rezygnaciji z Podwykonawcy, ze Wykonawca samodzielnie spetnia ww. warunki.

14. Wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo okreslone zostaty w Rozdz. XVI § 16 ust.

11 SIWZ, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawigjgcego odpowiednio
zastrzezeh lub sprzeciwu.

llekro¢ w niniejszej SIWZ uzyto sformutowania ,,dni robocze” — nalezy przez to rozumie¢ dni od
poniedziatku do pigtku w godz. od 8:00+16:00, z wytgczeniem dni wolnych od pracy zgodnie z
witasciwymi przepisami.

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU:

O udzielenie zamdwienia mogqg ubiegac sie Wykonawcy, ktbérzy spetniajg warunki udziatu w
postepowaniu dotyczgce zdolnosci technicznej i zawodowej. Wykonawca spetni warunki, jezeli
wykaze, ze:

1.

nalezycie wykonal, nie wczesniej niz w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosdci jest krotszy — w tym okresie co
najmniej dwie roboty budowlane polegajgce na remoncie, budowie, rozbudowie Ilub
przebudowie instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji z odciggami miejscowymi od
urzqdzen wytwarzajgcych pyly lub szkodliwe opary o wartosci min. 50.000,00 PLN brutto
kazda. Jezeli wykonanie dotyczyto znacznie szerszego zakresu robdt niz robdt okreslonych w
warunku, Wykonawca jest zobowigzany wskazaé udziat kwotowy tych robdt (wykonanie
instalacji wentylacji mechanicznej odciggdw miejscowych) w catosci zrealizowanego
zadania;

Zamawiajgcy informuje, ze ilekro¢ w niniejszej SIWZ uzyto sformutowania:

- remont/budowa/ przebudowa - pojecia te nalezy rozumieé zgodnie z definicjg zawartg w

ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1j. Dz. U.z 2018 r. poz. 1202);

dysponuje nw. osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia:

1) min. 1 osobg - projektantem - posiadajgcq uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych wydane na
podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202)
oraz rozporzgdzeh wykonawczych do ww. ustawy lub odpowiadajgce im wazne
réwnowazne uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisdw
lub na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 65 ze zm.);

2) min. 1 osobq - kierownikiem robét - posiadajgcq uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(ti. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) oraz rozporzgdzeh wykonawczych do ww. ustawy lub
odpowiadajgce im wazne rdbwnowazne uprawnienia wydane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepisdw lub na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich
Unii Europejskiej (1j. Dz. U. 22016 1., poz. 65 ze zm.);

3) min. 1 osobg - projektantem - posiadajgcq uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elekirycznych i elektroenergetycznych wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) oraz rozporzgdzeh wykonawczych do
ww. ustawy lub odpowiadajgce im wazne réwnowazne uprawnienia wydane na
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podstawie wczesnie] obowigzujgcych przepisdw lub na podstawie ustawy z dnia 22
grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europeiskiej (1j. Dz. U. z 2016 ., poz. 65 ze zm.);

4) min. 1 osobq - kierownikiem robét - posiadajgcqg uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych wydane na
podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202)
oraz rozporzqgdzeh wykonawczych do ww. ustawy lub odpowiadajgce im wazne
réwnowazne uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisdw
lub na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 65 ze zm.);

5) min. 1 osobq posiadajgcqg swiadectwo kwalifikacyjne uprawniagjgce do wykonywania
pracy na stanowisku dozoru w zakresie remontéw, montazu i kontrolno-pomiarowym
urzqdzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych Grupa 1, pkt. 2,10 (zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujgce sie eksploatacjg urzgdzen, instalacii i sieci (1j. Dz. U. Nr 89 z 28.04.2003 r. poz.
828 oraz Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmienigjgce
rozporzqdzenie w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji
przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzgdzen, instalacii i siec (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 141,

poz.1189);
6) min. 1 osobq posiadajgcq swiadectwo kwalifikacyjne uprawniagjgce do wykonywania
pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie remontéw, montazu i kontrolno-

pomiarowym urzgdzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych Grupa 1 pkt. 2,10
(zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie
szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie
eksploatacjg urzadzen, instalaciji i sieci (tj. Dz. U. Nr 89 z 28.04.2003 r. poz. 828 oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmienigjgce
rozporzqdzenie w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji
przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzgdzen, instalacii i siec (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 141,
p0z.1189).

W celu wykazania spetnienia warunku, o ktérym mowa w pkt 2 ppkt 556, Zamawiajgcy

wymaga wskazania dwéch oséb.

IV. PODSTAWY WYKLUCZENIA:

O udzielenie przedmiotowego zamdwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktdérzy nie podlegajq
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12+23 Ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 11 pkt 8 Ustawy.

V. WYKAZ OSWIADCZEN | DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH SPEENIANIE WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:

1. W celu potwierdzenia warunkéw udziatlu w postepowaniu okreslonych w Rozdz. lll SIWZ oraz
w celu wykazania braku podstaw wykluczenia okreslonych w Rozdz. IV SIWZ Wykonawca
ztozy aktualne na dzieh sktadania ofert o$wiadczenia w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego w SIWZ (Wzér-Zatgcznik nr 3inr 4 do SIWZ).

2. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamoéwienie oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt
1, sktada kazdy z Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o zamodwienie. Oswiadczenia te
sg wstepnym potwierdzeniem spetnienia warunkdéw udziatu w postepowaniu oraz braku
podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z tych Wykonawcéw wykazuje spetnienie
warunkéw udzialu w postepowaniu oraz braku podstaw wykluczenia. W przypadku
Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia wymagane jest
ustanowienie petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamodwienia publicznego lub reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamoéwienia publicznego.

3.  Zamawiajgcy zgda od Wykonawcy, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia
Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z
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1.

udziatu w postepowaniu w zakresie, o ktbrym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13+22 Ustawy oraz
art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 Ustawy do ztozenia oswiadczenia, wedtug wzoru stanowigcego
Zatgcznik nr 3 do SIWZ, dla kazdego z Podwykonawcow odrebnie.
Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamdwienia, lub jego czesci,
polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych podmiotéw, niezaleznie od
charakteru prawnego tgczgcych go z nim stosunkdw prawnych.
Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach innych podmiotéw, musi udowodni¢
Zamawiajgcemu, ze realizujgc zamdwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotdw, w szczegdlnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu
do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby readlizacji zamdwienia (Wzér-Zatgcznik nr 5
do SIWZ).
Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu, o ktérym mowa w pkt 4, nie
potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub
zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, Zamawiagjgcy zgda, aby
Wykonawca w okreslonym przez Zamawigjgcego terminie:
a) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe, o ktérych mowa w pkt 4.
Zamawiajgcy zgda od Wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach innych podmiotéw na
zasadach okreslonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotdéw
(dla kazdego podmiotu udostepniajgcego odrebnie) oswiadczeh wymienionych w pkt 1.
Zamawiajgcy przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawce, ktérego oferta
zostanie oceniona jako najkorzystniejsza do ztozenia w wyznaczonym terminie, nie krotszym
niz 5 dni, aktualnych na dzien ztozenia oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w art.
25 ust. 1 Ustawy, j.

a) wykazu robdt budowlanych wykonanych w ciggu ostatnich pieciu lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw,
na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, z zatgczeniem dowoddw okreslajgcych,
czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o
tym, czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje bqdz
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw - inne dokumenty (Wzbr-
zatgcznik nr 6 do SIWZ);

b) wykazu oséb, skierowanych przez Wykonawce do realizaciji zamdwienia publicznego, w
szczegdlnosci  odpowiedzialnych za  projektowanie i kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego,
a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjq o podstawie do
dysponowania tymi osobami (Wzér- Zatgcznik nr 7 do SIWZ).

W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie majg przepisy Rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich moze zqdad
zamawiajqgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia (Dz. U.z 2016r., poz.
1126), zwanego dalej Rozporzgdzeniem.

Jezeli Wykonawca nie ztozy oswiadczen, o ktérych mowa powyzej, oswiadczeh lub
dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub
innych dokumentdw niezbednych do przeprowadzenia postepowania, oswiadczenia lub
dokumenty sg niekompletne, zawierajg btedy lub budzg wskazane przez Zamawigjgcego
watpliwosci, Zamawiajgcy wezwie do ich ztozenia, uzupetnienia, poprawienia w terminie
przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich ztozenia oferta Wykonawcy podlegataby
odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.

Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowe] Zamawigjgcego
informacii, o ktérejf mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaze Zamawiajacemu oswiadczenie o
przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze ztozeniem o$wiadczenia, Wykonawca moze przedstawic
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dowody, ze powigzania z innymi Wykonawcami nie prowadzq do zaktécenia konkurenciji w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia.

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM:

1. Zamawigjgcy zgda od Wykonawcdw wniesienia zabezpieczenia wadialnego o wartosci
3.500,00 PLN.

2. Zgodnie z art. 45 ust. 3 Ustawy Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia wadium przed

uptywem terminu sktadania ofert, o ktérym mowa w Rozdziale X SIWZ.

3. Zabezpieczenie wadialne moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w

kilku nastepujgcych formach:

a) w pienigdzu — przelewem na rachunek Zamawiagjgcego w
NBP O/O w Warszawie nr konta 64 1010 1010 0056 5613 9120 0000;

W przypadku wniesienia zabezpieczenia wadialnego przelewem w  pienigdzu,
decyduje data i godzina uznania kwotg wadium rachunku Zamawiajgcego.

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spdtdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej z tym, ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. éb ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (tj. Dz. U.z 2018r., poz. 110).

4, Poreczenie lub gwarancja stanowigce forme zabezpieczenia wadium winno zawierad
stwierdzenie, ze nieodwotalnie, na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego wzywajgce do
zaptaty kwoty z tytutu przepadku wadium w sytuacjach wymienionych w art. 46 ust. 4ai ust. 5
Ustawy, nastepuje jego bezwarunkowa wyptata (bez jakichkolwiek  zastrzezen
gwaranta/poreczyciela w tresci dokumentu w stosunku do Zamawiajgcego) do wysokosci
sumy gwarancyjnej. Jako Beneficjenta nalezy wpisaé Skarb Panstwa — Komendant Stoteczny
Policji.

5. Zamawiajgcy dokona zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 Ustawy.

VII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

1. Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu zwigzania ofertq rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.
3. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertq zgodnie z art. 85 ust. 2 4 Ustawy.

VIIl. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:

1. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedngq oferte.

2. Oferte oraz oswiadczenia sporzgdza sie, pod rygorem niewaznosci, w formie pisemnej.
Oferta wraz z wszystkimi zatgcznikami, musi by¢ sporzgdzona w jezyku polskim.

3. Oferta, oéwiadczenia wystawione przez Wykonawce oraz wszelka korespondencja
sporzgdzona przez Wykonawce w frakcie prowadzonego postepowania musi by¢ podpisana
przez Wykonawce lub osobe/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W
przypadku, gdy w imieniu Wykonawcy wystepujg inne osoby, ktérych uprawnienie do
reprezentacii nie wynika z dokumentdw rejestrowych (KRS, CEIDG) do oferty nalezy dotqczy¢
petnomocnictwo. W przypadku, gdy w toku procedury, w imieniu Wykonawcy, bedq
wystepowaé inne osoby, ktérych umocowanie nie zostato przez Wykonawce
udokumentowane w  ztozonej ofercie, Wykonawca przekaze Zamawigjgcemu
petnomocnictwa dla tych oséb. Petnomocnictwa majg by¢ ztozone w formie oryginatu lub
kopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza. Gdy petnomocnictwo
sporzgdzone jest w jezyku obcym do oferty nalezy ztozy¢ jego ttumaczenie na jezyk polski. Z
petnomocnictwa powinien wynika¢ zakres czynnosci, do ktérych jest umocowany
pethomocnik.

4. W zakresie nieregulowanym niniejszqg specyfikacjq stosuje sie Rozporzgdzenie.
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14.

15.

16.

IX.

Os$wiadczenia, o ktérych mowa w Rozporzqadzeniu dotyczgce Wykonawcy i innych
podmiotdw, na ktérych zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach
okreslonych w art. 22a Ustawy oraz dotyczgce Podwykonawcdw, sktadane sg w oryginale.
Dokumenty, o ktérych mowa w Rozporzgdzeniu inne niz o$wiadczenia, o ktérych mowa w pkt
5, sktadane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.
Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie
o udzielenie zamdwienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentdw, kitdre
kazdego z nich dotyczqg.

Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem nastepuje w formie pisemne;.

Zaleca sie, aby wszystkie poprawki lub zmiany w tekécie oferty zostaty parafowane zgodnie z
zasadami reprezentacii.

Zamawiajgcy zaleca, by oferta byta potgczona w jedng cato$e, w sposdb uniemozliiwiajgcy
wypadniecie kolejno ponumerowanych stron.

Zaleca sie, aby oferte wraz ze wszystkimi zalgcznikami umiescié w opakowaniu
zaadresowanym i opisanym w spos6b przedstawiony w Rozdz. | pkt 1 SIWZ oraz opatrzonym
pieczecig wykonawcy lub danymi: nazwq, adresem, numerem telefonu i faksu/adresu e-
mail, a takie oznaczy¢ jako ,oferta” oraz numerem referencyjnym postepowania: WZP-
3293/18/153/IR.

Wykonawca, skladajgc oferte za posrednictwem operatora pocztowego lub postanca
zobowiqzany jest do dopilnowania, aby opakowanie firmowe, w ktérym umieszczona bedzie
oferta, bylo oznaczone co najmniej stowem ,oferta” oraz numerem referencyjnym
postepowania: WZP-3293/18/153/IR.

Konsekwencje zwigzane z niewlasciwym oznakowaniem opakowania bedzie ponosit
Wykonawca.

W  przypadku zastrzezenia przez wykonawce dokumentéw stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w celu
umozliwienia Zamawiagjgcemu zastosowania sie do zapisdw art. 8 ust. 3 Ustawy, wskazane jest
aby Wykonawca wydzielit w ramach oferty cze$¢ niejawng (np. jako osobng teczke oferty
lub w koncowej czesci oferty).

Wykonawca nie moze zastrzec informacii i dokumentdéw, ktérych jawnosé wynika z innych
aktéw prawnych, w tym art. z zapisu art. 86 ust. 4 Ustawy.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane ze sporzgdzeniem oraz ztozeniem oferty.

ZAWARTOSC OFERTY

1. Wykonawca wraz z Ofertq (Wzér-Zatqgcznik nr 1 do SIWZ) zobowigzany jest ztozy¢:

1) aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenia, ktérych wzdr stanowiq odpowiednio
zatgczniki nr 3inr 4 do SIWZ;

2) petnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem okreSlonym w Rozdz. VIl pkt 3 SIWZ,
jezeli ustanowiono petnomocnika;

3) dokument potwierdzajgcy fakt wniesienia wadium w formie innej niz w pienigdzu (np.
gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa) — jesli dotyczy. Oryginat dokumentu
nalezy umiesci¢ w osobnej kopercie opatrzonej napisem ,,WADIUM do postepowania...
(nrreferencyjny.......... )", dotgczonej do opakowania, w ktérym umieszczono oferte;

4)  Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia Podwykonawcom,
sktada aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenie, ktérego wzér stanowi zatgcznik nr
3 do SIWZ —jezeli dotyczy;

5)  Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach innych podmiotéw na zasadach okreslonych
w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotdw —jezeli dotyczy:

a) aktualne na dzien sktadania ofert oéwiadczenia, ktérych wzdr stanowig odpowiednio
zatgczniki nr 3inr 4 do SIWZ;

b) oswiadczenie podmiotu o oddaniu Wykonawcy swoich zasobdw w zakresie zdolnosci
techniczneji zawodowej — Wzdér-Zatqcznik nr 5 do SIWZ.

2. Wykonawcy wspolnie ubiegajqcy sie o udzielenie zamoéwienia wraz z Ofertq (Wzér-Zatgcznik

nr 1 do SIWZ) sktadaja:
1) kazdy z Wykonawcéw: aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenia, ktérych wzor
stanowiqg odpowiednio zatgczniki nr 31 4 do SIWZ;
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2) wspolnie:

a) dokument potwierdzajgcy fakt wniesienia wadium w formie innej niz w pienigdzu (np.
gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa) - jedli dotyczy. Oryginat
dokumentu nalezy  umiesci¢ w osobnej kopercie opatrzonej napisem ,WADIUM do
postepowania... (nr referencyjny.......... )", dotgczonej do opakowania, w ktérym
umieszczono oferte;

b) Wykonawca, ktdéry zamierza powierzy¢é  wykonanie cze$ci  zamdwienia
Podwykonawcom, sktada aktualne na dzieh sktadania ofert oswiadczenie, ktérego
wzor stanowi zatgcznik nr 3 do SIWZ —jezeli dotyczy;

c) Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach innych podmiotéw na zasadach
okreslonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotdw —
jezeli dotyczy:

- aktualne na dzieh sktadania ofert o$wiadczenia, ktérych wzdr stanowiq
odpowiednio zatgczniki nr 3inr 4 do SIWZ;

- o$wiadczenie podmiotu o oddaniu Wykonawcy swoich zasobdw w zakresie

zdolnosci  technicznejizawodowej — Wzdr-Zatgcznik nr 5 do SIWZ;

d) petnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem okre$lonym w Rozdz. VIl pkt 3
SIWZ, jezeli ustanowiono petnomocnika.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA | OTWARCIA OFERT:

Oferty nalezy zlozyé w siedzibie Zamawiajgcego - Punkt Obstugi Interesanta KSP, ul.

Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, ktéry czynny jest w godz. 7:00+17:00 w dni robocze (od

poniedziatku do piqgtku) lub przestaé pocztq (pocztq kurierskq) na adres zgodny z Rozdz. |

pkt 1 SIWZ.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do ztozonej oferty pod warunkiem, ze Zamawigjgcy

otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem sktadania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by¢ ztozone wedtug takich samych zasad, jak

sktadana oferta (zgodnie z Rozdz. VIII pkt 11+13 SIWZ), lecz oznakowana napisem ,,ZMIANA”,

Koperta oznaczona ,ZMIANA" zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy i zostanie

dotgczona do oferty Wykonawcy.

Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu sktadania ofert wycofac oferte z

postepowania poprzez ztozenie pisemnego powiadomienia, wedtug tych samych zasad jak

wprowadzenie zmian, z napisem na kopercie ,, WYCOFANIE".

Termin sktadania ofert uptywa w dniu 13.07.2018 r. o godzinie 11:00.

Oferty ztozone po terminie zostanq zwrécone Wykonawcom zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.

Otwarcie ofert ztozonych w terminie nastgpi w dniu 13.07.2018 r. o godzinie 12:00.

Wykonawcy oraz inne osoby zainteresowane uczestnictwem w publicznej sesji otwarcia ofert

powinni zgtosi¢ sie do Punktu Obstugi Interesanta KSP, 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2,

przed godzing wskazang w pkt 6, skad po odebraniu przepustek zostang zaprowadzeni przez

pracownika Zamawiajgcego do miejsca otwarcia ofert.

Przed otwarciem ofert Zamawiajgcy poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢é na

sfinansowanie zamdwienia.

W trakcie jawnej sesji otwarcia ofert, Zamawiajgcy poda do wiadomosci zebranych osdb

informacje wynikajgce z treci art. 86 ust. 4 Ustawy.

Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy zamiesci na stronie internetowej informacje

dotyczqgce:

1) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia;

2) firm oraz adreséw wykonawcdw, ktdrzy ztozyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci zawartych
w ofertach.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

1. Cena oferty brutto w PLN za przedmiot zaméwienia jest ceng ryczattowq, obejmujgcg koszt

wykonania catego zakresu zamdwienia opisanego w niniejszej SIWZ i jej zatgcznikach i wynika
z sumy wartosci brutto poz. 1+3 w kol. 5 tabeli Oferty (Wzdr-Zatgcznik nr 1 do SIWZ), przy czym
suma wartosci brutto za dokumentacje projektowq (poz. 1+2 w kol. 5 tabeli Oferty (Wzor-
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Zatgcznik nr 1 do SIWZ)) nie moze przekraczaé¢ 10% wartosci rob6t w poz. 3 w kol. 5 tabeli
Oferty (Wzér-Zatgcznik nr 1 do SIWZ). W przypadku, gdy Wykonawca wskaze w kol. 5 tabeli
Oferty (Wzér-Zatgcznik nr 1 do SIWZ) sume wartosci brutto za opracowanie dokumentaciji
projektowej (poz. 1+2 tabeli Oferty (Wzér-Zatgcznik nr 1 do SIWZ)) wyiszg niz 10% wartosci
brutto za wykonanie robét wskazanych w poz. 3 w kol. 5 tabeli Oferty (Wzér-Zatgcznik nr 1 do
SIWZ), Zamawiajqcy odrzuci oferte Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy.

2. W cenie ryczattowej brutto w PLN Wykonawca musi uwzgledniaé wszystkie nalezne
Wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikajgce z tytutu przygotowania, realizacji i
rozliczenia przedmiotu zamdwienia, w tym wszystkie wymagania niniejszej SIWZ i jej
zatgcznikdw oraz obejmowac wszelkie koszty bezposrednie i poérednie, jakie poniesie
Wykonawca z tytutu prawidtowego i terminowego wykonania catosci przedmiotu
zamaowienia, zysk oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i optaty.

3. Przygotowujgc oferte Wykonawcy powinni szczegdtowo zapoznac sie z Zatgcznikiem nr 2 do
SIWZ. Skalkulowana cena oferty za przedmiot zamdwienia jest ceng ryczattowq, w ktérej to
Wykonawca ma ujgé wszelkie koszty: wykonania dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem wymaganych uzgodnien, opinii, pozwolen, zgtoszen, decyzji administracyjnych,
wykonania robdt budowlanych, koszt: materiatdw, robocizny, sprzetu do osiggniecia
zamierzonego efektu, oraz innych niezbednych prac, dziatah i czynnosci, do realizacji
przedmiotu zamdwienia.

4. Ceny wskazane przez Wykonawce muszg by¢ podane w PLN cyfrowo w zaokrggleniu do
dwdch miejsc po przecinku (groszy). Zasada zaokrgglenia trzeciego miejsca po przecinku —
ponizej 5 nalezy kohcdwke pominge, powyzej i réwne 5 nalezy zaokrggli¢ w gére.

5. Rozliczenia pomiedzy Wykonawcqg, a Zamawiajgcym bedqg dokonywane w ztotych polskich
(PLN).

6. Zamawiajgcy do oceny oferty, ktérej wybdr prowadzitoy do powstania obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, przyjmie cene
powiekszong o podatek VAT. Zamawiajgcy jednoczesnie informuje, ze w przypadku, o ktérym
mowa w zdaniu poprzedzajgcym wynagrodzenie Wykonawcy wynikajgce z umowy oraz ceny
oferty brutto pomniejszone zostang o wartos¢ podatku od towardw i ustug, ktérg
Zamawiajgcy miatby rozliczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

XIl. OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE
OFERTY:

1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

L.p. Opis kryteriow oceny ofert Inaczenie
1. | Cena oferty brutto w PLN (C) 60%
2. | Okres gwarancji na roboty budowlane (Grb) 40%

2. Punkty w kryterium cena oferty brutto wyliczone bedq z doktadnoscig do dwdch miejsc po
przecinku wedtug  ponizszego wzoru:

C =(Cmin: Cx) x 100 x 60%
gdzie:
C - wskaznik kryterium ceny w punktach;
Cmin — Najnizsza cena oferty brutto sposrod ofert podlegajgcych ocenie;
Cx- cena brutto badanej oferty.

3. Punkty w kryterium okres gwarancji na roboty budowlane zostang przyznane wedtug
nastepujgcej zasady:
1) przy przyznawaniu i przeliczaniu punktéw bedg brane pod uwage tylko oferty, w ktérych
zostanie zaproponowany okres gwarancji na roboty budowlane wynoszgcy wiecej niz 60
miesiecy;
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2) za kazdy dodatkowy petny miesigc gwarancji powyzej minimalnego limitu, 1j. 60 miesiecy,
zostanie przyznany jeden punkt;

3) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje gwarancje dluiszg niz 72 miesigce, do
wyliczenia wartoéci punktowej w tym kryterium, Zamawigjgcy przyjmie gwarancje o
okresie obowigzywania 72 miesiqce;

4) ostateczna ilo$¢ punktdw w kryterium zostanie ustalona po dokonaniu przeliczenia
przyznanych punktéw wedtug ponizszego wzoru:

Grb = (Gb : Gnaj) X 100 x 40%
gdzie:
Grb - wskaznik kryterium okres gwarancji na roboty budowlane w punktach;
Gy - ilos¢ punktéow za okres gwarancji na roboty budowlane przyznanych badanej ofercie;
Gnqj — ilosé punktéw za okres gwarancji na roboty budowlane przyznanych ofercie z
najdituiszym okresem gwarancji na roboty budowlane sposrod ofert podlegajgcych
ocenie.

4, Zamawiagjgcy udzieli zamdwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiadac bedzie wszystkim
wymaganiom okreslonym w Ustawie oraz niniejszej SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryteria wyboru, czyli temu, ktéry otrzyma najwyzszg warto$é punktowq,
wyliczong wedtug ponizszego wzoru:

E=C+Grb
gdzie:
E - wskaznik oceny oferty w punktach;
C - wskaznik kryterium ceny oferty brutto w punktach;
Grb - wskaznik kryterium okres gwarancji na roboty budowlane w punktach.

5. Zamawiagjgcy bedzie zaokrgglat punkty do dwdch miejsc po przecinku w kazdym wskazniku.
Zasada zaokrgglenia dotyczy trzeciego miejsca po przecinku: ponizej 5 konhcdwke pominie,
powyzej i réwne 5 zaokrggli w goére.

6. Jezeli nie mozna wybraé najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteridw oceny ofert, Zamawiajgcy sposrdéd tych
ofert wybierze oferte z najnizszg ceng, a jezeli zostaty ztozone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawcdw, ktérzy ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie
okreslonym ofert dodatkowych.

XIll. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy wybranemu Wykonawcy
wskaze date i miejsce podpisania umowy. Koszt dojozdu do miejsca wskazanego przez
Zamawiajgcego ponosi Wykonawca.

2. W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o zawarcie umowy, Zamawiajgcy
przed podpisaniem umowy moze zgdac¢ umowy regulujgcej wspdtprace tych Wykonawcodw.

3. W przypadku Wykonawcy, bedgcego osobqg fizyczng, Zamawiajgcy przed podpisaniem
umowy zgdac¢ bedzie doktadnego adresu zamieszkania i nr PESEL.

4. Wykonawca przed podpisaniem umowy bedzie zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajgcemu
dokumenty wymienione w ogdlnych warunkach umowy, w szczegélnosci potwierdzajqgce
zawarcie umow ubezpieczenia zgodnie z zapisami § 10 ogdinych warunkéw umowy.

XIV. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY:

1. Zamawiagjgcy wymaga whniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 10% wartosci umowy. Zabezpieczenie musi by¢ wniesione do dnia podpisania
umowy, Na petny okres realizacji umowy z uwzglednieniem okresu rekojmi.

2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujgcych formach:

1) pienigdzu - przelewem na rachunek Zamawiajgcego: 64 1010 1010 0056 5613 9120 0000;
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2) poreczeniach bankowych Iub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym:;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. éb ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agenciji Rozwoju Przedsiebiorczosci (tj. Dz. U.
z2018r., poz. 110).

3. Zamawigjgcy nie dopuszcza sktadania zabezpieczenia w postaci:

1) weksli z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowe;j;

2) zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub jednostke
samorzqdu ferytorialnego;

3) zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i
rejestrze zastawdw.

4. Poreczenie lub gwarancja stanowigce forme zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
winno zawiera¢ stwierdzenie, ze na pierwsze pisemne zgdanie Zamawidjgcego wzywdajgce
do zaptaty kwoty z tytutu nienalezytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy,
nastepuje jego bezwarunkowa wyptata (bez jakichkolwiek zastrzezen
gwaranta/poreczyciela w tre$ci dokumentu w stosunku do Zamawigjgcego) do wysokosci
sumy gwarancyjnej. Jako Beneficjenta nalezy wpisaé¢ Skarb Panstwa — Komendant Stoteczny
Policji.

5. Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy odpowiednio:

1) 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni liczgc od daty podpisania przez
Strony protokotu odbioru kohcowego robdt budowlanych i uznaniu  przez
Zamawiajgcego, ze umowa zostata nalezycie wykonana, pozostawiajgc 30% kwoty jako
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi;

2) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdécone w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi.

6. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

XV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamdwienia oraz
ponidst lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisdw Ustawy,
przystugujg srodki ochrony prawnej zgodnie z Dziatem VI Ustawy.

XVI. OGOLNE WARUNKI UMOWY:

Umowa o wykonanie przedmiotu zamdwienia zostanie zawarta stosownie do przedstawionych
nizej ogdlnych jej warunkdw:

§1
DEFINICIJE

llekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o:

1. ,zadaniu” - nalezy przez to rozumie¢ okreSlone w Specyfikacji Istotnych Warunkdéw
Zamodwienia zadanie realizowane przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy,

2. ,harmonogramie rzeczowo-finansowym" — nalezy przez to rozumieé opracowany w formie
tabelarycznej przebieg realizacji inwestycji z okresleniem rodzaju i wartosci robdt, dostaw i
ustug planowanych do wykonania w poszczegdlnych miesigcach/kwartatach, opracowany
na podstawie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, STWIORB oraz kosztorysdw
wykonawczych. Tre§¢ harmonogramu winna okreslacé szczegdtowy zakres robdt, prac i ustug
kazdego podwykonawcy.

3. ,catkowitych kosztach zadania” - nalezy przez to rozumiel koszty realizacji zadania
poniesione przez Zamawiajgcego zgodnie z ,harmonogramem rzeczowo-finansowym”,
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4. ,podwykonawcy” lub , dalszym podwykonawcy" — nalezy przez to rozumiec osobe fizyczng,
prawng lub jednostke organizacyjng nieposiadajgcg osobowosci prawnej, posiadajgca
zdolnos¢ prawng, ktéra:

a) zawarta z Wykonawcq, Podwykonawcqg lub dalszym Podwykonawcq zaakceptowang
przez Zamawiagjgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie cze$ci robodt
budowlanych stuzgcych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawcg przedtozong Zamawigjgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego,
Z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz ktérych wartoseé jest
mnigjsza niz 0,5 % sumy wynagrodzenia wskazanego w § 18 ust. 1 lif. a)+e) umowy,
chyba, ze ich wartos¢ jest wieksza niz 20.000 zt oraz umdw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy obowigzkowi przedtozenia
Zamawiajgcemu,

5. ,umowie o podwykonawstwo” — nalezy przez to rozumiec pisemng umowe o charakterze
odptatnym, ktdrej przedmiotem sq ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czesé
przedmiotu Umowy, zawierang pomiedzy Wykonawcqg a Podwykonawcqg a takze pomiedzy
Podwykonawcqg a dalszym Podwykonawcqg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

6. ,protokole kohcowym odbioru robdt budowlanych” — nalezy przez to rozumiec:

a) protokdt koncowy bezusterkowy,

b) protokdt koncowy stwierdzajgcey istnienie usterek wynikajgcych z wad nieistotnych wraz z
wyznaczonym terminem usuniecia usterek,

c) protokdt kohcowy stwierdzajgcey istnienie wad istotnych nienadajgcych sie do usuniecia,
ktére uniemozliwiajg zgtoszenie zakonczenia budowy lub uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie oraz uniemozliwigjg uzytkowanie przedmiotu umowy, ktdérego
konsekwencjg jest obnizenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy,

d) protokdt kohcowy stwierdzajgcey istnienie wad istotnych nienadajgcych sie do usuniecia,
ktére nie uniemozliwiajg zgtoszenie zakonczenia budowy lub uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie oraz nie uniemozliwiajq uzytkowanie przedmiotu umowy, ktdérego
konsekwencjg jest obnizenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy.

7. ,dni robocze” - nalezy przez to rozumie¢ dni od poniedziatku do pigtku w godz. od
8:00+16:00, z wytgczeniem dni wolnych od pracy zgodnie z wtasciwymi przepisami.

§2
POSTANOWIENIA OGOLNE

Majgc na wzgledzie postanowienia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwienh

publicznych (tj. Dz. U.z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) — zwanq dalej ustawqg Pzp, Zamawiajgcy zleca, a

Wykonawca zobowigzuje sie na zasadach okreSlonych w umowie do realizacji zadania pn.

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejacej wentylacji mechanicznej

z dostosowaniem do obowiqzujgcych przepisow w budynku warsztatowym nr 2 potozonym na

terenie obiektu KSP w Starej Wsi, w zakresie tozsamym z ofertg oraz wymaganiami

Zamawiajgcego okreslonymi w  Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamodwienia, zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowang i obowigzujgcymi przepisami prawa.

1. Integralng czescig niniejszej umowy sq:

a) lista osdb wyznaczonych przez Zamawidjgcego odpowiedzialnych za kontrolowanie
rozliczenia finansowego zadania oraz redlizacje umowy, stanowi zatgcznik Nr 1 do
umowy,

b) lista osdb wyznaczonych przez Wykonawce do readlizacji umowy wraz z informacijg
dotyczqcg ich kwalifikacji zawodowych, stanowi zatgcznik Nr 2 do umowy.

2. Wykonawca stwierdza, ze przed zawarciem umowy, zapoznat sie z  warunkami
lokalizacyjno-terenowymi placu budowy, niezbedng dokumentacja, wymogami okreslonymi
w SIWZ i innymi mozliwymi do przewidzenia warunkami i uwzglednit je w wynagrodzeniu.

3. Wykonawca zobowiqgzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.)
zwanej dalej ,umowq o prace” przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujgcych
wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. przy robotach:

a) montazu instalacji wentylacyjnych;

14
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejacej wentylacji mechanicznej z dostosowaniem do obowigzujgcych
przepisdw w budynku warsztatowym nr 2 potozonym na terenie obiektu KSP w Starej Wsi
WZP-3293/18/153/IR



b) montazu instalacji elekirycznych

c) murarskich

d) tynkarskich;

e) malarskich;

Wykonawca przedtozy Zamawigjgcemu wykaz osdb  wykonujgcych w/w czynnosci

zatrudnionych, na podstawie umowy o prace, zardwno przez Wykonawce jak

i Podwykonawcéw. Wykaz zostanie przedtozony w terminie 5 dni roboczych od daty

podpisania umowy, jak réwniez w przypadku wystgpienia zmian dot. zatrudnienia oséb

wykonujgcych czynnosci wskazane przez Zamawigjgcego, Wykonawca ma obowigzek w

terminie 5 dni roboczych od ich zaistnienia zgtosi¢ na pismie zmiane Zamawiajgcemu, pod

rygorem naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 20 ust. 1 lit. g)=s).

4. W ftrakcie redlizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosdnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych
wskazane w ust. 3 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zgdania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i
dokonywania ich oceny;

2) zgdania wyjasnien w przypadku wagtpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow;

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy.

5. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zafrudnieniu na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcego optacenie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (f].
Dz. U.z2018r., poz. 1000).

6. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosci, co skutkowad
bedzie naliczeniem kary umownej, o ktérej mowa w § 20 ust. 1 lit. g).

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawidjgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowq Inspekcje Pracy.

8. Wykonawca, po uprzednim powiadomieniu Zamawigjgcego, ma prawo dokonaé zmiany
oséb, o ktérych mowa w ust. 3, przy czym zmiana taka wymaga zgody Zamawigjgcego,
chyba, ze wyniknie ona z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. Dokonujgc zmiany osdb, o
ktérych mowa w ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest zastgpi¢ te osoby innymi osobami
zatrudnionymi na podstawie umowy o prace. Zmiana tych oséb nie wymaga podpisania
przez Strony aneksu do umowy. W okresie realizacji zamdwienia Zamawigjgcy ma prawo do
sprawdzenia tozsamosci kazdego z pracownikdw, wykonujgcych czynnosci wskazane przez
Zamawiajgcego w SIWZ i sprawdzenia zgodnosci z przedstawionym Zamawiajgcemu
wykazem oséb. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci stanu faktycznego w odniesieniu do
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przedtozonego Zamawigjgcemu wykazu osdb, o ktérym mowa w ust. 3 Zamawiajgcy ma
prawo naliczy¢ kare umowng zgodnie z § 20 ust. 1 lit. s)

§3
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Zamawiajgcy jako Inwestor ustanowi swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za

kontrolowanie rozliczenia finansowego zadania oraz realizacje umowy w zakresie :

a) opracowania i odbioru dokumentacji projektowe;j,

b) zorganizowania procesu budowy w rozumieniu art. 18 ust 1i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.z2018 ., poz. 1202).

Lista osdb wyznaczonych przez Zamawiajgcego na poszczegdlne funkcje wraz z informacjq

dotyczgcg ich kwalifikacji zawodowych stanowi zatgcznik Nr 1 do umowy.

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji powodujgcych
zmiane postanowien umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub
zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

3. Wykonawca powota osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu umowy w zakresie:

a) opracowania dokumentaciji projektowe;,

b) realizacji robét budowlanych,
zgodnie z wymogami okreslonymi przepisami prawa budowlanego.

Lista oséb wyznaczonych przez Wykonawce na poszczegdlne funkcje wraz z informacjq
dotyczgcg ich kwalifikacji zawodowych stanowi zatgcznik Nr 2 do umowy.

4, Powotany przez Wykonawce kierownik budowy lub w przypadku jego niecbecnosci
wyznaczony zastepca obecny bedzie na budowie w czasie realizacji robét budowlanych. W
razie stwierdzenia jego nieobecnosci, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna, o ktérej
mowa w § 20 ust. 1 lit. g umowy.

5. Zamawiagjgcy moze w trakcie redlizacji przedmiotu umowy zgtosi¢ uzasadniony sprzeciw
wobec osoby wymienionej w ust. 4. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany do jej
zmiany w terminie 7 dni roboczych od zgtoszenia przez Zamawiajgcego.

6. Odwotanie i powotanie nowych oséb na poszczegdine funkcje wymaga pisemnego
zawiadomienia stron i nie powoduje konieczno$ci zmiany tresci umowy.

7. Wykonawca przed odwotaniem i powotaniem nowych oséb, o ktérych mowa w ust. 3,
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawidjgcemu komplet dokumentéw dotyczgcych tych
0s6b, w celu spetnienia przez nich co najmniej minimalnych poziomdw zdolnosci okreslonych
w SIWZ. Nieprzedtozenie dokumentdéw dotyczgcych tych oséb lub niespetnienie przez nich
co najmniej minimalnych poziomdw zdolnosci okredlonych w SIWZ powoduje nieskuteczno$c
takiej zmiany.

§4
TERMINY REALIZACIJI
1. Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) wykonania i przekazania protokotem zdawczo-odbiorczym, o ktérym mowa w § 7 ust.
11, dokumentacji projektowej wskazanej w § 5 wust. 1 lit. a) oraz dokumentu
potwierdzajgcego ztozenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe (w
przypadku koniecznosci jej uzyskania) lub dokumentu potwierdzajgcego zgtoszenie
robét w terminie 50 dni od podpisania umowy,

b) wykonania i przekazania protokotem zdawczo-odbiorczym, o ktérym mowa w § 7 ust.
11, dokumentacji projektowej wskazane] w § 5 ust. 1 lit. b)+e) wraz z zatgczong
prawomocnqg decyzjq pozwolenia na budowe (w przypadku koniecznosci jej uzyskania)
w ferminie 120 dni od podpisania umowy,

c) rozpoczecia robdt budowlanych opisanych Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, dla
ktérych konieczne jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe, w terminie 3 dni po
uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe i spetnieniu obowigzkdw
natozonych przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane 2018 r., poz.
1202) albo 3 dni od ztozenia zawiadomienia o rozpoczeciu robdt nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe,

d) petnienia nadzoru autorskiego w okresie od rozpoczecia robdt budowlanych do dnia
podpisania protokotu kohcowego odbioru robdét budowlanych, wykonanych na
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e)

podstawie tej dokumentacji, jednak nie dtuzej niz 4 lata od daty zawarcia niniejszej
umowy,

wykonania robdt budowlanych w zakresach i terminach odpowiednio opisanych w
szczegdtowym harmonogramie rzeczowo-finansowym, w_terminie 185 dni od dnia
podpisania umowy,

§5
ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1. Na zakres dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego (zatgcznik Nr 3), sktadajqg sie nastepujgce opracowania w formie papierowe:

a)
b)
c)
d)

e)

projekt budowlany z informacjg BIOZ - kazda branza w 5 egz. lub dokumentacja
niezbedna do zgtoszenia rozpoczecia robdt,

projekt wykonawczy — kazda branza w 2 egz.,

kosztorysy wykonawcze w poszczegdlnych branzach -w 1 egz.,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych w poszczegdlnych
branzach - kazda branza w 2 egz.,

zbiorcze zestawienie kosztéw zadania -w 1 egz.

Wszystkie elementy wymienione w ust. 1 oprdcz formy pisemnej, Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu w oryginalne] programowo i bez zabezpieczeh przed edycjg formie
elektronicznej na ptytach CD, osobno dla kazdego opracowania:

a)

b)
c)

projekt budowlany i wykonawczy zapisany w formacie DWG i PDF w rozbiciu na branze -
w2 egz.,

kosztorysy wykonawcze zapisane w formatach ATH i PDF w rozbiciu na branze - w 1 egz.,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, harmonogram
rzeczowo-finansowy redlizacji przedsiewziecia, zbiorcze zestawienie kosztéw zadania,
informacja BIOZ w formacie PDFi DOC -w 1 egz..

§6
OBOWIAZKI STRON PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1. Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy:

a)

b)

c)

d)

opracowanie dokumentacji okreSlonej] w § 5 ust. 1 z nalezytg starannosciq z
uwzglednieniem obowigzujgcych przepisdw prawa oraz ztozong ofertq, w szczegdlnosci
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (.
Dz. U.z 2013 r., poz. 1129 ze zm.), rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 roku w sprawie okredlenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych robdt
budowlanych okreSlonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (1j. Dz. U. z 2004 r., Nr
130, poz. 1389), rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskigj
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 462), rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki iich usytuowanie (1j. Dz. U.z2015r., poz. 1422)

uzyskanie wszelkich dokumentdéw, w tym prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe
lub dokonanie zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robdt oraz dokonanie uzgodnieh z
rzeczoznawcami ds. zabezpieczehn p.poz, bhp, Pahnstwowego Inspektora Sanitarnego
MSWIA i innych, jezeli jest to wymagane odrebnymi przepisami, umozliwiajgcych
pdzniejszg prawidtowq redlizacje robét budowlanych i eksploatacje obiektu, warunkami
SIWZ, aktualnymi warunkami technicznymi, polskimi normami, akfualnie obowigzujgcymi
zasadami i przepisami dotyczgcymi projektowania, z uwzglednieniem uzgodnien
poczynionych z Zamawiagjgcym, w trybie okreSlonym w ust. 2,

poprawienie dokumentacii projektowej, o ktérej mowa w § 5 ust. 1, bez dodatkowego
wynagrodzenia, w przypadku zmiany przepisdw, lub zgtoszenia zastrzezeh do wykonanej
dokumentacji projektowej przez wszelkie organy lub podmioty, na kazdym etapie
przedsiewziecia,

informowanie Zamawigjgcego na jego wniosek o postepie i zaawansowaniu prac
projektowych,
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e) zatgczenie do dokumentacji projektowej, bedqgcej przedmiotem umowy wykazu
opracowan oraz pisemnego o$wiadczenia, ze dokumentacja projektowa zostata
wykonana zgodnie z umowq, obowigzujgcymi przepisami fechniczno-budowlanymi oraz
jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy<.

Obowigzkiem stron jest wspétdziatanie w celu uzyskania dokumentacji projektowej

pozwalajgcej na redlizacje zadania, a w szczegdInosci:

a) uzgodnienie przez Wykonawce z Zamawigjgcym zastosowanych w  projekcie
materiatéw, rozwigzan oraz standardu wykonczenia, ktérych parametry techniczne i
uzytkowe nie mogg by¢ gorsze niz opisane w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,

b) uczestniczenie w naradach roboczych na kazde zgdanie Stron.

W terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy Zamawigjgcy

udostepnia Wykonawcy, a Wykonawca jest obowigzany przejgé, miejsce realizacji zadania

celem wykonania prac zwigzanych z opracowaniem dokumentagiji.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci prac zwigzanych z realizacjg dokumentacji

projektowej, o ktérej mowa w § 5 ust. 1, innej jednostce projektowania, wytgcznie w zakresie

wskazanym w ztozonej ofercie, z zastrzezeniem postanowien § 151 § 17 niniejszej Umowy. Za
dziatania lub zaniechania podwykonawcy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ jak za
dziatania/zaniechania swoje wtasne.

W przypadku zmiany jednostki projektowej, Wykonawca przed dokonaniem tej zmiany

zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiagjgcemu komplet dokumentdw, dotyczgcy tej jednostki

projektowania, w celu spetnienia co najmniej warunkdw okreslonych w SIWZ w przypadku,

jezeli Wykonawca polegat na zasobach tej jednostki w celu wykazania warunkéw udziatu w

postepowaniu.

§7
ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Wykonawca pisemnie przekaze Zamawigjgcemu w jego siedzibie i z uwzglednieniem
termindw, o ktérych mowa w § 4 po 1 egzemplarzu dokumentacji w formie papierowe;.
Itozenie przez Wykonawce dokumentacii, o ktérej mowa w ust. 1, nie jest rdbwnoznaczne z
dokonaniem przez Zamawiajgcego jej odbioru.
W terminie do 7 dniroboczych, liczonych od dnia otrzymania dokumentaciji, o ktérej mowa w
ust. 1, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na pismie, ze:
a) zatwierdza dokumentacije w ksztatcie zaproponowanym przez Wykonawce lub,
b) odrzuca dokumentacje w wersji zaproponowanej przez Wykonawce, ze wskazaniem
przyczyn odrzucenia.
Odrzucenie dokumentacji, o ktérej] mowa w ust. 1, moze nastgpic w zwigzku ze
stwierdzeniem w niej wad wynikajgcych w szczegdIinosci z jej sprzecznosci z SIWZ, niniejszg
umowq, przepisami prawa lub pisemnymi ustaleniami Stron.
Jesli Zamawigjgcy odrzuci dokumentacje, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca niezwtocznie
przygotuje dokumentacje poprawiong, wolng od wad, uwzgledniajgcqg zastrzezenia
zgtoszone przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ztozy ponownie wykonang dokumentacje, o ktérej mowa w ust. 1,
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w terminie do 5 dni roboczych od daty ofrzymania
zawiadomienia o odrzuceniu ztozonej wersji. Tryb odbioru okre$lony w ust. 1+4 stosuje sie
odpowiednio, przy czym Zamawiajgcy ma prawo naliczania kar umownych zgodnie z § 20
ust. 1 1it. n).
Odrzucenie dokumentacji, o ktérej] mowa w ust. 1, przez Zamawigjgcego lub zgdanie
Zamawiajgcego wprowadzenia do niej okreSlonych modyfikacji bedzie wigzgce dla
Wykonawcy.
Zatwierdzenie przez Zamawigjgcego dokumentaciji, o ktérej mowa w ust. 1, wedtug
procedury okreslonej w niniejszym paragrafie, nie oznacza potwierdzenia braku wad
fizycznych i prawnych dokumentacii i nie wytgcza odpowiedzialno$ci Wykonawcey z tytutu
gwaranciji i rekojmi za wady.
Miejscem odbioru wykonanej kompletnej dokumentaciji, o ktérej mowa w ust. 1, wilosci egz. i
formie okreslonej w § 5 wraz z wykazem opracowan oraz o$wiadczeniem o kompletnosci
tych prac w wersji papierowej oraz w formie elekironicznej bedzie siedziba Zamawiajgcego.

10. Na dowdd otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnej dokumentaciji, o ktdérej mowa w ust.

9, opinii, uzgodnien lub innych dokumentdw, do uzyskania ktérych zobowigzany byt
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Wykonawca zostanie sporzgdzony protokdt przekazania podpisany przez osoby, o ktdrych
mowa w § 3 ust. 1 1it. a) oraz § 3 ust. 3 1it. a).

11. Zamawiagjgcy po stwierdzeniu prawidtowosci i kompletnosci ztozonych dokumentdéw
podpisze protokdt zdawczo-odbiorczy. Terminem wykonania i odbioru dokumentacii, o ktérej
mowa w ust. 9, jest dzieh podpisania przez osoby, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 lit. a) oraz § 3
ust. 3 lit. a) protokotu zdawczo-odbiorczego.

12. W przypadku nie wykonania dokumentacji w terminach okre$lonych w § 4 ust. 1 lit. a)+b),
Zamawiajgcy bedzie naliczat kary umowne zgodnie z § 20 ust. 1 lit. n).

13. Podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad
fizycznych i prawnych dokumentaciji, o ktérej mowa w ust. 1 i nie wytgcza odpowiedzialnosci
Wykonawcy z tytutu gwarancjii rekojmi za wady.

14. Za wystgpienie i usuniecie ewentualnych wad w dokumentaciji, o ktérej mowa w § 5 ust. 1,
oraz w wykonanych i przewidzianych do wykonania na podstawie tej dokumentadji
robotach budowlanych odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

§8
PRAWA AUTORSKIE
1. Wykonawca przenosi z chwilg podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktérym mowa
w § 7 ust. 11 na Zamawigjgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, cato$c

majgtkowych praw autorskich do dokumentacji projektowej i do opracowan objetych

niniejszqg umowqg oraz do przekazanych Zamawiagjgcemu egzemplarzy opracowan na

wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U.z 2018 r., poz. 1191) oraz okreslonych w ust.2.

2. Zamawiajgcy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych
do utworéw wchodzgcych w sktad ww. dokumentaciji lub jej czesci bedzie mdgt korzystac z
niej w catosci lub w czesci, na nastepujgcych polach eksploatacii:

a) utrwalenie projektu i opracowan wykonanych na podstawie niniejszej umowy,

b) zwielokrotnienie dokumentacji projektowej i opracowan wykonanych na podstawie
niniejszej umowy w catosci lub w czesci dowolng technikg,

c) zapis dokumentacji projektowej i opracowan wykonanych na podstawie niniejszej
umowy w formie elekironicznej,

d) wykorzystanie dokumentaciji projektowej i opracowan wykonanych na podstawie
niniejszej umowy do redlizacji zadania, o ktérym mowa § 2 ust. 1 umowy,

e) zmiana lub adaptacja dokumentacji projektowej i opracowan wykonanych na
podstawie niniejszej umowy na potrzeby realizacji zadania, o ktérym mowa § 2 ust. 1
umowy,

f)  udostepnianie dokumentacji projektowej i opracowan wykonanych na podstawie
niniejszej umowy, w catosci lub w czesci podmiotom Ilub osobom wskazanym przez
Zamawiajgcego,

g) wykorzystanie dokumentaciji projektowej i opracowan wykonanych na podstawie
niniejszej umowy w celu uzyskania wszelkich dostepnych form pomocy finansowej dla
realizacji zadania, o ktérym mowa § 2 ust. T umowy,

h) udostepnienie dokumentaciji projektowej i opracowan wykonanych na podstawie
niniejszej umowy (fakze na stronie www Zamawiajgcego) na potrzeby prowadzonych
przez Zamawiajgcego postepowan o udzielenie zamdwien publicznych zwigzanych z
przedmiofem niniejszej umowy.

3. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych w zakresie wskazanym w ust. 1 i 2 nastgpi w
ramach wynagrodzenia za dokumentacje projektowq okreslonego w § 18 ust. 1 lit. b) +c).

4. W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z
roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zardwno osobistych, jak i majgtkowych,
jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach

Umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych

zdarzen;
b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu
po stronie Zamawiagjgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem

Zamawiajgcego w postepowaniu  sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;
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c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczeh majgtkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub
osobistych osoby lub oséb zgtaszajgcych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie

prawa majgtkowe, o ktérych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawigjgcego,

przejscie tych praw na Zamawigjgcego nastgpi z chwilg odstgpienia.

§9
NADZOR AUTORSKI
Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 lit. b)+c) zobowigzuje
sie do petnienia nadzoru autorskiego zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (fj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) przy realizacji zadania wykonywanego na
podstawie dokumentacii projektowej, o ktérej mowa w § 5 ust. 1.
Terminem rozpoczecia wykonywania nadzoru autorskiego jest dzieh rozpoczecia realizacji
robdt budowlanych.
Terminem zakohczenia petnienia nadzoru autorskiego jest dzieh zakonczenia robdt
budowlanych i wszystkich innych czynnosci niezbednych do realizacji zadania.
W ramach niniejszej umowy projektanci branz, odpowiednio do potrzeb, zobowigzani sg do
wykonywania czynnosci nadzoru, wizytowania placu budowy na kazde pisemne zgdanie
Zamawiajgcego oraz do udziatu w odbiorze kohcowym. Kazdy pobyt na budowie powinien
zostac odnotowany wpisem do dziennika budowy.
W szczegdlnosci sprawowany nadzér autorski obejmuije:
a) stwierdzanie w toku wykonywania robdét budowlanych ich zgodnosci z dokumentaciq
projektowq, o ktérej mowa w § 5 ust.1,
b) uzgadnianie na wniosek Zamawiajgcego i kierownika budowy mozliwosci wytgczenia
robdt, wprowadzania rozwigzan zamiennych w  stosunku do  przewidzianych
w projekcie lub koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, po uzyskaniu akceptacii
Zamawiajgcego,
c) wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych projektu i zawartych w nim rozwigzan oraz
uzupetnianie szczegdtdw dokumentacji projektowe,
d) inne obowigzki wynikajgce z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z
2018 r., poz. 1202).

§10
WARUNKI UBEZPIECZENIA

W przypadku, gdy tgczna warto$¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w art. § 18 ust. 1

przekracza réwnowarto$é 100.000,00 zt, brutto Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczyé

przedmiot umowy w zakresie:

a) od ryzyk budowlanych i losowych, w tym wykonywanych prac, obiektéw budowlanych,
urzgdzen oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego zwigzanego bezposrednio
w wykonywaniem robdt (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz
tgczna kwota wynagrodzenia brutto okreslonego w § 18 ust. 1,

b) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz warto$¢  wynagrodzenia
Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych na podstawie niniejszej umowy.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewniac wyptate odszkodowania

ptatnego w ztotych polskich.

Koszt umowy lub umdw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegdinosci sktadki ubezpieczeniowe,

pokrywa w catosci Wykonawca, ktdry zobowigzuje sie do terminowego optacenia sktadek i

utrzymania ciggtosci ubezpieczenia przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu najpdinie] w dniu podpisania niniejszej umowy

dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie

umowy i polisy ubezpieczenia.

W razie wydtuzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia

ubezpieczenia na zasadach okreSlonych w ust. 1+4, przedstawigjgc Zamawigjgcemu

dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie
umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmnigj miesigc przed wygasnieciem poprzednigj
umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczeniq,
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przedtuzenia niezgodnie z zasadami okredlonymi w ust. 1+4 lub nieprzedtozenia przez
Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 4,
Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego
ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1+4, a poniesiony koszt potrgci z naleznosci
wynikajgcych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§11
OBOWIAZKI STRON

Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy:

a) przekazanie Wykonawcy 1 egz. dokumentacii projektowe;,

b) pozostawanie w gotowosci do protokolarnego przekazania placu budowy w catosci lub
w czesciach niezbednych dla redlizacji przedmiotu umowy lub jego elementéw albo
czesci robdét budowlanych zgodnie z  zakresami i terminami  tych robdt
wyszczegdlnionymi w szczegdtowym harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym
mowa w § 13 ust. 1 lit. b), w terminie odpowiednio 14 dni od dnia podpisania umowy, lub
14 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do redlizacji dalszego zakresu
robét,

c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

d) powiadomienie projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnoscig realizacji robdt z
projektem o planowanym terminie rozpoczecia robdt,

e) uczestnictwo w naradach roboczych na kazde zgdanie Stron,

f) dokonywanie odbioru robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiorow
czesciowych,

g) dokonywanie odbioru dokumentdw wymaganych do zgtoszenia zakonhczenia robdt do
organu nadzoru budowlanego,

h) dokonanie odbioru kohcowego przedmiotu umowy po zakohczeniu wszystkich robdt
budowlanych i innych czynnosci przewidzianych ustawg Prawo budowlane, o ktérym
mowa w § 14 ust. 4,

i) zaptata umdwionego wynagrodzenia wedtug zasad opisanych w niniejszej umowie.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy:

a) zorganizowanie i przeprowadzenie wszelkich dziatan i robdt budowlanych sitami
wtasnymi lub przy udziale podwykonawcdw, z zastrzezeniem § 15+§ 17, zgodnie z SIWZ,
zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa i poleceniami inspektordw nadzoru
inwestorskiego,

b) protokolarne przejecie placu budowy w terminie, o ktéry mowa w ust. 1 lit. b), z
zastrzezeniem obowigzkdw Wykonawcy, wynikajgcych z § 13,

c) w terminie okreSlonym w lit. b) przedtozenie Zamawigjgcemu o$wiadczenia o podjeciu
obowigzkdw przez kierownika budowy i sporzgdzeniu planu BIOZ. Zgodnie z planem
BiOZ, Wykonawca odpowiada za zapewnienie na budowie wtasciwych warunkéw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przestrzeganie ich przez zatrudnionych
pracownikéw,

d) uczestniczenie w naradach roboczych na kazde zgdanie Zamawiajgcego,

e) prowadzenie robdét budowlanych z zastosowaniem materiatéw, ktére powinny
odpowiadac co do jakos$ci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreSlonym ustawg Prawo budowlane oraz winny odpowiadad
wymaganiom okreslonym w SIWZ. Materiaty powinny w szczegdlnosci: odpowiadad
wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(fi. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.) oraz w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym i
STWIORB, posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i
innych krajach na mocy umodw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejskq, by¢
dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przeznaczone i przydatne dla celdw,
do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robdét budowlanych, wolne od praw oséb
frzecich w dacie ich wykorzystania w celu readlizacji przedmiotu umowy. Na kazde
zqgdanie Zamawiajgcego materiaty te zostang poddane badaniom w miejscu produkgcji,
na miejscu  wykonania przedmiotowego zadania lub  w okreSlonym przez
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Zamawiajgcego miejscu. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze sie, ze
zastosowane materiaty sg niezgodne z umowqg to Wykonawca jest zobowigzany do
usuniecia tych materiatéw z placu budowy oraz pokrycia kosztdéw badan. W przypadku
nie usuniecia przez Wykonawce materiatéw niezgodnych z umowq w terminie 10 dni
roboczych, Zamawidgjgcy ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez
osoby trzecie na koszt Wykonawcy i potrgcié poniesione w zwigzku z tym wydatki z
wynagrodzenia Wykonawcy,

f) poddanie zagospodarowaniu bqdz utylizacji materiatéw uzyskanych z rozbidrki lub
demontazu nie majgcych warto$ci uzytkowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.)
Materiaty powstate wwyniku prowadzonych robdt budowlanych sg wtasnoscig
Wykonawcy zgodnie z przepisami w/w ustawy, z zastrzezeniem lit. i). Koszty utylizacji
poniesie Wykonawca,

g) dostarczenie na wtasny koszt do punktu skupu ztomu zakwalifikowanego przez
przedstawicieli Zamawiajgcego do sprzedazy, po sporzqdzeniu protokotu w obecnosci
przedstawicieli uzytkownika obiektu. Srodki finansowe uzyskane ze sprzedazy ztomu sq
wtasnosciq Zamawiajgcego. Pozostate materiaty majgce  warto$¢  uzytkowq
Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ po sporzgdzeniu protokotu w obecnosci
przedstawicieli Zamawigjgcego na wtasny koszt w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego,

h) zabezpieczenie terenu placu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci, z
uwzglednieniem specyfiki przedmiotu umowy i jego przeznaczenia,

i) dokonanie optaty za zuzycie energii elektrycznej, wody, Sciekdw, zajecie pasa
drogowego (jezeli jest konieczne) oraz innych optat eksploatacyjnych od daty przejecia
placu budowy do dnia podpisania protokotu kohcowego odbioru robdt budowlanych,

i)  dbanie o nalezyty stan i porzgdek na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy,
prowadzenie robdt i dowozu materiatdw na plac budowy w sposdb nie powodujgcy
zanieczyszczenia terendw sgsiednich i ciggdw komunikacyjnych,

k) uporzadkowanie terenu budowy oraz doprowadzenie terendw przylegtych do stanu nie
gorszego od stanu pierwotnego,

) pisemne zawiadomienie Zamawiajgcego o wykonaniu robdt zanikajgcych, ulegajgcych
zakryciu i podlegajgcych odbiorom cze$ciowym oraz pisemne zawiadomienie
Zamawiajgcego zgtaszajgce zakohczenie robét budowlanych i gotowos$¢ do odbioru
kohcowego,

m) przed dokonaniem zgtoszenia zakohczenia robét budowlanych realizowanych zgodnie z
zawartg umowqg wykonanie koniecznych badan, pomiardw i sprawdzeh okreslonych
przepisami prawa,

n) kompletowanie w trakcie realizacji robdét budowlanych wszelkiej dokumentacji zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202)
oraz postanowieniami niniejszej umowy,

0) przekazanie Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz w dniu pisemnego zgtoszenia zakonczenia
robdt budowlanych, kompletu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania robét, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t].
Dz. U. z 2018 r., poz. 1202), rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 roku w
sprawie rodzaju urzgdzeh technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (1. Dz.
U.z2012r., poz. 1468) oraz kompletu protokotdw niezbednych przy odbiorze,

p) sporzgdzenie protokotu odbioru technicznego elementdw robdt z okredleniem
doktadnego zakresu zestawienia wykonanych elementéw robdt na podstawie
szczegbtowego harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 5 ust 1 it. e)
orazw § 13 ust 1 lit. b) umowy oraz ich lokalizacji i stopnia zaawansowania,

qg) przerwanie robdt budowlanych oraz ich zabezpieczenie na zgdanie Zamawiajgcego,

r) podjecie przerwanych robdt budowlanych, nie pdzniej niz w terminie 7 dni
kalendarzowych liczonych od daty ofrzymania pisemnego wezwania Zamawiajgcego
do kontynuacji realizacji zadania. W przypadku nie podjecia przez Wykonawce
przerwanych robdét Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy na podstawie § 23 ust.
1 lit. f) i naliczy¢ kare umowng zgodnie z § 20 ust. 1 lit. a),

s) opracowanie, w jezyku polskim, instrukcji uzytkowania, obstugi i konserwacii
zastosowanych w obiekcie urzqgdzen/systemdw. Instrukcje stanowig zatgczniki do
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protokotu odbioru koncowego i powinny zosta¢ przekazane Zamawigjgcemu wraz z
kompletem dokumentdéw, o ktérych mowa w lit. o),

t) instrukcje, o ktérych mowa w lit. s) winny zawiera¢ m.in.: wykaz urzgdzen/
systemdw/instalaciji, ktére ze wzgledu na zachowanie uprawnien wynikajgcych z
gwaranciji wymagajg dokonywania przeglgddéw technicznych. Opracowanie to winno
zawierad:

- okredlenie producenta urzgdzen/ systemdw/instalacii, typdw/modeli,

- migjsce ich zamontowania,

- ilo$¢ urzgdzen/ systemodw/instalacii,

- wskazanie czestotliwosci wykonywania przeglgddw technicznych,

- wskazanie czynnosci jakie powinny by¢ wykonane podczas kazdorazowego przegladu
technicznego,

- wskazanie materiatéw eksploatacyjnych (jezeli dotyczy) podlegajgcych wymianie
podczas kazdorazowego przeglgdu technicznego celem zachowania prawidtowosci
pracy urzgdzen,

- wskazanie jakie uprawnienia winni posiadaé wykonawcy, ktérzy mogq dokonac
przeglgdu technicznego bez utraty praw wynikajgcych z gwarancji,

U) przeprowadzenie niezbednych szkoleh pracownikéw Zamawiajgcego nie pdzniej niz na
3 dni robocze przed zgtoszeniem zakonczenia robdt. O terminie szkolenia Wykonawca
zawiadomi Zamawigjgcego na pismie z odpowiednim wyprzedzeniem. Protokoty
szkolenia stanowiq zatgczniki do protokotu odbioru kohcowego i powinny zostac
przekazane Zamawidjgcemu wraz z kompletem dokumentdéw, o ktérych mowa w lit. o),

v) usuniecie wszystkich wad i usterek wystepujgcych w przedmiocie umowy, zaréwno
stwierdzonych w trakcie odbiordéw, jak i w tym w okresie gwarancji i rekojmi na zgdanie i
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

w) na zgdanie Zamawiagjgcego udostepnienie placu budowy innym Wykonawcom
i pracownikom Zamawiajgcego w celu redlizacji innych zadah na terenie objetym
placem budowy.

Obowigzkiem stron jest wspdtdziatanie w celu uzyskania przedmiotu umowy spetniajgcego

cele okreSlone w umowie, a w szczegdlnosci:

a) omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i zaawansowania
robdt, w szczegdinosci dotyczgcych postepu prac albo nieprawidtowosci w
wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania przedmiotu umowy,

b) sporzgdzenie protokotu odzysku i klasyfikacji zdemontowanych w trakcie rozbidrki
urzgdzen i ztomu,

c) sprawdzanie w toku wykonywania robdt budowlanych ich zgodnosci z SIWZ oraz
szczegbtowym harmonogramem  rzeczowo-finansowym, na podstawie ktérego
realizowane jest zadanie,

d) uzgadnianie moZliwosci wytgczenia robdt, wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej, lub konieczno$ci wykonania
robdt dodatkowych po uzyskaniu akceptaciji Zamawiagjgcego.

§12
DOSTAWA | ZAKUP URZADZEN | MATERIALOW KONIECZINYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
Zakupu i dostawy materiatdw oraz urzqgdzenh koniecznych do realizacji przedmiotu umowy
dokonuje Wykonawca.
W razie niezwtocznej potrzeby Wykonawca dokona zakupu i dostawy uzgodnionych z
Zamawiajgcym materiatdéw i urzadzen koniecznych do wykonania przedmiotu umowy w
terminie do 21 dni liczonych od daty pisemnego potwierdzenia zamdwienia przez
Zamawiajgcego.
Zaptata za zakupione materiaty i urzgdzenia, o ktdérych mowa w ust. 2, nastgpi na podstawie
§ 18 ust. 5+7, ktdry stosuje sie odpowiednio.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy, a Wykonawca przyjmie w depozyt na podstawie
protokotu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez przedstawicieli Stron, urzgdzenia i
materiaty, o ktérych mowa w ust. 2.
Wykonawca zabezpieczy na wtasny koszt na terenie placu budowy lub po uzyskaniu
akceptacji Zamawigjgcego, na wskazanym przez siebie innym terenie, przekazane w
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depozyt urzadzenia i materiaty do chwili ich wbudowania, z uwzglednieniem § 10 umowy.
Zamawiajgcy nie poniesie z tego tytutu zadnych dodatkowych kosztéw.

Na kazde zgdanie Zamawiagjgcego, Wykonawca udostepni Zamawiagjgcemu do konfroli
przekazane w depozyt urzgdzenia i materiaty, o ktérych mowa w ust. 2.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy
pomnigjszony o warto$¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 3. Pomniejszenie nastgpi
w odniesieniu do wynagrodzenia za elementy tych robdt budowlanych, w ktérych wystepuijg
materiaty i urzgdzenia, za ktére Zamawiajgcy zaptacit Wykonawcy.

§13
KALKULACJA WYCENY WYKONAWCY, HARMONOGRAMY RZECZOWO-FINANSOWE
Przed planowanym terminem przejecia placu budowy, Wykonawca pisemnie przekaze
Zamawiajgcemu:
a) plan BIOZ,
b) szczegdtowy harmonogram rzeczowo-finansowy robét budowlanych
c) dostarczenia Zamawiagjgcemu w terminie do 5 dni, liczgc od daty zawarcia umowy, listy
o0sdb (oraz aktudlizacji tej listy w trakcie trwania robdt), ktére bedqg realizowad roboty
z podaniem: danych personalnych (imie, nazwisko), adresu zamieszkania, numeru
dokumentu potwierdzajgcego tozsamos¢ pracownika, w celu identyfikacji oséb
wchodzgcych na teren stref ochronnych, na podstawie art. 45 ustawy z dnia 5 sierpnia
o ochronie informacji niejawnych (t. j. Dz. U. 2018 poz. 412). Do realizacji robét bedqg
mogty przystgpi¢ tylko te osoby, ktdére zostang pozytywnie zaopiniowane. Negatywne
zaopiniowanie nie wymaga uzasadnienia.
W terminie do 5 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania harmonogramu, o ktérym
mowa w ust. 1 lit. b), Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na pismie, ze:
a) zatwierdza szczegobtowy harmonogram rzeczowo-finansowy W ksztatcie
zaproponowanym przez Wykonawce lub
b) odrzuca szczegdtowy harmonogram rzeczowo-finansowy w wersji zaproponowanej
przez Wykonawce, ze wskazaniem przyczyn odrzucenia.
Odrzucenie harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w ust. 1 lit. b), moze
nastgpi¢ w zwiqzku ze stwierdzeniem w nich wad wynikajgcych w szczegdlnosci z ich
sprzecznosciq z SIWZ, niniejszg umowgq, przepisami prawa lub pisemnymi ustaleniami Stron.
Jesli Zamawiajgcy odrzuci harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w ust. 1 lit. b),
Wykonawca niezwtocznie przygotuje harmonogram poprawiony, wolny od wad,
uwzgledniajgcy zastrzezenia zgtoszone przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ztozy ponownie wykonany harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa
w ust. 1 lit. b), Zamawigjgcemu do zatwierdzenia w terminie do 3 dni roboczych od daty
otrzymania zawiadomienia o odrzuceniu ztozonej wersji. Tryb odbioru okreslony w ust. 2+5
stosuje sie odpowiednio.
Odrzucenie harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w ust. 1 lit b), przez
Zamawiajgcego lub zgdanie Zamawigjgcego wprowadzenia do niego okreslonych
modyfikacji wymienionych w ust. 4, bedzie wigzgce dla Wykonawcy.
Datg wykonania i odbioru harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w ust. 1 lit,
b), jest dzieh podpisania przez osoby, o ktdérych mowa w § 3 ust. 1 lit. b) i ust. 3 lit. b) protokotu
zdawczo-odbiorczego.
W przypadku daty wykonania i odbioru wynikajgcej z ust. 7 przekraczajgce] termin
przekazania placu budowy, Zamawiajgcy bedzie naliczat kary umowne zgodnie z § 20 ust. 1
lit. b).
Kazda zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego wymaga dla swojej skutecznosci
zgody Zamawiajgcego. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zmiany w
harmonogramie rzeczowo-finansowym wraz z ich uzasadnieniem oraz wskazaniem
przewidywanego wptywu wnioskowanej zmiany na realizacje zadania.

§14
ODBIORY
Nie pdzniej, niz w dniu pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru robét
czesciowych oraz do odbioru kohcowego przedmiotu umowy, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu odpowiednie protokoty odbioru technicznego tych samych elementéw
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10.

1.

12.

13.

14.

robdt z ich wyszczegdinieniem i lokalizacjg z odbioru przeprowadzonego pomiedzy

Wykonawcq, podwykonawcqg i podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami podpisane

bez zastrzezeh przez Wykonawce i podwykonawce.

Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego oraz dokona wpisu do dziennika budowy

o gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. W razie nie dopetnienia

tego warunku Wykonawca obowigzany jest na wtasny koszt odkry¢ roboty lub wykonaé

odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do stwierdzenia nalezytego wykonania robdt, a

nastepnie przywrdcic je do stanu pierwotnego.

Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego oraz dokona wpisu do dziennika budowy

o gotowosci do odbioru robét czesciowych.

Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego oraz dokona wpisu do dziennika budowy

o gotowosci do odbioru kohcowego po zakohczeniu wszystkich robdt budowlanych iinnych

czynnosci przewidzianych ustawg Prawo budowlane, z zastrzezeniem ust. 1.

Nie pdziniej niz w terminie, o ktérym mowa w § 11 ust. 2 lit. o), Wykonawca dostarczy

Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty i oswiadczenia niezbedne do rozpoczecia odbioru.

Odbiory bedq rozpoczynaty sie w nastepujgcych terminach:

a) do 7 dni roboczych od daty ofrzymania zawiadomienia, przedstawiciele
Zamawiajgcego przystgpiq do odbioru robét, o ktdrych mowa w ust. 21 3, albo przekazqg
Wykonawcy pisemng informacje ustalajgcaq, jakie warunki muszg by¢ spetnione, aby
odbiér mégt by¢é dokonany zgodnie z umowaq,

b) do 7 dni roboczych od daty ofrzymania zawiadomienia, przedstawiciele
Zamawiajgcego przystgpiq do odbioru kohcowego, o ktdérym mowa w ust. 4, albo
przekazg Wykonawcy pisemng informacje ustalajgcq, jokie warunki muszg byc
spetnione, aby odbiér mégt by¢ dokonany zgodnie z umowaq.

Date odbioru kohcowego robdét budowlanych stanowit bedzie dzien zakohczenia czynnosci

odbiorowych i podpisanie protokotu odbioru kohcowego przez przedstawicieli Stron

powotanych do dokonania odbioru, w tym osoby, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 lit. b) i ust. 3 lit.

b).

Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane

bedqgce jego przedmiotem nie sq gotowe do odbioru z powodu ich niezakohczenia, z

powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy lub

z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawicjgcy moze

przerwaé odbiér kohcowy, wyznaczajgc w protokole z dokonywanych czynnosci odbioru

kohcowego Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia wad lub przeprowadzenia
prob i sprawdzen, uwzgledniajgey ich ztozonos¢ techniczng, a po jego uptywie powrdcié do
wykonywania czynnosci odbioru kohcowego.

Podpisany protokédt koncowy odbioru robdt budowlanych jest podstawg do dokonania

kohcowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony

uzgadniajg w tresci protokotu koncowego termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca

nie usunie wad w terminie lub w sposéb ustalony w protokole odbioru kohcowego,

Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia

usuniecia wad podmiotowi frzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, z zastrzezeniem § 20 ust.

1lit. e).

Odbiory robdét i wymagania jaokosciowe bedg dokonywane w oparciu o aktualnie

obowigzujgce przepisy prawa i SIWZ.

Zamawiajgcy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce o powstatych wadach przedmiotu

umowy ujawnionych podczas odbiordéw czesciowych lub odbioru koncowego lub w trakcie

jego uzytkowania w okresie gwarancji i rekojmi w terminie 14 dni od ich ujawnienia,
nafomiast Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia w ferminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego.

Jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru kohcowego nie nadajg sie do usuniecia, a nie

uniemozliwiajg zgtoszenia zakonczenia budowy/uzyskania decyzji o pozwoleniu na

uzytkowanie obiektu oraz uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia

umownego.

Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozZliwiajg zgtoszenie zakohczenia budowy/

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiekiu oraz uzytkowanie obiekiu zgodnie z

25

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejacej wentylacji mechanicznej z dostosowaniem do obowigzujgcych

przepisdw w budynku warsztatowym nr 2 potozonym na terenie obiektu KSP w Starej Wsi
WZP-3293/18/153/IR



15.

przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zazgdac wykonania robdt po raz drugi na koszt
Wykonawcy i naliczy¢ kare umowng, o ktérej mowa w § 20 ust. 1 lit. €) umowy albo w
przypadku uchylania sie Wykonawcy od readlizacji robdt przez okres 30 dni od dnia
powiadomienia o wadach odstgpi¢ od umowy, zlecajagc jej wykonanie podmiotowi
trzeciemu, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce.

Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiqjgcy po bezskutecznym uptywie terminu wskazanego w
ust. 12 i zwtoce Wykonawcy w tym zakresie wynoszgcej co najmniej 14 dni, ma prawo zleci¢
ich usuniecie podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy. W takiej sytuacii, niezaleznie od
kar umownych za zwtoke, Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢é kare umowng, o ktérej mowa w
§ 20 ust. 1 lit. f).

§15

POSTANOWIENIA OGOLNE DOTYCZACE PODWYKONAWSTWA
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wtasnymi przedmiot umowy za wyjgtkiem
czynnosci i prac powierzonych podwykonawcom.
W przypadku, gdy Wykonawca zawrze umowe z podwykonawcqg odpowiada wobec
Zamawiajgcego za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jak za wtasne dziatania i
zaniechania. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢é witasciwg koordynacje robdt
powierzonych poszczegdlnym podwykonawcom.
Zakres i warto$¢ robdt budowlanych, dostaw lub ustug przewidzianych do wykonania przez
podwykonawcdw wraz z podaniem ich nazw (firm), wysokosciq naleznego na ich rzecz
wynagrodzenia, bedzie wynikat z zaakceptowane] zgodnie z zapisami niniejszej umowy,
umowy o podwykonawstwo i bedzie podlegat aktualizacji bez koniecznosci zmiany umowy.
W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziotu w  postepowaniu,
Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce, iz
proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mnigjszym niz
wymagany w frakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Nieprzedtozenie tych
dokumentdéw lub niespetnienie przez nich co najmniej minimalnych poziomdw zdolnosci
okreslonych przez Zamawiajgcego w SIWZ powoduje nieskutecznos¢ takiej zmiany.
Wykonawca przedtozy wraz z umowqg o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru
Sgdowego podwykonawcy lub inny wtasciwy dokument, potwierdzajgcy uprawnienia osdb
zawierajgcych umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do jego
reprezentowania.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane w
trakcie jego readlizacji, wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia o$wiadczenie, o
ktérym mowa w art. 25a ust 1 ustawy Pzp lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce
brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego wykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowad
powierzenia wykonania czesci zamdwienia.
Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

§16
PODWYKONAWCY W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane objete niniejszg umowq jest
obowigzany do przedtozenia Zamawigjgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotqczyé pisemng zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, zgodnej z projekfem umowy.
Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo w
terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania, jezeli nie spetnia on wymagan okreslonych
W niniejszym paragrafie oraz zawartych w SIWZ.
Niezgtoszenie przez Zamawigjgcego pisemnych zastrzezeh do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, w terminie okreSlonym w ust. 2, bedzie uwazane za jego
akceptacje.
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4, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyE
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.

5. Pos$wiadczenia zgodnosci kopii umowy z oryginatem moze dokonacd przedktadajgcey.

6. Zamawiajgcy zgtosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni
roboczych od jej otrzymania w przypadku niespetniania przez nig wymagan okreslonych
niniejszym paragrafie oraz zawartych w SIWZ.

7. Niezgtoszenie przez Zamawiagjgcego pisemnych zastrzezeh do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, w terminie okreslonym w ust. 6, bedzie uwazane za jej akceptacje.

8. Zamawiajgcy wymaga, aby projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sq roboty budowlane zawierata co najmniej ponizsze postanowienia:

a) tfermin  zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej;

b) termin rekojmi i gwarancji podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
wykonanych przez niego robdt budowlanych nie moze by¢ krétszy niz termin rekojmi i
gwarancji Wykonawcy, okreslony w § 21 ust. 1 niniejszej umowy;

c) warunki udzielone] przez podwykonawce lub dalszego podwykonawcy rekojmi i
gwaranciji wykonanych przez niego robdét budowlanych nie mogg by¢ mnigj korzystne
niz warunki rekojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawce, okreslonej w § 21 niniejszej
umowy;

d) wysokos¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za
wykonanie robdét budowlanych nie moze przekracza¢ wynagrodzenia Wykonawcy,
okreslonego za ich wykonanie w kosztorysach wykonawczych okreslonych w § 5 ust 1 lit.
c),

e) doktadny opis zakresu robdét budowlanych powierzonych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy do wykonania wraz z cze$cig dokumentacji oraz terminem ich
wykonania,

f) informacje, iz zarbwno projekt umowy, jak i potwierdzona za zgodnoé¢ kopia zawartej
umowy podlegajg akceptacji Zamawigjgcego, na zasadach okreslonych w ninigjszej
umowie,

g) obowigzek pozyskania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zgody
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy,

h) obowigzek przedktadania Zamawiagjgcemu przez podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, jak i potwierdzonej za zgodnos$cé
kopii zawartej umowy w celu uzyskania akceptacji Zamawiagjgcego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie,

i) obowigzek spetnienia zarbwno przez projekt umowy o podwykonawstwo, jak i zawartg
umowe zawierang przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg wymagan
okreslonych przez Zamawigjgcego w niniejszym paragrafie, pod rygorem zgtoszenia
przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu,

i) pozostate niezbedne postanowienia okreslone w SIWZ.

9. Zamawiagjgcy zastrzega, iz inne niz okredlone w ust. 8 postanowienia projektu umowy lub
umowy o podwykonawstwo nie mogg by¢ sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy.

10. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac¢ postanowien:

a) uzalezniagjgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;

b) uzalezniagjgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od
zwrotu  zabezpieczenia nalezytego  wykonania  umowy  Wykonawcy  przez
Zamawiajgcego.

11. Postanowienia zawarte w ust. 1+10 stosuje sie odpowiednio do projektu zmian umowy o
podwykonawstwo.
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12.

13.

14.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wstrzymania robdt budowlanych realizowanych na
podstawie niniejszej umowy przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, do czasu
wyczerpania frybu, o ktérym mowa w ust. 1 — 11 niniejszego paragrafu i uzyskania przez
umowe o podwykonawstwo akceptacji Zamawiajgcego. Ewentualne przekroczenie
termindw okreslonych w § 4, kwalifikowane bedzie w tej sytuacii jaoko zwtoka Wykonawcy.
Zamawiagjgcy moze zazgdacé od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Zamawiagjgcy, moze zgdaé¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczeh w zakresie redlizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, nie spetnigjg warunkdw lub  wymagan  dotyczgcych
podwykonawstwa, okreSlonych Umowqg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdét. Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

§17

PODWYKONAWCY W ZAKRESIE DOSTAW | USLUG W RAMACH ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH

PRZEDMIOTEM UMOWY
Dostawy i ustugi w ramach robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy mogg byé
realizowane przy udziale podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdw.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyé
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z zastrzezeniem
ust. 3.
Obowigzek wskazany w ust. 2 nie dotyczy zawartych umow, ktdérych warto$¢ jest mniejsza niz
0.5 % sumy wynagrodzenia wskazanego w § 18 ust. 1 lit. a)+c) umowy, chyba ze ich warto$¢
jest wieksza niz 20 000 zt.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi.
Jezeli przedtozona umowa bedzie zawierata termin ptatnosci dtuzszy niz wymieniony w ust. 4
Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany
umowy w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o
ktérej mowa w § 20 ust. 1 lit. k).
Postanowienia ust. 1+5 stosuje sie odpowiednio do zmiany zawartej umowy.

§18
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem

ryczattowym i stanowi rownowartos¢ kwoty ........... (stownie zZtotych: ..o ),
w tym:
o) IR zt brutto za wykonane i odebrane elementy robdt lub czesci wykonanych i

odebranych elementéw robdét wyszczegdlnionych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym robét budowlanych i protokole odbioru technicznego elementdw robdt,

b) e zt brutto za wykonang i odebrang dokumentacije projektowq, o ktérej mowa
w § 5 ust.1 lif. a), ptatne na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego oraz ztozonego
whniosku o uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia rozpoczecia robdt nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe, o ktdérym mowa w § 4 lit. a),

C) e, 7t brutto za wykonang i odebrang dokumentacje projektowq, o ktérej mowa
w § 5 ust.1 lit. b)+e), ptathe na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego oraz po
uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe (w przypadku koniecznosci jej uzyskania), o
ktérym mowa w § 4 lit. b).
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2. Wyptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi po wykonaniu catosci robdt
projektowych i budowlanych.

3. Zamawiajgcy bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania czesci zamdwienia
— na wniosek Wykonawcy, przy czym udzielanie kolejnych zaliczek przez Zamawiajgcego
wymaga przedstawienia dowoddéw zaptaty wymagalnego wynhagrodzenia
zaakceptowanym podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w
realizacji czesci zamdwienia, za ktérqg zaliczka zostata wyptacona, wedtug nastepujgcych
zasad:

a) Maksymalna kwota zaliczki moze wynosi¢ do 50% wynagrodzenia brutto wykonawcy
wskazanego w § 18 ust. 1 i nie moze przekroczyE wysokosci limitu Srodkdw finansowych
Zamawiajgcego przyznanych w danym roku budzetowym.

b) Zamawiajgcy bedzie zgdat wniesienia zabezpieczenia udzielonej zaliczki bez wzgledu na
wysoko$¢ udzielonej zaliczki. Zabezpieczenie zaliczki ustala sie w kwocie réwnej kwocie
whnioskowanej zaliczki.

c) Zabezpieczenie, o ktérym mowa w pkt b) moze zostaé wniesione w jednej lub kilku
formach wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zamawiagjgcy
nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie wskazanej w art. 148 ust. 2
ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zabezpieczenie to musi by¢ wniesione najpdiniej
na 3 dni przed przewidywanqg datq udzielenia zaliczki.

d) Zamawiajgcy przekaze zaliczke na rachunek WykonawcCy NI .....ooovieiiiiiiiiiieeeen

e) Warunkiem udzielenia zaliczki przez Zamawiajgcego jest ztozenie pisemnego wniosku
przez Wykonawce, w ktérym wskaze on zakres prac, ktdérych finansowanie pokryje z
udzielonej zaliczki, tfermin wykonania tych prac oraz ich kosztorys. Na podstawie wniosku

Wykonawcy, Zamawiajgcy moze wyrazi¢é zgode na  wyptate zaliczki. Decyzja
Zamawiajgcego bedzie udzielona bez zbednej zwtoki. Zaliczka moze by¢ przekazywana
w franszach. Wyptata zaliczki nastgpi po przedtozeniu przez Wykonawce faktury pro-
forma i wniesienia zabezpieczenia zaliczki zgodnie z pkt b).

f) Podstawe rozliczenia zaliczki stanowiq zaptacone faktury lub dokumenty ksiegowe o
rownowaznej wartoéci dowodowej. Wyptacona zaliczka bedzie rozliczona poprzez
pomniejszenie kwoty kolejnych transz zaptaty az do momentu catkowitej sptaty zaliczki. W
przypadku, gdy Wykonawca wykaze, ze wykonat zamdwienie w zakresie wartosci
poprzednio udzielonej zaliczki, Zamawiajgcy moze udzieli¢ kolejnych zaliczek, zgodnie z
procedurg okreslong powyzej.

g) Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany formy zabezpieczenia zaliczki w trakcie
wykonywania umowy.

h) Zwrot zabezpieczenia udzielone] zaliczki moze nastgpi¢ w przypadku, gdy Wykonawca
wykaze, ze wykonat zamdwienie w zakresie wskazanym we wniosku o udzielenie zaliczki.

4, Zamawiajgcy moze udzieli¢ zaliczek na poczet wykonania cze$ciowego zamdwienia, o
ktébrym mowa w ust. 3, jezeli mozliwo$¢ taka zostata przewidziana w ogtoszeniu o zamdwieniu
lub w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia, przy czym kolejnych zaliczek
Zamawiajgcy moze udzieli¢ pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze iz wykonat zamdwienie
w zakresie wartosci poprzednio udzielonych zaliczek, wedtug zasad okreslonych w ust. 3.

5. Wynagrodzenie za zakup i dostawe urzgdzeh oraz materiatdw  zwigzanych
z wykonaniem robét budowlanych, o ktérych mowa w § 12 ust. 2 nastgpi na podstawie
zamodwienia ztozonego przez Zamawiajgcego w oparciu kosztorysy wykonawcze okrelone w
§ 5ust. 1litc).

6. Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane nastgpi po tgcznym  spetnieniu
nastepujgcych warunkdw:

a) odebraniu przez przedstawicieli Zamawiajgcego przedmiotu zamdwienia,

Dokumentem potwierdzajgcym odebranie przez Zamawiajgcego:
- dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 5 ust.l i ust. 2, bedzie protokdt
kohcowy odbioru dokumentacji projektowej, podpisany przez przedstawicieli stron,
- wykonanych robdét budowlanych, bedzie protokdt odbioru kohcowego robdt, o
ktérych mowa w § 14 ust.7 i ust.9, podpisany przez przedstawicieli stron;

b) przedstawieniu odpowiedniego protokotu odbioru technicznego elementéw robét z
wczesniejszego odbioru tych samych robét przeprowadzonego pomiedzy Wykonawcg,
podwykonawcq i podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami podpisanego bez
zastrzezeh przez Wykonawce i podwykonawce w przypadku robdt budowlanych,
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c) przedstawieniu dowoddw zaptaty wynagrodzenia wszystkim  podwykonawcom
wynikajgcego z faktur podwykonawcdw, o ktérych mowa w lit. b). Dowodem zaptaty
jest kopia polecenia przelewu,

d) przekazaniu o$wiadczenia wszystkich podwykonawcdw, ztozonych nie wczesniej niz w
dniu wystawienia faktury kohcowej przez Wykonawce, ze otrzymali wynagrodzenie za
roboty przez siebie wykonane, a objete ztozong przez Wykonawce fakturg.

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dokumentdw, o ktérych mowa
w ust. é lit. c)+d) lub w ust. 3+4 Zamawiajgcy wstrzymuje Wykonawcy wyptate naleznego
wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw
zaptaty lub wstrzymuje udzielenie kolejnej zaliczki.

8. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty faktury w terminie do 30 dni od dnia ofrzymania

prawidtowo wystawionej faktury wraz z dokumentami wyszczegdlnionymi w ust. 6.

9. Ostatnia faktura z tytutu wykonanych i odebranych elementdéw robét lub czesci wykonanych

i odebranych elementéw robdt wyszczegdinionych w koncowym protokole odbioru

technicznego elementdw robdét zostanie wystawiona i doreczona Zamawigjgcemu po

podpisaniu protokotu kohcowego odbioru robdt budowlanych, o ktérym mowa w § 14 ust. 7

i ust.9.

10. Warto$¢ ostatniej czesci wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonanych i odebranych
elementdw robdt lub czesci wykonanych i odebranych elementéw robdt wyszczegdlnionych

w kohcowym protokole odbioru technicznego elementdw robdt, o ktdérych mowa w ust. 9 nie

moze by¢ nizsza niz 10% sumy wynagrodzenia brutto, okreSlonego w ust. 1 lit. a).

11. Do rachunku lub faktury VAT kohcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca
dotgczy oéwiadczenia podwykonawcdw i dalszych podwykonawcédw o petnym
zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robdt
wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdt
do wysokosci objetej ptatnosciq koncowgq.

12. Za dzieh zaptaty faktury uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

13. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaokceptowang przez

Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, lub

podwykonawcy ktdry zawart przedtozong Zamawigjgcemu umowe o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce za roboty budowlane, ustugi i dostawy.

14. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawigjgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnose z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

15. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 14. Termin na zgtoszenie uwag wynosi 7 dni od dnia
doreczenia tej informacii.

17. Wykonawca przekazuje Zamawigjgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa  ust.
zawierajgce szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru
robdt budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego

podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez

podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowieh Umowy o podwykonawstwo w
zakresie majgcym wptyw na wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub  dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majgcych wptyw na te wymagalnose.
18. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy:
1) nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo
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3) dokona bezpodredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

20. Podstawqg ptatnosci  bezposredniej dokonywane] przez Zamawigjgcego na  rzecz

21.

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia fakfury Iub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong
za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce
robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawigjgcego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie obejmowacd wytgcznie nalezne podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub podwykonawce i bedzie dotyczyé wytqcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiagjgcego Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych lub
Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

22. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 14,

Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§19
WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze dokonac¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci w drodze: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez
korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie. Cesja, przelew lub czynnoéé
wywotujgca podobne skutki, dokonane wzgledem Zamawigjgcego sq bezskuteczne.

1.

§20
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w razie:

a) odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, a o ktérych mowa w § 23 ust. 1 lit. d) — o), badz odstgpienia od umowy
przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po jego stronie w wysokosci 10% sumy
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 18 ust. 1;

b) nieterminowego przejecia placu budowy, w catosci lub czesci stosownie do § 11 ust. 2 lit.
b), lub zwtoki w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w §
13 ust. 1 lit.b), w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia okre$lonego w § 18 ust. 1 lit. a), za kazdy
dzienh zwtoki, nie wiecej niz 10% tego wynagrodzenia;

c) nieterminowego wykonania przedmiotu umowy w zakresie termindw okreslonych w § 4
ust. 1 lit. e w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 lit. a), za kazdy
dzieh zwtoki, nie wiecej niz 15% tego wynagrodzenia;

d) nieterminowego usuniecia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorach czes$ciowych lub

odbiorze kohcowym robdét budowlanych lub ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancii

- w wysokosci 0,2% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 lit. a), za kazdy dzien

zwtoki, liczgc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, nie wiecej niz 10% tego

wynagrodzenia;

zaistnienia wad, ktdére nie nadajqg sie do usuniecia i uniemozliiwiajg dokonanie zgtoszenia

zakohczenia robdét do wtasciwego organu nadzoru budowlanego — w wysokosci 10%

sumy wynagrodzenia, ktérym mowa w § 18 ust. 1 lit. a);

f) zaistnienia wad, ktdére nadajg sie do usuniecia, a uniemozliwiajg dokonanie zgtoszenia

zakohczenia robdét do wtasciwego organu nadzoru budowlanego lub uzytkowanie

obiektu zgodnie z przeznaczeniem — w wysokosci 5% wartosci robdt koniecznych do
wykonania w celu usuniecia takich wad,

wystgpienia sytuacii, o ktérej mowa w § 3 ust. 4, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia, ktérym

mowa w §18 ust. 1 lit. a), za kazdy dzienh nieobecnosci w czasie realizacji robdt

budowlanych, nie wiecej niz 5% tego wynagrodzeniaq;

h) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

w sytuacji, gdy Zamawigjgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy

°

—

g

31
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejacej wentylacji mechanicznej z dostosowaniem do obowigzujgcych
przepisdw w budynku warsztatowym nr 2 potozonym na terenie obiektu KSP w Starej Wsi
WZP-3293/18/153/IR



lub dalszego podwykonawcy - w wysokosci 0,5 % sumy wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 18 ust.1lit. a);

i) zwtoki w zaptacie wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy - w wysokosci 0,5% sumy wynagrodzenia, o ktérym mowa w §
18 ust.1 lit. a), za kazdy dzien zwtoki;

i) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, jak réwniez nieprzedtozenia poswiadczone] za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, ustugi
lub dostawy albo jej zmiany - w wysokosci 0,2% sumy wynagrodzenia, o ktérym mowa w §
18 ust.1 lit. a);

k) braku zmiany, stosownie do § 17 ust. 5, umowy na podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sqg dostawy lub ustugi w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy - w
wysokosci 0,2% sumy wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 lit. a);

[) dopuszczenia do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaokceptowany przez Zamawiajgcego
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowq -
w wysokosci 0,2 % sumy wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 lit. a);

m) nieterminowego usuniecia wad i usterek w przekazanej do zatwierdzenia zgodnie z § 7
ust. 1 dokumentacji w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 18 ust. 1
odpowiednio lit. c) lub d), za kazdy dzieh zwtoki, liczgc od dnia przekroczenia termindw
wyznaczonych przez Zamawiajgcego;

n) nieterminowego wykonania i odbioru dokumentacji, o ktérej mowa w § 5, w wysokosci
0.4 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 odpowiednio lit. b) - ¢), za kazdy
dzienh zwtoki, liczgc od dnia przekroczenia termindw wyznaczonych przez
Zamawiajgcego

o) nieterminowej dostawy materiatéw i urzgdzehn w wysokosci 0,2% wartosci zamdwienia za
kazdy dzieh zwtoki w stosunku do terminu okreslonego w § 12 ust. 2;

p) nie przedtozenia przez Wykonawce Zamawigjgcemu nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, wysokosci 0,4 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 18
ust. 1 lit. a) za kazdy dzieh zwtoki, liczac od dnia przekroczenia termin okre$lonego w § 22
ust. 12;

q) opdinienia w przedtozeniu Zamawiajgcemu wykazu osdéb, o ktdérym mowa w § 2 ust.
1lit.o) w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 lit. a) za kazdy
dzien zwtoki;

r) nieprzekazania Zamawiajgcemu informacji o zaistnieniu zmiany w wykazie oséb, o ktérym
mowa § 2 ust. 4 lit. b) w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

s) stwierdzenia niezgodnosci stanu faktycznego dotyczgcego osdb  wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 lit. b) z przedtozonym wykazem osdb, w wysokosci
500 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce

oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 22, po

uprzednim powiadomieniu Wykonawcy na pismie o potrgceniu i jego wysokosci. Jesli kwota
uzyskana z faktury przedtozone] do zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeh Zamawicjgcego w  catosci,

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej

szkody, Zamawidjgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetnicgjgcego, na zasadach

ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna

od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie

wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do

otrzymania kary umownej moze zgdaé odsetek ustawowych za kazdy dzieh opdznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonhczenia robdt lub

jakichkolwiek innych obowigzkdw i zobowigzah wynikajgcych z Umowy.
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§ 21
GWARANCUJE | REKOJMIE

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawidjgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy przez okres ..... miesiecy - liczgc od daty podpisania protokotu
kohcowego odbioru robdt budowlanych, na zasadach okredlonych w KC.

2. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu pisemnej gwaranciji na wykonanie przedmiotu umowy
na okres ..... miesiecy - liczgc od daty podpisania protokotu kohcowego odbioru robdt
budowlanych.

3. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki zwigzane
Z ujawnionymi usterkami zabudowanych urzgdzen, instalacji i wyposazenia spowodowane
wadliwymi czesciami lub defektami produkcyjnymi.

4. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

a) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

b) zmianie oséb reprezentujgcych Wykonawce,
c) ztozenie wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

d) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,
e) ogtoszeniu swojej likwidacji,

f)  zawieszeniu dziatalnosci.

5. Zamawigjgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o terminie przeprowadzenia przeglgddw
gwarancyjnych w okresie gwaranciji i rekojmi.

6. Przeglagdy gwarancyjne bedq polegaty na ocenie trwatodci zadania i potwierdzone bedg
protokotem.

7. Jezeli w okresie rekojmi i gwarancji zostang stwierdzone wady, to Wykonawca jest
zobowigzany do ich usuniecia w ferminie wskazanym przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem
§ 20 ust. 1 lit. d).

8. Przeglgdy gwarancyjne przeprowadzane bedqg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przeglgdu, a Zamawigjgcy jest wdwczas zobowigzany przestac
Wykonawcy protokdt z przeglgdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do  usuniecia
stwierdzonych wad w okre$lonym przez Zamawiajgcego terminie, zgodnie z ust. 7.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreSlonym przez Zamawiagjgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczgce usuniecia wady, Zamawigjgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

O

§22
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
umownego wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) zgodnie z § 18 ust.1 — 1j. kwote:
....................... Zh (STOWNIE Zh.: ) W
formie ..o .

a) 30 % wartoéci zabezpieczenia okreslonej w ust. 1 zostanie zwolniona lub zwrécona
Wykonawcy w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

b) 70 % warto$ci zabezpieczenia okreslonej w ust. 1 zostanie zwolniona lub zwrdcona
Wykonawcy w ciggu 30 dni po podpisaniu protokotu odbioru kohcowego bez wad, a w
przypadku ich wystgpienia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu usuniecia
wad.

2. Jezeli postanowienia niniejszej umowy przewidujg udzielanie zaliczek na poczet wykonania
czesci umowy, Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia zaliczki, o ktdérym
mowa w § 18 ust. 3 lit. b w formie ....................... W WYSOKOSCI ..ovviviiniinnns najpdzniej do
dnia poprzedzajgcego dzien wyptaty zaliczki. Zabezpieczenie zaliczki zostanie zwrécone po
przedstawieniu dokumentdéw potwierdzajgcych wykonanie zamdwienia w zakresie wartosci
udzielonej zaliczki.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczeh Zamawigjgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego lub
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nieterminowego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w
szczegdlnosci roszczen Zamawigjgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcq w okresie wykonywania umowy oraz w okresie gwarangji i rekojmi.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawigjgcego o
faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc
wigzgcg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

W trakcie redlizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy
Prawo zamdwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuije swojg waznos$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosdci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w
ust. 2 i 3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawigjgcego,
na ktérym byto ono przechowywane, pomniegjszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

10. Zamawiagjgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania

1.

umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwiqgzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14
dni od dnia ofrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

12. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni

przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

13. Wyptata, o ktdérej mowa w ust. 12, nastepuje nie pdiniej niz w ostatnim dniu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia, co nie wytgcza moZliwosci naliczenia przez
Zamawiajgcego kary umownej, o ktérej mowa w § 20 ust. 1 lit. p).

14. Zamawiagjgcy zwrdci Wykonawcey  §rodki  pieniezne  otrzymane z  tytutu  realizacji

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

15. W przypadku podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego z wadami

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zachowuje moc
wigzqcg do czasu usuniecia wad zgtoszonych w protokole. W niniejszej sytuacji odpowiednie
zastosowanie znajdujg postanowienia ust. 11112,

16. Niezawiadomienie Zamawiajgcego o zaistnieniu zdarzeh, o ktérych mowa w § 21 ust. 4

spowoduje przepadek zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2 na pokrycie ewentualnych
roszczeh Zamawiajgcego w ramach rekojmi.

§ 23
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy, jezeli:
a) zaistnieje istotna zmiana okolicznosci, powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidziec w chwili zawarcia umowy,
b) dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczehstwu publicznemu,
c) jednostka nadrzedna ograniczy srodki finansowe na kontynuacje zadania,
d) zostat ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci lub Wykonawca zlikwiduje dziatalno$ce,
e) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
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f)  Wykonawca z wtasnej winy nie rozpocznie lub przerwie realizacje robdt i nie bedzie ich
realizowat przez okres 14 dni, albo nie podejmie przerwanych robdt budowlanych w
ciggu kolejnych 14 dni po uptywie terminu, o ktérym mowa w § 11 ust. 2 lit. r), co w
ocenie Zamawigjgcego nie gwarantuje dofrzymania umownego terminu wykonania
przedmiotu umowy,

g) Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane niezgodnie z umowq i SIWZ, co
potwierdza inspektor nadzoru,

h) opdinienia w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do harmonogramu rzeczowo-
finansowego stwarzajg ryzyko niedotrzymania przez Wykonawce terminu zakohczenia
realizacji przedmiotu umowy, co potwierdza inspektor nadzoru,

i)  naruszenia przez Wykonawce innych warunkdw mowy, istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy,

i) nierozpoczecia lub niezakonczenia redlizacji przedmiotu umowy lub jego etapu
rocznego w terminie, okreSlonym w szczegdtowym harmonogramie rzeczowo-
finansowym, w przypadku zwtoki wynoszgcej 30 dni,

k) roboty budowlanych sg realizowane w sposdb, ktéry moze w przysztosci spowodowad
pogorszenie lub utrate tfrwatosci zadania, co potwierdza inspektor nadzoru

)  w przypadku dokonania po raz trzeci bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy;

m) tgczna suma ptatnosci dokonanych na rzecz podwykonawcdw lub  dalszych
podwykonawcdw przekroczy 5% sumy wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 18 ust.
11it. a) — c) umowy,

n) zaistniejq przestanki, o ktérych mowa w § 14 ust. 14,

0) pomimo wczesniejszego wezwania Zamawigjgcego, Wykonawca w  terminie nie
przekraczajgcym 3 dni roboczych nie przedstawi umowy zawartej z podwykonawcg
dopuszczonym do wykonywania robdt na terenie budowy.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1, Zamawigjgcy bedzie mogt

odstgpi¢ od umowy w terminie kolejnych 30 dni od powziecia wiadomosci o tych

okolicznosciach.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawigjgcego za pokwitowaniem, z

chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiagjgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca robdt zobowigzany jest:

a) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wtasnosci, i zabezpieczyé przerwane roboty oraz zabezpieczy< teren budowy i opuscic
go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b) przekazaé znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do Zamawiajgcego,
urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otfrzymat ptatno$é oraz inng,
sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowq, najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu

gotowo$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku

niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢
odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zgtoszenia, o ktdrym

mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza budowy przez niego

dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego
lub ustali zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany

niezwtocznie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia odbioru, o ktérym mowa w

ust. 10 zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swdj koszt i ryzyko. W

przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawigjgcy

uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu

polecen Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robdt.

W terminie 14 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale

Zamawiajgcego, sporzqdzi szczegdtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robét
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zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

W przypadku zaistnienia okolicznosci wyszczegdlnionych w ust. 1 Zamawiajgcy zobowigzany
jest do odbioru wykonanych zgodnie z umowq robdt budowlanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o ktérych mowa w § 18,
niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio.

12. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia

wedtug cen na dzieh odstgpienia, pomnigjszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwaranciji
lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzgdzenia
nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

13. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia od Umowy.

14. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy wytqgcznie z przyczyn lezqgcych po jego stronie z

uwzglednieniem § 20 ust. 1 lit. a) umowy. Umowne prawo odstgpienia Wykonawca realizuje
w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okolicznosci stanowigcej przyczyne
odstgpienia od umowy.

§24
ZMIANY UMOWY

Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie

ktérej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze zmiany zostaty przewidziane w postaci

jednoznacznych postanowien umownych lub wynikajg z okolicznosci przewidzianych w

ustepach ponizszych.

Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany terminu zakohczenia przedmiotu umowy w sytuacji gdy:

a) z przyczyn spowodowanych sitg wyzszq,

b) jednostka nadrzedna ograniczy Srodki finansowe na kontynuacje zadania i zachodzi
konieczno$¢ jego etapowania,

c) udokumentowanego opdznienia wprowadzenia Wykonawcy na budowe przez
Zamawiajgcego,

d) udokumentowanego opdznienia w udostepnieniu przez Zamawiajgcego Wykonawcy
pomieszczeh zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawigjgcego szczegdtowym
harmonogramem rzeczowo-finansowym,

e) redlizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentéw z urzeddw
administracji publicznej, a z przyczyn niezaleznych od Stron niemozliwe byto uzyskanie
tych dokumentéw w terminach przewidzianych w umowie i w przepisach prawa,

f)  konieczno$¢ wykonania decyzji administracyjnych, postanowien lub innych aktéw
organdw i instytucii, wydanych z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

g) zachodzi konieczno$¢ wykonania rozwigzan (robdt) zamiennych spowodowanych
miedzy innymi konieczno$cig dostosowania dokumentaciji do zasad wiedzy technicznej i
uzyskania celu umowy, zmiang regulacji prawnych, przepiséw resortowych, mozliwosciqg
zastosowania  nowszych lub  korzystniejszych  dla Zamawigjgcego  rozwigzan
technologicznych lub technicznych, wycofaniem z rynku lub zaprzestaniem produkcii
materiatéw i urzgdzen wyszczegdlnionych w dokumentacii,

h) zachodzi konieczno$¢ udzielenia zamdwienia dodatkowego, niezbednego do
prawidtowego wykonania zamdwienia podstawowego i uzyskania celu umowy,
spowodowana zmiang regulaciji prawnych i przepiséw resortowych,

i) zachodzi konieczno$¢ realizacji w drodze odrebne] umowy prac powigzanych z
przedmiotem umowy wymuszonych koniecznosciqg ich skoordynowania i uwzglednienia
wzajemnych powigzan,

i)z przyczyn spowodowanych organizacjq pracy i specyfikg dziatan Zamawigjgcego,
ograniczajgcych lub uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy,

Imiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy, o ktérej mowa w ust. 2, bedze

uwarunkowana doreczeniem Zamawiagjgcemu przez Wykonawce lub odpowiednio

Wykonawcy przez Zamawigjgcego w terminie nie pdzniej niz 7 dni od dnia, w ktdérym

Wykonawca lub odpowiednio Zamawiajgcy dowiedziat sie o wystgpieniu okre$lonego

zdarzenia, o ktérym mowa w ust. 2, pisemnego zawiadomienia, informujgcego o wystgpieniu
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zdarzenia. W takiej sytuaciji Wykonawca w terminie 4 dni od dnia przyjecia do wiadomosci

wystgpienia okreslonego zdarzenia, okredli mozliwy termin zakohczenia przedmiotu umowy,

zawierajgcy szczegdtowe uzasadnienie. Przedtuzenie terminu wykonania terminu umowy nie
moze byc¢ dituzsze niz to uzasadnia przyczyna jego wydtuzenia.

4, Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonania zmiany wynagrodzenia w stosunku do tresci umowy i
oferty w sytuacii, gdy:

a) zachodz konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych, o ktérych mowa w ust. 2 lit. g).
Podstawqg okredlenia wynagrodzenia bedzie podpisany przez osoby wymienione w § 3
ust. 1 lit. b) iust. 3 lit. b) i zatwierdzony przez Zastepce Komendanta Stotecznego Poligji
»Protokdt koniecznosci wykonania robdt zamiennych” z zatgczonym kosztorysem robét
zamiennych. Stawka roboczogodziny do kosztorysowania, sprzet, koszty ogdlne, koszty
zakupu oraz zysk bedq przyjmowane z kosztorysdéw wykonawczych okreslonych w § 5 ust.
1 lit ¢)., natomiast warto$¢ materiatéw wystepujgcych w kosztorysach moze by¢ przyjeta
z w/w wyceny lub ustalona w wyniku przeprowadzonych negocjacii, jednak wartos¢ ta
nie moze by<¢ wyzsza niz w kosztorysach. Warto$ci materiatéw i sprzetu niewystepujgce w
w/w kalkulacji bedq rozliczane na poziomie nie wyzszym od $srednich cen Sekocenbud z
poprzedniego kwartatu liczgc od daty podpisania ,,Protokdt koniecznosci wykonania
robdt zamiennych” lub na poziomie nie wyzszym od $rednich cen rynkowych zakupu dla
materiatéw niewystepujacych w cenniku Sekocenbud z zastosowaniem wspdtczynnika
+f", wynikajgcego z proporcji wartosci ztozonej oferty na etapie procedury przetargowej
do wartosci, jakg Zamawiajgcy zamierzat przeznaczy< na realizacje zamdwienia,

b) zachodzi konieczno$¢ zaniechania robdt przewidzianych w umowie, w tym
w sytuacji okreSlonej ust. 2 lit. g). Wynagrodzenie za roboty niewykonane ustalone
zostanie na podstawie kosztoryséw wykonawczych, z uwzglednieniem podatku VAT.
Podstawg obnizenia wynagrodzenia, o ktdérym mowa w § 18 ust. 1 bedzie podpisany
przez osoby wymienione w § 3 ust. 1 lit. b) i ust. 3 lit. b) i zatwierdzony przez Zastepce
Komendanta Stotecznego Policji ,Protokdét robdt niewykonanych” z zatgczonym
kosztorysem robét niewykonanych, z uwzglednieniem podatku VAT,

c) nastgpi zmiana stawki podatku VAT,

d) zmiany dotyczg redlizacji dodatkowych robdét budowlanych od dotychczasowego
wykonawcy, nieobjete zamdwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty
spetnione tgcznie warunki okredlone w art. 144 ust 2 pkt ustawy Pzp.

e) zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki, tj.: konieczno$¢ zmiany umowy
spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajgcych, dziatajgc z nalezytq
starannosciqg nie mogt przewidzie¢, warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci
zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie,

f)  Wykonawce, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamdwienia ma zastgpié nowy wykonawca,
zgodnie z zapisami art. 144 ust. 1 pkt 4,

g) zmiany, niezaleznie od ich wartosci sg nieistotne w rozumieniu art. 144 ust 1e ustawy Pzp,

h) tgczna warto$¢ zmian jest mniejsza od kwoty okre$lonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% wartosci zamdwienia okreslonej
w pierwotnej umowie.

5. Imiany i uzupetnienia umowy, o ktérych mowa w ust. 2 - 4 zostang dokonane na podstawie
protokotéw zawierajgcych uzasadnienie zmian i uzupetnienh, podpisanych przez osoby
wymienione w § 3 ust. 1 lit. b) i ust. 3 lit. b) i zatwierdzonych przez Zastepce Komendanta
Stotecznego Policji oraz wymagajg aneksu do niniejszej umowy w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci i mogqg zosta¢ wprowadzone jedynie w przypadku, jezeli obie strony
umowy zgodnie uznajg, ze zaszty wskazane okolicznosci oraz wprowadzenie zmian jest
konieczne dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

§ 25
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Ewentualne spory wynikajgce z redlizacji niniejszej umowy bedrzie rozstrzygat Sgd wtasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg przepisy ustawy
Prawo zamdwien publicznych (fj. Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.) i Kodeksu Cywilnego (tj. Dz.
U.z2018r., poz. 1025).
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3. Na potrzeby niniejszej umowy za dni robocze uwaza sie wszystkie dni tygodnia, z wyjgtkiem
sobdt, niedziel i swigt panstwowych.

4. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden egzemplarz dia
Wykonawcy, dwa dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki do umowy:

Zatgcznik nr 1 - lista oséb wyznaczonych przez Zamawidjgcego odpowiedzialnych za
kontrolowanie rozliczenia finansowego zadania oraz realizacje umowy.

Zatgcznik nr 2 - lista oséb wyznaczonych przez Wykonawce do readlizacji umowy wraz z
informacjqg dotyczgcg ich kwalifikacji zawodowych.

Zatgcznik nr 3 — Opis przedmiotu zamdwienia — Program Funkcjonalno-Uzytkowy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

XVII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdine rozporzgdzenie o ochronie danych) (fj. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1),
zwanym dalej ,,RODO", Zamawiajgcy informuje, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Stoteczny Policji;

2) nadzér nad prawidtowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje inspektor ochrony
danych osobowych:

Adres: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa;
e-mail: iod@ksp.policja.gov.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedqg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO
w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy
istniejgcej wentylacji mechanicznej z dostosowaniem do istniejgcych przepiséw w budynku
warsztatowym nr 2 potozonym na terenie obiektu KSP w Starej Ws, WZP-3292/18/153/IRi;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby Ilub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
Ustawy;

5) Pani/Pana dane osobowe bedqg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, przez
okres 4 lat od dnia zakohczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas
frwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas frwania
umowy;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczgcych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach Ustawy, zwigzanym z
udziatem w postepowaniu o udzelenie zamdwienia publicznego; konsekwencje
niepodania okreslonych danych wynikajq z Ustawy;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w
sposdb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczgcych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych®;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w art.
18 ust. 2 RODO**;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza
przepisy RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:

a) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
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c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyz podstawqg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1lit. b, ci fRODO.

*Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowieh umowy w zakresie niezgodnym z Ustawq oraz nie
moze naruszac integralno$ci protokotu oraz jego zatgcznikdw.

**Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze srodkdw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawne;j,
lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.
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Wzér-Zatacznik nr 1 do SIWZ

OFERTA WYKONAWCY
Petna nazwa Wykonawcy: *

Adres: *
Nr telefonu i faksu, adres e-maiil

Nr KRS/ wpisu do ewidencji dziatalnos$ci gospodarczej

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania oferty

*

Przystepujgc do postepowania prowadzonego w ftrybie przetargu nieograniczonego na:
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejgcej wentylacji mechanicznej z dostosowaniem
do obowiqzujgcych przepiséw w budynku warsztatowym nr 2 potozonym na terenie obiektu KSP
w Starej Wsi, WZP-3293/18/153/IR:

I. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z wymaganiami okrelonymi w SIWZ:

» . Stawka L2 .
. . Wartos¢ robot Wartosc¢ robot
Lp- Opis robot nettow PLN | POAAKU 1 p 0 w PLN
VAT
1 2 3 4 5
Wykonanie projektu budowlanego
wielobranzowego oraz dokumentu
! potwierdzajgcego ztozenie wniosku 0 wydanie
* | decyzji o pozwoleniu na budowe (w przypadku
koniecznosci jej uzyskania) lub dokumentu
potwierdzajgcego zgtoszenie robdt | LB | o
Wykonanie dokumentacji projektowej
5 wykonawczej wraz z zatgczong prawomocng
" |decyzjg pozwolenia na budowe (w przypadku
koniecznoscijej uzyskania) |, B wx
3. |Wykonanie robét budowlanych B *E
Cena oferty brutto (suma wartosci robét brutto poz. 1+3)
SEOWNIE: ..t c et s e e e seesensensensansensensensensens | uereressresseeesaees w4k
Il. Oswiadczamy, ze udzielamy:
1) rekojmi na wykonane roboty budowlane na okres ....... ***(min. 60) miesiecy,
2) gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres .........** (min. 60) miesiecy -
liczonych od daty podpisania przez Strony protokotu odbioru kohcowego robdt

budowlanych.

lll. Oswiadczamy, ze:

Wykonamy przedmiot zamdwienia w terminach wskazanych w Rozdz. Il pkt 3 SIWZ.

2. Jestedmy/nie jesteSmy**** mikroprzedsiebiorstwem****/matym przedsiebiorstwem**** /srednim
przedsiebiorstwem****,

3. Zgodnie z ustawg o podatku od towardw i ustug obowigzek odprowadzenia podatku
powstaje PO SIroNIe ...coviviviiiiiiiieeeeea, *xExx (Wykonawcey lub Zamawiajgcego).

4. Zapoznalismy sie z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzezeh oraz
zdobylismy konieczne informacje potrzebne do wtasciwego przygotowania oferty.

5. Zawarte w Rozdziale XVI SIWZ ogdine warunki umowy zostaty przez nas zaakceptowane i w
przypadku wyboru naszej oferty zobowigzujemy sie do zawarcia umowy na warunkach tam
okreslonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

6. Uwazamy sie za zwigzanych niniejsza ofertqg na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni od uptywu
terminu sktadania ofert.

7. Warunki ptatno$ci: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej
faktury.

8. Zobowigzujemy sie do zapewnienia mozliwosci odbierania wszelkiej korespondencji szqzonej
Z prowadzonym postepowaniem przez catq dobe na numer faksu........coeeeeviiiiiiiiiiiinnnn.n. .
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€A *,

W przypadku braku mozZliwosci przekazania korespondencji, Zamawiajgcy ma prawo uznac,
iz powizielismy wiadomos$¢ o okolicznosciach opisanych w tej korespondencji w dniu
zamieszczenia jej tresci na stronie internetowej Zamawiajgcego

9. Bedziemy niezwtocznie potwierdza¢ fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od
Zamawiajgcego na numer faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. | pkt 7 SIWZ.

10. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiajgcy ma prawo
uznad, ze korespondencja zostata skutecznie przekazana.

11. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy w
tgcznej wysokosci do 50% kwoty, o ktérej mowa w Rozdz. XVI § 18 ust. 1 SIWZ, w przypadku
dysponowania stosownymi Srodkami finansowymi. Oswiadczam, ze w przypadku wyboru
naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowigzuje sie do przyjecia zaliczki na poczet naleznego
wynagrodzenia i zobowigzuje sie do wniesienia zabezpieczenia zaliczki w formie okreslonej w
Rozdz. XVI § 18 ust. 3 lit. ¢ SIWZ

12. O$wiadczamy, ze osoby wykonujgce czynnosci, o ktérych mowa w Rozdz. Il pkt 8 SIWZ w
trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia zatrudnione bedqg przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U.z2018r., poz. 917 ze zm.).

IV. Informujemy, ze:

1. Reklamacje i korespondencje w ftrakcie redlizacji umowy nalezy sktadaé na adres
.................................................................................................... r FOKSU v
UD e-MAila .o

2. Roboty budowlane objete przedmiotem niniejszego zamdwienia zrealizowane bedqg wtasnymi
sitamitEesE,

3. Roboty budowlane wymienione ponizej realizowane bedq z pomocg Podwykonawcy/
PodwykonawcOw*****

3.l POAWYKONOWEC O T it e e e e e e e e e e e *
nazwa firmy, siedziba
ZOKIES OO L.t e —— *
3.2, POAWYKONOWEC O 2. ottt e e e et et et *
nazwa firmy, siedziba
ZOKIES OO L. *
3.3, POAWYKONOWC O B: et e e e e e *
nazwa firmy, siedziba
2 |G- (] o To ] A PSR *

V. Oéwiadczamy, ze wypetnilismy obowiqgzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODQO! wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskalismy w celu ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym
postepowaniu?.

) rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (1j. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016
r.str. 1).

2) W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczqcych lub
zachodszi wytqczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO
fre$ci oswiadczenia wykonawca nie sktada (usuniecie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).

PODPIS | PIECZEC WYKONAWCY

Uwaga:
* - nalezy wpisaé;
** - z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku;
*** - w przypadku nie wypetnienia okresu rekojmi lub gwarancji Zamawiajgcy uzna, ze Wykonawca zaoferowat minimalny
okres rekojmi lub gwarancji podany w nawiasie;
**** - niepotrzebne skreslic;
X - nalezy niepotrzebne skreslic. Jezeli Wykonawca nie dokona skreslenia Zamawiajgcy uzna, ze obowigzek
podatkowy lezy po stronie Wykonawcy;
R niepotrzebne skreslic. Jezeli Wykonawca nie dokona skreélenia i nie wypetni pkt IV ppkt 3, Zamawiajacy uzna, ze
Wykonawca nie zamierza powierzy¢ czesci zamodwienia Podwykonawcom.
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Zatgcznik nr 2
Program funkcjonalno-uzytkowy

PROGRAM
FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zamodwienia:

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejgcej wentylacji mechanicznej z dostosowaniem
do obowiqzujgcych przepiséw, w budynku nr 2 - czes¢ warsztatowa, polozonego na terenie
obiektu Komendy Stotecznej Policji w Starej Wsi.

Wspaolny stownik zaméwien (CPV) okreslajgcy przedmiot zamoéwienia:

CPV:

71320000 - 7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45000000 - 7 Roboty budowlane

45210000 - 2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45300000 - 0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000 - 3 Roboty instalacyjne elekiryczne

45331000 - 6 Instalowanie urzadzeh grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych
45331210 - 1 Instalowanie wentylaciji

45231112-3 Instalacja rurociggdw

Zamawiajgcy: KOMENDA STOtECZNA POLICJI
ul. Nowolipie 2, 00-150 WARSZAW A

Warszawa, maj 2018
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1. Opis ogodiny przedmiotu zaméwienia

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

3. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosé obiektu

4. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
5. Zatgczniki:

1) Pismo Sekcji Ochrony Pracy SOP 1659/18/1477/17/AG

2) Szkic pomieszczen.

3) Zdjecia urzgdzen - szi. 8

1. Opis ogodiny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejgcej wentylacji
mechanicznej i instalacji odciggowej ze stanowisk pracy, z dostosowaniem do obowigzujgcych
przepiséw dla budynku nr 2 - cze$¢ warsztatowa, potozonego na terenie obiektu Komendy
Stotecznej Policji w Starej Wisi.

Zakres pomieszczen objetych opracowaniem przedstawiono na rysunku nr 1.
2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Dziatka, na ktérej zZlokalizowany jest budynek stanowi wtasnos$¢ Skarbu Panstwa i jest w zarzqdzie
Nadlesnictwa Celestynéw. Na postawie umowy najmu gruntu leSnego
nr 56/EK/2002 z dnia 17 wrzeénia 2002 r., teren wykorzystywany jest przez Komende Stoteczng
Policji na cele obronnosci i bezpieczenstwa panstwa.

W ewidencji gruntéw i budynkdéw dziatka oznaczona zostata numerem 1438 w obrebie
ewidencyjnym Celestyndw 0001 w jednostce ewidencyjnej Stara Wies, gm. Celestyndw, powiat
otwocki.

Teren nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Przedmiotowe budynki nie sg wpisane do rejestru zabytkdw i nie lezg w strefie ochrony
konserwatorskie;.

3. Charakterystyka istniejgcych pomieszczen i wentylacji w czesci warsztatowej budynku nr 2,
wchodzgcych w zakres przedmiotu zaméwienia.
Budynek nr 2 potozony w Starej Wsi zostat zbudowany w latach 60 ubiegtego wieku. Jest to
budynek wolnostojgcy jednokondygnacyjny i niepodpiwniczony o zrdznicowanej funkcii.
Zagtebiony tylko w czesci kottowni. Wykonany w technologii tradycyjnej o konstrukcji murowane;.
Wentylacja budynku: grawitacyjna oraz wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna w
pomieszczeniach warsztatowych. Budynek zasilany jest w ciepto z wtasnej kottowni olejowe;.

Charakterystyka budynku:
Podstawowe dane:

- powierzchnia uzytkowa — 2 124,6 m?
- kubatura budynku — 6 710,0 m3

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje techniczne:
» elektryczng,
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» teletechnicznqg,

= wentylacyjng,

» cieptowniczq,

» wodno-kanalizacyjnqg,
» odgromowaq,

Modernizacje wentylacji planuje sie w nastepujgcych pomieszczeniach:

pomieszczenie nr 7 — Dziat Oksydaciji.

pomieszczenie nr 9 (dziat warsztatowy)

pomieszczenie nr 17 — Dziat mechaniczno — narzedziowy.
pomieszczenie nr 16 — Stolarnia

Pomieszczenie nr 7 — Dziat Oksydadii.

W pomieszczeniu prowadzony jest proces oksydacii stali. W centfralnym miejscu pomieszczenia
ustawionych jest 7 wanien (o pojemnosci ok. 200 I kazda),
w tym 6 wanien podgrzewanych za pomocg palenisk weglowych oraz jedna wanna
podgrzewana elekirycznie. W  pomieszczeniu  znajduje sie  réwniez jedna wanna
o pojemnosci ok. 200 |, w ktérej znajduje sie olej do konserwaciji. W procesie oksydaciji uzywane
sg nastepujgce substancje chemiczne: soda kaustyczna, azotan sodu, mydto twarde, olgj
maszynowy. Proces oksydaciji wykonuje sie srednio 3 razy w miesigcu.

W czasie procesu oksydacji temperatura roztwordw dochodzi powyzej 100 st. C

i uwalniane sq duze ilosci pary. Nad wannami zamontowany jest duzy okap majgcy za zadanie
wychwytywanie tworzgcych sie opardw.

Po przeprowadzone] modernizacii, zlikwidowano dwa wentylatory wyciggowe, zamontowane w
najwyzszym punkcie okapu, pomieszczenie doposazono w wentylacje mechaniczng nawiewno —
wywiewnqg (oznaczona na rys nr 1 jako N4/W 4).

Jest to wentylacja do przewietrzania pomieszczenia, pracujgca okresowo, wtgczana przed
procesem oksydacji, wytgczana po zakohczeniu zmiany. Do istniejgcego okapu nad wannami
wmontowano kratki wyciggowe (wzdtuz jednej krawedzi dtuzszego boku).

Ponadto w pomieszczeniu zaprojektowano odcigg stanowiskowy od pojedynczej wanny

Wentylacja mechaniczna nawiewno - wyciqggowa jest bardzo nieskuteczna. Opary zwigzkéw
chemicznych stosowanych przy oksydacji nie sg wyciggane poprzez okap, lecz rozchodzq sie po
pomieszczeniu, co zagraza zdrowiu pracownikdw.

pom. nr7 centrala wentylacyjna BD mini(50)P-S C
NW4 | (oksydacja) VBW- dachowa 34590 14
llo§¢ wymian w

pomieszczeniu 10,8 yg\?v%&o/if wiew

w/h Y 1500/1200 m3/h
wydajnos$cé 200 m3/h
sprez dyspozycyjny 300/300 Pa

kanaty wentylacyjne
w pomieszczeniu ze | moc wentylatora

stali kwasoodporneg| | nawiewnego 0,75 kW
moc wentylatora
wyciggowego 0,75 kW
wymiennik obrotowy 54,5/94,3 %
Nagrzewnica
elekiryczna 6 kW

Pomieszczenie nr 9 (dziat warsztatowy)

W pomieszczeniu uzywanych jest 5 szt. szlifierek i polerek
Po przeprowadzone] modernizacji doposazono pomieszczenie w wentylacje mechaniczng
nawiewno-wyciggowq (oznaczong na rys. nr 1 jako N1/W1).
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pom. nr 9 dziat

warsztatowy centrala wentylacyjna

pom. nr. 11 dziat VBW - dachowa BD-1(50)L Nr fab. C

NW1 | mechaniczny 34587/14

Wentylacja

mechaniczna wydajnos$cé

pracujgca 24 h nawiew/wywiew 1450/ 1450 m3/h
sprez dyspozycyjny 300/300 Pa
moc wentylatora
nawiewnego 0,75 kW
moc wentylatora
wyciggowego 0,75 kW
wymiennik obrotowy 82,40%
Nagrzewnica
elekiryczna 6 kW

Ponadto przy stanowiskach szlifierek, do odciggania opitkdw z maszyn szlifierskich, zamontowano
dwa odciggi miejscowe realizowane przez dwa urzgdzenia fillrowentylacyjne firmy KLIMAWENT
S.Atyp WE -5/5 D o parametrach:

Wydajno$¢é max. 1890 m3/h, podcisnienie max. 8000 Pa, moc silnika elekir. 5,5 kW, skutecznos$c
filtracji 98 %, gabaryty: h=2210 mm, fi 800 mm.

Urzgdzenia odciggowe zlokalizowane sg w pom nr 8 — 2 szt.

W celu wyréwnania cisnienia powietrze oczyszczone w urzgdzeniu WE-5/5 D zawracane jest do
pomieszczenia.

Wgq. karty producenta poziom ciSnienia akustycznego emitowanego przez urzqdzenie,
pomierzony w odlegtosci 1 m od urzgdzenia wynosi 88,7 dB (A). W pomieszczeniu warsztatowym
zainstalowane sq jeszcze szlifierki, gdzie przyjmuje sie poziom cisnienia akustycznego dla jednego
urzqgdzenia ok. 104 dB(A), oraz dochodzi hatas ze sfrzelnicy podczas przestrzeliwania broni.
Wszystkie te zrédta hatasu powodujg, ze w tym pomieszczeniu na stanowisku pracy jest
przekroczony maksymalny poziom dzwieku A oraz szczytowy poziom dzwieku C.

Pomieszczenie nr 17 — Dziat mechaniczno — narzedziowy.

W pomieszczeniu uzywane sq urzgdzenia:

- tokarka,

- frezarka,

- sZlifierka stotowa — 2 szt.,

Po przeprowadzone] modernizacji doposazono pomieszczenie w wentylacje mechaniczng
nawiewno-wyciggowq (oznaczong na rys. nr 1 jako N2/W2).

BD MINI(50) nr fab. C
NW2 | pom. nr 17 i korytarz | centrala wentylacyjna VBW | 34588 N 14
Wentylacja
mechaniczna wydajnos$cé
pracujgca 24 h nawiew/wywiew 940/540 m3/h
sprez dyspozycyjny 300/300 Pa
moc wentylatora
nawiewnego 0,75 kW
moc wentylatora
wyciggowego 0,75 kW
wymiennik obrotowy 54,5/94.3 %
Nagrzewnica elektryczna 6 kW
sterownik nascienny w
pom.nr 17
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Ponadto przy stanowisku szlifierek, do odciggania opitkdw z maszyn szlifierskich, zamontowano
odcigg miejscowy realizowany przez urzgdzenie filtrowentylacyjne firmy KLLIMAWENT S.A typ WE -
5/5 D o parametrach:

Wydajno$¢ max. 1890 m3/h, podcisnienie max. 8000 Pa, moc silnika elekir. 5,5 kW, skutecznos$c
filtracji 98 %, gabaryty: h=2210 mm, fi 800 mm

W/w urzgdzenie zlokalizowane jest w pom nr 5 - 1 szt.

W celu wyréwnania cisnienia powietrze oczyszczone w urzgdzeniu WE-5/5 D zawracane jest do
pomieszczenia. W tym pomieszczeniu na stanowisku pracy jest przekroczony maksymalny
poziom dzwieku A oraz szczytowy poziom dzwieku C.

Pomieszczenie nr 16 — Stolarnia

W pomieszczeniu uzywane sq nw. urzgdzenia:

- szlifierko - polerka wraz z odpylaczem, pilarko - frezarka, gruboscidwko - strugarka, pita
tasmowa, szlifierka tasmowa, pilarka. pita ramowa hydrauliczna, wiertarka stotowa

W pomieszczeniu jest istniejgca wentylacja grawitacyjna. Ponadto pomieszczenie stolarni
doposazono w urzgdzenie filtfrowentylacyjne firmy KLIMAWENT S.A typu EGO-4 W/M (urzgdzenie
przejezdne) do odwidrowywania obrabiarek do drewna, o nastepujgcych parametrach:
Wydajnos¢ — 3950 m3/h

Podci$nienie max. 2000 Pa,

Moc silnika 1,5 kW,

Skutecznos$¢ odpylania - 99,5 %,

Gabaryty: h- 2652 mm, szer. 756 mm, gt. 1382 mm

W pomieszczeniach nr 9,16 i 17, obstugiwanych przez urzqdzenia odpylajgce typu WE-5,5 D i
EGO-4 W/M firmy Klimawent oraz w oksydowni pom. nr 7, na podstawie badan
przeprowadzonych przez Laboratorium Badan §rodowiskowych Politechniki Warszawskiej,
przekroczenia najwyiszych dopuszczalnych steien czynnikow pytowych i chemicznych na
stanowiskach pracy. Ponadio w pomieszczeniach nr 9 i 17 siwierdzono przekroczenie
dopuszczalnej normy hatasu na stanowisku pracy.

4. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

4.1 Wymagania ogdlne.

Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji odciggowe] w pomieszczeniach:
nr 7, nr 9, nr 17, nr 16 powinna zapewni¢ odpowiednie warunki Srodowiskowe w
pomieszczeniach, odnosnie dopuszczalnego poziomu hatasu oraz poziomu pytu i czynnikdw
chemicznych ponizej dopuszczalnych stezeh NDS zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. (1j Dz. U. 2017 r., poz. 1348).

Projekt przebudowy powinien uwzglednié wykorzystanie istniejgcych urzgdzen wentylacyjnych
oraz odpylajgcych. Istniejgce urzgdzenia wentylacyjne i odpylajace nalezy sprawdzi¢ pod

katem poprawnosci dziatania.

W pomieszczeniu nr 16 — stolarni, ze wzgledu na istniejgce maszyny stolarskie starego typu nalezy
zaprojektowad indywidualne odciggi, dedykowane dla danego urzgdzenia. Ponadto nalezy
zapewni¢ odpowiedniq ilo$¢ swiezego powietrza w pomieszczeniu.

W pomieszczeniu warsztatowym nr 9 i 17 nalezy zaprojektowad indywidualne kabiny lub ostony
przy stanowiskach szlifierskich. Nalezy przewidzie¢ rozwigzania techniczne redukujgce poziom
zapylenia powstajgcego przy pracach szlifierskich oraz hatasu od urzgdzen odpylajgcych.

W pomieszczeniu nr 7 — nalezy zapewni¢ skuteczne usuwanie opardéw powstajgcych podczas
oksydaciji metali.

W ramach zadania planowane sg nastepujgce prace:
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1) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy instalacji wentylacji mechanicznej i
odciggowej, wraz z niezbednymi opiniami i uzgodnieniami, w tym opinig rzeczoznawcy ds.
p.poz oraz Panstwowego Inspektora Sanitarnego MSW.

2) Wykonanie przebudowy instalacji wentylacji mechanicznej i odciggowe;.

4.2 Zakres dokumentaciji.

1. Na zakres dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego (zatgcznik Nr 3), sktadajq sie nastepujgce opracowania w formie papierowe:

7. projekt budowlany z informacjg BIOZ - kazda branza w 5 egz. lub dokumentacja
niezbedna do zgtoszenia rozpoczecia robét,

8. projekt wykonawczy — kazda branza w 2 egz.,

9. kosztorysy wykonawcze w poszczegdlnych branzach -w 1 egz.,

10. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych w poszczegdinych
branzach - kazda branza w 2 egz.,

11. harmonogram rzeczowo - finansowy w zakresie objetym tg dokumentacjq projektowq —
w1 egz,

12. zbiorcze zestawienie kosztéw zadania -w 1 egz.

2. Wszystkie elementy wymienione w ust. 1 oprocz formy pisemnej, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu w oryginalne] programowo i bez zabezpieczeh przed edycjg formie
elektronicznej na ptytach CD, osobno dla kazdego opracowania:

e) projekt budowlany i wykonawczy zapisany w formacie DWG i PDF w rozbiciu na branze -
w2 egz.,

f)  kosztorysy zapisane w formatach ATH i PDF w rozbiciu na branze - w 1 egz.,

g) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, harmonogram
rzeczowo-finansowy redlizacji przedsiewziecia, zbiorcze zestawienie kosztéw zadania,
informacja BIOZ, PDFi DOC -w 1 egz..

3. Dokumentacja kolaudacyjna i powykonawcza - wersja papierowa 2 egz.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia operatu kolaudacyjnego oraz jego
przekazania Zamawigjgcemu na dzieh zgtoszenia gotowosci do odbioru kohcowego
wykonanych robdét budowlanych wraz z wymaganymi, m.in. certyfikatami, atestami,
aprobatami  technicznymi, instrukcjami, kartami gwarancyjnymi, zaswiadczeniami o
dopuszczeniu zastosowanych materiatdéw i urzgdzeh do stosowania w budownictwie,
dokumentacjg budowy: protokotami odbiordw robdt, préb i badan, rozruchdw,

uregulowaniem wszystkich czynnosci formalno - prawnych.

4.2.1 Wymagania w zakresie dokumentaciji.

a) dokumentacja powinna uwzglednia¢ wszelkie prace niezbedne do wykonania robdt z
punktu widzenia sztuki budowlanej i obowigzujgcych przepisdw, umozliwiagjgc uzyskanie
wymaganych decyzji administracyjnych (pozwolenie na budowe/ zgtoszenie) na realizacje
przedmiotowego przedsiewziecia, wykonania robét budowlanych,

b) dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana w  oparciu o uzgodnienia
z Zamawigjgcym i zawierac¢ uzgodnienia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych
oraz rzeczoznawcy ds. higieniczno - sanitarnych Panstwowej Inspekcji Sanitarnej MSWIA dla

obszaru Wojewddztwa Mazowieckiego,
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c) w przypadku wystgpienia okolicznosci  powodujgcych  konieczno$¢  uzyskania
dodatkowych dokumentdéw, uzgodnien, opinii, ekspertyz (np. opracowania mapy do celdéw
projektowych) koszt ich uzyskania obcigza Wykonawce,

d) w dokumentacji nalezy zastosowal wytgcznie technologie, urzgdzenia i materiaty
spetniajgce wymagania zawarte w Polskich Normach powotanych w zatgczniku nr 1 do
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki iich usytuowanie (tekst jednolity — obwieszczenie Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. Dz. U. z dnia 18.09.2015 r. poz. 1422) oraz wyrobdéw
budowlanych wprowadzonych do obrotfu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z
zasadami okreslonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia o wyrobach budowlanych Ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570),

e) uszczegdtowienie rozwigzan technicznych i materiatowych, wskazanych w
opracowaniu projektowym, powinno nastgpi¢ na etapie uzgodnieh przedprojektowych,
poprzez przedstawienie Zamawiajgcemu ewentualnych alternatywnych  propozydcii
zamiennych do zawartych w PFU. Wybdr poszczegdinych wariantéw i rozwigzan
technologicznych uzalezniony bedzie od decyzji Zamawiajgcego.

f)  Wykonawca winien na biezgco uwzglednia¢ w opracowaniach projektowych zmiany w
przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja objeta zamdwieniem powinna by¢
zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi na dzieh przekazania

dokumentaciji.

4.3 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

Roboty budowlane objete przedmiotem zamdwienia powinny spetniac nw.

wymagania i by¢ zgodne:

a. z Polskimi Normami przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane, warunkami
techniczno- budowlanymi, przepisami bhp i p-poz,,

b. obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tj. Dz. U.z201ér., poz. 1570),

c. z dokumentacjqg projektowq,

d. przepisami wykonawczymi do w/w ustaw,

e. zasadami wiedzy techniczneji sztukg budowlang,

f. realizowane w sposéb zapewnigjgcy ciggtosc funkcjonowania jednostki,

g. prowadzone w sposdb gwarantujgcy zachowanie bezpieczenstwa uzytkownikdw
znajdujgcych sie w budynku, W przypadku, gdy w wyniku niewtasciwego prowadzenia
robdt nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnose,

h. powinny obejmowac catoé¢ robdt niezbednych do redlizacji zamdwienia, w tym miedzy
innymi: wywiezienie i utylizacje materiatdw z rozbidrki, roboty przygotowawcze,
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wykonanie, utrzymanie i likwidacje zaplecza budowy, przeprowadzenia préb, sprawdzen i
badan, rozruch instalacji wraz z regulaciq.
i. powinny by¢ wykonane z uzyciem wskazanych w dokumentacji projektowej nowych

materiatdw i urzgdzen.

Na dzien odbioru robdt Wykonawca przedstawi wyniki badan i pomiardw czynnika szkodliwego
dla zdrowia w $rodowisku pracy (czynniki chemiczne, pyty, hatas), na stanowiskach pracy
narazonych na dziatanie czynnikdw szkodliwych .

Wykonywanie badan i pomiaréw (Dz. U. 2011 nr 33 poz. 166) zgodnie z:
§ 15. 1. Badania i pomiary czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy wykonujg
laboratoria, ktére uzyskaty akredytacje w tym zakresie na podstawie przepiséw ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U.z 2010 r. Nr 138, poz. 935).

2. W przypadku braku wymienionych w ust. 1 laboratoriéw akredytowanych do badania lub
pomiardw okreslonego czynnika, badania i pomiary wykonujq:

1) laboratoria szkét wyzszych, instytutdw naukowych Polskiej Akademii Nauk lub instytutdw
badawczych, ktére prowadzg badania i pomiary czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy i majg wdrozony system zapewnienia jakosci lub

2) laboratoria Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej i Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji - jezeli majg wdrozony
system zapewnienia jakosci lub

3) laboratoria prowadzone przez jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne, kitdre uzyskaty
certyfikat kompetenciji w zakresie wykonywania badan i pomiaréw czynnikdw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy na podstawie przepisdw ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie
oceny zgodnosci, dysponujgce aparaturg do badan i pomiardw tych czynnikdw, ktdéra podlega
udokumentowanemu nadzorowi metrologicznemu obejmujgcemu okresowe wzorcowania lub
sprawdzania i konserwacije.

§ 16. Badania i pomiary wykonuje sie zgodnie z metodami okreslonymi w Polskich Normach, a w
przypadku braku takich norm, metodami rekomendowanymi i zwalidowanymi przez laboratoria,
o ktérych mowa w § 15 ust.1iust. 2 pkt 1.
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Wzor—Zakgcznik nr 3 do SIWZ

Zamawiajgcy:
KOMENDA STOLECZINA POLICIJI
ul. Nowolipie 2
00-150 Warszawa

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na zaprojektowanie i
wykonanie przebudowy istniejacej wentylacji mechanicznej z dostosowaniem do
obowiqzujgcych przepiséw w budynku warsztatowym nr 2 potozonym na terenie obiektu KSP w
Starej Wsi, WZP-3293/18/153/IR, prowadzonego przez Komende Stoteczng Policji, o$wiadczam,

co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-

23 ustawy Pzp.

2. O$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 11

8 ustawy Pzp.

....................... (miejscowosc), dnid ..........ccceeeu. 1.

(podpis)

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. ............. ustawy Pzp (podad¢ majqcq zastosowanie podstawe wykluczenia
sposrdd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednoczesnie o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznosciq, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjatem nastepujgce srodki naprawcze:

(podpis)
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OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Os$wiadczam, ze w stosunku do nastepujgcego/ych podmiotu/téw, na ktérego/ych zasoby

(podad petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

nie zachodzqg podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamdwienia.

....................... (miejscowosc), dnid ..........cccceeun 1.

(podpis)

[UWAGA: zastosowa¢ tylko wtedy, gdy zamawiajqcy przewidziat mozliwosé, o ktérej mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy

Pzp]

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO
ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Os$wiadczam, ze w stosunku do nastepujgcego/ych podmiotu/téw, bedgcego/ych
POAWYKONGWC O/ QML ettt (podac
petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG), nie

zachodzqg podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamdwienia.

....................... (miejscowosc), dnid ..........ccceeeun 1.

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne i
zgodne z prawdqg oraz zostaty przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji

wprowadzenia zamawiajgcego w btqgd przy przedstawianiu informaciji.

....................... (miejscowosc), dnid ..........cccceeun 1.

(podpis)
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Wzoér-Zatgcznik nr 4 do SIWZ

Zamawiajgcy:
KOMENDA STOLECZINA POLICIJI
ul. Nowolipie 2
00-150 Warszawa
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy
sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZACE SPENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego Na potrzeby
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na Zaprojektowanie i wykonanie
przebudowy istniejgcej wentylacji mechanicznej z dostosowaniem do obowiqzujgcych
przepisow w budynku warsztatowym nr 2 potozonym na terenie obiektu KSP w Starej, WZP-
3293/18/153/IR, prowadzonego przez Komende Stoteczng Policji, oswiadczam, co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego w
(wskazaé dokument i wtasciwqg jednostke redakcyjng dokumentu, w ktdrej okreslono warunki
udziatu w postepowaniu).

(poclpls) ..........
INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:
Os$wiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu, okreslonych

przez zamawiajgcego
WY ettt e e et e e e e e ae e eraeeraeeraeerreen (wskazac
dokument i wtasciwqg jednostke redakcyjng dokumentu, w ktdrej okreslono warunki udziatu w
postepowaniu), polegam na zasobach nastepujgcego/ych podmiotu/éw:
............................................................................................................................... w
NASTEPUJACYM  ZOKIESIE: ittt e et e e e e e e e et e e e aeans 1
okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

.................................... (migjscowosc), dnid ..........cccveeeeeeeennn T

............................... (}55&/};{5')””””

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng Swiadomosciq konsekwencii
wprowadzenia zamawiajgcego w btgd przy przedstawianiu informacii.

.................................... (miejscowosc), dnia ...........cccvveeeveeeeennl I

(podpis)
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Wzoér-Zatgcznik nr 5 do SIWZ

Oswiadczenie podmiotu o oddaniv Wykonawcy swoich zasobéw
w zakresie zdolnosci technicznej i zawodowej
skladane na podstawie art. 22a ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych

(nazwa Podmiotu)

zobowigzujemy sie do oddania do dyspozyciji

(nazwa Wykonawcy ubiegajgcego sie o udzielenie zamdéwienia)

* niezbednych zasobdw w zakresie zdolnosci technicznej i zawodowej poprzez udziat w
realizacji zamdwienia w charakterze Podwykonawcy/w innej formie:

(okredli¢ forme korzystania z zasobdw innego podmiotu)

DATA PODPIS | PIECZEC PODMIOTU

* nalezy wypetni¢ w takim zakresie, w jakim podmiot zobowiqzuje sie oddac Wykonawcy
swoje zasoby w zakresie zdolnosci technicznej i zawodowej
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Wzoér-Zatgcznik nr 6 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Wartosé

LP ILECAJACY Miejsce Rodzaj robét wykonanych Data zakonczenia

) (nazwa, adres) | wykonania robét | budowlanych robé6t w PLN dzien/miesigc/ rok

(brutto)

] 2 3 4 6

1

2

3

Do Wykazu zatgczam dowody potwierdzajgce, ze wskazane w wierszu 1 — ... roboty

budowlane wykonane zostaty w sposdb nalezyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidtowo ukonczone.

DATA:

PODPIS | PIECZEC WYKONAWCY:
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(piecze¢ adresowa firmy Wykonawcy)

WYKAZ OSOB

KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA

Wzoér-Zatgcznik nr 7 do SIWZ

Podstawa dysponowania

wodociggowych i kandlizacyjnych nr
*

L Doswiadczenie Wykszatce Zakres bami
P Imie i Nazwisko Kwalifikacje zawodowe yKs: powierzonych | ©3°Pami(umowa o prace na czas
zawodowe nie .. nieokreslony/ okreslony do dnia ....,
CZynnosci ok
umowa zlecenie)
1 2 3 4 5 6
1. Uprawnienia budowlane do inz.** Projektant
projektowania bez ograniczen w .
: Lt gy : mgar inz.
specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen: ciepinych, ar
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych nr dr. hab . **
*
ZANIQ ct e *
WYAANE PIZEZ ...vveeeieeeeieeeee e
*
2. Uprawnienia budowlane do kierowania inz.** Kierownik robét
robotami budowlanymi bez ograniczen o
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie mgr INZ.
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, ar
wentylacyjnych, gazowych,
dar. hab.**

55

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejgcej wentylacji mechanicznej z dostosowaniem do obowigzujgcych przepiséw w budynku warsztatowym nr 2 potozonym na terenie obiektu

KSP w Starej Wsi
WZP-3293/18/153/IR




3. Uprawnienia budowlane do inz.** Projektant
projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen ar**

elekirycznych i

mgr inz.**

k3k
elekiroenergetycznych nr dr. hab.
ZANIQ ct i *
WYAQANE PIZEZ ...veeeevveeveeeeeeeeeeccrnennn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn *
4, Uprawnienia budowlane do inz.** Kierownik robét
kierowania robotami budowlanymi .
mgr inz.

bez ograniczen w specjalnosci w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie ar+*
sieci, instalacji i urzgdzen

N r. hab . **
elektrycznych i dr. hab
elekiroenergetycznych nr
ZANIQ e e *
WYAQANE PIZEZ ...ueeevveeveeeeeeeeeeccrvnenns
.............................................................. *
5 Swiadectwo kwalifikacyjne inz.** Osoba
uprawniagjgce do wykonywania pracy .
na stanowisku dozoru w zakresie mgar INZ.
remontéw, montazu i kontrolno- are*
pomiarowym urzqdzen, instalacji i sieci
elekiroenergetycznych Grupa 1 pkt. 2,10 dr. hab.**
] S PSP USRS *
ZANIQ e e *
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Swiadectwo kwalifikacyjne
uprawnigjgce do wykonywania pracy
na stanowisku eksploatacji w zakresie

obstugi, konserwaciji, remontéw,
montazu i kontrolno-pomiarowym
urzgdzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych Grupa 1 pkt. 2,10
] USROS *

inz.**

mgr inz.**
dr**

dr. hab.**

Osoba

* nalezy wpisacé
** niepotrzebne skresli¢

PODPIS | PIECZEC WYKONAWCY:
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