Warszawa, 2020-11-05
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa i adres Zamawiajgcego:
KOMENDA STOLECZNA POLICJI, ul. Nowolipie 2, 00 -150 Warszawa.

Nazwa przedmiotu zaméwienia:
~Dokonczenie budowy budynku Posterunku Policji przy ul. Gtéwnej 11a w Zabiej Woli”.

Miejsce wykonania zméwienia:
Posterunek Policji przy ul. Gtownej 11a w Zabiej Woli
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45231300-8

45311000-0

45331210-1

45232460-4

45312000-7

45314300-4

45223300-9

45112710-5

Opracowanie wykonali:
Jerzy Szulkowski WIR KSP
Wiestaw Bogdan WIR KSP
Andrzej Marszaluk WIR KSP
Andrzej Szostak WIR KSP



PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.
Przedmiotem zamodwienia jest dokonczenie budowy budynku Posterunku Policji przy ul.
Gléwnej 11a

Kazdy oferent zobowigzany jest do zapoznania sie z dostepng dokumentacjg projektowqg
bedqgcqg w posiadaniu Zamawiajgcego oraz udziatu w wizji lokalnej celem zapoznania sie z
faktycznym stanem zaawansowania prac. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek wagtpliwosci
lub stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentami i elementami wbudowanymi w obiekt, a
Opisem Przedmiotu Zamoéwienia nalezy bezzwtocznie zawiadomié o tym Zamawigjgcego
i poprosi¢ o udzielenie niezbednych wyjasnien. Przedmiary robdt nalezy traktowad jako
dokument pomocniczy i nie nalezy go traktowac jaoko komplet prac, ktére nalezy wykonac¢ —
doktadna weryfikacja lezy po stronie Oferenta.

Do obowigzkéw oferenta bedzie roéwniez nalezato opracowanie kompletnej dokumentacii
powykonawcze|.

Wedtug wytycznych Wydziatu Teleinformatyki KSP £-3367/20 z dn. 12.07.2020r. obiekt musi zostac
wyposazony w sitownie o nowych parametrach technicznych.

WYTYCINE OGOLNE

1. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowq oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej przy zachowaniu przepiséw BHP i p. poz.,

2. W przypadku watpliwosci lub niejasnosci co do zakresu realizowanego zadania nalezy
kierowa¢ zapytania do Zamawiajgcego przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert,

3. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za zgodnosé z
obowiqgzujgcymi normami, dokumentacjqg techniczng, Specyfikacja Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych,

4. Po zakonczeniu robdét Wykonawca dokona usuniecia skutkdw i ewentualnych napraw
zwigzanych z prowadzonymi przez siebie robotami,

5. Po zakohczeniu robdét Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania terenu objetego
robotami.

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU
Architektura i konstrukcja
Budynek sktada sie z czesci wyzszej jednokondygnacyjnej krytej dachem ptaskim, oraz czesci
nizszej jednokondygnacyjnej z garazem 2 stanowiskowym, przykrytej dachem ptaskim o kqcie
nachylenia do 5°.
Budynek o konstrukcji tradycyjnej] murowanej z cegty silikatowe] gr 25 cm, nadprozami
systemowymi typu L19, wience zelbetowe.
tawy isciany fundamentowe zelbetowe z betonu wodoszczelnego, na podbudowie z chudego
betonu gr. 10 cm, posadowione ponizej poziomu przemarzania, ktéry dla tej lokalizaciji wynosi
Tm.
Fundamenty o wymiarach 80x40 cm.
Podtoga na gruncie: chudy beton gr. 10cm, ptyta na gruncie gr. 15 cm,
Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem, wykohczone tynkiem zewnetrznym, dekoracyjnym,
na bazie zywicy silikonowej. W czesci nizszej budynku $ciany zewnetrzne ocieplone matg z wetny
mineralnej, wykonczone kasetonami elewacyjnymi ze stali o gr. 1,5 mm w kolorze jasnoszarym.
Stropodach zelbetowy, belki zeloetowe, docieplony wetng mineralng, pokryty papag.
Sciany attyk murowane z cegty silikatowej gr. 18 cm.

Instalacje wewnetrzne:
Instalacja wodna z sieci zewnetrznej



Instalacja kanalizacyjna z sieci zewnetrznej
Instalacja elektryczna z sieci zewnetrznej
Instalacja gazowa z sieci zewnetrznej
Instalacja c.o. kociot gazowy

Parameiry budynku:

Wysoko$¢ budynku 3,90 m
Szerokos$¢ budynku 14,98 m
Dtugos$c¢ budynku 19,18 m
Powierzchna zabudowy 256,69 m2
Powierzchnia catkowita 256,69 m2
Powierzchnia uzytkowa 211,01 m2
Kubatura 968,78 m3

Stan realizacji obiektu
Stan obiektu przedstawia dokumentacja fotograficzna dotgczona do OPZ.

UWAGA:

Zamieszczone w opisie infformacje majg charakter poglgdowy i przed ztozeniem oferty kazdy
oferent winien uczestniczyé w wizji lokalnej, dokonaé¢ analizy istniejgcej dokumentaciji oraz
stanu obiektu, a nastepnie na ich podstawie dokonaé wyceny wartosé oferty.

BRANZA BUDOWLANA
Zakres zadania
W zakresie zadania nalezy dokonac sprawdzen wszelkich wykonanych robdét budowlanych i
dokona¢ ewentualnych napraw, poprawek i regulacji w celu doprowadzenia obiektu do stanu
zgodnego z projektem. Zrealizowac¢ wszelkie roboty budowlane i procedury administracyjne
stuzgce umotzliwienie eksploatacji obiektu zgodnie z przeznaczeniem.
Poza pracami opisanymi w dokumentaciji projektowej nalezy wykonaé naprawe izolacji
przeciwwodnej fundamentdw, $cian i izolacji poziomej na ptycie zelbetowej na gruncie zgodnie
Z opisem przedstawionym ponize;j.

Naprawa izolacji przeciwwodnej budynku.
Przewiduje sie wykonanie nowej izolaciji przeciwwodnej powtokowej, bezspoinowej na wierzchu
ptyty betonowej na gruncie.
W zakres robdt wejdzie miedzy innymi:
— skucie posadzki z ptytek ceramicznych dotyczy powierzchni na ktérych zostaty juz
utozone,
— skucie wylewki betonowej 4-6 cm w zaleznosci od pomieszczenia
— usuniecie izolaciji z folii w ptynie — dotyczy pomieszczeh mokrych,
— usuniecie 2 warstw foli polietylenowe.
— Uusuniecie istniejgcej izolaciji termicznej z polistyrenu ekstrudowanego XPS 50 gr. 5cm
— usuniecie 2 warstw papy termozgrzewalnej,
— pobranie w 3 miejscach probek betonu ptyty na gruncie wraz z badaniem
laboratoryjnym klasy betonu,
— wyczyszczenie powierzchni ptyty i Scian fundamentowych oraz dziatowych z
pozostatosci po starej izolacji przeciwwodnej,
— odkucie tynkdw w miejscach niezbednych do potgczenia izolacii,
- wywodzka i utylizacja materiatdw z rozbidrki,



— wyrobienie faset w miejscach przejs¢ pomiedzy ptaszczyznami ptyty betonowej i
Scianami.

— utozenie hydroizolacji w formie bezspoinowe] masy , prace muszqg zostac¢ wykonane
w zgodnie z technologiq i zaleceniami producenta; izolacje potgczy¢ z istniejgcymi
izolacjami poziomymi scian,

— Uutozenie izolacji termicznej z polistyrenu ekstrudowanego XPS grubosci 7 cm
(Amin=0,028W/mK)

— Utozenie foli PE,

— wykonanie wylewki betonowe] grubosci 4 i 5 cm (w zaleznosci od docelowej
posadzki) zbrojonej siatkg Q188,

— Uutozenie dwdch warstw izolacji przeciwwodnej z ptynnej folii w pomieszczeniach z
posadzkq z ptytek gresowych,

— odtworzenie odkutych tynkow,

— utozenie ptytek gresowych na kleju wodoszczelnym z fugg wodoszczelng,

— utozenie wyktadzin tarket lub dywanowych w zaleznosci od pomieszczenia.
Powyzsze prace nalezy wykonac¢ zgodnie z rewizig z 10.2020 r. projektu
wykonawczego branzy architektoniczne;.

Ponadto w celu zapewnienia szczelnosci izolacji poziomych w $cianach konstrukcyjnych i
dziatowych nalezy wykonac izolacje Scian za pomocgqg iniekcji. Technologia robdt musi by
zgodna z zaleceniami producenta srodka.

W zakres robdt wejdg ponizsze prace:

— wykonanie przez wiercenie otwordw w $cianach konstrukcyjnych fundamentowych
od zewngtrz i od wewnagtrz budynku oraz w scianach dziatowych; srednica otwordw
i ich rozmieszczenie nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta preparatu,

— pobranie w 3 miejscach prébek betonu $cian fundamentowych wraz z badaniem
laboratoryjnym klasy betonu

— wykonanie iniekcji preparatem,

— naprawa uszkodzonych powtok $ciennych,

Wybrany system izolacji przeciwwodnych powinien zapewni¢ minimum 10 letnig gwarancje na
wykonang izolacje.

Zastosowane materiaty muszg spetnia¢é wymogi odpowiednich, obowigzujgcych norm
i przepisdw prawa.

Materiaty uzyte do wykonania izolacji przeciwwodnych muszg wchodzi¢ w sktad jednego
systemu izolaciji przeciwwodnych producenta.

Posadzki
Wykonanie nowych posadzek zgodnie z dokumentacjg projektowq.

Sufity

W budynku zamontowano sufity podwieszone. W zakresie robdt nalezy uwzglednié ewentualne
drobne korekty i wyréwnania rusztdw oraz uzupetninie lub wymiane pojedynczych ptyt
sufitowych.

Sciany

Istniejgce $ciany zostaty zagruntowane i pomalowane jednokrotnie. W zakresie zamdwienia
nalezy wykonac¢ drobne naprawy ewentualnych uszkodzen i przemalowac jednokrotnie farbami
zgodnymi z dokumentacjqg projektowq. Oktadziny $cienne z ptytek ceramicznych wyczyscic, a
wyszczerbione ptytki wymienié na nowe.



Elewacja

Montaz brakujgcych kasetondw elewacyjnych na gotowym ruszcie. Ponadto wymiana 2 szt.
uszkodzonych kasetondw elewacyjnych. Naprawa tynku strukturalnego na bazie zywicy
epoksydowej na cokole budynku.

Stolarka okienna i drzwiowa
Czyszczenie i regulacja skrzydet drzwiowych wewnetrznych ptytowych jednoskrzydtowych.
Ewentualnie uszkodzone skrzydta do wymiany lub naprawy. Drzwi PCV jedno i dwuskrzydtowe
do regulacji i uzupetnienia oku¢. Okna z PCV do regulaciji. Brama garazowa do wyczyszczenia i
wyregulowania. Wytaz do dachdéw ptaski ze schodami strychowymi EI60 do wymiany na zgodny
z dokumentacjq projektowaq.

Obrébki blacharskie
Nadanie parapetom zewnetrznym odpowiednich spadkdéw od ptaszczyzny okna na zewnaqtrz.
Uzupetnienie brakujgcego parapetu zewnetrznego.

Stropodach

Rozbidrka dwuwarstwowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wraz z obrébkami
blacharskimi i wpustami dachowymi. Rozbiérka jastrychu dociskowego. Rozbidrka izolacii
cieplnej wraz ze spadkami z wetny mineralnej. Zerwanie izolacji z papy termozgrzewalnej z
podtoza betonowego. Wywdzka iutylizacja materiatdw z rozbidrki. Odtworzenie warstw
stropodachu, montaz obrébek blacharskich i wpustéw attykowych zgodnie z dokumentacja
projektowq. Wykonac¢ ocieplenie wraz z wyprawg $cian komindw ponad dachem. Ponowny
montaz urzgdzeh na dachu budynku.

Schody zewnetrzne i podjazdy

Wykonano roboty konstrukcyjne. W zakresie zadania wykonac izolacje, roboty oktadzinowe z
ptyt granitowych. Dostarczy¢ i zamontowac wycieraczke do obuwia i porecz. Utozy¢ krawezniki
i chodnik z kostki betonowe;.

Elementy dodatkowe

Dostarczy¢ i zamontowaé odbojnice drewniane z pochwytami, ochrony naroznikdw i odboje
drzwiowe kuliste.

Wykonac¢ nowe logo na elewacji budynku — zgodnie z wytycznymi zamawiajgcego.
Dostarczy¢ i zamontowac tabliczki przydrzwiowe.

Opracowanie Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego oraz wyposazenie obiektu w sprzet ppoz.

Altana smietnikowa
Dostarczy¢ i zamontowa¢ altane $mietnikowqg zgodnie z dokumentacjqg projektowaq.

Ogrodzenie

W istniejgcym ogrodzeniu nalezy skréci¢é stupki do wymiaru zgodnego z projektem,
Zdemontowac brame wjazdowq i furtke. Wywdzka i utylizacja materiatdw z rozbidrki. Dostawa i
montaz nowej bramy wjazdowej i furtki zgodnie z dokumentacjqg projektowq.

Humusowanie
Rozécielenie warstwy humusu w iloéci koniecznej do niwelacji catego terenu oraz obsianie terenu
frawq.



BRANZA DROGOWA

Dokonhczenie opaski wokdt budynku zgodnie z dokumentacjq projektowa.

BRANZA ELEKTRYCZNA

Kazdy Oferent zobowigzany jest:

1.

Dokonac¢ ogledzin wykonanej instalacii:

1.1. Sieci elektroenergetycznej zasilajgcej budynek

1.2. Wewnetrznych Instalaciji elektrycznych

1.3. Instalacji oswietlenia terenu

1.4. Urzgdzenia LPS

Przeprowadzi¢ doktadng analize techniczng pod wzgledem ustalenia szczegdtowego
zakresu wykonania robét w celu prawidtowego zakonczenia budowy kompletnej instalacii
elektryczne;.

Sporzqgdzi¢ Zamienny Projekt Wykonawczy przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami
projektowymi w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzeh elekirycznych i
elektroenergetycznych posiadajgcqg aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej
Izby Inzynierdbw Budownictwa. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych Projekt
Wykonawczy musi zostaé zaakceptowany przez inspektora nadzoru robdt elekirycznych WIR
KSP,

Poniewaz budynek posiada nowe warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej nalezy
wykonac¢ Projekt Zamienny wybudowania sieci kablowe] pomiedzy ztgczem kablowym i
rozdzielnica gtéwng budynku — warunki nr 19-E2/WP/02241 z dn. 29.07.2019r.

Wedtug wytycznych Wydziatu Teleinformatyki £-3367/20 z dn. 12.07.2020r. obiekt musi zostac
wyposazony w sitownie o nowych parametrach technicznych.

Opis wykonania robét elekirycznych.

1.

Wybudowang sie¢ kablowg YAKXS 5x25mm2 zasilajgcg budynek nalezy podtgczyé do
urzgdzen (ztgcze kablowe i rozdzielnica gtéwna RGnn).

Rozdzielnice elekiryczne nalezy wyposazyé w opisy i schematy zgodne (kopie)
z Dokumentacjg Powykonawczq. Sprawdzi¢ wyposazenie i jako$s¢ potgczeh obwoddw
odbiorczych.

Po zainstalowaniu UPS'a wykonaé¢ sprawdzenia z dziatania urzqgdzenia z podaniem w
protokole czasu jego pracy po zaniku napiecia.

Sitownie teleinformatyczng nalezy dobra¢ w zaleznosci od mocy zasilanych urzgdzeh i
umiesci¢ w pomieszczeniu serwerowni. Sitownia musi mie¢ mozliwos¢ wytqczana
Przeciwpozarowym Wytgcznikiem Prgdu.

Z powodu braku zasilania bramy wjazdowej wykona¢ nowq linie zasilajgcg uktadang w
istniejgcej kanalizacji kablowe.

W pomieszczeniach i ciggach komunikacyjnych nalezy zdemontowac istniejgce oprawy
o$wietleniowe i osprzet elekiryczny (gniazda i tgczniki). Po kolejnym pomalowaniu Scian i
zamontowaniu nowych sufitbw podwieszanych ponownie zamontowa¢ zdemontowane
elementy instalacji elekirycznej. W przypadku ich wczesniejszego niezamontowania
instalacje nalezy uzupetni¢. Dodatkowo uzupetni¢ piktogramy w oprawach awaryjnych -
kierunkowych. W garazu nalezy utozy¢ od nowa instalacje dla oswietlenia gniazd i zasilania
bramy rolowanej.

Na elewacji zamontowac brakujgce oprawy owietleniowe.

Po utozeniu oprzewodowania w pomieszczeniach, ktére sq wydzielone pozarowo wykonad
zabezpieczenia przejs¢ masami ognioodpornymi.



10.

1.

12.

13.

14.

15.

Oswietlenie terenu zewnetrznego nalezy uzupetnic o przewody wciggane do stupdw i
montaz opraw oswietleniowych.

Wewngtrz budynku w korytkach kablowych nalezy utozy¢é magistrale do uziemiania z
szynami potgczeh wyrdwnawczych. W przestrzeni miedzy sufitowej i pomieszczeniach
technicznych wykona¢ miejscowe potgczenia wyrdwnawcze do obcych czesci
przewodzgcych.

Przy budowie/naprawie uziemieh dla gniozda UPS'a i serwerowni wykonacé potrzeba
naprawy elewacji i kostki brukowej przed bramqg do garazu.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zmiany pokrycia dachowego przewiduje sie demontaz i
wykonanie nowego urzgdzenia LPS na dachu budynku z ponownym wykorzystaniem tylko
iglic dachowych.

Catoé¢ prac wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi zawartymi w  Projekcie
Budowlanym i Wykonawczym z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w Dokumentacii
Powykonawcze;.

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych sporzqgdzic protokoty z: ogledzin, sprawdzeh
i uruchomienia urzgdzen oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej z pomiarem
natezenia o$wietlenia podstawowego i awaryjnego.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje Powykonawczg z kartami
materiatowymi zatwierdzonymi przez Zamawiagjgcego oraz przeprowadzenia szkoleh
personelu z obstugi instalacji elekiryczne.

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robdt budowlanych obejmujgcych swym zakresem:
INSTALACJE TELETECHNICZNE

NN~

9.

10.

Instalacja LAN

Instalacja kontroli dostepu KD
Instalacja sygnalizacji alarmowej SSWiIN
Instalacja Monitoringu CCTV

Instalacja Systemu syg. pozaru SSP
Instalacja urz. radiowych

Instalacje antenowe

Instalacja Systemu domofonowego
Instalacja przyzywowa

Instalacja radiowo telewizyjna.

Szczegbdtowy opis przedmiotu zamdwienia w zakresie instalacji urzgdzen radiowych oraz
wymagan Wydziatu Teleinformatyki KSP dla systemdw telekomunikacyjnych stanowi zatgcznik
WTI z dnia 14 pazdziernika 2020 r..

Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia:
Wykonane instalacje majg by¢ wykonane z wykorzystaniem istniejgcego stanu zaawansowania
robdt po wykonaniu majg by¢ kompletne i sprawne.

1.

Instalacje siecilogicznej LAN —roboty zrealizowane w zakresie instalacji okablowania LAN STP
4x2 Kat 6A z zakohczeniem na gniazdach RJ45 w pomieszczeniach biurowych.

Do zrealizowania zakup i instalacja szafy dystrybucyjnej szt. 2 wraz z wyposazeniem w pom.
serwerowni, instalacja kabli na patchpanelach oraz pomiary weryfikujgce wymagania
certyfikacyjne okablowania.

System kontroli dostepu KD - roboty zrealizowane w zakresie instalacji okablowania. Do
zrealizowania zakup i montaz brakujgcych elementdw oraz uruchomienie i konfiguracija
systemu. Integracja z systemem KSP.



0 o N o

1.

12.

System sygnalizacji wtamania i napadu SSWIN - roboty zrealizowane w zakresie instalacii
okablowania. Do zrealizowania zakup i montaz brakujgcych elementdw oraz uruchomienie
i konfiguracja systemu.

System telewizji dozorowej CCTV - roboty zrealizowane w zakresie instalacji okablowania. Do
zrealizowania okablowanie w szafie dystrybucyjnej, pomiary kabli UTP 4x2, zakup i montaz
kamer, switcha, rejestratora, oraz uruchomienie i konfiguracja systemu.

System sygnalizacji pozaru - redlizacja robdt zgodnie projektem wykonawczym
dostarczonym przez KSP.

Instalacje urzgdzen radiowych — zgodnie z opisem i wytycznymi zawartymi z zatgczniku WTI.
Montaz masztu antenowego na dachu budynku — maszt antenowy zostat zainstalowany.
Instalacje antenowe - realizacja zgodnie z projektem wykonawczym oraz wytycznymi WTI.
System domofonowy - roboty zrealizowane w zakresie instalacji okablowania. Do
zrealizowania zakup i montaz urzqgdzenh oraz uruchomienie i konfiguracja systemu.

. Instalacja przyzywowa - roboty zrealizowane w zakresie instalacji okablowania. Do

zrealizowania zakup i montaz urzqgdzeh oraz uruchomienie systemu.

Instalacja radiowo — telewizyjna DVBT - realizacja zgodnie z projektem wykonawczym oraz
wytycznymi WTI.

Wykonanie przytgcza telekomunikacyjnego (odcinek kanalizacji) zgodnie z rysunkiem.

BRANZA SANITARNA

Zakres prac z branzy sanitarnej obejmuje dokonczenie montazu instalacji wod-kan, c.o., c.t.
wentylacji, kimatyzaciji, instalacji gazowej oraz kottowni w budynku Posterunku Policji w Zabiej
Woli.

1.

W zakresie instalacji wodociggowej wewnetrznej nalezy:

1.1. zamontowa¢ na wykonanej instalacji przejscia p. poz. w miejscach okresSlonych w
dokumentacji projektowej,

1.2. zamontowac zawory spustowe w miejscach najnizej potozonych instalacji,

1.3. poprawi¢ estetyke wykonanej izolacji termicznej ewentualnie uzupetnic braki,

1.4. zamontowac brakujgce zawory czerpalne,

1.5. zdemontowac istniejgcy zbiornik CWU firmy Brétje i zamontowadé nowy o parametrach
rownowaznych, nalezy uwzglednic jak najmniejszg przerdbke wykonanej instalacii,

W zakresie przytgcza wodociggowego nalezy wykonacd probe szczelnosci, préby wydajnosci

hydrantu zewnetrznego oraz sprawdzi¢ jako$¢ wykonania przejscia WGC do budynku w razie

nieprawidtowosci poprawic.

W zakresie kanalizacji wewnetrznej dokonaé¢ montazu wywiewek kanalizacyjnych w ilosci

7 szt. wraz ze sprawdzeniem pozostatych piondw czy nie zachodzi konieczno$¢ ich

poprawienia.

W zakresie instalacji gazowej wewnetrznej z uwagi na btedy wykonawcze wykonang

instalacje gazowq nalezy zdemontowac i wykonaé ponownie zgodnie z projektem.

W zakresie instalacii ciepta technologicznego:

5.1. dokohczy¢ wykonang instalacje (ilos¢ wykonanej instalacji wynosi ok. 40m, instalacja
wykonana w fechnologii rur stalowych zaciskanych i w takiej technologii nalezy jq
dokonczyé),

5.2. poddac probie wykonang instalacije,

5.3. wykonac¢ wezet regulacyjny do centrali wentylacyjnej,

5.4. wykonac przejscia p. poz. na instalacii.

W zakresie instalaciji centfralnego ogrzewania:

6.1. w zwiqgzku z koniecznoscig demontazu posadzek podtogowych - wykonang instalacje
podposadzkowq c.o. nalezy zdemontowac i odtworzy¢ zgodnie z projektem,
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6.2. zdemontowac istniejgce grzejniki i zamontowac zgodne z projektem,
6.3. zdemontowac¢ kociot gazowy i zamontowac nowy (obecnie zamontowany jest firmy
Brotjie) oraz wykonaé wszelkie konieczne przerdbki instalacii,
6.4. poprawi¢ wykonang izolacje rur z wetny mineralnej w ilosci ok. 16m,
W zakresie Osprzetu nalezy:
7.1. wymieni¢ na zgodne z dokumentacjg baterie i syfon w tazience dla
niepetnosprawnych,
7.2. zamontowac zlew gospodarczy w pomieszczeniu kottowni i pomieszczeniu socjalnym
wraz z bateriqg,
7.3. zamontowac¢ uchwyty dla niepetnosprawnych zgodnie z dokumentacjqg projektowq,
7.4. zamontowac brakujgcy przycisk do miski ustepowe;.
W zakresie Wyposazenia wykonac petny zakres opisany w dokumentacji projektowej.
W zakresie kanalizacji zewnetrznej nalezy wykonac prébe szczelnosci i sptawnosci.
W zakresie wentylacji mechanicznej:
10.1. dokonhczy¢ montaz przewoddw wentylacyjnych ok. 12m2,
10.2. zdemontowac przewody flex i zastgpi¢ je rurami Spiro zgodnie z projektem
w zatgczeniu schemat wykonanej instalacii,
10.3. projektowane anemostaty ze skrzynkami rozpreznymi zostaty zastgpione przez
zawory wyciggowo-nawiewne, ktdére nalezy uzupetnic w ilosci 4 szt.
10.4. zdemontowa¢ nagrzewnice wodng i zamontowaé nowqg odpowiadajgcg
parametrom projektowym,
10.5. zamontowac¢ wentylatory zbiorcze oraz tazienkowy,
10.6. zdemontowac¢ centrale wentylacyjng i zamontowaé¢ nowq odpowiadajgcg
parametrom projektowym,
10.7. zamontowac: chtodnice freonowq, nasady hybrydowe (4 szt.) wraz z kratkami
w pomieszczeniach w ilosci 3 szt.
10.8. zamontowaé nawiewniki okienne,
10.9. zdemontowac¢ wykonane w ilosci 3 szt. wyrzutnie dachowe i zamontowaé nowe
(6 szt.) zgodnie z projektem,
10.10. zamontowac klape pozarowqg w ilosci 1 szt.
W zakresie instalacji klimatyzacii - zdemontowac jednostki klimatyzacji i wykonaé nowe wraz
z instalacjg zgodnie z dokumentacjqg projektowq
W zakresie instalacii skroplin:
12.1. dokohczy¢ montaz instalacji przy centrali wentylacyjnej, od chtodnicy freonowej o
dtugosciok. 12 m,
12.2.  zamontowaé na wykonanej instalacii syfony z kulkg w ilo$ci 6 szt.
12.3.  zamontowac pompki skroplin w ilosci 1 szt.
W zakresie systemu odprowadzania spalin wykona¢ odcinek poziomy komina ze spadkiem
w kierunku kotta, poprawi¢ zamocowanie rury dwusciennej na dachu o obejme.
Dodatkowo w kottowni zamontowac gniazdka elekiryczne w ilosci 3 szt., poprawic kanat ,,Z"
na zewngtrz budynku o czerpnie powietrza z zawordw spustowych i bezpieczenstwa,
wykona¢ odcinki przewoddw w kierunku kratek sciekowych w ilosci 5 szt.

Wszystkie prace demontazowe nalezy wykonaé ostroznie, tak aby nie uszkodzi¢
demontowanych elementdw i urzadzeh. Zdemontowane elementy i urzgdzenia nalezy
zabezpieczy¢ i przetransportowaé poza teren budowy w  miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego na etapie realizacii.






