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WYMAGANIA OGÓLNE  
1. Określenie przedmiotu zamówienia 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
TERMOMODERNIZACJA SIEDZIBY WYDZIAŁU DO WALKI Z KORUPCJĄ 
Ul. Wrzeciono 38, 01-963 Warszawa 
1.2. Charakterystyka przedsięwzięcia 
1.2.1. Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno - uŜytkowe 

Docelowa termomodernizacja ma za zadanie poprawić w znacznym stopniu parametry izolacyjne 
przegród zewnętrznych, jak i walory estetyczne budynku. 

W związku z powyŜszym planuje się rozebranie zadaszenia na elewacji południowo -wschodniej, nad 
wejściem głównym do budynku oraz schodów na zapleczu segmentu parterowego. Ocieplenie ścian 
zewnętrznych budynku styropianem gr. 12 cm, cokołu 8 cm metodą mokrą lekką, i wykończenie ich tynkiem 
DRIVIT z boniowaniem i kolorystyką tj. na rys. w części graficznej. 

Istotnym elementem zmian będzie równieŜ odtworzenie otworów okiennych z przed prac remontowych 
przeprowadzonych w 2001 r. i zamontowanie w nich okien z układem nawiązującym do stolarki z wyŜszej 
kondygnacji w kolorze białym. Pozwoli to na zachowanie warunku doświetlenia min. 1/8 powierzchni podłogi 
pomieszczeń biurowych. 

Wszystkie okna usytuowane od strony ul. Wrzeciono i drogi dojazdowej prowadzącej na posesję 
powinny być oklejone folią lustrzaną w celu zapewnienia anonimowości, a tym samym poczucia bezpieczeństwa 
funkcjonariuszy i interesantów z uwagi na charakter wykonywanych czynności /np. SL-50 firmy AMPLUS lub 
podobne/. 

Natomiast okna budynku od strony południowo-zachodniej powinny być wyposaŜone w folie 
selektywne /np. IR 70 firmy AMPLUS lub podobne./ 

Zadaszenie nad wejściem głównym do budynku, stanowić będzie aŜurowa rama aluminiowa w kolorze 
niebieskim na podciągach sztywnych pokryta płytami z poliwęglanu lub akrylu. 
1.1. Powierzchnia zabudowy: 325, 09 m2 
1.2. Powierzchnia uŜytkowa: 412, 17 m2 
1.3. Powierzchnia netto: 433, 43 m2 
1.4. Powierzchnia komunikacji: 88, 49 m2 
1.5. Kubatura: 1850, 00 m3 
1.6. Szerokość elewacji frontowej/SW/: 20, 35 m 
1.7. Wysokość pomieszczeń: 3, 00 m 
1.8. Ilość kondygnacji budynku: 2 
1.9. Wysokość budynku: 8, 10 m 
Obiekt jest podłączony do sieci: 
Wodociągowej, 
Kanalizacji sanitarnej, 
Cieplnej, 
Energetycznej, 
Sieci teletechnicznych, 
1.2.2. Zakres robót objętych ST 
Roboty rozbiórkowe 
Zadaszenie nad wejściem, schody na zapleczu segmentu parterowego. 
a) Konstrukcja  
Nie przewiduje się bezpośredniej ingerencji w strukturę elementów konstrukcyjnych tj. ściany, stropy, filarki 
międzyokienne, nadproŜa i podciągi. 
b) Izolacje 
Przeciwwilgociowe - ścian przyziemia - cokół, wykonać z 2 x lepiku na gorąco lub papy termozgrzewalnej, do 
ławy fundamentowej z wywinięciem 15 cm nad rzędną terenu. 
- stropodachu wentylowanego - 2 x papa bitumiczna termozgrzewalna na płytach korytkowych na ściankach 
aŜurowych. 
- stropodachu - 2 x papa bitumiczna termozgrzewalna na szlichcie zbrojonej siatką stalową na płycie 
styropianowej gr. 16 cm 



Nad ciągiem komunikacyjnym pełniącym rolę łącznika pomiędzy dwoma segmentami 2 x papa 
termozgrzewalna na szlichcie zbrojonej siatką stalową na płycie styropianowej gr. 5 cm. Papę naleŜy wykonać 
na zakład z wywinięciem min. 15 cm na obie ściany 
Termiczne - ścian przyziemia - cokół, styropian ekstradowany gr. 8 cm 
- ścian zewnętrznych - styropian gr. 12 cm 
Ocieplenie ścian wykonać w technologii DRIVIT OUTSULATION metodą „lekką-mokrą” wg załącznika. 
Współczynnik przewodzenia ciepła λ dla zastosowanego styropianu powinien odpowiadać poniŜszej wartości: 
 

λ ≤ 0,038 W/mK – współczynnik przewodzenia ciepła styropianu, 
U = 0,25 W/m²K – współczynnik przenikania ciepła dla ocieplonych ścian, 
R = 4,06 · – opór cieplny dla ocieplonych ścian 
- stropodachu wentylowanego - granulat wełny mineralnej /docelowa grubość warstwy ocieplenia to 15 cm/ 
wprowadzany metodą nadmuchu przez otwory w połaci dachowej po uprzednim zdemontowaniu 
poszczególnych płyt korytkowych. 
Połać stropodachu naleŜy odtworzyć bezzwłocznie po zakończeniu prac. 
Współczynnik przewodzenia ciepła λ dla zastosowanego granulatu wełny mineralnej powinien odpowiadać 
poniŜszej wartości: 

λ ≤ 0,039 W/mK – współczynnik przewodzenia ciepła granulatu wełny mineralnej, 
U = 0,21 W/m²K – współczynnik przenikania ciepła dla ocieplonych ścian, 

R = 4,81· – opór cieplny dla ocieplonych ścian 
- stropodachu - styropian utwardzony gr. 5cm /STYRODUR/ na stropie DZ-3. 
Współczynnik przewodzenia ciepła λ dla zastosowanego styropianu powinien odpowiadać poniŜszej wartości: 

λ ≤ 0,038 W/mK – współczynnik przewodzenia ciepła styropianu, 
U = 0,21 W/m²K – współczynnik przenikania ciepła dla ocieplonych ścian, 

R = 4,68 · – opór cieplny dla ocieplonych ścian 
 
c) Stolarka okienna i drzwiowa 
Stolarka okienna - w technologii PCV wg wykazu stolarki zamieszczonej w części graficznej opracowania. Okna 
wykonać w kolorze białym, jako jednokomorowe z zestawem dwuszynowym z okuciami obwiedniowymi i 
nawiewnikami higrosterowanymi. 

Wszystkie okna usytuowane od strony ul. Wrzeciono i drogi dojazdowej prowadzącej na posesję 
powinny być oklejone folią lustrzaną /np. SL-50 firmy AMPLUS lub podobne/. 

Natomiast okna budynku od strony południowo-zachodniej powinny być wyposaŜone w folie 
selektywne /np. IR 70 firmy AMPLUS lub podobne./ 

Współczynnik przenikania ciepła dla okien U≤1,5W/m²K. 
Stolarka drzwiowa - wg wykazu stolarki zamieszczonej w części graficznej opracowania. Drzwi wejściowe 
zewnętrzne, wzmocnione, z profili aluminiowych szklonych /szkło min. P2/ zestawem jednokomorowym, 
dwuszybowym z okuciami obwiedniowymi, dolnym profilem wysokości 16 cm, wyposaŜone w elektrozamek i 
samozamykacz. 
Drzwi do kotłowni, stalowe, ognioodporne o odporności ogniowej EI 30. 
Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi U≤2,0W/m²K. 
d) Tynki zewnętrzne 
Akrylowy DRIVIT na bazie 100% polimeru akrylu barwione w masie wg załącznika, fakturowane - baranek wg 
DRIVIT SANDPEBBLE. 
Mozaikowy lub SANDBLAST wg DRIVIT na ścianach przyziemia – cokół. 
W poniŜszej tabeli przedstawiono kolorystykę wg elektronicznej wersji kolornika DRIVIT pochodzący ze strony 
internetowej producenta www.drivit.pl 
 
KOLORYSTYKA TYNKÓW  
 

Nr Opis 
wg elektronicznej wersji kolornika 
DRIVIT 



 
1 
 

jasny szary 
Gray Front 
630 

 
2 
 

ciemny szary 
Gray Smoke 
632 

 
3 
 

niebieski 
Steel Blue 
636 

 
e) Obróbki blacharskie 
Półrynny i rynny spustowe, kratki osłonowe otworów wentylacyjnych przestrzeni stropodachu oraz obróbki 
blacharskie attyki itp. z blachy cynkowo - tytanowej. 
Rury spustowe naleŜy włączyć do miejskiej sieci kanalizacyjnej tak jak ma to miejsce obecnie. 
f) Podokienniki zewnętrzne 
Z blachy stalowej powlekanej w kolorze niebieskim. 
g) Schody 
Schody zewnętrzne i rampę dla osób niepełnosprawnych wykończyć gresem mrozoodpornym, antypoślizgowym 
h) Opaska okalająca budynek 
Szerokość min 30 cm z kostki brukowej w kolorze szarym na podłoŜu z piasku stabilizowanego cementem, ze 
spadkiem od elewacji 3% i zakończonym obrzeŜem chodnikowym. 
 
1.2.3. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych nw. 
Szczegółowymi specyfikacjami technicznymi: ST – 01/01 Roboty murarskie ST – 01/02 Konstrukcja dachu ST 
– 01/03 MontaŜ stolarki i ślusarki ST – 01/04 Wykończenie ścian ST – 01/05 Roboty i obróbki blacharskie ST – 
01/06 Izolacja termiczna i elewacja 
1.3. Definicje i skróty 
UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 
1.3.1. budowa  -naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, takze 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, 
1.3.2. budynek  -naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach 
1.3.3. tymczasowy obiekt budowlany -naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 
uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce 
lub rozbiórki, a takze obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: kioski, barakowozy, obiekty 
kontenerowe i inne 
1.3.4. roboty  budowlane -naleŜy przez to rozumieć budowę, a takze prace polegające na przebudowie, 
montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.3.5. urządzenia budowlane -naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takze przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki. 
1.3.6. teren  budowy -naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.3.7. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane -naleŜy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
1.3.8. pozwolenie na budowę -naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego 
1.3.9. dokumentacja  budowy — naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, 



rysunki i opis słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montaŜu takze dziennik montaŜu. 
1.3.10. dokumentacja  powykonawcza -naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.3.11. aprobata techniczna  -naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.3.12. właściwy organ -naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno -budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego. 
1.3.13. wyrób budowlany — naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. 
1.3.14. obszar oddziaływania obiektu -naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 
tego terenu. 
1.3.15. droga  tymczasowa (montaŜowa) -naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do 
usunięcia po ich zakończeniu. 
1.3.16. dziennik budowy  -naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.3.17. kierownik  budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.3.18. rejestr obmiarów  -naleŜy przez to rozumieć -akceptowaną przez Inspektora nadzoru ksiąŜkę z 
ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.3.19. laboratorium - naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 
1.3.20. materiały — naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ róŜne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.3.21. odpowiednia zgodność - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone ¬z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.3.22. polecenia Inspektora nadzoru — naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
1.3.23. projektant - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
1.3.24. rekultywacja - naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
1.3.25. przedmiar robót – naleŜy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych. 
1.3.26. część obiektu lub etap wykonania - naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i moŜliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 
1.3.27. ustalenia techniczne — naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach i aprobatach technicznych. 



1.3.28. aprobata  techniczna -dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upowaŜnioną do udzielania 
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących 
wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami) 
1.3.29. certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, ze 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ naleŜycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z 
określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat 
zgodności wykazuje, ze zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla 
których nie ustalono PN). 
1.3.30. znak zgodności -zastrzeŜony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 
wskazujący, ze zapewniono odpowiedni stopień zaufania iŜ dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z 
określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 
1.3.31. InŜynier -oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego do działania jako Inspektor nadzoru w 
niniejszym Kontrakcie  
1.3.32. Specyfikacja -oznacza specyfikację Robót załączoną do Kontraktu. 
2. Prowadzenie robót 
2.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Specyfikacja Techniczna określa podstawowe wymagania w zakresie robót budowlano – montaŜowych i 
specjalistycznych, umoŜliwiające Uczestnikom procesu inwestycyjnego wykonanie przedmiotowych robót 
prawidłowo technicznie i jakościowo. Specyfikacja Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robót 
realizowanych na podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia na budowę. Integralną częścią Specyfikacji 
Technicznej są Projekty Budowlane i Wykonawcze, na podstawie których moŜna określić szczegółowy zakres i 
rodzaje robót potrzebnych do wykonania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 
zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i 
programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów naleŜy do obowiązków wykonawcy i uwaŜa się, 
ze ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu 
decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 
niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia zarządzającego 
realizacją umowy będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
2.2. Teren budowy 
2.2.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac 
Zamawiający przekaŜe Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaŜe dziennik budowy, dwa egzemplarze projektu 
budowlanego i dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
2.2.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 
Dokumentacja Inwestycji załączona do Dokumentów Przetargowych: Dokumentacja Projektowa będąca w 
posiadaniu Zamawiającego -Zamawiający posiada projekt budowlany w rozumieniu ustawy „Prawo 
Budowlane". Dokumentację Projektową Powykonawczą opracowuje Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej 
o ile zmiany w trakcie wykonania Robót będą wymagały sporządzenia takiej Dokumentacji. Wykonawca w 



ramach Ceny Kontraktowej winien wykonać dokumentację powykonawczą całości wykonanych robót, w tym 
równieŜ dokumentację geodezyjną. Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu 1 kpl. w/w dokumentacji. 
2.2.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez InŜyniera 
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieŜności w 
ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność dokumentów zapisana w „Ogólnych warunkach 
umowy”. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek 
lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, 
gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty 
rozebrane na koszt Wykonawcy. 
2.2.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza 
placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w 
szczególności: Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed 
dostępem osób nieupowaŜnionych. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
InŜyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. W czasie wykonywania 
Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające 
takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające 
będą akceptowane przez InŜyniera. 
Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, ze jest włączony w Cenę Kontraktową. W Cenę Kontraktową włączony winien być takze koszt wykonania 
poszczególnych obiektów zaplecza, drogi tymczasowej i montaŜowej oraz uzyskania, doprowadzenia, 
przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia 
elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. W Cenę Kontraktową winny być włączone równieŜ wszelkie opłaty wstępne, 
przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty 
ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z 
w/w czynników i mediów energetycznych naleŜy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny 
za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac 
projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć 
plac budowy po zakończeniu kaŜdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu 
robót i likwidacji placu budowy. 
2.2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 
• utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd 
na: 



• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
• środki ostroŜności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, moŜliwością powstania poŜaru. 
2.2.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
2.2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać 
zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów. 
2.2.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne i naziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie 
Budowy i powiadomić InŜyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera i zainteresowane władze oraz będzie 
z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponosząc koszty 
tych napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
2.2.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał 
InŜyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo 
ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InŜyniera. 
2.2.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
2.2.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do Robót od 
daty przekazania placu budowy do daty wystawienia świadectwa przejęcia przez Inspektora Nadzoru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowle i ich elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do wystawienia świadectwa wykonania. 



Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 
rozpocząć roboty zabezpieczeniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
2.2.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
2.2.13. Odbiory 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach Instytucji, których 
obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. 
Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. Uznaje się, 
ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym punkcie nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane 
przez przepisy „Prawo Budowlane". 
3. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały jakich Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania Robót muszą uzyskać aprobatę 
Inspektora Nadzoru. Wszystkie materiały, których Wykonawca uŜyje do wbudowania muszą odpowiadać 
warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z 
2003 r. z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości uŜytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią 
jakość materiałów. Zastosowane materiały będą posiadały właściwości uŜytkowe spełniające wymagania norm i 
są dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem 
Budowlanym. 
3.1. Źródła szukania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, 
ze materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych 
w czasie postępu Robót. 
3.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na 
uŜycie tych materiałów do innych robót niŜ te, dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana przez 
Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztów. 
KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do 
kontroli przez InŜyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
3.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość zastosowania materiałów zamiennych, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
4. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robot. 
Sprzęt uŜywany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez 



Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST 
przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
InŜyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez InŜyniera 
zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robót. 
5. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z 
Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
6. WYKONANIE ROBOT 
Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy: 
-wykonaniu niwelacji terenu, -zagospodarowaniu terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów, -
wykonaniu przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. Prace przygotowawcze mogą być 
wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem. 
6.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz 
poleceniami InŜyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
7.1. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość 
Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru świadectwa, atesty i instrukcje montaŜu, stosowania, wbudowania stosowanych 
materiałów. Wykonawca nie będzie stosował podmian materiałów zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru 
materiałów na inne (podobne, tańsze) a w szczególności nie będzie dekompletował technologii np. dociepleń 
ścian lub dachu stosując zamienniki. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do magazynów, 
składów materiałów Wykonawcy. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli i 
badań materiałów ponosi Wykonawca. 
7.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 



wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania 
próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
7.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do kontroli, pomiarów lub badań Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
7.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektora Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
7.5. Certyfikaty i deklaracje 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia materiały i 
wyroby posiadające: Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi Polskich Norm, aprobat technicznych Deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobata 
techniczną stosownie do Ustawy z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881). 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do Robót będzie 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty 
wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników 
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atesty na 
urządzenia -waŜne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. JeŜeli zostanie stwierdzona jakakolwiek 
niezgodność w stosunku do wymagań ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
7.6. Dokumenty budowy 
7.6.1. Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do chwili wydania Świadectwa Przejęcia. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika 
Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
-datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
-datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, i harmonogramów Robót, terminy 
rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
-przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w Robotach, 
-uwagi i polecenia Inwestora, -daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
-zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających, zakryciu, częściowych 
i końcowych odbiorów Robót, -wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, zgodność rzeczywistych warunków 
geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 



-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne 
informacje o przebiegu Robót, Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy 
będą przedłoŜone Inwestorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika 
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót 
chyba, Ŝe będzie inaczej postanowione w Kontrakcie(Umowie). Wpis projektanta do Dziennika Budowy 
obliguje Inwestora do ustosunkowania się. 
7.6.2. Księga Obmiaru – (o ile Umowa przewiduje jej prowadzenie). 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów 
Robót. W Księdze Obmiaru naleŜy zamieścić kompletne informacje dotyczące ilości wykonanych robót, a w 
szczególności: 
-wyniki pomiarów bezpośrednich -obliczenia prowadzące do określenia ilości robót i ich wyniki 
-rysunki ilustrujące metodę obliczeń (w uzasadnionych przypadkach) 
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym 
Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
7.6.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) ÷ (3) następujące dokumenty: 
-pozwolenie na realizację zadania budowlanego, -protokoły przekazania Terenu Budowy, 
-protokóły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas realizacji. 
-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
-protokoły z narad i ustaleń, -korespondencję na budowie 
-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
7.6.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera 
i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
8. OBMIAR ROBOT 
8.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczną ilość wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, 
w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej 
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach 
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
8.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuŜ linii osiowej w metrach. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego 
inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. Obmiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w ksiąŜce obmiaru lub 
dołączone do niej w formie załącznika. m3 -wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym,  m3 
-nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu Ilości, które mają być obmierzone 
wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Zasady 
określenia ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych. 
8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 



Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania Robót. 
9. ODBIÓR ROBOT 
9.1. Rodzaje odbiorów 
Odbiory Techniczne oraz Przejęcie Robót odbywać się będą zgodnie z procedurami opisanymi w Warunkach 
Ogólnych i Szczególnych Kontraktu oraz w Specyfikacji Technicznej W zaleŜności od ustaleń WS, WO i ST 
roboty podlegają następującym rodzajom odbiorów dokonywanych przez Inspektora Nadzoru i/lub innych 
przedstawicieli Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
Odbiory Techniczne – polegające na stwierdzeniu jakości robót 
-odbiór techniczny robót zanikających i ulegających zakryciu 
-odbiór końcowy robót po ich zakończeniu (próby i próby końcowe) -odbiór pogwarancyjny 
Przejęcie robót (obiektów) przez Zamawiającego 
-przejęcie części robót 
-przejęcie wszystkich robót po ich zakończeniu zgodnie z Kontraktem 
9.1.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części Robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora-Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 
Nadzoru na podstawie dokumentacji i w oparciu o przeprowadzone pomiary i oględziny, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
9.1.2. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polegający na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
umownego oraz jakości nastąpi po zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbioru końcowego dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona oceny wykonanych robót na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania z dokumentacja 
projektowa i ST. W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorową, ze jakość wykonanych robót nieznacznie 
odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagające poprawek lub uzupełnień 
wyznaczy termin na ich usunięcie. Roboty poprawkowe lub uzupełniające niewykonane w wyznaczonym 
terminie będą przyczyną przerwania czynności odbiorowych i ustalenia nowego terminu obioru końcowego. 
9.1.3. Przejęcie Robót 
Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco Próby Końcowe Wykonawca moŜe 
wystąpić o wydanie Świadectwa Przejęcia. Przejęcia dokonuje Zamawiający, w którego imieniu działają 
Inspektor Nadzoru i ewentualnie inni przedstawiciele Zamawiającego. Mogą oni korzystać z opinii komisji 
powołanej dla tego celu przez Zamawiającego.  Przed dokonaniem Przejęcia przez Zamawiającego Wykonawca 
powinien przeprowadzić lub spowodować przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub określonych w 
umowie prób oraz uzyskać od właściwych organów stosowne zaświadczenia. Przy dokonywaniu Przejęcia 
Zamawiający (komisja odbioru działająca w jego imieniu) powinien stwierdzić: 
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót (oddający) jest zobowiązany do: 
-przygotowania dokumentów pozwalających na naleŜytą ocenę wykonanego obiektu będącego przedmiotem 
odbioru, a w szczególności umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i uzgodnieniami, Dziennika 
Budowy, opinii rzeczoznawców (jeŜeli były one wykonane), projektów z naniesionymi poprawkami 
odzwierciedlającymi aktualny stan obiektu, ewentualnych przepisów lub instrukcji o obsłudze znajdujących się 
w obiekcie maszyn, urządzeń i instalacji itp., 



-umoŜliwienia przedstawicielowi Zamawiającego (komisji odbioru) zapoznania się z tymi dokumentami, z 
przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzeń protokołów itp., 
Do wystąpienia o Świadectwo Przejęcia Wykonawca zobowiązany jest załączyć następujące dokumenty: 
-Dokumentację Powykonawczą (Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami)-o ile to 
konieczne, 
-Oryginał Dziennika Budowy i Księgi Obmiaru 
-Specyfikacje Techniczne 
-uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
-recepty i ustalenia technologiczne, 
-deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów, 
-wyniki badań i pomiarów elektrycznych, 
-wyniki prób pozostałych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych 
-opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, 
-powykonawczą inwentaryzację geodezyjną Robót, 
-uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, -inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
-kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej 
W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
Robót. 
9.1.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w 
okresie gwarancji i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny dokonany będzie na podstawie oceny wizualnej z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.1.2. 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji w Przedmiarze Robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie. Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i własną oceną 
zakresu robót. Jako element pomocniczy do wyceny wykorzystać naleŜy Przedmiary Robót. Cena jednostkowa 
będzie obejmować: robociznę bezpośrednią, wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i 
transportu loco plac budowy wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na 
Teren Budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy), koszty pośrednie, w skład których 
wchodzą,: 
• płace personelu i kierownictwa budowy, 
• pracowników nadzoru i laboratorium, 
• koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy dróg dojazdowych 
itp.), 
• koszty dotyczące oznakowania Robót, 
• wydatki dotyczące bhp, 
• usługi obce na rzecz budowy, 
• ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
• ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 
• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
do cen jednostkowych nie naleŜy doliczać podatku VAT. 
10.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i Warunkach Specjalnych Umowy ponosi 
Wykonawca. 
10.3.  Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji. 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca. 



10.4. Tablice informacyjne, pamiątkowe i tabliczki znamionowe 
10.4.1. Wymagania dotyczące tablic i tabliczek 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać tablice informacyjne na czas 
wykonywania robót. 
10.5. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdów, przejazdów oraz całej organizacji ruchu na 
czas budowy ponosi Wykonawca. 
11. Przepisy związane 
Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branŜowe, 
instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną część i naleŜy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, 
jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iŜ Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i 
wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niŜ 30 dni 
przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, 
ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót 
określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami 
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
Rozumie się, ze Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm i Przepisów, a 
w szczególności: 
-Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2003r.Nr 207poz.2016 (tekst jednolity). -Rozporządzenie 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transport. Dz.U. 2000r. Nr 26, poz., 313. -Obwieszczenie 
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1998 r., w sprawie 
ogłoszenia Jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90, póz, 
575). 
-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 
zmianami). 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych -Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., 
poz. 401 -Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach – Dz.U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami. -
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). -Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953) 
Specyfikacja techniczna ST-01 -00 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 
 
Specyfikacja techniczna ST – 01/01 Konstrukcje murowe 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
murarskich związanych z termomodernizacją SIEDZIBY  WYDZIAŁU DO WALKI Z KORUPCJĄ 
– domurowania i zamurowania otworów. 
1.2. Zakres stosowania ST 
a) Ściany zewnętrzne murowane z bloczków betonu komórkowego odmiany 400 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenie podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-00 „Wymagania 
Ogólne". 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Przy wykonywaniu robót murowych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-68/B-10024 oraz 
instrukcji producentów. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową ST i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". 
2. MATERIAŁY. 



Materiały do wykonania robót murarskich poszczególnych obiektów naleŜy stosować zgodnie z Dokumentacją 
Projektową -opisem technicznym i rysunkami. Do podstawowych materiałów nalezą: -cegła pełna, -bloczki z 
betonu komórkowego -zaprawa cementowa i cementowo-wapienna, termoizolacyjna 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania muszą odpowiadać wymaganiom norm. W oznaczonym 
czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania 
materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera. Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, 
bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez InŜyniera. 
3. SPRZĘT 
Warunki ogólne sprzętu podano w ST.00.00. “Wymagania ogólne” pkt.3. Do wykonania murarskich naleŜy 
stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju robót. Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca przystępujący do wykonania robót murarskich, powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego wymaganego przez producenta zastosowanych 
bloczków z gazobetonu. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST-00.00. “Wymagania ogólne”. 
Transport materiałów na budowę moŜe odbywać się dowolnymi środkami transportu. Wszystkie czynności 
związane z wyładunkiem, przeładunkiem jak i składowaniem bloczków z gazobetonu powinny być 
przeprowadzone ostroŜnie ze względu na ich znaczną kruchość. Bloczki naleŜy dostarczać na budowę na 
paletach zabezpieczonych folią termokurczliwą przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych. 
Folia ta umoŜliwia przechowywanie bloczków na budowie nawet przez dłuŜszy czas. W trakcie prowadzenia 
robót budowlanych zaleca się sukcesywne rozpakowywanie palet i wyjmowanie z nich tylu bloczków, aby 
mogły być wmurowane w ciągu jednego dnia pracy. Bloczki, które nie zostały wbudowane naleŜy starannie 
zabezpieczyć folią. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Warunki ogólne wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00.00. “Wymagania ogólne”. Wykonanie robót powinno być jak 
określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez InŜyniera. 
5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót 
Przed rozpoczęciem robót murowych naleŜy: 
a) sprawdzić jakość elementów ściennych, zapraw i innych pomocniczych materiałów 
b) odebrać roboty ziemne 
c) sprawdzić wymiary ścian 
Przy murowaniu ścian i pozostałych elementów naleŜy przestrzegać zasad: 
a) PN -68/B-10020 Roboty murowe z cegły Wymagania i badania przy odbiorze 
b) PN -68/B-10024 Mury z drobnowymiarowych elementów z betonu komórkowego 
Wymagania i badania przy odbiorze 
Mur z bloczków 
Pierwsza warstwa muru. Dokładność ułoŜenia pierwszej warstwy bloczków rzutuje na warstwach następnych, a 
w konsekwencji na dokładności wykonania całego budynku i dlatego tez czynności tej naleŜy poświęcić duŜo 
uwagi. W przypadku występowania większych róŜnic podłoŜe (fundament, strop) musi zostać wyrównane. 
Bloczki pierwszej warstwy muruje się na zaprawie cementowej o stosunku objętościowym cementu do piasku 
1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadły pod własnym cięŜarem. Murowanie rozpoczyna się od 
ustawienia pojedynczych bloczków w naroŜnikach ścian. 
Kolejne warstwy muru. 
Przed przystąpieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednią warstwę bloczków naleŜy oszlifować 
w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nierówności i uzyskania płaszczyzny poziomej. Śluzy do tego 
packa do szlifowania. Następnie, po starannym usunięciu pyłu powstałego na skutek szlifowania, ustawia się 
bloczki naroŜne, rozciąga pomiędzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy 
uzupełnia bloczki. Nie jest wskazane murowanie samych naroŜników budynku, lecz systematyczne murowanie 
kolejnych warstw wszystkich ścian konstrukcyjnych. 



Zaprawę systemową nakłada się na powierzchnie wymurowanych bloczków przy pomocy kielni o szerokości 
równej szerokości bloczków (grubości muru). Ząbkowana krawędź kielni pozwala na wykonanie spoin o tej 
samej grubości na kaŜdej warstwie muru. 
Jednorazowo nakłada się warstwę zaprawy nie dłuŜszą niŜ około 3 m, aby zapobiec stosunkowo szybkiemu jej 
wysychaniu. 
Przy układaniu kolejnych warstw muru, naleŜy zwrócić uwagę, aby spoiny pionowe w poszczególnych 
warstwach mijały się o co 80 mm. 
Kolejne warstwy muru naleŜy kontrolować za pomocą poziomnicy. W trakcie wznoszenia ścian konstrukcyjnych 
naleŜy pamiętać o wmurowaniu kotew do łączenia później murowanych ścian działowych. Łączniki te naleŜy 
zagłębić do połowy ich długości oraz, ze względów bezpieczeństwa, przygiąć do dołu. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00. 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inspektora 
Nadzoru. 
6.2. Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami InŜyniera. Kontroli jakości podlega wykonanie: -odchylenia od pionu 
powierzchni i krawędzi, -odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni kaŜdej warstwy muru -
odchylenia przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego w projekcie, -odchylenia wymiarów 
otworów ościeŜy -ułoŜenia elementów Ŝelbetowych prefabrykowanych, 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne z zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest: m3: ściany z cegły i bloczków o gr. powyŜej 25cm m2: ściany z cegły i bloczków o gr. 
poniŜej 25cm 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST00.00 “Wymagania ogólne”. Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – MontaŜowych. 
8.1. Sprawdzenie jakości wykonanych robót 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: -prawidłowości połoŜenia robót w planie i przekroju -
prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin 
dylatacyjnych -prawidłowości wykonania murów z bloczków, -niezbędne decyzje o dopuszczeniu materiałów i 
urządzeń do stosowania w budownictwie, 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 “Wymagania ogólne”. Płatność naleŜy przyjmować 
zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. Zgodnie z 
Dokumentacją Projektową naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.2. niniejszej ST. 
9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
-prace pomiarowe i przygotowawcze -zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów 
-wykonanie i demontaŜ rusztowań, pomostów roboczych i zabezpieczeń -wykonanie murów z bloczków -
wykonanie nadproŜy prefabrykowanych -wykonanie otworów w ścianach dla obsadzenia stolarki, -
uporządkowanie terenu robót -wykonanie niezbędnych pomiarów i prób 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
10.2. Inne 
 
Specyfikacja techniczna ST – 01/02 Konstrukcja dachu 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 



Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z elementami pokrycia dachowego w trakcie termomodernizacji budynków SIEDZIBY  WYDZIAŁU DO 
WALKI Z KORUPCJĄ 1.2. Zakres robót objętych ST 
Obejmuje: stropodachu wentylowanego - granulat wełny mineralnej /docelowa grubość warstwy ocieplenia to 13 
cm/ wprowadzany metodą nadmuchu przez otwory w połaci dachowej po uprzednim zdemontowaniu 
poszczególnych płyt korytkowych.  Połać stropodachu naleŜy odtworzyć bezzwłocznie po zakończeniu prac.1 
warstwy papy termozgrzewalnej, -obróbka attyk, podstaw dachowych, wyłazów i innych elementów dachowych. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST -00 „ Wymagania 
ogólne „ pkt. 2 
2.2. Rodzaje materiałów 
-materiał izolujący w proszku np. wełna mineralna w proszku, styropian w granulkach lub celuloza w proszku o 
wsp. lambda = 0,043 W/m2K, o grubości 13 cm, lub inny o odpowiednio przeliczonej grubości – konieczny 
kontakt z Projektantem 
2.2. Opakowania, przechowywanie i transport: 
Środek naleŜy przechowywać w temp. od +5°C do +40°C, w szczelnie zamkniętych opakowaniach, z dala od 
źródeł ciepła i otwartego ognia, w miejscu osłoniętym przed działaniem promieni słonecznych. Chronić przed 
dostępem osób niepowołanych zwłaszcza dzieci. Okres trwałości 12 miesięcy od daty produkcji. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne „ pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania izolacji 
Do wykonania naleŜy stosować następujący sprzęt: -wiertarki, -młotki, -zgrzewarki i butle gazowe, -agregat do 
natrysku pianki -pompa do podawania izolacji w proszku -rusztowania. 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST –00 „ Wymagania ogólne „ pkt. 4. 
4.2. Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały do wykonania izolacji moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu. 
Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt. 5 
5.2. Wykonywanie czynności podstawowych: 
-montaŜ izolacji termicznych, 
-ułoŜenie papy termozgrzewalnej, 
-wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, 
5.3. Zasady wykonania robót 
5.3.1. Wykonanie izolacji 
Układ warstw: -konstrukcja betonowa dachu, -termoizolacja – płyty z wełny mineralnej twardej, styropianu lub 
in. -warstwy papy termozgrzewalnej podkładowej i wierzchniego krycia, 
Technologia wykonania: 
Płyty np. z wełny mineralnej układać mocując za pomocą kołków rozporowych do konstrukcji dachu. W strefach 
połączenia połaci dachu z elementami wystającymi ponad nią attyki, podstawy świetlików, kominy, itp. 
wykonać na zagruntowanym podłoŜu obróbkę z papy wyciągnąć na wysokość 10 cm ponad warstwę 
termoizolacji. 
Ocieplenie stropodachów powinno być wykonywane sukcesywnie na kolejnych połaciach i zlewniach. 
Warstwy izolacji termicznej naleŜy układać kilkumetrowymi pasami szer. ok. 5 m kładzionymi od kalenicy w 
kierunku okapu. Izolacja termiczna powinna być niezwłocznie pokrywana papą dla ochrony jej przed opadami. 
Struktura izolacji termicznej powinna być jednorodna na całej powierzchni. Płyty naleŜy układać na styk 
mijankowy tak aby styki poprzeczne płyt wypadły na grzbietach blach fałdowych. 
W jednym punkcie nie mogą schodzić się 4 naroŜa płyt. 



Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy termoizolacyjne 
powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie uŜytkowania budynku parą 
wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. 
Papę podkładową na wełnie mineralnej po kierunku spadku połaci z zakładami podłuŜnymi nie mniejszymi niŜ 8 
cm, czołowymi nie mniejszymi niŜ 10. Przy okapach ułoŜyć 1 pas papy równolegle do jego linii. 
Papę wierzchniego krycia naleŜy układać w tym samym kierunku co podkładowa z zachowaniem przesunięć 
zakładów czołowych i podłuŜnych w stosunku do podkładu z zastosowaniem wałka dociskowego. Zakłady 
podłuŜne nie mniejsze niŜ 8 cm, czołowe nie mniejsze niŜ 10 cm. 
Papy układać w jednym kierunku w jednym cyklu wykonawczym. 
Obróbki z pap (attyk, podstaw świetlików, kominów itp.) wykonywać dwuwarstwowo w układzie pap. 
Wysokość wyciągnięcia obróbek z pap nad powierzchnię połaci gotowego pokrycia nie mniejsza niŜ 15 cm, lub 
więcej jeŜeli tak określono w projekcie. 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt. 6. 
6.2.  Metody i zakres kontroli: 
6.2.1. Badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować: -sprawdzenie wykonania połączeń 
na zgodność z wymaganymi podanymi w dokumentacji technicznej. 
-sprawdzenie wymiarów wzorników ( szablonów ) i konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów 
konstrukcji naleŜy przeprowadzić za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalową z podziałką milimetrową, 
przez stwierdzenie ich zgodności z dokumentacja techniczną i wymaganiami podanymi w niniejszych 
warunkach technicznych. 
-kontrola przygotowanego podłoŜa pod ocieplenie powinien obejmować sprawdzenie spadków, równości, 
czystości i suchości podłoŜa, -kontrolę prawidłowości wykonania izolacji termicznej naleŜy przeprowadzić 
szczegółowo przed 
przystąpieniem do robót pokrywczych, -kontrola wykonanej warstwy termoizolacji powinien obejmować 
sprawdzenie czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu, ciągłości warstwy izolacyjnej, czy izolacja 
termiczna nie styka się z materiałami zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste. 
6.2.4.  Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy Pomimo tego, iŜ środek nie stwarza zagroŜenia dla zdrowia 
zaleca się zachowanie reguł bezpieczeństwa. W miejscach roboczych, jak równieŜ w miejscach składowania, 
muszą być umieszczone napisy ostrzegawcze p.poz. 
Robotnicy powinni być poinstruowani o niebezpieczeństwie palenia ognia i papierosów w pobliŜu 
wykonywanych izolacji. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
8.1. W zaleŜności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór powinien być 
przeprowadzony częściowo w trakcie robót ( odbiór międzyoperacyjny ) oraz po zakończeniu robót. 
Podstawą do oceny technicznej jest sprawdzenie jakości: -wbudowanych materiałów -wykonania elementów 
przed ich zmontowaniem 
Ocena jakości materiałów przy odbiorze powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 
i zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
technicznej oraz norm. 
Do odbioru końcowego naleŜy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych. 
Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych oraz sposobu 
zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi. Warunkiem 
szczelności paroizolacji i izolacji wodochronnej jest układanie papy termozgrzewalnej ciągłą wylewką bitumu 
na zakładach przy standardowej szerokości zakładu podłuŜnego 8 cm i czołowego nie mniej niŜ 10 cm. Przy 
wylewce bitumu większej niŜ 5-8 mm istnieje konieczność zastosowania na niej posypki z łupka chroniącej 
odkryty bitum przed oddziaływaniem promieni UV. Odbiór warstw do izolacji stropodachu wentylowanego 
odbywać się będzie przez otwory kontrolne do wdmuchiwania proszku. 
8.2. Sprawdzenie czy wykonawca posiada : 



Ocena higieniczna Nr 109/B-741/91/92/94 
• Zakładu  Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie -Klasyfikacja ogniowa w 
zakresie stopnia palności materiałów budowlanych NP-917/96 i opinia NP-917/96 Zgodność z normami i 
wymaganiami jakościowymi: 
Produkt posiada zatwierdzenie Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie: Atest Higieniczny PZH nr 5/B-
713/96 Dokument odniesienia: Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-2765/2003 Certyfikat zgodności Nr ITB – 
291/W/02/2 
Karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu nr 11/IM Wydanie: 3 SWW 1223-639 PKWiU 24.66.48-67.00 
PN -89/b -02361 – Pochylenia połaci dachowych PN -80/B -10240 – Pokrycia dachowe z papy i powłok 
asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze PN -61/B – 10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy 
stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze PN -84/H – 92126 – Blachy stalowe profilowane ocynkowane, 
oraz ocynkowane i powlekane PH -81/H -92900 – Cynk. Blachy BN -83/5028 – 13 – Gwoździe budowlane. 
Gwoździe papowe. PN -77/B – 27604 – Materiały izolacji przeciwwilgociowej PN -91/B – 02020 – Ochrona 
cieplna budynków. Wymagania i obliczenia PN – B – 20130 – Płyty styropianowe BN -72/6363 – 02 – 
Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące. Warunki techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlano-montazowych – Arkady 1989 r. 
 
Specyfikacja techniczna ST -01/03 MontaŜ stolarki i ślusarki 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonywaniem 
robót ślusarskich i robót związanych z montaŜem stolarki budowlanej w trakcie termomodernizacji SIEDZIBY  
WYDZIAŁU DO WALKI Z KORUPCJĄ. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 
-balustrad schodowych, -drzwi, ościeŜnic, -wykonaniem i wbudowaniem stolarki budowlanej, 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 
-roboty budowlane przy wykonywaniu robót montaŜowych naleŜy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem robót zgodnie z ustaleniami projektowymi, -Wykonawca – osoba lub 
organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, -procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie 
i kto”? wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze – procedura moŜe być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 
-ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące przedmiot i 
wymagania jakościowe wykonanych robót zbrojarskich. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przy wykonywaniu montaŜu elementów ślusarskich naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-65/B-
8841-11 Roboty ślusarskie w budownictwie. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Przy montaŜu 
stolarki naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Wymagania i 
badania. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00. “Wymagania ogólne”. 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w Specyfikacji ST-00.00 -
„Wymagania ogólne". 
Materiały do wykonania robót naleŜy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i 
rysunkami. Wszystkie materiały, których Wykonawca uŜyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 
określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. 



(tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości uŜytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią 
jakość materiałów. 
Materiałami są: 
Stolarka okienna - w technologii PCV wg wykazu stolarki zamieszczonej w części graficznej opracowania. Okna 
wykonać w kolorze białym jako jednokomorowe z zestawem dwuszynowym z okuciami obwiedniowymi i 
nawiewnikami higrosterowanymi. 

Wszystkie okna usytuowane od strony ul. Wrzeciono i drogi dojazdowej prowadzącej na posesję 
powinny być oklejone folią lustrzaną /np. SL-50 firmy AMPLUS lub podobne/. 

Natomiast okna budynku od strony południowo-zachodniej powinny być wyposaŜone w folie 
selektywne /np. IR 70 firmy AMPLUS lub podobne./ 

Współczynnik przenikania ciepła dla okien U≤1,5W/m²K. 
Stolarka drzwiowa - wg wykazu stolarki zamieszczonej w części graficznej opracowania. Drzwi wejściowe 
zewnętrzne, wzmocnione, z profili aluminiowych szklonych /szkło min. P2/ zestawem jednokomorowym, 
dwuszybowym z okuciami obwiedniowymi, dolnym profilem wysokości 16 cm, wyposaŜone w elektrozamek i 
samozamykacz. 
Drzwi do kotłowni, stalowe, ognioodporne o odporności ogniowej EI 30. 
Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi U≤2,0W/m²K. 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ST-00.00 – „Wymagania ogólne". Sprzęt do 
wykonania montaŜu stolarki aluminiowej, stalowej, drzwiowej. Sprzęt do robót blacharskich i montaŜu ślusarki. 
Wykonawca przystępujący do montaŜu stolarki aluminiowej, powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST-00.00 – „Wymagania ogólne". Pakowanie i 
magazynowanie stolarki, elementów blacharskich i ślusarki powinno zabezpieczać elementy przed opadami 
atmosferycznymi i odbywać się w pomieszczeniach i magazynach półotwartych i zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport stolarki, elementów blacharskich i 
ślusarki naleŜy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki transportu powinny zabezpieczać 
załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. PrzewoŜona stolarka powinna być ustawiona pionowo 
na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w środkach transportowych naleŜy łączyć w bloki zapewniające 
stabilność i zwartość ładunku. W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i 
uszkodzeniem powłok malarskich i powłoki antykorozyjnej. Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych 
elementów po podłoŜu. Konstrukcje ślusarskie naleŜy układać w pozycji poziomej na podkładach z bali lub 
desek. Pierwszy element powinien leŜeć na podkładach na wyrównanym podłoŜu w odległości min. 30 cm od 
gruntu. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Prace przygotowawcze osadzania i wbudowywania elementów 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji ST-00.00 – „Wymagania ogólne". Przed 
rozpoczęciem robót związanych z montaŜem elementów ślusarki i stolarki budowlanej naleŜy: 
Przygotować pomieszczenie magazynowe do składowania materiałów. Pomieszczenie magazynu 
powinno być półotwarte lub zamknięte a wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 70% Przygotować 
przewody prądu elektrycznego do oświetlenia miejsca pracy Przygotować rusztowania pomocnicze 
5.2. Wykonanie robót 
5.2.1. Roboty ślusarskie 
Roboty ślusarskie, ślusarsko – kowalskie (montaŜ drzwi, ościeŜnic, balustrad, elementów z blachy profilowanej i 
płaskiej, elementów z kształtowników, obróbki blacharskie, osłony wykończeniowe dachowe i ścienne) naleŜy 
wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montaŜowych Tom I. 
MontaŜ ślusarki 
Przed przystąpieniem do montaŜu ślusarki naleŜy sprawdzić : 
-rodzaje i wymiary przekrojów składanych elementów 
-wymiary gotowego wyrobu 



-prawidłowość wykonanych połączeń 
-powłoki malarskie Przy montaŜu ślusarki naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie BN-65/8841-11 
Roboty ślusarskie budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.: 
-sprawdzenie miejsc mocowania ślusarki 
-sprawdzenie wymiarów na budowie 
-prefabrykacja i wykonanie próbnego montaŜu ślusarki w wytwórni 
-zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montaŜu 
-wykonanie montaŜu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia 
-wykonanie otworów kotwiących 
-montaŜ i kotwienie ślusarki 
-naprawy drobnych uszkodzeń powłoki 
-usunięcie zabezpieczeń i resztek z montaŜowych Konstrukcję ślusarsko-kowalskie naleŜy wykonać w 
wyspecjalizowanej wytwórni dysponującej wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim 
oprzyrządowaniem. Przy pracach spawalniczych pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami 
uprawnienia. Konstrukcje ślusarsko-kowalskie powinny być zabezpieczone w wytwórni powłoką antykorozyjną 
i pomalowane proszkowo. Konstrukcja ślusarsko-kowalskie przed wysyłką z wytwórni powinna być próbnie 
zmontowana i odebrana w obecności wykonawcy montaŜu. W przypadku powaŜniejszych uszkodzeń elementy 
konstrukcji naleŜy naprawić w wytwórni. MontaŜ konstrukcji naleŜy przeprowadzać w sposób zapewniający 
stateczność poszczególnych elementów i całości w kaŜdej fazie. Przy montaŜu naleŜy zwrócić uwagę na 
kolejność montaŜu zapewniającą nie uszkadzanie elementów składowych. 
Wszystkie roboty montaŜowe powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracowników. 
Balustrady naleŜy zamontować do podłoŜa w sposób trwały zapewniający przeniesienie obciąŜeń wymaganych 
w normach i przepisach. Kotwienie nie moŜe być wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji mogącej ulec 
oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. Śruby kotwiące nie mogą być widoczne na 
zewnątrz elementu i nie mogą być dostępne do odkręcenia dla osób postronnych. 
5.2.2. MontaŜ stolarki budowlanej 
Warunki przystąpienia do robót: 
-przed przystąpieniem do montaŜu stolarki naleŜy sprawdzić wymiary otworów 
-przed przystąpieniem do montaŜu stolarki naleŜy sprawdzić jakość elementów i innych 
materiałów pomocniczych. MontaŜ stolarki drzwiowej -naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-
10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
-sprawdzenie i przygotowanie ościeŜy do osadzenia ościeŜnic, 
-zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki, 
-ustawienie i zakotwienie ościeŜy, 
-wypełnienie pianką szczeliny między ościeŜom i ościeŜnicą, 
-usunięcie zabezpieczeń i resztek z montaŜu, 
-osadzenie skrzydeł drzwiowych OścieŜnice metalowe powinny być osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania. 
Do mocowania nie wolno uŜywać Ŝadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby. 
OścieŜnice powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny być umieszczone w 
miejscach przenoszenia obciąŜeń przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane naleŜy zabezpieczyć przed 
przesunięciem się Az do uzyskania wymaganej wytrzymałości na ściskanie, nie mniej jednak niŜ 5MPa. 
Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeŜnicy naleŜy dostosować do spodziewanej rozszerzalności elementu 
metalowego. Przy osadzaniu ościeŜnic stalowych w czasie murowania ścianki naleŜy dokładnie podeprzeć, a po 
wypionowaniu stojaków usztywnić je za pomocą desek lub w inny sposób. Ustawione ościeŜnice powinny być 
zabezpieczone przez podklinowanie i skośne podparcie zastrzałami. Kotwy ościeŜnic naleŜy odgiąć do 
poziomego połoŜenia, tak aby umieszczone w gnieździe lub szczelinie moŜna było je obmurować lub osadzić. 
Kotwy powinny być dodatkowo zabezpieczone powłoką antykorozyjną. Kotwy w ościeŜnicach powinny być tak 
umieszczone aby ich odstęp od progu i nadproŜa nie był większy niŜ 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 
mm. Ustawienie ościeŜnicy w wysokości otworu naleŜy dokonać z uwzględnieniem głębokości wpuszczenia 
ościeŜnicy poniŜej poziomu podłogi. 
5.2.3. Okna, drzwi, wrota i elementy ścienne metalowe 
Przed rozpoczęciem robót naleŜy ocenić miejsce osadzenia wyrobów, czy jest moŜliwość bezusterkowego 
wykonania montaŜu. Ustawioną stolarkę naleŜy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru 



przekątnych. Po ustawieniu drzwi naleŜy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Zamocowane okna, drzwi i wrota naleŜy uszczelnić pod względem termicznym. Producent stolarki i powinien 
dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą pracowników wykwalifikowanych itd., niezbędnymi do 
przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. Między powierzchnią profili a tynkiem lub 
inną zewnętrzną warstwą licową naleŜy pozostawić szczelinę min.5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia 
się trwale plastyczną masą uszczelniającą. 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Częstotliwość oraz zakres badań robót kowalsko-ślusarskich powinien być zgodny z BN-65/8841¬ 
11 Roboty ślusarskie. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
W szczególności powinna być oceniane: -zgodność wymiarów, -jakość materiałów, z których zostały wykonane, 
-prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, -prawidłowość i trwałość 
zakotwienia, -prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, -jakość powłok 
malarskich. 
Częstotliwość oraz zakres badań stolarki powinien być zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i 
drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
W szczególności powinna być oceniane: -jakość materiałów z których stolarka została wykonana, -prawidłowość 
wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, -sprawność działania skrzydeł i elementów 
ruchomych oraz funkcjonowania okuć, -pion i poziom zamontowanej stolarki, -wodoszczelność przegród. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niŜ 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie 
więcej niŜ 3 mm na całej długości elementów ościeŜnicy. Odchylenie ościeŜnicy od płaszczyzny pionowej nie 
moŜe być większe niŜ 2 mm. 
RóŜnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niŜ: -1 mm przy długości przekątnej do 1 m, -2 mm 
przy długości przekątnej do 2 m, -3 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m. 
Warunki badań materiałów blacharskich, elementów ślusarsko-kowalskich, stolarki budowlanej i innych 
materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez InŜyniera. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezaleŜnie od działań 
kontrolnych Inspektora Nadzoru. 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. Jednostka obmiarową jest: m2 -(metr 
kwadratowy) obróbek blacharskich do 25 cm szerokości, powierzchni ślusarki w świetle ościeŜnic, szt. –
ościeŜnice, obróbki blacharskie wywiewek, okna i drzwi, m – obróbki blacharskie prefabrykowane, balustrad, kg 
– elementy stalowe (blacha, kształtowniki). Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji 
projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jeŜeli zostały wykonane zgodnie z Specyfikacją, 
Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
9. Podstawa płatności 
Zgodnie z Dokumentacją naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność naleŜy 
przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, 
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: -roboty przygotowawcze -zakup i dostarczenie materiałów na 
miejsce wbudowania, -wykonanie montaŜu -montaŜ i demontaŜ rusztowań i zabezpieczeń -uporządkowanie 
stanowiska robót -niezbędne pomiary i badania 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
10.2. Inne 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Tom I -Instrukcja producenta 
Specyfikacja techniczna ST -01/04 Wykończenie ścian 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 



Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
termomodernizacją budynków SIEDZIBY  WYDZIAŁU DO WALKI Z KORUPCJĄ. Zakres stosowania 
Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Zakres dotyczy robót wykończeniowych obejmuje: 
d) Tynki zewnętrzne 
Akrylowy DRIVIT na bazie 100% polimeru akrylu barwione w masie wg załącznika, fakturowane - baranek wg 
DRIVIT SANDPEBBLE. 
Mozaikowy lub SANDBLAST wg DRIVIT na ścianach przyziemia – cokół. 
W poniŜszej tabeli przedstawiono kolorystykę wg elektronicznej wersji kolornika DRIVIT pochodzący ze strony 
internetowej producenta www.drivit.pl 
 
 
KOLORYSTYKA TYNKÓW  
 

Nr Opis 
wg elektronicznej wersji kolornika 
DRIVIT 

 
1 
 

jasny szary 
Gray Front 
630 

 
2 
 

ciemny szary 
Gray Smoke 
632 

 
3 
 

niebieski 
Steel Blue 
636 

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-00 -
„Wymagania ogólne." 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 
2. Materiały 
Materiały do wykonania robót określonych w pkt. 1.3 specyfikacji naleŜy stosować zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiały, których Wykonawca uŜyje do wbudowania 
muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 
2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości uŜytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią 
jakość materiałów. 
Materiałami są: 
Akrylowy DRIVIT na bazie 100% polimeru akrylu barwione w masie wg załącznika, fakturowane - baranek wg 
DRIVIT SANDPEBBLE. 
Mozaikowy lub SANDBLAST wg DRIVIT na ścianach przyziemia – cokół. 
farby fasadowe -farby akrylowe 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". Do wykonania 
robót wykończeniowych budynków naleŜy uŜyć następującego sprzętu: 



-mieszarka do zapraw -agregaty tynkarskie -pomocniczy sprzęt tynkarski -rusztowania stojakowe, narzędzia 
tynkarskie itp. -stojaki i elementy rozporowe, -wiertnice, wiertarki i młoty udarowe, -zagęszczarki mechaniczne 
z prowadzeniem ręcznym. 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne. Do transportu 
materiałów naleŜy uŜyć samochodów skrzyniowych. Transport mieszanki betonowej na budowę nie powinien 
powodować jej segregacji, zmian konsystencji i składu. Mieszanka betonowa musi być transportowana 
mieszalnikami samochodowymi, a czas transportu nie moŜe być dłuŜszy niŜ: 60 min – przy tem. +15 C, 40 min 
– przy tem. + 20 C, 25 min – przy tem. do 30 C. Środki transportu materiałów budowlanych powinny 
zabezpieczać przed materiały przed wpływami atmosferycznymi. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne". 
5.1.1. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne gładkie i dekoracyjne 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i 
okienne oraz wbudowane urządzenia. 
5.1.2. Okładziny poziome, pionowe wewnętrzne i zewnętrzne z płytek 
Podczas wykonywania okładzin naleŜy zachować następujące warunki: -do wykonywania moŜna przystąpić po 
zakończeniu robót tynkarskich, -przed rozpoczęciem prac naleŜy dokonać odbioru podłoŜa – naleŜy sprawdzić: 
nośność, 
stabilność, czystość, równość, nie nasiąkliwość. -przy wykonywaniu okładzin z płytek naleŜy przestrzegać zasad 
podanych w normie PN-75/B¬10121 ”Okładziny z płytek ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze -
podłoŜe pod płytki powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B – 10107 lub 
DIN 18 156 nie mniejsza niŜ 0,5 Mpa. 
Wykonanie okładzin z płytek obejmuje: -sprawdzenie podłoŜy, -ułoŜenie płytek na klej, -spoinowanie płytek, -
oczyszczenie płytek, Przed przystąpieniem do okładzin powierzchni ścian naleŜy sprawdzić jakość podłoŜa 
zarówno pod względem wytrzymałościowym jak i geometrii. Dla podłoŜy w pomieszczeniach mokrych naleŜy 
sprawdzić jakość wykonania izolacji. NaleŜy sprawdzić usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury i 
uzbrojenia. Płytki naleŜy rozmieszczać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar 
większy niŜ połowa płytki. Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane w jednej linii lub w 
równych odstępach ze spoinami podłogowymi. Okładziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych układać na 
wodoodpornej zaprawie klejowej. warstwa kleju pod płytki nie moŜe zawierać pustych miejsc. Na krawędziach 
zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile naroŜne i wykończeniowe. Profil powinien 
być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką w obu kierunkach. W naroŜnikach stosować elementy 
ścienne systemowe. Spoiny na styku ściana – ściana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinować fugą 
silikonową. 
5.1.3. Malowanie 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich powinny być zakończone zamurowane przebicia i 
bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne oraz wbudowane urządzenia. Przed przystąpieniem do robót 
malarskich naleŜy zabezpieczyć folią powierzchnie naraŜone na zabrudzenia. Roboty malarskie powinny być 
wykonywane po wyschnięciu tynków. Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane, a 
wszelkie ubytki powinny być wyreperowane. 
Powierzchnie podłoŜy przewidzianych do malowania powinny być równe, czyste i suche. Przed malowaniem 
podłoŜe naleŜy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby. Pierwsze malowanie moŜna wykonać po 
całkowitym zakończeniu robót poprzedzających, malowanie drugie po wyschnięciu pierwszej warstwy tj. po ok. 
2 godzinach. Prace malarskie powinny być prowadzone gdy temperatura otoczenia jest nie niŜsza niŜ 5 Ci nie 
większa niŜ 30 C. 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. Kontroli naleŜy 
dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i warunkami określonymi w art. 
10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i 
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 



Wykonawca dla potwierdzenia jakości uŜytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią 
jakość materiałów. 
Zasady kontroli jakości wykonania okładzin z płytek ceramicznych określa norma PN-75/B-10 121 Okładziny z 
płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badani przy odbiorze. Częstotliwość oraz zakres badań robót 
malarskich powinien być zgodny z normą PN-69/B – 10280. Roboty malarskie budowlane. Częstotliwość oraz 
zakres badań robót tynkarskich powinien być zgodny z PN – 65/B-10101 Roboty tynkowe – tynki szlachetne – 
wymagania i badania przy odbiorze oraz PN – 70/B – 10100 Roboty tynkowe – tynki zwykłe. NaleŜy 
przeprowadzić następujące badania: -przygotowanie podłoŜa pod tynki, -związanie tynku z podłoŜem, -grubość 
tynku, -krawędzie przecięcia płaszczyzn tynku, -odchylenia od pionu powierzchni płaskich i krawędzi 
zewnętrznych tynku -zabezpieczenie styków z powierzchniami inaczej wykończonymi -przygotowanie podłoŜa 
pod okładziny -połączenie okładziny z podłoŜem, -jednolitość barwy i wzoru okładziny na całej powierzchni -
dopasowanie okładziny w naroŜach i miejscach styku z innymi elementami, -jednolitość barwy powłok 
malarskich -przyczepność do podłoŜa powłok malarskich i odporność na wycieranie, zmywanie 
i zarysowanie. 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostka obmiarową jest: 
W przypadku konieczności wykonania dodatkowego obmiaru robót jednostkami obmiaru są: m2 -tynku ścian i 
sufitów kat, III na podstawie pomiaru z natury m2 -posadzki z płytek grysowych, wykładzin dywanowych i z 
PCW na podstawie pomiaru z natury m2 -wykładziny z glazury ścian na podstawie pomiaru z natury, m2 -
malowania ścian i sufitów farbą emulsyjną na podstawie pomiaru z natury 
8. Odbiór robót 
Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jeŜeli zostały wykonane zgodnie ze Specyfikacją, 
Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty uznaję się za zgodne z dokumentacją, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 
Sprawdzeniu podlega: -zgodność z dokumentacją techniczną 
-rodzaj zastosowanych materiałów 
-prawidłowość wykonania tynków, powłok malarskich, okładzin z płytek 
-jakość i wygląd 
9. Podstawa płatności 
Zgodnie z Dokumentacją naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność naleŜy 
przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, 
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 
-roboty przygotowawcze 
-zakup materiałów, 
-transport materiałów na miejsce wbudowania, 
-montaŜ i demontaŜ rusztowań, 
-wykonanie robót 
-uporządkowanie stanowiska robót 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
10.2. Inne 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Tom I Instrukcja producenta 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z robotami i obróbkami blacharskimi. 
1.2. Zakres robót objętych ST 
Roboty blacharskie – Półrynny i rynny spustowe, kratki osłonowe otworów wentylacyjnych przestrzeni 
stropodachu oraz obróbki blacharskie attyki itp. z blachy cynkowo - tytanowej. 
Rury spustowe naleŜy włączyć do miejskiej sieci kanalizacyjnej tak jak ma to miejsce obecnie. 
2. MATERIAŁY 



2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST -00 „ Wymagania 
ogólne „ pkt. 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Półrynny i rynny spustowe, kratki osłonowe otworów wentylacyjnych przestrzeni stropodachu oraz obróbki 
blacharskie attyki itp. z blachy cynkowo - tytanowej. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania 
-pomocniczy sprzęt – rusztowania, narzędzia podstawowe, -wyciąg. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Warunki ogólne sprzętu podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST i instrukcji producenta. -unikać rzucania (zrzucania) 
wyrobów, -przesuwania, ciągnięcia zwłaszcza po szorstkich, nierównych, zanieczyszczonych 
podłoŜach, -arkusze muszą być składowane na suchej, płaskiej, gładkiej i czystej powierzchni w pozycji 
poziomej, -wszystkie wyroby muszą być ładowane, rozładowywane, transportowane i magazynowane w 
warunkach uniemoŜliwiających kontakt z wilgocią, -wyroby muszą być magazynowane w pomieszczeniach 
wentylowanych na drewnianych czystych paletach uniemoŜliwiających deformację, 
-w pomieszczeniach magazynowych nie moŜe dochodzić do gwałtownych zmian temperatury powodujących 
skraplanie się pary wodnej na wyrobach, 
-blacha powinna być składowana w zadaszonych i wentylowanych magazynach na paletach drewnianych. 
Nieprzestrzeganie powyŜszych zasad i zaleceń moŜe spowodować: 
-częściową lub całkowitą deformację wyrobów, 
-powstanie rys i pęknięć. W przypadku głębokich rys mogą powstać pęknięcia podczas formowania, gięcia i 
montaŜu elementów. W/w pęknięcia mogą równieŜ się pojawić w późniejszym czasie w wyniku rozszerzania się 
i kurczenia metalu związanego ze zmianami temperatury. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt. 5. 
5.2. Wykonywanie czynności podstawowych : 
-sprawdzenie prawidłowości i kompletności wykonania konstrukcji drewnianej, -profilowanie elementów z 
blachy -wykonanie i montaŜ konstrukcji i pasów usztywniających z blachy powlekanej, -montaŜ obróbek: attyk, 
daszków, otworów, okien, połączeń z innymi elementami 
budowlanymi. 
5.3 . Zasady wykonywania robót 
-okładzina z blachy w pasach szer. 430 mm ze zwoju szer. 500 mm, -odcinki blach nie dłuŜsze niŜ 400 cm, -
podłoŜe – drewno iglaste o współczynniku PH 4,5-7, impregnacja drewna wyłącznie 
środkiem niepowodującym korozji blachy tj. klasy ryzyka korozji dla blachy 2 wg normy EN 335 i EN 351 – np. 
Imprex Budowlany INCO. -podłoŜe do mocowania podkonstrukcji powinno być równe bez wystających 
fragmentów zaprawy i raków na powierzchni betonowej. 
-łączenie elementów blach metodą na rąbek stojący podwójnie, pojedynczo zaginany lub lezący, w zaleŜności od 
rodzaju okładziny. Połączenia kolejnych poziomych pasów blachy na elewacji na pojedynczą agrafkę,  
-pasy blachy na elewacji powinny być wstępnie wygięte do promienia krzywizny elewacji, -rąbek łączenia blach 
moŜna zaginać ręcznie lub maszynowo, powinien zapewniać dylatację 5 mm pomiędzy poszczególnymi 
arkuszami blachy, -blacha w trakcie montaŜu powinna posiadać temperaturą około 10 C (minimalnie 4 º C). 
Blachę mocować za pomocą klipsów stałych i przesuwnych, -przy zabrudzeniu i zaplamieniu blachy naleŜy 
stosować preparaty czyszczące, -naleŜy zapewnić wentylowanie konstrukcji elewacji i pokrycia dachowego, -
montaŜ rynien i rur spustowych naleŜy wykonać na uchwytach. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 



Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt. 6 oraz wg instrukcji 
producenta. 
6.2. Metoda i zakres kontroli : 
W trakcie odbioru robót naleŜy sprawdzić: -tolerancję wymiarów – dopuszcza się 0,5 mm. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – 
MontaŜowych. Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: prawidłowości połoŜenia robót w planie 
i przekroju, prawidłowości wykonania połączeń, niezbędne decyzje o dopuszczeniu materiałów i urządzeń do 
stosowania w budownictwie. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
NaleŜy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano-montazowych – Arkady 1989 r. PN -61/B -10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 
ocynkowanej i cynkowej 
Wymagania techniczne i badania techniczne przy odbiorze PN -84/H -92126 – Blachy stalowe profilowane 
ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane PN -81/H -92900 – Cynk. Blachy 
 
Specyfikacja techniczna ST -01/06 Izolacje termiczne i elewacja 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z izolacją termiczną ścian i stropów. 
1.2. Zakres robót objętych ST 
Przeciwwilgociowe - ścian przyziemia - cokół, wykonać z 2 x lepiku na gorąco lub papy termozgrzewalnej, do 
ławy fundamentowej z wywinięciem 15 cm nad rzędną terenu. 
- stropodachu wentylowanego - 2 x papa bitumiczna termozgrzewalna na płytach korytkowych na ściankach 
aŜurowych. 
- stropodachu - 2 x papa bitumiczna termozgrzewalna na szlichcie zbrojonej siatką stalową na płycie 
styropianowej gr. 16 cm 
Nad ciągiem komunikacyjnym pełniącym rolę łącznika pomiędzy dwoma segmentami 2 x papa 
termozgrzewalna na szlichcie zbrojonej siatką stalową na płycie styropianowej gr. 16 cm. Papę naleŜy wykonać 
na zakład z wywinięciem min. 15 cm na obie ściany 
Termiczne - ścian przyziemia - cokół, styropian ekstradowany gr. 8 cm 
- ścian zewnętrznych - styropian gr. 12 cm 
Ocieplenie ścian wykonać w technologii DRIVIT OUTSULATION metodą „lekką-mokrą” wg załącznika. 
Współczynnik przewodzenia ciepła λ dla zastosowanego styropianu powinien odpowiadać poniŜszej wartości: 

λ ≤ 0,038 W/mK – współczynnik przewodzenia ciepła styropianu, U = 0,25 W/m²K – współczynnik 
przenikania ciepła dla ocieplonych ścian, R = 4,06       

– opór cieplny dla ocieplonych ścian 
- stropodachu wentylowanego - granulat wełny mineralnej /docelowa grubość warstwy ocieplenia to 13 cm/ 
wprowadzany metodą nadmuchu przez otwory w połaci dachowej po uprzednim zdemontowaniu 
poszczególnych płyt korytkowych. 
Połać stropodachu naleŜy odtworzyć bezzwłocznie po zakończeniu prac. 
Współczynnik przewodzenia ciepła λ dla zastosowanego granulatu wełny mineralnej powinien odpowiadać 
poniŜszej wartości: λ ≤ 0,039 W/mK – współczynnik przewodzenia ciepła granulatu wełny mineralnej, U = 0,21 
W/m²K – współczynnik przenikania ciepła dla ocieplonych ścian, R = 4,81      

– opór cieplny dla ocieplonych ścian 
- stropodachu - styropian utwardzony gr. 16cm /STYRODUR/ na stropie DZ-3. 



Współczynnik przewodzenia ciepła λ dla zastosowanego styropianu powinien odpowiadać poniŜszej wartości: 
λ ≤ 0,038 W/mK – współczynnik przewodzenia ciepła styropianu, 
U = 0,21 W/m²K – współczynnik przenikania ciepła dla ocieplonych ścian, R = 4,68      
 – opór cieplny dla ocieplonych ścian 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wymagania dot. materiałów izolacyjnych ujęto w poprzednim punkcie Uwaga styropian winien być sezonowany 
(naturalnie min. 8 tygodni od daty produkcji, lub sztucznie u wytwórcy – wówczas wymagane potwierdzenie) 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST ¬ 
00 „ Wymagania ogólne „ pkt. 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
-styropian EPS 70 032 grubości 12,0 cm lub 15 cm, -dobór styropianu w opisie technicznym -styropian do 
izolacji ścian fundamentowych o lambda 0,033 W/m2K, o grubości 11 cm -klej z siatką włókna szklanego 
systemu -tynk cienkowarstwowy mineralny wzmocniony o podwyŜszonej udarności -farba do elewacji 
silikatowa typu nano -płytki okładzinowe, -styropian samogasnący o wymiarach płyt nie większych 600x1200 
+/-3 % mm mocowany 
do podłoŜa za pomocą masy klejowo-szpachlowej oraz za pomocą kołkowania, -masa klejowo-szpachlowa 
systemowa, -tkanina z włókna szklanego powinna odpowiadać wymaganiom PN-92/P-85010, -łączniki 
mechaniczne odpowiadające wymogom świadectw lub aprobat technicznych ITB, -perforowane kątowniki 
aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania naroŜy 
pionowych, -listwy startowe, 
2.3. Inne wymagania 
Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach 
krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym, materiały te naleŜy układać na podkładach z desek 
lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią. Magazynowanie klejów i zapraw wg, instrukcji 
producenta. 
3.  SPRZĘT 
3.2.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne „ pkt. 3. 
3.2.  Sprzęt do wykonywania izolacji 
Do wykonania naleŜy stosować następujący sprzęt: -piły do cięcia, wiertarki, -młotki, -mieszarki 
4.  TRANSPORT 
4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST –00 „ Wymagania ogólne „ pkt. 4. 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt. 5 
5.2.  Wykonywanie czynności podstawowych – izolacja ścian: 
-sprawdzenie i przygotowanie podłoŜy, 
-przygotowanie podłoŜa – próby przyczepności, 
-przygotowanie zaprawy lub masy klejącej, 
-mocowanie listwy startowej, 
-mocowanie styropianu klejem i mechanicznie, 
-szpachlowanie otworów mocowania mechanicznego, 
-wypełnianie szczelin między płytami i szlifowanie płyt, 
-osadzanie listew naroŜnikowych, 
-naklejanie siatki z włókna szklanego, 
-pokrywanie siatki masą klejową, 
-silikonowanie styków z parapetami i tarasem, 
-nałoŜenie tynku szlachetnego, 
-zacieranie. 
Czynności izolowania stropodachów: 
wycięcie lub wywiercenie otworów technologicznych 



-sprawdzenie grubości i jakości istniejącej izolacji, ustalenie grubości docieplenia 
-wdmuchanie izolacji w proszku ze szczególnym uwzględnieniem części okapowej 
-kontrola grubości izolacji i równomierności rozprowadzenia 
-zaślepienie otworów technologicznych (blacha, beton) i pokrycie papą 
-wstawienie dodatkowych kominków izolujących 
5.3.  Zasady wykonywania robót: 
5.3.1.  Izolacje termiczne podłoŜy powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy 
ocieplające powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie uŜytkowania 
budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. 
Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stałą grubość, płyty izolacyjne powinny być układane na styk. 
Przy układaniu kilku warstw płyt naleŜy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie styków w kolejnych 
warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. 
Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość. 
Ochronę warstwy izolacji termicznej lub przeciwdźwiękowej przed zawilgoceniem wodą zaborową uzyskuje się 
stosując warstwę ochronną z folii polietylenowej gr. 0,2 mm z zakładami min. 20 cm. Powierzchnia podłoŜa lub 
podkładu pod izolację termiczną z materiałów termoizolacyjnych powinna być równa i czysta. 
5.3.2. Kolejność wykonywania robót przy ocieplaniu i wyprawianiu metodą lekką: 
Przed przystąpieniem do ocieplania ściany naleŜy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię, w razie potrzeby 
wyrównać ubytki, dokładnie oczyścić oraz wykonać próbne przyklejenie próbek styropianu w róŜnych miejscach 
8-10 próbek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Po 4-7 dniach naleŜy wykonać próbę ręcznego odrywania 
przyklejonego styropianu. Wytrzymałość podłoŜa i przyczepność kleju są wystarczające, jeŜeli styropian ulegnie 
rozerwaniu. JeŜeli próbki styropianu oderwą się od powierzchni ściany wraz z warstwą masy klejącej, oznacza 
to, ze podłoŜe nie zostało prawidłowo przygotowane. 
W przypadku mocowania mechanicznego zaleca się sprawdzenie na 4-6 próbkach siły wyrywającej łączniki z 
podłoŜa przygotowanego do ocieplenia wg zasad określonych w świadectwach ITB. 
Zaprawy lub masy klejące naleŜy przygotować zgodnie z informacją podaną w świadectwach dopuszczających 
je do stosowania. Zaprawy zarabia się wodą w ilości podanej w świadectwie, a następnie naleŜy pomierzyć 
konsystencję, która powinna wynosić 10+/-1 cm stoŜka opadowego. Jeśli do klejenia ma być stosowana masa 
klejąca, to jej przygotowanie polega tylko na dokładnym wymieszaniu i pomierzeniu konsystencji. 
Konsystencja masy klejącej powinna wynosić: -10 cm stoŜka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do 
przyklejania styropianu -11 cm stoŜka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania tkaniny szklanej 
Masa powinna być zuŜyta w ciągu 1godziny, po dłuŜszym czasie nie nadaje się do przyklejania styropianu. 
Masę klejącą naleŜy nakładać na płycie styropianowej na obrzeŜach pasmami o szerokości 3-4 cm, a na 
pozostałej powierzchni plackami o średnicy około 8 cm. Pasma naleŜy nakładać na obwodzie płyty w odległości 
około 3 cm od krawędzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskała się poza krawędzie styropianu. 
Na środkowej części płyty styropianowej naleŜy nałoŜyć 10-12 placków, gdy płyta ma wymiar 500x1000 mm. 
Na płytach o innych wymiarach moŜna nałoŜyć inną ilość placków, ale naleŜy przestrzegać zasady, aby placki 
pokrywały nie mniej niŜ 40% powierzchni płyty. 
Po nałoŜeniu masy klejącej płytę naleŜy bezzwłocznie przyłoŜyć do ściany , dosunąć do płyt juz przyklejonych i 
docisnąć przez uderzenie packą drewnianą Az do uzyskania równej płaszczyzny sąsiednimi płytami, co 
sprawdza się przez przyłoŜenie łaty drewnianej. JeŜeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, trzeba ją 
usunąć. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt styropianowych po raz drugi ani poruszenie płyt po 
upływie kilku minut. 
Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian przystąpić do przyklejania płyt styropianowych. Płyty naleŜy 
przyklejać w układzie poziomym dłuŜszych krawędzi z zachowaniem mijankowego układu spoin. 
Przyklejanie płyt styropianowych naleŜy rozpoczynać od dołu ściany budynku i posuwać się do góry. Płyty 
styropianowe naleŜy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest mniejsza niŜ 5 
C. Płyt styropianowych nie moŜna stosować do ocieplania ścian bezpośrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero 
po okresie sezonowania wynoszącym około 8 tygodni. Powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych 
powinna być wyrównana, a szpary większe niŜ 2 mm zapełnione paskami styropianu. 
Całą powierzchnię styropianu naleŜy dokładnie wyrównać przez przetarcie papierem ściernym nałoŜonym na 
pacę tynkarską. Czynności te moŜna wykonywać nie wcześniej niŜ po 3 dniach od czasu przyklejania płyt. . 
Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez osłony przez czas dłuŜszy niŜ 2 tygodnie. 



Po wyrównaniu powierzchni płyt naleŜy zaszpachlować główki łączników mechanicznych masą klejącą. 
Do dodatkowego mocowania styropianu do ściany naleŜy stosować łączniki rozpręŜne z nacięciami bocznymi i 
otworem wewnętrznym, w który po osadzeniu łącznika wciska się trzpień rozporowy. Po wbiciu trzpienia 
młotkiem następuje zaklinowanie łącznika w ścianie. 
Długość łącznika powinna być taka, aby co najmniej 6 cm było osadzone w ścianie. Główki łączników nie mogą 
wystawać poza płaszczyznę styropianu, lecz powinny być z nią dokładnie zlicowane. W tym celu w styropianie 
naleŜy wyciąć gniazdo na główkę łącznika o głębokości ok. 4mm i łącznik osadzić tak, aby główka i trzpień 
rozporowy były całkowicie schowane w zagłębieniu. 
Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie moŜna rozpocząć nie wcześniej niŜ po 3 dniach od chwili 
przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ 5° C i nie 
wyŜszej niŜ 20° C. JeŜeli jest zapowiadany spadek temperatury poniŜej 0° C w przeciągu 24 h, to nie naleŜy 
przyklejać tkaniny zbrojącej, nawet jeŜeli temperatura podczas pracy jest wyŜsza niŜ 5° C. 
Masę klejącą naleŜy nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągłą warstwą o grubości około 3 mm, 
rozpoczynając od góry ściany pasami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. Po nałoŜeniu masy klejącej 
naleŜy natychmiast wciskać w nią tkaninę szklaną za pomocą packi stalowej. Tkanina szklana powinna być 
napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojącej w taki 
sposób, ze nakłada się ją na styropian niepokryty masą klejąca, którą następnie nanosi się jednorazowo na 
tkaninę. sąsiednie pasy tkaniny powinny być nanoszone na zakład nie mniejszy niŜ 50 mm w pionie i poziomie. 
W części parterowej i części cokołowej ocieplanych ścian naleŜy zastosować dwie warstwy tkaniny. NaroŜniki 
otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejenie bezpośrednio na styropianie 
kawałków tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie moŜe być ucięta na 
krawędzi naroŜnika, lecz naleŜy ją wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości około 15 cm. W taki sam 
sposób naleŜy wywinąć tkaninę na ościeŜa okienne i drzwiowe. 
Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niŜ 3 mm i nie więcej niŜ 5mm. 
Wyprawy tynkarskie: stosować zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania aprobatami 
technicznymi ITB. 
W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne naleŜy stosować 
perforowane kątowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania naroŜy pionowych przy ościeŜach 
okiennych, oraz drzwiach wejściowych zewnętrznych. 
Wyprawy tynkarskie moŜna nakładać nie wcześniej niŜ po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej tkaniną 
szklaną. Prace te naleŜy prowadzić w temperaturze nie niŜszej niŜ 5 C i nie wyŜszej niŜ 25 C, zwłaszcza jeśli 
elewacje są nasłonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów 
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeśli jest zapowiadany spadek temperatury poniŜej 0 C w ciągu 24 h. 
Do ocieplania ościeŜy okiennych i drzwiowych naleŜy stosować płyty styropianowe o grubości nie mniejszej niŜ 
3 cm. Podokienniki na bokach powinny być wywinięte na ościeŜa pionowe pod styropian, który w tym miejscu 
powinien być podcięty, a wyprawa wraz z tkaniną zbrojącą powinna dochodzić do płaszczyzny bocznej 
podokiennika. Styki podokienników z ościeŜnicą naleŜy uszczelnić kitem elastycznym np. silikonowym. 
JeŜeli ściana parteru jest w jednej płaszczyźnie z cokołem dolne zakończenie ocieplenia naleŜy wykonać przez 
zamocowanie listwy startowej z blachy aluminiowej lub stalowej ocynkowanej a następnie przyklejenia 
styropianu i dwóch warstw tkaniny zbrojącej, w tym warstwa pierwsza powinna być z tkaniny szklanej 
pancernej, którą przykleja się bez zakładów na sąsiednie arkusze, a tylko na styk. 
Ocieplanie ścian w miejscach szczególnych wykonywać zgodnie z instrukcją ITB 334/2002. 
5.3.3. Przed przystąpieniem do nakładania tynku naleŜy zaszlifować wszystkie nierówności papierem ściernym, 
poniewaŜ odwzorowują się na warstwie tynku, która ma grubość 2-3 mm. 
Wykonanie szlachetnej wyprawy tynkarskiej, która poza zabezpieczeniem wcześniej ułoŜonych warstw, spełnia 
rolę czynnika kształtującego wygląd elewacji obiektu. Przygotowanie wyprawy polega na dokładnym 
wymieszaniu gotowej mieszanki co w efekcie powinno uzyskać się mieszankę o półpłynnej konsystencji. Po 
wymieszaniu naleŜy odczekać jeszcze około 5 min. Przygotowaną mieszankę naciąga się na powierzchnię ściany 
pacą metalową gładką. Tynk nanosi się poziomymi pasami o szerokości około 70 cm. Czynności naciągania 
wyprawy na ścianę odpowiada bardziej szpachlowaniu niŜ tradycyjnemu tynkowaniu. 
Po naciągnięciu wyprawy na fragment ściany naleŜy zdjąć nadmiar tynku. Nadmierną ilość wyprawy zdejmuje 
się w następujący sposób : pacę prowadzi się po ścianie pod takim kątem, aby na powierzchni ściany została 
warstwa tynku o grubości ziarna fakturującego. Po kaŜdym zdjęciu nadmiaru zaprawy do następnej czynności 



naleŜy uŜywać czystej pacy. Ponadto na mokrą jeszcze krawędź tynku naleŜy nakładać następną porcję zaprawy, 
pozwala to na prawidłowe i estetyczne wykonanie połączenia dwóch sąsiednich połaci tynku. 
Po nałoŜeniu naleŜy przystąpić do zagładzania tynku pacą plastikową do uzyskania Ŝądanej faktury. 
Przed rozpoczęciem kładzenia tynku naleŜy rozplanować przerwy technologiczne, tak aby móc je ukrywać w 
detalach architektonicznych, jeŜeli nie ma takich moŜliwości wówczas ścianę musi tynkować tylu robotników, 
aby przerw technologicznych nie było w ogóle. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt. 6 oraz wg instrukcji 
producenta. 
6.2. Metoda i zakres kontroli : 
Kontrola przygotowanej warstwy ocieplającej powinna obejmować : 
-sprawdzenie czy jakość i rodzaj materiałów są zgodne z projektem, 
-sprawdzenie czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej 
wartości współczynnika K, 
-sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
-sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułoŜenia i przylegania do 
podłoŜa, 
-sprawdzenie czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi w swym składzie 
rozpuszczalniki lub substancje oleiste, 
-sprawdzenie jednorodności, konsystencji i prawidłowości wymieszania wyprawy 
tynkarskiej. 
KaŜda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez uprawnioną jednostkę. 
Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki. 
W aprobacie technicznej i w certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien być podany 
czas przydatności do jej uŜycia. 
Wymagania dla styropianu powinny być zgodne z PN – B -20130. 
Wykonawca powinien obejrzeć całą partię dostarczonego materiału i w razie negatywnych spostrzeŜeń powinien 
zlecić badanie losowo pobranych próbek. Dotyczy to przede wszystkim sprawdzenia czy styropian jest 
samogasnący oraz czy wykazuje wymaganą wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Przy odbiorze naleŜy zwrócić uwagę na to, czy wyprawa tynkarska została naniesiona w jednobarwnej i 
jednakowej fakturze zewnętrznej. Części ścian pokryte w róŜnym czasie nie powinny wykazywać Ŝadnych 
róŜnic, co moŜna osiągnąć nanosząc zaprawę na wydzielone części ścian bez dłuŜszych przerw. 
Obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico ocieplonej ściany co najmniej 40 mm. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
NaleŜy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. Wymagania nieuregulowane powyŜszym 
opisem obowiązują wg:  
PN -91/B -02020 – Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.  
PN -92/P -85010 – Tkaniny szklane.  
PN – B -20130 – Płyty styropianowe (PS-E FS)  
BN -83/5028 -13 – Gwoździe budowlane. Gwoździe papowe.  
Instrukcja ITB 334/2002 – Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą.  
Instrukcja ITB 334/96 – Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą.  
Świadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 – łączniki do 
mocowania płyt termoizolacyjnych. 
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Spis działów przedmiarów robót 
Roboty ogólnobudowlane 
Przedmiary robót w oddzielnym opracowaniu. 
 
 
 


