



Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

WZP - 2107/13/2793/13

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Dokumentację projektowo-kosztorysową remontu kompleksowego Komisariatu Policji Warszawa Wilanów ul. Okrężna 57**” WZP – 2893/13/104/IR

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dokonuje zmiany SIWZ w zakresie:

1. Rozdz. XVII. Ogólne warunki umowy:

1.1 wykreśla się zapis § 1 ust. 7: „Wykonawca wystawi fakturę za wykonanie dokumentacji, opisanej w § 2 ust. 2 - po podpisaniu przez Strony końcowego protokołu odbioru, o którym mowa w § 6 ust. 3 oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.”

i wprowadza się zapis § 1 ust. 7 o treści:

„Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe. Wykonawca wystawi fakturę:

- a) częściową w wysokości maksymalnej 80% wynagrodzenia wskazanego w ust. 5 - po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru, o którym mowa w § 6 ust 3 lit. b),
- b) pozostałą część wynagrodzenia po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru o którym mowa w § 6 ust 3 lit. c) i wydaniu przez właściwy organ decyzji o pozwoleniu na budowę.”

1.2 wykreśla się zapis § 6 ust. 3: „Zamawiający dokona końcowego odbioru dokumentacji PB-WiK, po przekazaniu kompletu wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej i wydaniu przez właściwy organ decyzji o pozwoleniu na budowę, co potwierdzone zostanie podpisaniem przez Strony bez uwag końcowym protokołem odbioru dokumentacji PB-WiK, który stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury, o której mowa w § 1 ust. 8.”

i wprowadza się zapis :§ 6 ust. 3 o treści:

„Z czynności, o której mowa w ust. 1 lit a- b) Strony sporządzą odpowiednio do zakresu opracowanej dokumentacji PB-WiK n/w protokoły:

- a) zatwierdzenia koncepcji koncepcyjnego układu funkcjonalno-użytkowego budynku oraz zagospodarowania terenu działki, co będzie podstawą do opracowania dokumentacji PBWiK w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę,
- b) częściowego odbioru dokumentacji PBWiK, który po podpisaniu przez Strony bez uwag stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury, o której mowa w § 1 ust. 7 lit. a,
- c) końcowego odbioru dokumentacji PB-WiK, po przekazaniu kompletu wielobranżowej dokumentacji projektowej wykonawczej i kosztorysowej i wydaniu przez właściwy organ decyzji o pozwoleniu na budowę, który po podpisaniu przez Strony bez uwag stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury, o której mowa w § 1 ust. 7 lit. b.”

1.3 wykreśla się zapis § 7 ust. 9: „Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania pokrycia przez Wykonawcę kosztów wynikających z wadliwego wykonania niniejszej dokumentacji PB-WiK, które pociągnęło za sobą wykonanie dodatkowych prac budowlanych, nie ujętych w dokumentacji oraz kosztorysach.”

1.4 wykreśla się zapis § 8 ust. 5: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem na przyszłość, w części nie zrealizowanej usługi w przypadku cofnięcia przez Dysponenta II stopnia środków finansowych przyznanych na ten cel, lub gdy opóźnienie w wykonaniu usługi będącej przedmiotem umowy uniemożliwi wypłatę wynagrodzenia w 2013r.”

1.5 w § 9 ust. 1 lit c) wykreśla się zapis: „ ... w przypadku rozwiązania przez Zamawiającego umowy z przyczyn wskazanych w § 11 ust. 8.”

i wprowadza się zapis :§ 9 ust. 1 lit c) o treści:

„10% kwoty, o której mowa w § 11 ust. 1 (stanowiącej cenę ryczałtową nadzorów), w przypadku dwukrotnego przekroczenia terminu, o którym mowa w § 11 ust. 4 każdorazowo o 2 dni robocze lub odmowy wykonania któregośkolwiek z nadzorów.”

1.6 w § 11 ust 5 list. c – w zdaniu pierwszym wykreśla się zapis „w tym także zmiany w zakresie planowanej przez MWS standaryzacji (architektonicznej i graficznej) obiektów Policji...”

- 1.7 wykreśla się zapis § 11 ust. 8: „W przypadku dwukrotnego przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 4 każdorazowo o 2 dni robocze Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w tym zakresie z jednoczesnym naliczeniem kary, o której mowa w § 9 ust. 1 lit c, oraz zlecenia pełnienia nadzorów autorskich innemu podmiotowi.”
- 1.8 wykreśla się zapis § 11 ust 10: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w części dotyczącej nadzorów autorskich w przypadku nie rozpoczęcia robót budowlanych w terminie 36 miesięcy od dnia wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, a Wykonawca nie będzie w związku z tym wysuwał roszczeń wobec Wykonawcy.”
- 1.9 wykreśla się zapis § 12 ust. 2 lit. b) „wyjścia w życie planowanego przez MSW standardu architektonicznego i graficznego obiektów Policji, zmieniającego w istotnym zakresie wymagania w załączniku nr 1”
- 1.10 wykreśla się literę a) w § 12 ust. 2 lit. a)
2. Rozdz. XV – Informacja o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
- W pkt 3 wykreśla się: „Wymagane jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umowy, stanowiącej cenę podaną przez Wykonawcę w ofercie (Co).”
- i wprowadza się zapis pkt 3 Rozdz..XV o treści:
- „Wymagane jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umowy, stanowiącej cenę ryczałtową (Cpz) wykonania zamówienia podstawowego tj. opracowania dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej opisanej, Rozdz. II, pkt 1-3 w SIWZ i podaną przez Wykonawcę w pkt. A oferty Wykonawcy.”
3. Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.
- w pkt. 2.3 „Koncepcja Remontu, jak również w kolejnym etapie dokumentacja projektowo – kosztorysowa, winna być wykonana w oparciu o wewnętrzne przepisy resortowe wraz z wytycznymi odnośnie obiektów służbowych oraz z obowiązującymi przepisami tj.:
- wykreśla się: „Wytyczne nr 3 KGP z dnia 17.11.209r. w sprawie standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji.”
- wprowadza się zapis o treści: „**Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30.07.2013r. w sprawie standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji.**
4. Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie: „ Oświadczam, że na dzień składania ofert osoby wymienione w wierszach nr 1-posiadają podane przeze mnie w kolumnie 3 Wykazu, uprawnienia budowlane potwierdzające przygotowanie do pełnienia samodzielnie funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr. 156 poz. 1118 z późn zmianami)... skreśla się „ (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr. 156 poz. 1118 z późn. zmianami)”
- wprowadza się zapis o treści: „ (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.)”.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiany w SIWZ Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu na dzień **12.08.2013r.** Zmianie ulegają zapisy:

Rozdz. X: Miejsce i termin składania ofert:

pkt 2. Termin składania ofert upływa w dniu 12. 08.2013r. roku godzinie 12:00.

Rozdz. XII Miejsce i termin otwarcia ofert:

pkt 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12.08.2013r. roku o godzinie 13:00.

Zmiany do SIWZ należy traktować wiążąco dla Stron.

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji
Halina ZONIA
kom. Halina ZONIA