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Opis przedmiotu:

Pomieszczenie serwerowni oraz teletransmisjiw budy  nku KSP w Warszawie

Zaktada sie instalacje szaf klimatyzacji precyzyjnej dla pomieszczenia
serwerowni i teletransmisji w budynku Komendy Stotecznej Policji w Warszawie przy
ul. Nowolipie 2A, znajdujgcej sie na parterze w budynku ,Nowego Patacu”. powodem
dostawy i instalacji urzadzen jest zmiana obcigzenia cieplnego w pomieszczeniu
wynikajgca z zainstalowanych szaf IT i przewidywana poOzniejsza rozbudowa
systemow IT. oraz wyeksploatowanie starych urzadzeh klimatyzacyjnych. Dostawa
szaf zaklada rezerwe mocy chiodniczej w postaci dodatkowej szafy tak aby na
wypadek awarii dostepna byla rezerwa chiodu. Szafy bedg zainstalowane w
pomieszczeniu IT i bedg nawiewa¢ zimne powietrze bezposrednio pod podtoge
uniesiong. Do szaf klimatyzacji precyzyjnej bedzie doprowadzona woda zimna ze
znajdujacych sie w poblizu pionu wody zimnej, z uwagi ze uktad bedzie wyposazony
w nawilzacze parowe. Przewiduje sie odprowadzenie skroplin i kondensatu do
najblizszych pionéw kanalizacji bytowej. Z uwagi na koniecznos¢ doprowadzenia
zasilania elektrycznego do szaf klimatyzacji precyzyjnej przewiduje sie modernizacje
rozdzielni pietrowej oraz instalacje przewodu ochronnego, ktory bedzie prowadzony
bezposrednio z rozdzielni gtownej znajdujacej sie w piwnicy budynku. Wszystkie
instalacje w miare mozliwosci bedg prowadzone pod podiogg uniesiong. Szafy
klimatyzacji precyzyjnej posiadajg skraplacze freonowe zdalne, ktére bedag
zainstalowane w patio ,Nowego Patacu” na elewacji zachodniej. Przewody freonowe,
jak i kable zasilajgce do wentylatorow skraplaczy bedg przechodzi¢ z pomieszczenia
serwerowni do pomieszczenia technicznego w piwnicy. Z pomieszczenia
technicznego bedg prowadzone na zewnatrz w korycie instalacyjnym wzdtuz
potudniowej oraz zachodniej elewacji w patio. Instalacje freonowe z rur miedzianych
beda zabezpieczone izolacja =zimnochronng. Skraplacze bedg wisie¢ na
konstrukcjach wsporczych zamocowanych do Sciany. W pomieszczeniu serwerowni i
teletransmisji znajdujg sie stare urzadzenia klimatyzacyjne, ktore nalezy
zdemontowac.

Zatozenia ogolne:

Ze wzgledu na brak kompletnej dokumentacji budowlanej oraz
prawdopodobieAstwo pojawienia sie nowych wykonawcow, plan bioz zostat
wykonany na prace juz zaprojektowane, uwzgledniajgc warunki jakie wynikajg z
projektu. Plan bioz moze by¢ uaktualniony w miare zmian w dokumentacji lub
uzgodnien z inwestorem, ze wzgledu na biezgce uzytkowanie obiektu oraz na
podstawie sporzadzonej oceny ryzyka.

Termin realizacji zadania 60 dni.

Rozpoczecie prac.........cocvvvvvviiinnannns ; ZAKOACZENIE PracC......ccvvviieiieie e cnaeannns
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Dla wia $ciwego nadzoru i organizacji prac podejmuje si e nastepujace
dziatania:

W zakresie nadzoru: wymieni¢ kierownikow robét i numery ich uprawnien,
kierownikdw obiektow oraz generalnego wykonawce i znanych na dzien
sporzadzenia planu podwykonawcow, oraz koordynatora robét od strony wykonawcy,
jak i inwestora).

Rodzaje zawodoéw wyst epujacych w trakcie realizacji prac:

Murarze, tynkarze, malarze, elektrycy, instalatorzy urzadzen klimatyzacyjnych,
automatycy, kierownicy.

Odpowiedzialno $¢é

Kierownik prac odpowiada za koordynacje prac i kontakty z inwestorem oraz
organizacje dostaw na obiekt materiatow i sprzetu. Organizuje tez prace w taki
spos6b, aby byla ona bezpieczng. Kopia uprawnien i szczeg6towy zakres
obowigzkdéw jest dostepny do wgladu. Kierownik budowy jest rowniez uprawniony do
kontaktéw na szczeblu os6b odpowiedzialnych za bioz w poszczegdélnych firmach
podwykonawczych.

Koordynator ds. bhp kontroluje wszystkich wykonawcéw w zakresie
przestrzegania zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i planu bioz. Spostrzezenia i
wnioski w sprawie nieprzestrzegania przepisow w zakresie bioz koordynator
przedkitada kierownikowi na biezgco wpisujac je w zeszyt i podajgc date i stanowisko
pracy, ktérego te spostrzezenia dotyczg. Kierownik budowy zapoznaje sie z nimi
potwierdzajgc ten fakt swoim podpisem.

Kierownik budowy ma prawo zgdac¢ od podwykonawcow przedstawienia opinii
technicznej o eksploatowanym przez nich sprzecie, a zwlaszcza decyzje
dopuszczajaca urzgdzenie do ruchu.

W zakresie norm:

W stosunku zatrudnionych przez generalnego wykonawce decyzje kadrowe w
sprawie kar, nagrdd i urlopdw sg podejmowane przez biuro spraw osobowych
generalnego wykonawcy na wniosek kierownika prac. Dla podwykonawcow
wlasciwym biurem bedg komérki spraw osobowych firm macierzystych.
Podwykonawcy sg zobowigzani do rozpatrywania w powyzszych sprawach wnioskow
generalnego wykonawcy.

Nie obowigzujg specjalne wytyczne inwestora. Ustalanie norm dla poszczegdélnych
rodzajéw prac i stanowisk pracy podlega wytacznie wymaganiom ustawowym.
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W zakresie informacji dla podwykonawcow:

Spotkania koordynacyjne bedg odbywac sie w kazdy ......................
0 godz. ............. w biurze koordynatora z ramienia inwestora.

Przedstawiciele podwykonawcow, przed podjeciem robét, podpisujg
dokument, w ktorym potwierdzajg fakt zapoznania sie z warunkami bioz na
wykonywane prace i deklarujg prace zgodng z przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Kierownik budowy ma obowigzek wskaza¢ kazdemu podwykonawcy, na
okreslony czas, miejsce do sktadowania materiatéw i narzedzi.

Przed wprowadzeniem na budowe podwykonawca otrzymuje instrukcje okreslajaca
powyzsze miejsca oraz informacje o zagrozeniach wynikajacych z lokalizacji prac.

W zakresie procedur i zagro zen:

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznac sie z
przedstawionymi przez kierownika prac nastepujgcymi instrukcjami:

na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru ( np. IP 1.01/10),
przeciwpozarowg dla zaplecza budowy (np. IPB 1.01/11),

organizaciji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach (np. IPP 10.02/34)
wykonywania prac szczegoblnie niebezpiecznych, (np. IPN 12.05/34)
tzn:

- z wkasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatow

apop

surowcoOw i substancji uzywanych przy budowie, transporcie i
magazynowaniu i ich wkasciwosciami zrgcymi i toksycznymi,

- praca na wysokosci

e. sposobu postepowania przy sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego
odciecia mediéw w zakresie elektrycznym, wodociagdéw i gazu.

Prace niebezpieczne

Ad. D. Do prac szczegolnie niebezpiecznych nalezy zaliczyé: prace na
wysokosci, przy instalacjach elektrycznych. Te prace winne odbywaé sie zgodnie z
opracowanymi instrukcjami.

Do wykonywania prac szczegOllnie niebezpiecznych bedg dopuszczeni
pracownicy, ktorzy oprocz wymogoéw regulowanych przepisami bhp, bedg dodatkowo
przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych
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warunkéw na budowie. Bezposredni nadzor nad tymi pracami sprawuje kierownik
budowy, ktéry udzieli pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat pracy,
kolejnos¢ wykonywania zadan i przypomni wymagania bhp przy poszczegdélnych
czynnosciach.

Kierownik budowy moze uznac¢ procedury podwykonawcy za obowigzujace.

Dla zapewnienia realizacji planu bioz kierownik budowy bierze udziat w
procesie wytaniania przez generalnego wykonawce - podwykonawcow, gdzie moze
mie¢ wptyw na wybor podwykonawcy pod katem doboru sprzetu i maszyn a takze na
wybor dostawcy pod katem bezpieczenstwa dostarczanych materiatow.

W zakresie komunikacji i wspotpracy:

Z kierownikiem budowy mo zna kontaktowa ¢ sie:

Tel...oooooien. ., Tel. komorkowego..............cevvevvveennnn..,0raz wysytacé
korespondenqe pod nrfaxu PPN 11] o = To [ (=15
= 0 =T P

Z koordynatorem budowy ds. bhp:

Tel....oooii. ., Tel. KomOrkowego.........coovveiieviiienie e, , oraz wysytaé
korespondenqe pod nrfaxu PPN 11] o J=To | (=15
= 0 =V P

Kazdy z podwykonawcoéw ma obowigzek zgtosi¢ posiadanie telefonu komorkowego i
podac jego numer.

W zakresie kontroli bhp:

Podwykonawcy beda kontrolowani przez koordynatora budowy ds. bhp. Z
kontroli bedzie sporzadzany krotki protokot sktadajacy sie z samych zalecen. Nie
wykonanie tych zalecen moze by¢ podstawg dla kierownika budowy dla wstrzymania
robot realizowanych przez podwykonawce z winy podwykonawcy. W przypadkach
nie wykonywania prac zgodnie z przepisami kierownik ma prawo wnioskowa¢ o
zmiane podwykonawcy na podstawie klauzuli w umowie, ktorg generalny
wykonawca wprowadza do kazdej umowy z podwykonawca.

Godziny dostaw nalezy uzgadnia¢ z inwestorem. Inwestor wyznaczy miejsce
gdzie bedzie mozna ztozy¢ materialy, narzedzia, urzgdzenia na czas wykonywanych
robot.

Wszyscy podwykonawcy majg prawo uzywania mediow. Inwestor udostepni
sanitariaty dla pracownikow wykonujgcych prace, drogi bezpiecznej i sprawnej
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komunikacji umozliwiajgcej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Wypadek przy pracy musi by¢ zgtoszony, poza formalnosciami regulowanymi
przepisami, w trybie natychmiastowym do kierownika budowy a pod jego
nieobecnos¢ do koordynatora budowy ds. bhp z jednoczesnym wstrzymaniem roboét
w miejscu wypadku. Dalsze postepowanie zgodnie z instrukcjg postepowania IPP
10.02/34.

Pogotowie ratunkowe Nr tel .o,
Straz Pozarna Nr tel .o
Policja: KSP ul. Nowolipie 2; Nr Tel. ....cooviiiiiiii i

Powyzsze telefony i adresy winne by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej a
ponadto znane kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego co
potwierdzajg we wspomnianym protokole wprowadzenia wynikajagcym z informacji
dla podwykonawcow.

W zakresie szkolenia:

Przed przystgpieniem do realizacji prac szczegoélnie niebezpiecznych bedg
przeprowadzone szkolenia stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich wczesniejszego
przeprowadzenia na podobnym stanowisku. To samo dotyczy zapoznania
pracownikow z ryzykiem.

W stosunku do kierownikdw robét podwykonawcy nie stosujgcych i nie
egzekwujacych stosowania przez pracownikOw odziezy i sprzetu ochronnego i
przepisbw bioz wymaganych na stanowisku pracy bedg wyciggane nastepujace
konsekwencje: wstrzymanie robot z winy podwykonawcy, powiadomienie
kierownictwa firmy podwykonawczej o wykroczeniu kierownika robdt, usunieciu
kierownika robo6t z budowy z wnioskiem do kierownictwa firmy podwykonawczej o
zmiane kierownika robot. Pracownicy nie stosujacy sie do przepisdw bioz na budowie
bedg usuwani z budowy.

Ponadto, Kierownik budowy i koordynator budowy ds. bhp ma prawo zgda¢ od
podwykonawcOow okazania dokumentow aktualnych badan pracownikow, szkolen i
odpowiednich uprawnien.

Wszelkie dokumenty budowy znajdujg sie w biurze koordynatora od strony
inwestora sg to: zeszyt budowy, uprawnienia kierownika budowy, instrukcje
postepowania, dokumentacja.
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W zakresie monitoringu:

Kontrole sg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami prawa i przepisami
generalnego wykonawcy. Ponadto koordynator budowy ds. bhp prowadzi kontrole
biezagce. Wyniki badan wypadkow przy pracy sg podawane do publicznej wiadomosci
na tablicy informacyjnej przed biurem kierownika budowy.

Uwaga:

Niniejsze opracowanie stanowi wst ep do wiasciwego planu
Bezpiecze nstwa i Ochrony Zdrowia, ktéry opracuje kierownik bu dowy
firmy wylonionej w przetargu.
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