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Opis przedmiotu:  

Pomieszczenie serwerowni oraz teletransmisji w budy nku KSP w Warszawie  

Zakłada się instalacje szaf klimatyzacji precyzyjnej dla pomieszczenia 
serwerowni i teletransmisji w budynku Komendy Stołecznej Policji w Warszawie przy 
ul. Nowolipie 2A, znajdującej się na parterze w budynku „Nowego Pałacu”. powodem 
dostawy i instalacji urządzeń jest zmiana obciąŜenia cieplnego w pomieszczeniu 
wynikająca z zainstalowanych szaf IT i przewidywana późniejsza rozbudowa 
systemów IT. oraz wyeksploatowanie starych urządzeń klimatyzacyjnych. Dostawa 
szaf zakłada rezerwę mocy chłodniczej w postaci dodatkowej szafy tak aby na 
wypadek awarii dostępna była rezerwa chłodu. Szafy będą zainstalowane w 
pomieszczeniu IT i będą nawiewać zimne powietrze bezpośrednio pod podłogę 
uniesioną. Do szaf klimatyzacji precyzyjnej będzie doprowadzona woda zimna ze 
znajdujących się w pobliŜu pionu wody zimnej, z uwagi Ŝe układ będzie wyposaŜony 
w nawilŜacze parowe. Przewiduje się odprowadzenie skroplin i kondensatu do 
najbliŜszych pionów kanalizacji bytowej. Z uwagi na konieczność doprowadzenia 
zasilania elektrycznego do szaf klimatyzacji precyzyjnej przewiduje się modernizacje 
rozdzielni piętrowej oraz instalacje przewodu ochronnego, który będzie prowadzony 
bezpośrednio z rozdzielni głównej znajdującej się w piwnicy budynku. Wszystkie 
instalacje w miarę moŜliwości będą prowadzone pod podłogą uniesioną. Szafy 
klimatyzacji precyzyjnej posiadają skraplacze freonowe zdalne, które będą 
zainstalowane w patio „Nowego Pałacu” na elewacji zachodniej. Przewody freonowe, 
jak i kable zasilające do wentylatorów skraplaczy będą przechodzić z pomieszczenia 
serwerowni do pomieszczenia technicznego w piwnicy. Z pomieszczenia 
technicznego będą prowadzone na zewnątrz w korycie instalacyjnym wzdłuŜ  
południowej oraz zachodniej elewacji w patio. Instalacje freonowe z rur miedzianych 
będą zabezpieczone izolacja zimnochronną. Skraplacze będą wisieć na 
konstrukcjach wsporczych zamocowanych do ściany. W pomieszczeniu serwerowni i 
teletransmisji znajdują się stare urządzenia klimatyzacyjne, które naleŜy 
zdemontować. 

ZałoŜenia ogólne:  

Ze względu na brak kompletnej dokumentacji budowlanej oraz 
prawdopodobieństwo pojawienia się nowych wykonawców, plan bioz został 
wykonany na prace juŜ zaprojektowane, uwzględniając warunki jakie wynikają z 
projektu. Plan bioz moŜe być uaktualniony w miarę zmian w dokumentacji lub 
uzgodnień z inwestorem, ze względu na bieŜące uŜytkowanie obiektu oraz na 
podstawie sporządzonej oceny ryzyka. 

Termin realizacji zadania 60 dni.  

Rozpoczęcie prac………………..……..; zakończenie prac……………………………  
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Dla właściwego nadzoru i organizacji prac podejmuje si ę następujące 
działania:  

W zakresie nadzoru: wymienić kierowników robót i numery ich uprawnień, 
kierowników obiektów oraz generalnego wykonawcę i znanych na dzień 
sporządzenia planu podwykonawców, oraz koordynatora robót od strony wykonawcy, 
jak i inwestora). 

Rodzaje zawodów wyst ępujących w trakcie realizacji prac:  

Murarze, tynkarze, malarze, elektrycy, instalatorzy urządzeń klimatyzacyjnych, 
automatycy, kierownicy. 

Odpowiedzialno ść 

Kierownik prac odpowiada za koordynację prac i kontakty z inwestorem oraz 
organizację dostaw na obiekt materiałów i sprzętu. Organizuje teŜ pracę w taki 
sposób, aby była ona bezpieczną. Kopia uprawnień i szczegółowy zakres 
obowiązków jest dostępny do wglądu. Kierownik budowy jest równieŜ uprawniony do 
kontaktów na szczeblu osób odpowiedzialnych za bioz w poszczególnych firmach 
podwykonawczych. 

Koordynator ds. bhp kontroluje wszystkich wykonawców w zakresie 
przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i planu bioz. SpostrzeŜenia i 
wnioski w sprawie nieprzestrzegania przepisów w zakresie bioz koordynator 
przedkłada kierownikowi na bieŜąco wpisując je w zeszyt i podając datę i stanowisko 
pracy, którego te spostrzeŜenia dotyczą. Kierownik budowy zapoznaje się z nimi 
potwierdzając ten fakt swoim podpisem. 

Kierownik budowy ma prawo Ŝądać od podwykonawców przedstawienia opinii 
technicznej o eksploatowanym przez nich sprzęcie, a zwłaszcza decyzję 
dopuszczającą urządzenie do ruchu. 

W zakresie norm:  

W stosunku zatrudnionych przez generalnego wykonawcę decyzje kadrowe w 
sprawie kar, nagród i urlopów są podejmowane przez biuro spraw osobowych 
generalnego wykonawcy na wniosek kierownika prac. Dla podwykonawców 
właściwym biurem będą komórki spraw osobowych firm macierzystych. 
Podwykonawcy są zobowiązani do rozpatrywania w powyŜszych sprawach wniosków 
generalnego wykonawcy.  

Nie obowiązują specjalne wytyczne inwestora. Ustalanie norm dla poszczególnych 
rodzajów prac i stanowisk pracy podlega wyłącznie wymaganiom ustawowym. 
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W zakresie informacji dla podwykonawców:  

Spotkania koordynacyjne będą odbywać się w kaŜdy ………………….  

o godz. …………. w biurze koordynatora z ramienia inwestora. 

Przedstawiciele podwykonawców, przed podjęciem robót, podpisują 
dokument, w którym potwierdzają fakt zapoznania się z warunkami bioz na 
wykonywane prace i deklarują pracę zgodną z przepisami bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 

Kierownik budowy ma obowiązek wskazać kaŜdemu podwykonawcy, na 
określony czas, miejsce do składowania materiałów i narzędzi. 

Przed wprowadzeniem na budowę podwykonawca otrzymuje instrukcję określającą 
powyŜsze miejsca oraz informację o zagroŜeniach wynikających z lokalizacji prac. 

W zakresie procedur i zagro Ŝeń: 

KaŜdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiązek zapoznać się z 
przedstawionymi przez kierownika prac następującymi instrukcjami: 

 a. na wypadek zagroŜenia, awarii, poŜaru ( np. IP 1.01/10),  
 b. przeciwpoŜarową dla zaplecza budowy (np. IPB 1.01/11),  
 c. organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach (np. IPP 10.02/34)  
 d. wykonywania   prac   szczególnie   niebezpiecznych, (np. IPN 12.05/34)  

      tzn: 
       - z właściwościami poŜarowymi i wybuchowymi materiałów 

surowców i substancji uŜywanych przy budowie, transporcie i 
magazynowaniu i ich właściwościami Ŝrącymi i toksycznymi, 

             - praca na wysokości 

e.   sposobu postępowania przy sytuacji, która wymaga natychmiastowego           
 odcięcia mediów w zakresie elektrycznym, wodociągów i gazu. 

Prace niebezpieczne  

Ad. D. Do prac szczególnie niebezpiecznych naleŜy zaliczyć: prace na 
wysokości, przy instalacjach elektrycznych. Te prace winne odbywać się zgodnie z 
opracowanymi instrukcjami. 

Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych będą dopuszczeni 
pracownicy, którzy oprócz wymogów regulowanych przepisami bhp, będą dodatkowo 
przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z uwzględnieniem konkretnych 



Serwerownia KSP – PLAN BIOZ  5 

warunków na budowie. Bezpośredni nadzór nad tymi pracami sprawuje kierownik 
budowy, który udzieli pracownikom instruktaŜu i ustali imienny podział pracy, 
kolejność wykonywania zadań i przypomni wymagania bhp przy poszczególnych 
czynnościach. 

Kierownik budowy moŜe uznać procedury podwykonawcy za obowiązujące. 

Dla zapewnienia realizacji planu bioz kierownik budowy bierze udział w 
procesie wyłaniania przez generalnego wykonawcę - podwykonawców, gdzie moŜe 
mieć wpływ na wybór podwykonawcy pod kątem doboru sprzętu i maszyn a takŜe na 
wybór dostawcy pod kątem bezpieczeństwa dostarczanych materiałów. 

W zakresie komunikacji i współpracy:  

Z kierownikiem budowy mo Ŝna kontaktowa ć się: 

Tel……………………, Tel. komórkowego……………………………..,oraz wysyłać 
korespondencje pod nr faxu:…………………………………… lub adres 
email:………………………………………………………………………… 

Z koordynatorem budowy ds. bhp: 

Tel……………………, Tel. Komórkowego…………………………….., oraz wysyłać 
korespondencje pod nr faxu:…………………………………… lub adres 
email:………………………………………………………………………… 

KaŜdy z podwykonawców ma obowiązek zgłosić posiadanie telefonu komórkowego i 
podać jego numer.  

W zakresie kontroli bhp:  

Podwykonawcy będą kontrolowani przez koordynatora budowy ds. bhp. Z 
kontroli będzie sporządzany krótki protokół składający się z samych zaleceń. Nie 
wykonanie tych zaleceń moŜe być podstawą dla kierownika budowy dla wstrzymania 
robót realizowanych przez podwykonawcę z winy podwykonawcy. W przypadkach 
nie wykonywania prac zgodnie z przepisami kierownik ma prawo wnioskować  o  
zmianę  podwykonawcy  na  podstawie klauzuli w umowie, którą generalny 
wykonawca wprowadza do kaŜdej umowy z podwykonawcą. 

Godziny dostaw naleŜy uzgadniać z inwestorem. Inwestor wyznaczy miejsce 
gdzie będzie moŜna złoŜyć materiały, narzędzia, urządzenia na czas wykonywanych 
robót. 

Wszyscy podwykonawcy mają prawo uŜywania mediów. Inwestor udostępni 
sanitariaty dla pracowników wykonujących prace, drogi bezpiecznej i sprawnej 
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komunikacji umoŜliwiającej szybką ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i innych 
zagroŜeń. 

Wypadek przy pracy musi być zgłoszony, poza formalnościami regulowanymi 
przepisami, w trybie natychmiastowym do kierownika budowy a pod jego 
nieobecność do koordynatora budowy ds. bhp z jednoczesnym wstrzymaniem robót 
w miejscu wypadku. Dalsze postępowanie zgodnie z instrukcją postępowania IPP 
10.02/34. 

Pogotowie ratunkowe            Nr  tel. …………………………………. 

StraŜ PoŜarna                         Nr  tel. …………………….………….... 

Policja: KSP ul. Nowolipie 2; Nr Tel. …………………………….…… 

PowyŜsze telefony i adresy winne być wywieszone na tablicy informacyjnej a 
ponadto znane kaŜdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego co 
potwierdzają we wspomnianym protokole wprowadzenia wynikającym z informacji 
dla podwykonawców.  

W zakresie szkolenia:  

Przed przystąpieniem do realizacji prac szczególnie niebezpiecznych będą 
przeprowadzone szkolenia stanowiskowe bez względu na fakt ich wcześniejszego 
przeprowadzenia na podobnym stanowisku. To samo dotyczy zapoznania 
pracowników z ryzykiem.  

W stosunku do kierowników robót podwykonawcy nie stosujących i nie 
egzekwujących stosowania przez pracowników odzieŜy i sprzętu ochronnego i 
przepisów bioz wymaganych na stanowisku pracy będą wyciągane następujące 
konsekwencje: wstrzymanie robót z winy podwykonawcy, powiadomienie 
kierownictwa firmy podwykonawczej o wykroczeniu kierownika robót, usunięciu 
kierownika robót z budowy z wnioskiem do kierownictwa firmy podwykonawczej o 
zmianę kierownika robót. Pracownicy nie stosujący się do przepisów bioz na budowie 
będą usuwani z budowy. 

Ponadto, Kierownik budowy i koordynator budowy ds. bhp ma prawo Ŝądać od 
podwykonawców okazania dokumentów aktualnych badań pracowników, szkoleń i 
odpowiednich uprawnień. 

Wszelkie dokumenty budowy znajdują się w biurze koordynatora od strony 
inwestora są to: zeszyt budowy, uprawnienia kierownika budowy, instrukcje 
postępowania, dokumentacja. 

 



Serwerownia KSP – PLAN BIOZ  7 

W zakresie monitoringu:  

Kontrole są przeprowadzane zgodnie z wymaganiami prawa i przepisami 
generalnego wykonawcy. Ponadto koordynator budowy ds. bhp prowadzi kontrole 
bieŜące. Wyniki badań wypadków przy pracy są podawane do publicznej wiadomości 
na tablicy informacyjnej przed biurem kierownika budowy. 

 

Uwaga: 

Niniejsze opracowanie stanowi wst ęp do wła ściwego planu 
Bezpiecze ństwa i Ochrony Zdrowia, który opracuje kierownik bu dowy 
firmy wyłonionej w przetargu.  

 


