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1. Czes¢ ogodlna

1.1 Przedmiot specyfikacji

a) nazwe nadang zamdwieniu przez zamawiajgcego,

Rozbudowa i nadbudowa budynku Komendy Rejonowej Policji Warszawa | wraz z infrastrukturg
techniczng zlokalizowana na dziatkach nr ew. 6, 22, 23/2, 23/4 obr. 5-02-05, Warszawa, ul.
Zakroczymska 3c.

b) przedmiot i zakres robdt budowlanych,

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej SST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji elektrycznej wewnetrznej i zewnetrznej o napieciu do 1 kV oraz instalacji niskopradowych-
teletechnicznych w Komendy Rejonowej Policji Warszawa .

¢} wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych

W zakres podstawowych Robdt Specyfikacji Technicznej wchodza:

1.- demontaz istniejacych urzadzen, opraw, osprzetu, tablic zasilajgcych z przeznaczeniem na ztom,

2. - montaz przewoddw dla zasilania rozdzielnic i urzadzen,

3. - montaz rozdzielnic zasilajacych (Rozdzielnica gtéwna z automatycznym uktadem SZR),

4. - montaz nowego zfgcza pomiarowego na budynku,

5. - wykonanie tras kablowych z koryt kablowych i drabinek kablowych,

6. - wykonanie instalacji elektrycznej zasilania gniazd wtykowych,

- montaz gniazd wtykowych w puszkach p/t oraz puszkach podtogowych,

- zasilanie urzadzen klimatyzacji i wentylacji,

- zasilanie urzadzen wod-kan

- zasilanie instalacji i urzadzen ppoz

7. - wykonanie instalacji elektrycznej oswietlenia wewnetrznego ogdlnego, awaryjnego i
ewakuacyjnego wraz z osprzetem,

8. - wykonanie przejs¢ przeciwpozarowych,

9, - wykonanie instalacji potaczen wyréwnawczych,

10. - wykonanie instalacji dla zasilania UPS+BYPASS z dostawg, montazem i uruchomieniem
urzadzenia,

11. - wykonanie instalacji zasilania rezerwowanego ze stacjonarnego agregatu pradotwdrczego wraz
z dostawg, montazem i uruchomieniem urzadzenia,

12. - wykonanie instalacji o$wietlenia zewnetrznego na stupach wolnostojgcych wraz z dostawa
opraw i stupdw,

13. - pomiary odbiorcze instalacji elektrycznych,

- pomiary odbiorcze instalacji teletechnicznych,

14. - dostawa, wykonanie oraz uruchomienie kompletnego systemu instalacji teletechnicznej
monitoringu wewnetrznego i zewnetrznego,

15. - dostawa, wykonanie oraz uruchomienie kompletnego systemu instalacji teletechnicznej
kontroli dostepu zintegrowanego z istniejgcym systemem obowigzujgcym w Stotecznej Komendzie
Policji,

16. - dostawa, wykonanie oraz uruchomienie kompletnego systemu instalacji teletechnicznej
sygnalizacji wlamania i napadu,

17. - dostawa, wykonanie oraz uruchomienie kompletnego systemu oddymiania klatek schodowych
18. - dostawa, wykonanie oraz uruchomienie kompletnego systemu instalacji sieci komputerowej
LAN kat. 6

19. - wymiana istniejacego przytacza teletechnicznego w istniejgcej kanalizacji od studni kablowej SK
zlokalizowanej przed budynkiem Komisariatu,

Brak robot tymczasowych zwigzanych z przebudowa i budowsg instalacji elektrycznych.



d) informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
— organizacji robét budowlanych — konieczno$é uzgodnienia harmonogramu robét z Zamawiajgcym
— zabezpieczenia intereséw oséb trzecich — nie dotyczy,

— ochrony $rodowiska — nie dotyczy,

— warunkdw bezpieczeristwa pracy — nie dotyczy,

— zaplecza dla potrzeb wykonawcy — nie dotyczy,

- warunkéw dotyczgcych organizacji ruchu — nie dotyczy,

— ogrodzenia — nie dotyczy,

— zabezpieczenia chodnikéw i jezdni — nie dotyczy,

e) w zaleznosci od zakresu robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia — nazwy i kody:
CPV: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

f) okredlenia  podstawowe, zawierajace definicie poje¢ i okredledn nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapiséw
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rabét budowlanych;

Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeristwa — Ewakuacja.

PN-E-05010:1991 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV.
PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczerstwa

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i odwietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-EN 50160:2002 Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach rozdzielczych

PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym

Wieloarkuszowa norma PN-IEC 61024 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane
z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci -
poszczegdlne wymagania odnosi si¢ do postanowien norm.

2.1, Materiaty wykorzystane do wykonania robét

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu wewnetrznych instalacji elektrycznych wg zasad
niniejszej specyfikacji sa:

- rozdzielnica gtéwna,

- przewody z zytami Cu w izolacji i powloce z pev,

- rury ostonowe, kanaty kablowe pcv,

- oprawy oswietleniowe wewnetrzne,

- gniazda wtykowe,

- taczniki instalacyjne,

- osprzet modutowy tablicowy,

- koryta kablowe z blachy stalowej,

2.2.  Akceptacia frédet poboru lub zakupu materiaiéw.
Wykonawca ma obowigzek przedktadania inspektorowi nadzoru dokumentéw okreslajgcych
parametry techniczne materiatéw wraz z ewentualnym przedstawieniem odpowiednich prébek w
celu zaakceptowania., Akceptacje Zrédta oznacza, ze wszystkie partie materialu moga zostaé
wbudowane. Wykonawca powinien wykazaé, ze wszystkie przewidziane do wbudowania partie
materiatéw w petni odpowiadajg normom i wymaganiom.




Po zaakceptowaniu materiatéw nalezy dostarczy¢ je na Plac Budowy ze $wiadectwami jakosci,
atestami i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnoéci i zgodnosci z danymi technicznymi Wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu
materiatéw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.2 Kontrola wykonywanych robdt i stosowanych materiatéw.

Wykonawca robét winien zapewni¢ wiasng kontrole jakosci, do ktérej obowigzkdw nalezy:

- zapewnienie wykonania robét zgodnie z wymaganiami w zakresie jakosci ustalonej w

- normach, przepisach szczeg6towych, umowie i niniejszej specyfikacji.

- sprawdzenie jakosci materiatéw.

- dokonania oceny przestrzegania norm i przepiséw technologicznych.

Wykonawca musi posiada¢ $wiadectwo jakosci podstawowych materiatow wystawione przez
producenta.

W przypadkach budzacych watpliwosé, wykonawca ma obowigzek przedstawienia

éwiadectw niezaleznych od niego uprawnionych jednostek laboratoryjnych.

2.3. Prowadzenie dziennika budowy.

Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument dotyczacy przebiegu robét oraz wydarzer i
okolicznoéci zachodzacych w toku wykonywania robdt. Powinien m.in. zawiera¢ polecenie inspektora
nadzoru, zglaszanie przez inspektora ich odbioru. Przed rozpoczeciem robét nalezy umiescic w
dzienniku budowy wykaz oséb, ktérym zostato powierzone kierownictwo i nadzér nad robotami.
Osoby te s3 obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie proponowanych funkgji.

2.4.Prowadzenie ksigzki obmiaru.

Ksiazka obmiaru musi zawiera¢ okresowe (w uzgodnieniu z inwestorem) wyliczenie i zestawienie
wykonanych robét w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem. Pisemne potwierdzenie
odbioru przez nadzér inwestorski stanowi podstawe do rozliczeri. Za roboty nie odebrane przez
nadzor inwestorski lub wymagajace dodatkowych $wiadectw lub opinii nie moga by¢ rozliczone
ptatnosci.

Jednostka obmiarowa jest:

a) dla rozdzielni, szaf, tablic— 1 kpl.

b) dla urzadzen, aparatury, opraw oswietleniowych — 1 szt. lub 1 kpl.

¢) dla kabli i przewodéw — 1 mb.

2.5.0dbiory robdt
Odbiory robét bedg dokonywane w oparciu o przedstawione dokumenty oraz obmiary na budowie
potwierdzone za zgodno$¢ wykonania przez inspektora nadzoru.

2.6. Dokumenty do odbioru

Wykonawca przygotowuje (do  odbioru czeSciowego i koricowego) i  przedkfada
odbierajgcemu nizej wymienione dokumenty:

- specyfikacja techniczna,

- ustalenia technologiczne,

- ksigzke obmiaréw,

- dziennik budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych,

- atesty jakoéciowe whudowanych materiatéw,
- opinie technologiczne,

- sprawozdania techniczne,

- inne dokumenty przewidziane w tym zakresie,
Sprawozdanie techniczne powinno zawieraé:




zakres i lokalizacje wykonanych robét, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji
technicznej oraz formalng zgode na wprowadzanie tych zmian. Uwagi dotyczace warunkéw,
realizacje robdt na obiekcie, date rozpoczecia i zakoriczenia robot.

Podstawe do oceny jakosci i zgodnoéci z wymaganiami technicznymi poszczegélnych elementow
robét s3 badania i pomiary obiektu wykonane zaréwno w czasie jego realizacji jak i po zakoriczeniu
robdt.

Ocena jakosci obiektu (roboty) bedzie dokonana w oparciu o specyfikacje oraz na podstawie ogdlnie
obowigzujacych przepiséw.

3. Wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zalozong jakoscia;.

- urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, stosowane przy robotach elektrycznych
powinny odpowiadaé ogélnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak réwniez
wytrzymatosci,

- maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinny byé ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem,

- urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie waine dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji,

- nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzeri na miejscu prowadzenia robdt osobom
nieuprawnionym do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje. W
uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obstugi oraz
strzezenie maszyn i urzadzen przez dozorcow,

- uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu

ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczyé przed mozliwoécig uruchomienia
przez osoby niepowotane,

- przekraczanie parametréw technicznych okreslonych dla maszyn i urzadzen w trakcie ich pracy

na budowie jest zabronione.

4. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu;

4.1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementdw, konstrukcji, urzadzeh itp. niezbednych do wykonywania danego
rodzaju robét elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w
sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

4.2 Dostawa materiatdw przeznaczonych do robédt elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczei  magazynowych i skfadowisk na placu budowy.
Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, zabezpiecza¢ od zewngtrznych wptywdw
atmosferycznych a w razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

4.3. Materiaty, aparaty, urzadzenia i maszyny elektryczne nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych,
o$wietlonych.

4.4. W czasie transportu i wyladunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzegaé zaleceri wytwércy a w szczegélnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzagsami oraz
przesuwaniem sie w tadowni; z przewozonych urzadzeri zdemontowa¢, odpowiednio zabezpieczy¢ i
przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, sterowania i automatyki .



- zatadunek i roztadunek winien odbywa¢ sie ostroznie, aby nie narazi¢ na uszkodzenia powtok
lakierniczych i oston.

4.5. Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w
projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowiazujgcych norm i przepisow.
Materiaty i wyroby o zblizonych lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie
parametrach mozna zastosowad za zgoda projektanta i inwestora.

4.6. Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci np. kable, urzadzenia
prefabrykowane, aparatury nalezy dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi
lub protokotami odbioru technicznego.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykoriczenia
poszczegbinych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz niezbgdne
informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen, a takie wymagania
specjalne;

5.1. Wymagania ogdlne:

Zakres prac instalacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z zatwierdzonym do realizacji projektem
zawierajacym szczegbtowy opis wykonania instalacji elektrycznej wewnetrznej z wyszczegélnieniem i
opisem zastosowanych typéw i rodzajéw materiatéw. Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych
wnetrzowych bez wzgledu na rodzaj i sposéb ich montazu nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace roboty
podstawowe:

- frezowanie, wykonanie bruzd w podtozu,

- przejscia przez $ciany i stropy,

- montaz sprzetu i osprzety,

- taczenie przewodow,

- podejscia do odbiornikéw,

- kucie i wiercenie.

Trasa instalacji powinna przebiegaé¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna byé przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Powinna
przebiega¢ w liniach poziomych oraz pionowych. Przejscia obwodéw przez $ciany i stropy nalezy
chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy je wykona¢ w rurkach ochronnych.

W instalacji zastosowano nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny: rozgateiniki p/t, faczniki
instalacyjne. Osprzet mocowaé do podtoza w sposdb trwaty. Potfaczenia przewoddw wykonaé w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczeri skrgcanych.
Przewody nie mogg byé narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Dtugo$¢ odizolowanej zyty
powinna zapewniaé prawidtowe podtaczenia.

Przejécia przez stropy i $ciany powinny by¢ wykonane w warunkach ostonowych, migdzy
pomieszczeniami o réznych atmosferach przejscia wykonaé w sposéb szczelny, obwody przechodzace
przez podfogi musza by¢ chronione do wysokosci bezpieczne] od uszkodzer mechanicznych.

Podejécia do odbiornikéw wykonaé nalezy w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w
sposdb estetyczny. Miejsca potgczenia zyt przewodéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢
doktadnie oczyszczone. Potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym
i mechanicznym oraz zabezpieczone przed korozja. Zasilanie urzadzed nalezy wykona¢ zgodnie z
DTR-ka, wszelkie watpliwosci konsultowaé bezposrednio z dostawca urzadzen.

Roboty budowlano-montazowe instalacji elektrycznych mogg wykonywac osoby legitymujgce
sie aktualnymi uprawnieniami do wykonywania robdt elektrycznych w okreslonym zakresie.

Ochrona przeciwporazeniowa zgodnie z wymaganiami PN-IEC-60364.



1. Demontaz instalacji

Nalezy zdemontowaé istniejgce sieci i urzadzenia w sali komputerowej. Demontaz wykonywa¢ ze
szczegdlna ostroinoscig w stanie beznapieciowym, z przeznaczeniem materialéw do ponownego
wykorzystania.

2. Montaz przewoddw dla zasilania tablic i urzgdzen

Przewody instalowaé na korytkach kablowych, na drabinkach kablowych. W miejscach skrzyzowar z
innymi mediami przewody ostoni¢ rurami ostonowymi. Przewody mocowa¢ do koryt kablowych
paskami lub innymi uchwytami. Na przewody przyczepiac znaczniki co min 3m.

3. Montaz tablic zasilajacych

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowaé do podioza w sposéb podany w
dokumentacji.

Rozdzielnice zasilajgce w wykonaniu wiszacym, przysciennym. Montaz zgodnie z instrukcja na
przygotowanym réwnym podtozu.

4. Wykonanie tras kablowych

Przy montazu koryt kablowych rozpietos¢ podpdr lub wieszakéw dostosowaé do obcigzenia koryta
oraz jego dtugosci. Na tukach lub zagieciach trasy stosowaé typowe elementy koryt kablowych. Ciete
krawedzie koryt nalezy wyréwnaé, zeby nie uszkodzi¢ izolacji uktadanych kabli i przewodéw.

Kanaly kablowe z PCV mocowaé do podtoia za pomocg wkretéw i kotkdw rozporowych
dostosowanych do typu podioza {cegta).

5. Wykonanie instalacji gniazd wtykowych i wypustéw

Ukfadanie i mocowanie przewoddéw wtynkowych:

- instalacje wtynkowe nalezy wykonywaé przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie
przewoddw wielozytowych pfaskich,

- przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke diugosci niezbedng do wykonania
potgczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe,

- zagiecia i tuki w ptaszczyinie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przecigc
wzdtuz mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji,

- podtoze do uktadania na nim przewoddéw powinno by¢ gtadkie,

- przewody nalezy mocowa¢ do podtoza za pomocg klamerek.

- wykona¢ zasilanie do urzadzen klimatyzacji i wentylacji,

6. Wykonanie instalacji oswietlenia

Montaz opraw oswietleniowych:

- oprawy montowa¢ w otworach technologicznych podanych przez producenta,

- taczenie przewdd instalacji oswietleniowej wykonywac w przestrzeni migedzy stropowej stosujgc
puszki taczeniowe o stopniu ochrony min IP44.

7. Wykonanie przej$¢ przeciwpozarowych

Przejécie miedzy wydzielonymi strefami nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi $rodkami posiadajgcymi
aprobate techniczna, certyfikat lub inny dokument potwierdzajacy mozliwoé¢ stosowania w danych
warunkach. Zabezpieczenie przejscia wykonac zgodnie z instrukcjg producenta.

8. Budowa nowych WLZ kablowych
- wykonaé nowe WLZ dla zasilania projektowanych rozdzielnic
- kable uktadaé na korytach kablowych i na drabinkach kablowych,



9. Wykonanie instalacji potgczen wyrdéwnawczych
- wszystkie metalowe obudowy urzadzen nalezy przylaczyé do Gtéwnej Szyny Wyrdwnawczej,
- GSU zainstalowad obok proj RGNN,

10. Pomiary odbiorcze

- pomiary odbiorcze instalacji elektrycznych (rezystancja izolacji, impedancja petli zwarcia, badanie
RCD, pomiar ciggtosci potgczen CC, pomiar rezystancji potaczen CC),

- pomiary odbiorcze instalacji teletechnicznych,

11. Instalacje teletechniczne
- wykonawstwo koordynowa¢ z projektem instalacji elektrycznych silnopradowych.

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw i robét budowlanych w
nawigzaniu do dokumentdw odniesienia;
6.1.Préby po montazowe

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ ogledziny wykonanej instalacji elektrycznej a
nastepnie préby pomontazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres uzgodni¢ z inwestorem. Z préb
pomontazowych nalezy sporzadzi¢ protokoly. Po pozytywnym zakoriczeniu préb i pomiaréw nalezy
zatgczy( instalacje pod napiecie.

Po zakoticzeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkéw Wykonawca
uruchamia instalacje oraz wykonuje proby, pomiary i prace wykoriczeniowe. Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzi¢ te préby i sporzadzi¢ sprawozdania zgodnie z wymogami | normami
polskimi obowigzujacymi w tym zakresie.

6.2.Dokumentacja powykonawcza

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca ma obowigzek dostarczyé
inwestorowi dokumentacje powykonawcza, a w szczegdlnosci:
- zaktualizowany projekt techniczny,
- protokoty préb i pomiaréw
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robat;
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonanych zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacig techniczng, w ustalonych jednostkach. Ksigzka obmiaréw stanowi
dokument pozwalajgcy na rzeczywisty cbmiar robdt budowlanych. Obmiaru wykonanych robét
dokonuje w sposéb ciagly kierownik budowy.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych;

Przed przystapieniem do robét nalezy protokolarnie odebra¢ plan budowy. W zaleznosci od
wykonywanych robét nalezy dokonywaé:

- odbioréw czesciowych,

- odbioréw robdt podlegajacych zakryciu,

- odbioru koncowego.

Nalezy przeprowadzaé¢ odbiory miedzy operacyjne (wykonuje organ nadzoru firmy wykonujacej
instalacje), odbiory czesciowe (odbiory robdt ulegajacych nakryciu, odbiér koricowy. Do odbioru
koricowego wykonawca powinien przedtoiy¢ wymagane dokumenty. Odbioru dokonuje komisja.
Komisja bada aktualnos¢ i kompletnoé¢ dokumentacji powykonawczej, protokoty, odbidr czedciowy i
sprawdza usuniecie usterek, bada atesty materiatéw. protokoty préb i pomiaréw. Po ustaleniu przez
komisje okresie wstepnej eksploatacji instalacji nalezy przekaza¢ do wiasciwej eksploatacji.

Nalezy spisaé protokét w ktérym powinno by¢ potwierdzenie usuniecia usterek.

Po pozytywnym zakonczeniu odbioru koricowego instalacje mozna przekazac¢ do eksploatacji.




9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych;
Rozliczenie robét nastepuje na warunkach okreslonych w umowie na wykonanie przedmiotowych
roboét.

10. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych, w
tym wszystkie elementy dokumentacji projektowe], normy, aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne.

Pozycje wymienione w punkcie 1f niniejszej specyfikacji.
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