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CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia

Specyfikacja techniczna dotyczgca wykonania instalacji elektrycznych w przebudowywanym wezle cieplnym w
budynku administracyjno - hotelowym w Warszawie, ul. Sierakowskiego 7.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t

1.2.1. Przedmiot rob6t

Niniejsze opracowanie okresla warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t dotyczace instalacji elektrycz-
nych w przebudowywanym wezle cieplnym, w budynku administracyjno - hotelowym w Warszawie,

ul. Sierakowskiego 7.

Zakres robot

1. W zakres rob6t wchodza:

- roboty przygotowawcze

- prace demontazowe (instalacja oswietleniowa)

- montaz rozdzielnicy 230/400V RWC w weZle

- montaz instalacji o$wietleniowej w pomieszczeniu wezta

- montaz instalacji (korytek kablowych, rur instalacyjnych, kabli sitowych) do projektowanych pomp

- montaz instalacji (korytek kablowych, rur instalacyjnych, kabli elementéw automatyki) do urzgdzen
automatyki cieptowniczej

- montaz potgczen wyréwnawczych w projektowanych instalacjach

- wykonanie prac rozruchowych i pomiarowych stosowanych urzgdzen elektrycznych

- wykonanie pomiaréw skutecznosci przyjetej ochrony od porazenh pradem elektrycznym

- wykonanie pomiaréw natezenia oswietlenia

- kontrola jakosci

- odbiory koncowe

2. Wykonawca zlecenia zawiera umowe na wykonanie instalacji, ktéra musi by¢ kompletna z punktu
widzenia wymagan technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego Wykonawca zlecenia jest
zobowigzany uwzgledni¢ w swojej ofercie cenowej wszystkie swiadczenia (roboty) tgcznie z
uruchomieniem, $wiadczeniami wstepnymi, pomocniczymi i dodatkowymi oraz dostawe materiatow i
sprzetu niezbednych do prawidtowego wykonania i eksploatacji instalacji nawet, jezeli nie zostaty one
doktadnie opisane w niniejszym zestawieniu $wiadczen oraz sprawdzi¢ we wtasnym zakresie dobér tych
urzgdzen i materiatow.

3. Wykonawca, przystepujacy do przetargu, powinien zapoznac sie z dokumentacjg i zaakceptowaé
wszystkie dokumenty, wchodzgce w skfad dokumentacji przetargowej. Z samego faktu uczestniczenia w
przetargu wynika, iz Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego
wykonawstwa, kompletnej i doskonale funkcjonujgcej instalacji. Wykonawca nie bedzie mogt w
pézniejszym terminie ubiegac sie o dodatkowe wynagrodzenie, motywujgc to ztym zrozumieniem
dokumentac;ji lub ewentualnym nie uwzglednieniem $wiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w
dokumentacji opisowej lub na planach instalacji, lub wynikajgcego z samej koncepciji.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzgdzenia i wykonywane prace, az do chwili ich odbioru.
Powinien on je utrzymywac w ciggu catego okresu trwania budowy w doskonatym stanie i podjg¢ wszelkie
srodki zapobiegawcze, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage ryzyko istniejgce na
budowie.

5. Do Wykonawcy nalezg wszelkie niezbedne zabiegi formalne, majgce na celu uzyskanie certyfikatu
zgodnosci od upowaznionych jednostek oraz pozwolenia na podtgczenie do sieci i eksploatacje obiektu.

1.3. Prace towarzysz ace i roboty tymczasowe

Do Wykonawcy instalacji elektrycznych nalezg réwniez nastepujgce prace towarzyszace i tymczasowe:
e zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania robét,

» eksploatacja instalacji elektrycznych wezta i ich konserwacja w okresie préb, a w szczeg6lnosci
wyznaczenie cztowieka odpowiedzialnego za poditgczenie instalacji do sieci po sprawdzeniu, ze wszystkie
warunki BHP zostaly spetnione,

e przygotowanie dokumentéw koniecznych do otrzymania niezbednych zezwolen administracyjnych i
wnioskéw o dopuszczenie,



szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu,

zapewnienie gwarancji (czesci i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach ogdlnych, w
tym gwarancji z tytutu dostawy, jezeli taka sie nalezy.

1.4. Teren budowy

1.4.1. Organizacja robot

Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektéw budowlanych nalezy stosowaé sie unormowan
zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r ,Prawo budowlane” w aktualnie obowigzujgcej wers;ji.

1.4.1.1. Harmonogram robét

1.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t elektrycznych Wykonawca powinien opracowac:
harmonogram rob6t, uwzgledniajgcy ich rodzaje, kolejnos¢, terminy i etapy, jak réwniez metody, sposoby i
technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstepne i pomocnicze;

zalozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegoélnych rodzajow robét nalezy uwzglednic:

warunki réwnoczesnego wykonywania kilku rodzajow rob6t na odcinkach przylegajacych do siebie lub
potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nieszczesliwym wypadkom i mozliwosci powstawania
przeszkod w rownoczesnym wykonywaniu robét na tych odcinkach;

warunki zapobiegajgce potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czesciach obiektu juz wykonanego
przy pozniejszym wykonywaniu dalszych robét;

potrzebe zastosowania srodkéw ochronnych przy wykonywaniu robét, przy ktérych bezpieczenstwo
pracownikéw i innych os6b mogtoby by¢ zagrozone.

1.4.1.2. Wprowadzenie na budow e

1.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy sprawdzié, czy teren, na ktérym roboty majg by¢
wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z Zamawiajgcym sprawe ewentualnych
prac pozostajgcych do wykonania w celu prawidtowego przygotowania terenu. Nalezy tu m.in.:

w przypadku stwierdzenia w trasie nie wykazanych w dokumentacji kabli, przewodow lub innych
urzgdzen - usuniecie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem, do ktérego kompetencji nalezy
utrzymanie urzgdzen lub nadzér nad nimi;

Wprowadzenie na budowe odbywa sie komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron udokumentowane
jest spisaniem protokotu.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca powinien otrzymac¢ od Zleceniodawcy
(Inwestora, Generalnego Wykonawcy) pisemne o$wiadczenie o uzyskaniu od wtasciwego organu
administracji pozwolenia na budowe dla obiektu i robét budowlano — montazowych objetych
zatwierdzonym projektem, bgdz kopie tej decyzji.

1.4.1.3. Koordynacja robot

1.

2.

Koordynacja rob6t budowlano - montazowych poszczegdlnych rodzajéw powinna by¢ dokonywana we
wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.

Ogolny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegoélnych rodzajéw robét, wzglednie ich etapdéw i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat
prawidtowy przebieg zasadniczych robét og6inobudowlanych, a réwnoczesnie umozliwiat technicznie i
ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robot specjalistycznych. Ogélny harmonogram budowy powinien
stanowi¢ podstawe do opracowania szczegétowych harmonogramoéw rob6t specjalistycznych.
Koordynacjg nalezy objaé réwniez pomocnicze roboty ogélnobudowlane zwigzane z robotami
elektrycznymi, jesli Wykonawca robét elektrycznych nie bedzie ich wykonywaé¢ wtasnymi sitami, takich jak
np. stawianie rusztowan itp.

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktéra bedzie jedyng osobg uprawniong do
kontaktow z Inwestorem i Generalnym Wykonawcg. Osoba ta powinna posiada¢ niezbedne kwalifikacje i
petnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczace
instalacji, podczas catego okresu trwania prac wykonawczych, préb, odbioru i gwaranciji.

1.4.1.4. Dziennik budowy

1.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia robét do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢
za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.



2.

Zasady prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 108,p0z.953).

1.4.2. Zabezpieczenie intereséw 0sdb trzecich

1.
2.

3.

Wiascicielem terenu, na ktérym znajduje sie planowana inwestycja jest Uzytkownik.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej lub
prywatne;.

Nalezy zastosowac rozwigzania chronigce interesy osob trzecich przed:

pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw
tacznosci;

ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie;
zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzgdzenia podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych
adaptacji i innych koniecznych robot w obrebie placu budowy w mozliwie najkrotszym czasie.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca podejmie wszystkie niezbedne kroki majgce na celu
zabezpieczenie istniejgcych instalacji i urzgdzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem w
czasie realizacji robot.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi o
tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujgca lub bedaca wiascicielem instalacji, a takze Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie wspétpracowat z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi w usunieciu powstatej
awarii.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej i prywatnej, to Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzgdzen podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy,
zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen
obcigza Wykonawce.

1.4.3. Ochrona s$rodowiska i zdrowia ludzi

1.4.3.1. Ochrona srodowiska

1.

2.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i
stosowac je w czasie prowadzenia robét.

W szczegdélnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:

miejsca na bazy, magazyny, skltadowiska bedg tak wybrane, aby nie powodowalty zniszczen w srodowisku
naturalnym;

bedg podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
mozliwoscig powstania pozaru.

Osoby trzecie oraz osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dzialanie czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci
dopuszczalne.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do mogacych znaczgco oddziatywacd
na $rodowisko w rozumieniu przepiséw zawartych w ustawie “Prawo Ochrony Srodowiska” z dnia 27
kwietnia 2001r (Dz.U.Nr 62,p0z.627) i Rozporzadzeniu Rady Ministrow “w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegétowych kryteribw zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko” z dnia 24
wrzesnia 2002r (Dz.U.Nr179, poz.1490).

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.4.3.2. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1.
2.

Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzywania materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym,
niz dopuszczalne.



Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie rob6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych przy ich wbudowaniu.
Jesli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.4.3.3.  Ochrona przeciwpo zarowa

1.

Wykonawca ma obowigzek znac i przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.
Materiaty fatwopalne muszg byc¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

1.

Przy wykonywaniu robo6t elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogélnych
przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdélnosci Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401). W szczeg6lnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, badz
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t jest obowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez
nich robot.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczehAstwa publicznego.

Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych srodkéw
ochrony indywidualne;.

Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig uruchomienia
przez osoby nieuprawnione do ich obstugi.

Wykonawca powinien posiadac aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych sie podejmuje.
Roboty zwigzane z podigczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Kwalifikacje personelu Wykonawcy robét elektrycznych powinny by¢ stwierdzone przez wiasciwg komisje
egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

1.4.5. Zaplecze budowy

1.

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401).

Wykonawca robo6t elektrycznych powinien mie¢ zapewnione przez Zamawiajgcego:

odpowiednie pomieszczenia socjalno - administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania
materiatow;

odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczegolnych obiektéw oraz miejsca
postojowe na terenie budowy;

zasilanie placu budowy energig elektryczng;

oswietlenie placu budowy i miejsc pracy;

tgcznosc telefoniczng na placu budowy;

doprowadzenie wody i ciepta w potrzebnych ilosciach i wymaganych parametrach;

otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentéw, w tym:

- zezwolenia na wykonywanie robot;

- harmonogramu rob6t budowlano — montazowych, uzgodniony ze wszystkimi Wykonawcami;
- inwentaryzacji uzbrojenia terenu na obszarze prowadzonych robét elektrycznych;

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehAstwa na placu budowy
przez caty okres realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.



1.4.6. Ogrodzenie

1. W celu ochrony mienia znajdujgcego sie na placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego oraz oséb zatrudnionych na placu budowy Wykonawca ma obowigzek wykonac lub
dostarczy¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak zapory, znaki, a takze zapewnié ich
obstuge oraz staty nadzor.

2. Jesli terenu budowy nie mozna ogrodzi¢, oznaczy¢ nalezy jego granice za pomocg tablic ostrzegawczych,
a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér.

3. Wszystkie znaki, zapory i urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego
przed ich ustawieniem.

1.5. Grupy, klasy i kategorie robét

e Grupa-453 .Roboty w zakresie instalacji budowlanych”
 Klasa-4531 .Roboty w zakresie instalacji elektrycznych”
« Kategoria:
- 45311 .Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych”
- 45316 sInstalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych”
- 45317 »Inne instalacje elektryczne”
* Klasa-4523 »Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu”
- Kategoria:
- 45231 .Roboty w zakresie budowy rurociggow, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych”
- 45232 »Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli”

1.6. Okre$lenia podstawowe

W dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej nie wystepujg pojecia i okreslenia nigdzie
wczesniej nie zdefiniowane.

; WYMAGANIA DOTYCZ ACE Wt ASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Kontrola jako $ci

1. Zastosowane w obiekcie urzgdzenia i materiaty musza posiadac¢ zgodne z przepisami swiadectwa badan
technicznych, certyfikaty zgodnosci i Swiadectwa dopuszczenia.

2. Powinny by¢ stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodnosci z Polskg Normg. Dopuszcza sie
stosowanie wyrobow, dla ktérych Producent lub Dostawca zadeklarowat ich zgodnos¢ z Polskimi Normami
deklaracjg zgodnosci wydang na wtasng odpowiedzialnosé.

3. Woyroby niskonapieciowe, do ktérych stosujg sie przepisy Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003r w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego
(Dz.U. nr 49, poz. 414) musza spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzgdzeniu ( dyrektywie
niskonapieciowej Unii Europejskiej nr 73/23/EEC i 93/58/EEC).

4. Aparatura powinna spetniaé wymagania wynikajgce z przepisdw Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 2 kwietnia 2003r w sprawie dokonywania oceny zgodno$ci aparatury z zasadniczymi wymaganiami
dotyczacymi kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz.U. nr 90, poz. 848) i
dyrektywy Unii Europejskiej nr 89/336/EEC w sprawie zblizenia przepisow prawnych panstw
cztonkowskich dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

5. W obiekcie mogg by¢ zastosowane wyroby budowlane:

e oznakowane CE (deklaracja zgodnosci CE);

e o0znakowane znakiem budowlanym B (certyfikat);

* posiadajgce oswiadczenie Producenta, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami (deklaracja
zgodnosci).
2.1.1. Jako $¢ dostaw

1. Uzywane beda wytgcznie urzgdzenia nowe, najlepszej jakosci, o ogdlnie znanej marce oraz tatwo
zastepowalne urzgdzeniami produkciji lokalnej, mozliwymi do zrealizowania w krétkim czasie.



Materiaty, elementy lub zespoly uzywane muszg odpowiada¢ postanowieniom zawartym w
dokumentach kontraktowych, jak réwniez w zamdwieniach. Jesli stanowig przedmiot norm, musza
posiadac atesty.

Wszystkie urzgdzenia muszg posiada¢ oznaczenie stopnia ochrony i stopien reakcji na ogien, przyjety w
zaleznosci od pomieszczen i ryzyka istniejgcego w miejscach, w ktérych zostang one zainstalowane.

2.1.2. Wybér dostaw

1.

Przed przystapieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste urzadzen, ktére
zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie katalogi, szkice i rysunki, ktore
ewentualnie beda od niego wymagane. Kazda propozycja Wykonawcy, ktéra nie bedzie odpowiadac
technicznie, jakosciowo lub estetycznie przewidzianym w projekcie urzgdzeniom, bedzie mogta by¢
odrzucona.

W zaleznosci od potrzeb Generalnego Wykonawcy, moze by¢ zazgdane przedstawienie prototypow,
prébek lub montazy prowizorycznych na miejscu rob6t, aby umozliwi¢ weryfikacje niektorych dostaw ze
wzgledu na:

ich zgodnos¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy,

ich uruchomienie,

ich potgczenie z innymi elementami.

Probki niewielkich urzadzen zostang dostarczone przez Wykonawce i ztozone na placu budowy. Beda one
stuzyty jako zatwierdzony wzor do realizacji prac.

Wykonawca nie moze ztozyé zadnego zamowienia na urzgdzenia (chyba, ze na jego ryzyko), tak diugo
jak prébka lub odpowiadajgcy prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Inwestora, Generalnego
Wykonawce i Projektanta.

2.1.3. Transport

1.
2.

Rozdzielnica RWC powinna by¢ dostarczona od Producenta w stanie kompletnie zmontowanym.

W czasie transportu oraz skltadowania aparatury i urzadzen elektrycznych nalezy przestrzegac zalecen
Wytwércow, a w szczegoblnosci:

nie narazaé¢ urzgdzen na nagte przechylenia, szarpniecia, wstrzgsy, uderzenia;

transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem
sie wewnatrz srodka transportowego;

na czas transportu elementy moggce ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowa¢ i odpowiednio zabezpieczyg;

aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.;

zabezpieczy¢ je przed kradziezg lub zdekompletowaniem.

2.1.4. Kontrola dostaw

1.

Po dostarczeniu aparatow i urzgdzen Wykonawca powinien przeprowadzi¢ ogledziny celem ustalenia
stanu w momencie dostawy. Powinno sie zwrdci¢ uwage na to, czy nie ma sladéw przesunigé tadunku w
transporcie, a w szczegolnosci, czy:

nie ma sladéw uszkodzen zewnetrznych;

powtoki malarskie nie sg uszkodzone;

urzadzenia sg kompletne;

wszystkie cze$dci zdemontowane na czas transportu sg kompletne i nieuszkodzone.

Jesli ogledziny dadzg wynik negatywny, nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokét oraz ztozy¢ reklamacje u
Spedytora, a takze zawiadomi¢ Zamawiajgcego i Producenta.

2.1.5. Skladowanie

1.

2.

Dostawa materialdw przeznaczonych do rob6t elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczeh magazynowych badz miejsca montazu.

Skladowanie materiatow, aparatdéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sie w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu, wzglednie pogorszeniu sie ich wiadciwosci technicznych
(jakosci) na skutek wptywodw atmosferycznych i czynnikéw fizyko — chemicznych. Nalezy zachowaé
wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatébw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowedo.

Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materialéw i wymagania okreslone przez Producenta,
pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywéow
atmosferycznych oraz umozliwia¢ utrzymanie wewngtrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

W przypadku sktadowania materiatow przez dluzszy okres zapewnié¢ ich konserwacje.



2.1.6. Urzadzenia i osprz et

2.1.6.1. Rozdzielnica 0,23/0,4kV RWC

1. Rozdzielnica powinna by¢ wykonana zgodnie z PN-EN 60439-1, posiada¢ atesty Instytutu Elektrotechniki i
Instytutu Energetyki oraz odpowiadaé wymaganemu stopniowi ochrony IP zgodnie z PN-EN
60529:2003.

2. Rozdzielnica wezta cieplnego RWC wiszaca.

3. Instalowana aparatura musi spetnia¢ wymagania odpowiednich norm okreslajacych szczego6towe
wymagania w zakresie badan, cechowania, budowy, préb trwatosci i préb termicznych oraz
bezpieczenstwa funkcjonalnego.

4. Wszystkie kable i przewody zasilajgce i odbiorcze oraz aparaty za ptytami czotowymi trwale oznaczy¢.
5. Parametry:

. Napiecie znamionowe tgczeniowe: 230/400V
. Czestotliwosé znamionowa : 50Hz
. Napiecie probiercze o czestotliwosci sieciowe;j : 2,5kv
. Stopien ochrony : IP 55.

. Aparaty rozdzielnicy, dane techniczne aparatéw w projekcie wykonawczym

2.1.6.2. Rury instalacyjne
1. Rury instalacyjne z polwinitu.

2.1.6.3. Oprawy o $wietleniowe

1. Stosowane w obiekcie oprawy oswietleniowe musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60598-
1:2001+A11:2002+A12:2003 oraz wymagania szczegotowe okreslone dla typdéw opraw w odpowiednich
arkuszach normy PN-EN 60598-2.

2. Wszystkie oprawy ze znakiem aprobaty CE i F, wyposazone w zrédta swiatta.

3. Oprawy oswietleniowe jarzeniowe, 2x36W, IP 65, mocowane na zwieszakach.

2.1.6.4. Osprzet elektroinstalacyjny

1. Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiada¢ niezawodne i wytrzymate elementy stykowe,
charakteryzowac¢ sie tatwym, szybkim i bezpiecznym montazem, spetnia¢ wymagania polskich norm oraz
posiadac znak CE.

UWAGA: Obowigzek oznakowania znakiem CE nie dotyczy gniazd wtyczkowych i wtyczek.
2. Gniazda wtyczkowe powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-IEC 884-1 + A# :1996.
taczniki instalacyjne powinny byé wykonane zgodnie z normg PN-EN 60669-1:2002 (PN-IEC 60669-1).
4. tacznik instalacji o$wietleniowej mocowany nft.

w

2.2. Konstrukcje i korytka kablowe

1. Wszystkie drabinki elementy wsporcze stalowe, ocynkowane ogniowo metodg Sendzimira wg PN-EN
10142 +A1:1997 lub metodg zanurzeniowg zgodnie z PN-EN ISO 1461:2000. Sruby, podkiadki i nakretki
powinny by¢ ocynkowane galwanicznie.

i WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Wymagania ogdine

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem.

3. Sprzet, bedacy wkasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, bedzie utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

4. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne nalezy eksploatowaé, konserwowac i naprawia¢ zgodnie z
instrukcjg producenta, w spos6b zapewniajgcy ich sprawne dziatanie.

5. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢ ustawione i
uzytkowane zgodnie z wymaganiami Producenta i ich przeznaczeniem.



4.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny by¢:

utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos¢;

stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone;

obstugiwane przez wyznaczone osoby.

Eksploatowane na budowie urzagdzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Dokumenty te
powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzgdzen.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach technicznych powinny by¢
dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwaciji.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogélne

1.

2.

3.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i na wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki i urzgdzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementow, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robaét.

4.2. Srodki transportu

Przewiduje sie wykorzystanie nizej wymienionych srodkéw transportu:

5.

samochéd dostawczy do 0,9t
WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Jako $é swiadcze i

Zasadniczo jako$¢ Swiadczen i wykonania musi odpowiada¢ obowigzujgcym normom i przepisom polskim,
wzglednie europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie swiadczen dane dotyczgce typu, czesci i
materiatdéw konstrukcyjnych oraz wymiarOw za opisany uwaza sie rowniez przebieg procesu
produkcyjnego, az do wykonania kompletnego swiadczenia z uwzglednieniem zasad techniki i przepiséw
wykonawczych.

Calos¢ instalacji powinna by¢ tak dobrana i zamontowana, aby:

przy najwyzszej temperaturze otoczenia w warunkach normalnej eksploatacji nie zostata przekroczona
temperatura graniczna;

w wyniku dostepu wody nie mogty wystgpi¢ zadne uszkodzenia;

skutki wynikajgce z przedostawania sie obcych ciat statych, w tym pytéw, byty zminimalizowane;

czesci podatne na niszczgce dziatanie substanciji powodujgcych korozje i zanieczyszczenie bylty
odpowiedni zabezpieczone,;

elementy wykonane z materialtdbw mogacych powodowac¢ wzajemne niszczenie nie stykaty sie, o ile nie
zastosowano odpowiednich srodkéw zapobiegajgcych skutkom takiego zetkniecia;

wszelkie uszkodzenia powodowane przez narazenia mechaniczne byty zminimalizowane;
zminimalizowac ryzyko rozprzestrzeniania sie ognia;

Wymagania dotyczgce zastosowanych materiatéw zostaty opisane w punkcie 2.

5.1.1.1. Rozdzielnica RWC

1.

2.

3.

Montaz rozdzielnicy nalezy rozpoczyna¢ wowczas, gdy pomieszczenie wezia jest catkowicie
przygotowane do jej zawieszenia.

Rozdzielnica musi by¢ zainstalowana w taki sposéb, aby zachowany byt bezpieczny promien giecia
kabli przy przytaczaniu.

Wprowadzenia kabli i przewod6w do rozdzielnicy wykonac¢ w taki sposéb, aby zachowa¢ wymagany
stopieh ochrony IP 55.

5.1.1.2. Wentylacja

1.

Wentylacja pomieszczen stacji musi zapewnia¢ odpowiednie, wymagane dla zastosowanych w niej
aparatOw i urzadzen, warunki klimatyczne.



5.1.2. Korytka kablowe

1. Swiadczenie obejmuje dostarczenie korytek kablowych, wysiegnikéw i konstrukcji wsporczych,
wytrasowanie, wyznaczenie miejsc osadzenia kotkéw kotwigcych, wykonanie slepych otworéw w podtozu
betonowym, osadzenie kotkow kotwigcych, montaz wysiegnikow i konstrukcji wsporczych, w tym
konstrukcji nietypowych, odmierzenie, uciecie, utozenie i mocowanie drabin lub koryt na wysiegnikach i
konstrukcjach wsporczych z catym niezbednym osprzetem wraz ze wszystkimi nalezgcymi do systemu
czesciami ksztattowymi, naroznymi, tgczacymi, przykrywajgcymi i osprzetem drobnym, skreceniem
elementéw miedzy sobg, montazem, demontazem i przestawianiem rusztowan. Uwzgledni¢ wszystkie
elementy drobne typu: tgczniki miejsc styku korytek, elementy zamykajgce, uchwyty i obejmy belkowe,
zawiesia, prety, linki, sruby, kofki.

2. Trasy kablowe zbudowane z elementéw muszg mie¢ wytrzymato$¢ mechaniczng oraz odpornos¢ na
korozje odpowiednig do spodziewanych warunkéw eksploatacji. Potgczenia elementéw muszg by¢ tak
wykonane, aby przenosity wystepujgce obcigzenia mechaniczne | nie powodowaty odksztalcen.

3. Korytka kablowe powinny mie¢ odpowiednig szerokos¢, umozliwiajgcg utozenie kabli najwyzej w dwoch
warstwach i zapewniajgca przynajmniej 30% rezerwe miejsca.

4. Odstepy miedzy wspornikami i mocowaniami koryt kablowych okoto 100mm.

5. W miejscach krzyzowania i zaginania mocowania umiesci¢ przed i za tymi miejscami stosowa¢ ostony
ochronne z PVC, kolor zotty.

6. W pomieszczeniach lub miejscach, gdzie istnieje duze ryzyko zniszczenia mechanicznego kabli oraz
zawsze wtedy, gdy korytka kablowe sg potozone nizej niz 1,50 m od podtogi, nalezy wykonaé¢
zabezpieczenie stosujgc ostony kablowe.

7. Trasy kablowe musza by¢ ze sobg potgczone w spos6b przewodzacy zapewniajgcy wyréwnanie ich
potencjaiu.

8. W korytach kablowych przewody i kable musza by¢ uktadane w spos6b uporzadkowany. Kable mocowac¢
za pomocg przewigzek kablowych z PCV, przy czym jedna przewigzka dla maksymalnie 6 kabli.
Odlegto$¢ miedzy mocowaniami poszczegoélnych kabli nie moze przekracza¢ 100cm.

5.1.3. Instalowanie rur ostonowych w budynku

1. Swiadczenie obejmuje dostawe rury z PCV, osadzenie uchwytéw, umocowanie rur oraz uszczelnienie
wylotow.

5.1.4. Podtaczanie przewoddéw pod zaciski lub bolce

1. Swiadczenie obejmuje uciecie przewodu, zdjecie izolacji, oczyszczenie zyly i podtgczenie przewoddw.

5.2. Instalacje sity

5.2.1. Rury winidurowe uktadane na tynku
1. Swiadczenie obejmuje dostarczenie rur instalacyjnych, sprawdzenie droznosci rur, ciecie, wprowadzanie
rur do puszek i innych elementéw instalacji oraz umocowanie rur na uchwytach do podtoza.

2. Rozstaw uchwytéw nie moze przekraczaé¢ 60cm. Uktada¢ zamkniete tgcznie z mufami i kolankami z
zalozonym drutem (linkg) do przeciggania. Nalezy zwrdci¢ szczeg6ling uwage na dokladne i prostoliniowe
ukfadanie i montaz rurek. Trasowanie wykonac uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i ciggami technologicznymi. Trasy przewoddw powinny przebiegaé
poziomo lub pionowo, a nie ukos$nie.

5.2.2. Przewody kabelkowe wci ggane do rur

1. Swiadczenie obejmuje dostarczenie przewodéw, rozwiniecie, odmierzenie i uciecie, otwieranie i
zamykanie puszek, odgateznikéw i wciggnieciem przewoddw do rur.

5.3. Préby, pomiary i badania odbiorcze

5.3.1. Badania linii kablowych

5.3.1.1. Wyszczegblnienie robot

1. Swiadczenie obejmuje sprawdzenie linii kablowej po utoZzeniu, odigczenie kabla, badanie ciggtosci zyt
roboczych i powrotnych i zgodnosci faz, pomiar rezystanciji izolacji, prébe napieciows izolacji, prébe
napieciowg powtoki, podtgczenie kabla oraz sporzgdzenie protokotéw z pomiarow i badan wraz z ocena.

2. Badania linii kablowej i jej elementow powinny by¢ wykonane zgodnie z postanowieniami rozdziatu 7
normy PN-76/E-05125 ( rozdziatu 4.12. normy PN-E-04700) oraz zaleceniami producentéw kabli co do



pomontazowych badan odbiorczych linii kablowych, przy czym préby napieciowe izolacji i powtok kabli
powinny by¢ wykonane zgodnie z ponizszym opisem.

5.3.2. Rozdzielnica 0,23/0,4kV RWC

1. Dlarozdzielnicy 0,23/0,4kV wymagane sg nastepujgce pomiary i proby:

* kontrola dokrecenia $rub;

* sprawdzenie catosci uktadu;

e przeprowadzenie prob funkcjonalnych poszczegélinych pél doptywowego i odptywowych;

e préby dziatania wytacznikow réznicowopradowych,

e nastawienia i sprawdzenia dziatania wyzwalaczy elektromagnetycznych i termicznych wytgcznikéw
silnikowych;

e sprawdzenie, nastawienie i pomiary elektryczne przekaznika czasowego;

e sprawdzenie i regulacja dziatania stycznika (bez wyzwalaczy termicznych);

« sprawdzenie przekaznikéw pomocniczych;

« pomiar kazdego obwodu zabezpieczen, sterowania i sygnalizaciji.

5.3.3. Instalacje elektryczne w ezia cieplnego

1. Dla instalacji elektrycznych wezla cieplnego wymagane sg nastepujgce pomiary i préby:

e sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania;

e pomiar rezystancji izolacji przewodéw w obwodach tréjfazowym i jednofazowych;

e pomiar impedancji petli zwarciowej;

e pomiar natezenia oswietlenia na stanowisku roboczym i wyznaczonych punktach pomiarowych
ptaszczyzny roboczej.

5.4. Prace monta zowe

* montaz szafkowej rozdzielnicy RWC wezta 230/400V;

« montaz skrzynki IP 55 z regulatorem pogodowym 5573;

e montaz czujnika temperatury zewnetrznej;

e montaz opraw oswietleniowych jarzeniowych z osprzetem;

« montaz korytek kablowych i rur winidurowych;

« montaz i uktadanie w korytkach, rurach przewodéw do rozdzielnicy, pomp i elementéw automatyki
cieptowniczej;

e montaz potgczen wyrdwnawczych projektowanych urzadzen.

5.5. Prace demonta zowe

1. Demontazowi, wraz z odtgczeniem zaciskOw i przewoddw, podlegajg n/w istniejgce elementy instalacji:

e instalacja oswietlenia pomieszczenia wezta wykonana oprawami zarowymi wraz z osprzetem (przewody,
przewieszki, puszki, wytacznik oswietlenia);

@ KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOW_LANYCH

Przy robotach elektrycznych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowac réwniez odbiory dodatkowe,
miedzyoperacyjne i czesciowe, ktérych gldwnym celem jest osiggnigcie wysokiej jakosci robot.

6.1. Odbiory mi edzyoperacyjne

1. Odbior miedzyoperacyjny jest to odbiér zakonczonego etapu rob6t majgcego istotny wptyw na prawidtowe
wykonanie dalszych robét.

2. Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robét przy udziale majstréw i brygadzistow, ktorzy
uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robét oraz ewentualnie przedstawiciel Zamawiajgcego lub
Inwestora i inne osoby, ktérych udziat w komisji odbiorczej jest celowy.

3. Z kazdego dokonanego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokét podpisany przez wszystkich cztonkdw
komisji, zawierajgcy ocene wykonanych rob6t i ewentualne zalecenia, ktére powinny by¢ wykonane przed
podjeciem dalszych prac.

4. Woyniki dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinny byé wpisane do dziennika budowy.

5. Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg w szczegoélnosci:
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e zamocowanie rozdzielnicy RWC;

e ustawienie urzgdzen odbiorczych (pompy) i aparatury;

e osadzone konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, aparaty i oprawy oswietleniowe;
e ulozone rury, korytka przed wciggnieciem przewodéw.

6.2. Odbiory cz e$ciowe

1. Odbiorem czesciowym moze byc¢ objeta czes¢ obiektu lub instalacji stanowigca etapowg catos¢ jak rowniez
elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakosci wykonania rob6t oraz dokonania ich
obmiaru.

2. Odbidr tych robét powinien byé przeprowadzony komisyjnie w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego.

3. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci hamowania ogdéinego postepu robot.

4. Z dokonanego odbioru nalezy spisa¢ protokét, w ktorym powinny by¢ wymienione ewentualne wykryte wady
(usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia.

6.3. Proby monta zowe i pomiary sprawdzaj gce

1. Po zakonczeniu montazu instalacji, a przed zgtoszeniem do odbioru koncowego nalezy przeprowadzi¢ préby
montazowe ,obejmujgce badania i pomiary sprawdzajgce. Sprawdzanie powinno by¢ wykonane przez osobe
wykwalifikowang i kompetentng w zakresie sprawdzania. W czasie sprawdzania i wykonywania prob nalezy
zastosowac srodki ostroznosci w celu zapewnienia bezpieczehstwa oséb i unikniecia uszkodzen mienia i
zainstalowanego wyposazenia. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokoty.

2. Przed przystapieniem do prob i po odtaczeniu zasilania instalacji nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, ktére maja
na celu potwierdzenie, ze zainstalowane na stale urzgdzenia elektryczne spetniajg wymagania dotyczace
bezpieczenstwa podane w odpowiednich normach wyrobu, zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz
nie majg widocznych uszkodzen wplywajgcych na pogorszenie bezpieczenstwa. W szczegdélnosci sprawdzic¢
nalezy:

*  obecnos¢ przegrdd ogniowych i innych srodkdw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie pozaru;

* obecnos¢ srodkdw ochrony przed skutkami dziatania ciepta;

*  dobor przewoddw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia;

« dobor i nastawienie urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych;

e istnienie i prawidtowe umieszczenie odpowiednich urzgdzen odtgczajgcych;

e dobdr urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych;

e 0znaczenia przewodéw neutralnych i ochronnych;

e umieszczenie schematdw, tablic ostrzegawczych i informacyjnych;

e o0znaczenia obwodéw, zabezpieczen, tgcznikéw, zaciskow itp.;

e poprawnos¢ potgczen przewodéw;

« dostep do urzgdzen, umozliwiajacy wygodng ich obstuge, identyfikacje i konserwacije.

3. Gdy wynik ktérejkolwiek proby jest niezgodny z wymaganiami, to prébe te i préby poprzedzajgce, o ile moga
mie¢ one wptyw na wyniki, nalezy powtérzy¢ po stwierdzeniu i usunieciu przyczyny niezgodnosci.

6.4. Szkolenie

1. Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te muszg by¢ przeszkolone w
zakresie uzytkowania i parametryzacji systemu, jak rowniez w zakresie wtasciwej konserwacji sprzetu.

2. Do dokumentow eksploatacyjnych zostang dotgczone komentarze i ilustracje z ¢wiczeniami praktycznymi,
zawierajgce:

e opis obstugi aparatury i sterowania instalacjami,

» ostrzezenie w zakresie zachowania szczeg6lnych srodkéw ostroznosci w czasie uzytkowania,

* biezgce operacje konserwacyjne,

« symulacja przypadkow, analiza wypadkow, prawdopodobne przyczyny i mozliwe $rodki zaradcze.

3. Po skonczonym szkoleniu Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inwestorowi instrukcji obstugi,
konserwacji i napraw.
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6.5. Dokumentacja powykonawcza

1. Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi:

e zaktualizowany - po wykonaniu robét - projekt techniczny, uzupetniony niezbednymi nowymi i
dodatkowymi rysunkami;

« specyfikacje techniczne;
« komplet protokotéw prob montazowych;
«  protokoty rozruchu technologicznego;

« komplet $wiadectw jakosci oraz kart gwarancyjnych materiatéw, maszyn, urzgdzen i aparatow
dostarczonych przez Wykonawce rob6t wraz ze wskazaniem producentéw, dostawcéw i lokalnych stuzb
naprawczych;

e instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urzadzen, o ile urzgdzenia te odbiegajg
parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od urzgdzen powszechnie stosowanych;

e potwierdzenie zwrotu i rozliczenia materiatow zdemontowanych w przypadku przebudowy lub remontu;

e os$wiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacijg techniczng i
obowigzujgcymi przepisami;

»  protokot przeszkolenia personelu obstugi;

* wykaz dodatkowych urzadzen wzglednie czesci zamiennych przekazywanych Uzytkownikowi.

2. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:

«  zaktualizowane dokumenty prawne wigcznie z tymi, ktére powstaty w czasie trwania wykonawstwa;

e dziennik budowy;

e protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych;

e korespondencje majgca istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego;

« inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robot.

3. Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan projektowych
powinny by¢ wykonane trwalg technikg graficzng, oméwione oraz podpisane przez osobe dokonujacg
zapisow wraz z datg ich dokonania.

/. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Przedmiar robét
1. Oferenci powinni doktadnie przestudiowa¢ catos¢ dokumentacji przetargowej, aby wykona¢ swoje oferty
bedgc w petni Swiadomym calej odpowiedzialnosci.
2. Wymagana jest wycena kazdej pozycji przedmiaru robét z wyjgtkiem opisanych jako ,poza dostawg” lub
.poza instalacjg”.

3. Ceny i wartos¢ wstawiane do przedmiaru rob6t powinny by¢ wartosciami globalnymi dla rob6t opisanych w
tych pozycjach, wigczajgc koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych rob6t razem z wszelkimi
robotami tymczasowymi, pracami towarzyszacymi i instalacjami, ktére moga okazac¢ sie niezbedne oraz
zawiera¢ wszelkie ogolne ryzyko, obciazenia i obowigzki przedstawione lub zawarte w dokumentach, na
ktérych oparty jest przetarg.

4. Naktady robocizny, oprécz czynnosci podstawowych, muszg uwzglednia¢ rowniez nastepujgce roboty i
Czynnosci:

e zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng;

e transport sprzetu, materiatow, wyrobéw i narzedzi z miejsca skltadowania na miejsce wbudowania;

» kontrole stanu i jako$ci materiatow;

e przemieszczenie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego;

* montaz, demontaz i przestawiania rusztowan dla prac wykonywanych na wysokosci do 4m;

* wykonywanie czynnosci pomochiczych;

« obsluge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej;

e czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy;

e utrzymanie porzadku w miejscu pracy;

e przygotowanie i likwidacje stanowiska pracy;

*  przejscie na nastepne stanowisko pracy;

e usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce;
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udziat w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robaét.

Naktady zuzycia materiatdbw Wykonawca okresli na podstawie wlasnego doswiadczenia lub aktualnego
Katalogu Jednostkowych Norm Zuzycia Materiatdw Budowlanych uwzgledniajgc instrukcje montazowe i
wymagania okreslone w dokumentaciji projektowej Obejmujg one:

ilosci materiatéw wynikajgce z faktycznego zuzycia w trakcie wykonywania okreslonych elementéw lub
robot;

nieuniknione ubytki i odpady zwigzane z procesem technologicznym oraz powstate w transporcie;
materiaty pomocnicze.

Przyjete naktady pracy sprzetu muszg uwzglednia¢ zastosowanie petnosprawnego sprzetu i maszyn oraz
Srodkow transportu, wlasciwych dla danego rodzaju robot, a takze wymogow wynikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie. Naktady pracy sprzetu muszg uwzgledniac:

czas efektywnej pracy;

postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikajace z przestawiania sprzetu;

przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi, w czasie ktérych, z uwagi na bezpieczehnstwo, przepisy
zabraniajg pracy maszyn.

Zastosowane jednostki obliczeniowe sg takie same jak okreslone i dopuszczone w Miedzynarodowym
Systemie (SI).

7.2. Ogblne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach okreslonych w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru. Zamawiajgcy bedzie powiadomiony, co najmniej 3 dni przed
zamierzonym terminem dokonania obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robét nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

7.3. Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatow

Obmiaru robét dokonuje sie z natury w jednostkach okreslonych w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru
robot.

O ile nie zostato to wyraznie i doktadnie okreslone w dokumentaciji przetargowej, mierzone powinny by¢é
tylko roboty state. Roboty winny by¢ mierzone netto do wymiaréw pokazanych na rysunkach, bgdz
poleconych na pi$mie przez Zamawiajgcego, o ile nie zostato to w kontrakcie wyraznie opisane, badz
zalecone inaczej.

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do elementu.

Jezeli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie podajg tego inaczej, to objetosci bedg
wyliczane w m® - jako diugo$é pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktére majg byé obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

7.4. Urzadzenia i sprz et pomiarowy
Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru robot beda dostarczone przez Wykonawce , a przed ich
uzyciem zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg posiada¢ wazne swiadectwa atestacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez
caly okres realizacji robét.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaréw
Obmiar wykonywanych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajgcg z harmonogramu rob6t
i ptatnosci lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawce i Zamawiajgcego. W szczegolnosci:

obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robét i zmianie Wykonawcy;

obmiar rob6t zanikajgcych bedzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robot;
obmiar rob6t ulegajgcych zakryciu bedzie wykonywany przed ich zakryciem.
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2.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetniane odpowiednimi
szkicami w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

7.6. Jednostki obmiaru

Jednostkami obmiaru wykonanych robét na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i
pomiaru w terenie sa:

m — z dokfadnosciag do 0,01 jednostki wykonanych rob6t
m? — z doktadnoscia do 0,01 jednostki wykonanych rob6t
m® — z doktadnoscia do 0,01 jednostki wykonanych rob6t
szt. — z dokfadnoscig do 1 jednostki wykonanych rob6t

kpl — z dokfadnoscig do 1 jednostki wykonanych rob6t

t — z doktadnoscia do 0,001 jednostki wykonanych robo6t
kg — z doktadnoscia do 0,01 jednostki wykonanych rob6t
otw. — z dokfadnoscig do 1 jednostki wykonanych robot
elem. — z dokfadnoscig do 1 jednostki wykonanych robot

pomiar — z dokladnoscig do 1 jednostki wykonanych robo6t
odcinek — z doktadnoscia do 1 jednostki wykonanych robot

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1.

8.1. Odbiér ko ncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w zakresie ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Przed odbiorem instalacji, Zamawiajgcy (Inwestor, Generalny Wykonawca), z udzialem Uzytkownika,
dokona kontroli wykonania prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakonczy¢ uruchomienie instalacji,
wykonac¢ niezbedne proby i przygotowac¢ dokumentacje z przeprowadzonych préb.

Odbioru koncowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego (Inwestora). Moze on
korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcéw i przedstawicieli Uzytkownika
oraz kompetentnych organow.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca robét zobowigzany jest do:

przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét bedgcych przedmiotem
odbioru ( patrz punkt ,Dokumentacja powykonawcza”);

zlozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.

Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komisji odbioru w tym
zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzgdzen pomiarowo-kontrolnych w celu

wykonania wszystkich dziatan i weryfikacji, ktére bedg mogty by¢ od niego zazgdane.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru koncowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen dokonanych w trakcie odbioréw rob6t
zanikajgcych i podlegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonywania robét uzupetniajgcych i rob6t
poprawkowych.

Przy dokonywaniu odbioru konhcowego nalezy:

sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robét z umowa, dokumentacijg projektowo — kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami;

dokonac préb i odbioru instalacji wigczonej pod napiecie;

sprawdzi¢ kompletnos$¢ oraz jakosé wykonanych robét i funkcjonowanie urzadzen;

sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot (instalacji) odpowiednimi protokotami préb
montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajgc przy tym réwniez
wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach préb i odbioréw czesciowych.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz osoby biorgce udziat w czynnosciach odbioru. Protokét powinien
zawierac ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione
terminy ich usuniecia.
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10. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegélnych elementach
nieznacznie odbiega od jakosci wymaganej i nie ma to wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
na bezpieczenstwo ruchu, wowczas komisja dokona odbioru, dokonujgc odpowiednich potrgcen, przyjmujac,
iz warto$¢ wykonanych rob6t jest pomniejszona w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

11. W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacii, protokét
powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie Zamawiajgcego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej
uzasadnieniem.

8.2. Przekazanie do eksploataciji

1. Obiekt (instalacja) moze by¢ przejety do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu catosci robot
wykonanych na obiekcie po odbiorze koricowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania
zalecen.

2. Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajgcemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od usuniecia
ewentualnych wad i usterek zgtoszonych przez Uzytkownika w okresie trwania rekojmi tj. w okresie
gwarancyjnym.

8.3. Pomoc techniczna i serwis

1. Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesigca po odbiorze instalacji. Pomoc ta moze by¢
realizowana poprzez:

e wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, ze interwencja nastgpi w okresie maks. 1/2 dnia,
« stalg obecnosé¢ wykwalifikowanego personelu, petnigcego dyzur na miejscu.

2. Maksymalny czas reakcji serwisu do podjecia dziatan w celu usuniecia awarii i uszkodzen w ramach
gwaranciji - do 8 godzin.

8.4. Rekojmia i gwarancje

1. Wykonawca zapewni gwarancje wkasciwego funkcjonowania urzadzen, ktdre dostarczyt i zainstalowat,
biorgc pod uwage warunki fizyczne i klimatyczne miejsca.

2. Wszystkie dostarczone urzgdzenia bedg nowe i bedg posiada¢ gwarancje. Gwarancja ta bedzie
obejmowaé wszystkie wady, zarbwno zauwazalne, jak i ukryte, zastosowanych materiatéw, oraz
wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zaréwno jako
calosci jak i poszczegolnych czesci sktadowych.

3. W tym celu Wykonawca podejmie niezbedne kroki, aby uzyska¢ ewentualne przedtuzenie gwarancji
od swoich dostawcow.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, ktore zleci
swoim podwykonawcom.

5. W przypadku uszkodzenia urzgdzenia (rozdzielnica) w okresie gwarancyjnym Wykonawca (Uzytkownik)
niezwtocznie zawiadomi Wytworce i przedtozy protokét z badan i pomiaréw wykonanych przed
wigczeniem urzgdzenia do sieci, karte gwarancyjng oraz opis przebiegu awarii i towarzyszgcych objawow.
Do czasu przybycia delegowanego przez Wytworce (Dostawce) personelu, albo upowaznienia
Wykonawcy (Uzytkownika) do przeprowadzenia drobnych napraw we wtasnym zakresie, nie nalezy
dokonywac¢ zadnych napraw.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do zastgpienia, naprawy lub wymiany, na wlasny koszt, wszystkich czesci
lub elementéw uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji.

7. Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z Wykonawcg. W
przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robét zobowigzan wynikajgcych z rekojmi Zamawiajgcy ma
prawo do stosowania kar umownych i odszkodowania.

8. Majg zastosowanie ogélne obowigzujgce przepisy dotyczgce rekojmi, kar umownych i odszkodowan oraz
ewentualne szczegdtowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robaot.

8.5. Odbior ostateczny

1. Odbhidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem usterek stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszgcych nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Skitad dokumentacji przetargowej

Dokumentacja przetargowa w zakresie instalacji elektrycznych zawiera nastepujgce dokumenty:
e przedmiary robdt;

* niniejsza ogolna specyfikacja techniczna;

e opisy techniczne, obliczenia,

e komplet planéw technicznych, rysunkéw i schematéw wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami i
uzgodnieniami.

10.2. Normy i przepisy

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzgdzenia wiadz centralnych, zarzadzenia wiadz
lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z realizacjg
robét lub moga wptywac na sposob prowadzenia robét.

2. Przywotane normy (stosowac w aktualnie obowigzujgcej wersji):

- PN-IEC 60364-1 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
PN-IEC 60364-4-42 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-4-442 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
instalacji nn przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w
sieciach WN.
PN-IEC 60364-4-443 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
PN-IEC 60364-4-45 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.
PN-IEC 60364-4-46 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odlgczanie izolacyjne i tgczenie.
PN-IEC 60364-4-47 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
PN-IEC 60364-4-473 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.
PN-IEC 60364-5-51 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogéine.
PN-IEC 60364-5-52 : 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Obcigzalnosci prgdowe diugotrwate przewodow.
PN-IEC 60364-5-53 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-534 : 2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami
PN-IEC 60364-5-537 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
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Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia.
PN-IEC 60364-5-54 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-537 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.
PN-89/E-05012 Urzadzenia elektroenergetyczne. Dobér silnikéw elektrycznych i ich instalowanie.
Ogolne wymagania i odbior techniczny.
PN-89/E-05012 Urzadzenia elektroenergetyczne. Dobor silnikéw elektrycznych i ich instalowanie.
Ogolne wymagania i odbior techniczny.
PN-90/E-93002 Wyigczniki nadprgdowe do instalacji domowych elektrycznych podobnych.
PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Ogolne wymagania i badania.
PN-EN 60529 : 2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).
- PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.
Przywotane przepisy urzedowe (stosowac¢ w aktualnie obowigzujgcej wers;ji):
Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003r w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003r w sprawie dokonywania oceny zgodno$ci
aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz sposobu
jej oznakowania.

Ustawa ,Prawo ochrony srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r.

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 24 wrzesnia 2002r w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko”.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych.

Dyrektywa Rady Wspélnot Europejskich nr 73/23/EEC (z uwzglednieniem zmian wprowadzonych
dyrektywa nr 93/68/EEC) dotyczgca harmonizacji przepisow prawnych panstw cztonkowskich
odnoszgcych sie do sprzetu elektrycznego przeznaczonego do uzytku w pewnych granicach napiecia.

Dyrektywa Rady WspdInot Europejskich nr 89/336/EEC (z uwzglednieniem zmian wprowadzonych
dyrektywami nr 91/263/EEC, 92/31/EEC i 93/68/EEC) w sprawie zblizenia przepiséw prawnych panstw
czlonkowskich dotyczgcych kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

W przypadku wprowadzenia nowych przepiséw i norm obowigzujgcych przed datg odbioru prac
Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje
kosztorys dotyczacy przystosowania instalacji do nowych przepiséw, o ile to przystosowanie ma wptyw na
cene wykonania instalaciji.
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