

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 7453-2015 z dnia 2015-01-19 r.** Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Warszawa

Wykonanie robót dodatkowych w ramach zamówienia dodatkowego przy realizacji inwestycji pn.: Przebudowa siedziby Komendy Rejonowej Policji Warszawa I, przy ul. Wilczej 21, w tym m.in.: - rozebranie stropu żelbetowego i ścian korytarza...

## **Warszawa: Wykonanie robót dodatkowych w ramach zamówienia dodatkowego przy realizacji inwestycji pn.: Przebudowa siedziby Komendy Rejonowej Policji**

**Warszawa I, przy ul. Wilczej 21**

**Numer ogłoszenia: 23201 - 2015; data zamieszczenia: 20.02.2015**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 7453 - 2015r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Komendant Stołeczny Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6038608. 6037691, faks 22 6037642.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja rządowa terenowa.

### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Wykonanie robót dodatkowych w ramach zamówienia dodatkowego przy realizacji inwestycji pn.: Przebudowa siedziby Komendy Rejonowej Policji Warszawa I, przy ul. Wilczej 21.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Wykonanie robót dodatkowych w ramach zamówienia dodatkowego przy realizacji inwestycji pn.: Przebudowa siedziby Komendy Rejonowej Policji Warszawa I, przy ul. Wilczej 21, w tym m.in.: - rozebranie stropu żelbetowego i ścian korytarza ewakuacyjnego - wykonanie robót murarskich - wykonanie pionu skorodowanej kanalizacji deszczowej - wykonanie iniekcji w ścianach i w miejscach poziomów posadzki piwnicy - przebudowa wiatrołapu od strony podwórza.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.21.61.11-5.

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Zamówienie z wolnej ręki

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 17.02.2015.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT: 1.**

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.**

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

INTER-PROFIL PAWEŁ FLISEK, ul. Narutowicza 1F, 08-400 Garwolin, kraj/woj. mazowieckie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 193771,25 PLN.**

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

**Cena wybranej oferty: 238338,64**

**Oferta z najniższą ceną: 238338,64 / Oferta z najwyższą ceną: 238338,64**

**Waluta: PLN.**

## **ZAŁĄCZNIK I**

**Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę**

### **1. Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

### **2. Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

W wyniku prowadzonych robót budowlanych przy przebudowie siedziby Komendy Rejonowej Policji Warszawa I przy ul. Wilczej 21 - wykonywanie robót izolacyjnych ścian piwnic, natrafiono na korytarz podziemny wyjścia ewakuacyjnego, biegnący wzdłuż jednej ze ścian piwnicy od strony podwórza, który nie widniał w dokumentacji inwentaryzacyjnej i technicznej budynku KSP. W związku z powyższym, zgodnie z Protokołem Konieczności z dnia 04.12.2014 r. koniecznym jest wyburzenie podziemnego korytarza, podbicie ław fundamentowych i wykonanie izolacji metodą iniekcji kurtynowej budynku. Powyższe prace są nieobjęte zamówieniem podstawowym i nie przekraczają łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędne do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, zgodnie art.67 ust.1 pkt. 5 lit.b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.907 ze zm.) o następującym brzmieniu: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 5) w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego