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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są: 

 Wymagania ogólne -kod CPV 45000000-7 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania: 

 Przebudowa węzła cieplnego w Komisariacie Policji Warszawa - Targówek - WĘZEŁ CIEPLNY - TECHNOLOGIA I 
AUTOMATYKA   

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych 
z przebudową węzła cieplnego Komisariatu Policji przy ul. Chodeckiej 3/5 w Warszawie.  
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych 
specyfikacjami technicznymi: 

Roboty stanowiące przedmiot przetargu należy wykonać zgodnie z założeniami i parametrami określonymi w niniejszych 
warunkach technicznych (SWT) oraz zgodnie z założeniami wspólnymi dla wszystkich działów robót, a także zgodnie z 
kompletem rysunków dokumentacji technicznej. W skład robót wchodzą wszystkie prace uzupełniające, związane z pracami 
podstawowymi oraz wszystkie świadczenia niezbędne dla pełnego i prawidłowego ukończenia robót. Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z regułami 
sztuki budowlanej.  

− Prace branży budowlanej określone w projekcie budowlano-wykonawczym 
− Prace branży elektrycznej określone w projekcie budowlano-wykonawczym 
− Prace branży sanitarnej określone w projekcie budowlano-wykonawczym 

Ustala się, że niniejszy przetarg obejmuje wykonanie wszystkich prac lub zaleceń, które zostaną narzucone przez Inwestora, 
jego doradców ds. technicznych oraz przedstawicieli Inwestora i które będą niezbędne dla zapewnienia zgodności 
wykonywanych elementów z obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca niniejszego przetargu zobowiązany jest wykonać prace w uzgodnieniu i pod nadzorem dostawców 
poszczególnych urządzeń wyposażenia technologicznego. 
Przedsiębiorstwa wykonujące roboty nie mogą wnosić jakichkolwiek reklamacji ani też żądać jakiegokolwiek odszkodowania 
z tytułu utrudnienia lub przerwania prac, utraty materiałów lub zaistnienia wszelkich szkód, które wyniknęłyby z powodu 
błędów w dokumentacji projektowej. 
Roboty należy prowadzić z uwzględnieniem przepisów administracyjnych w tym rozporządzeń lokalnych, a w szczególności:  
Ochrona Środowiska  O.Ś. 
Inspekcja Pracy   :P.I.P. 
Bezpieczeństwa i higieny pracy  :BHP 
Przepisy pożarowe  :PPOŻ. 
Kontrole i wymagania dodatkowe: 
Wykonawca nie może żądać żadnego zwiększenia ceny z tytułu wykonania wszelkich dodatkowych czynności lub kontroli, o 
które poproszą publiczne służby techniczne lub dostawcy mediów.  
Wykonawca obowiązany jest do uwzględnienia w cenie swojej oferty wszystkich przepisów i wymogów technicznych 
wynikających z lokalizacji i planu miejscowego, warunków technicznych dostawców mediów, niezależnie od tego czy będą to 
wymogi dotyczące samych robót, ich odbioru, prób, dokumentów do dostarczenia przy zakończeniu budowy, czy też 
czynności kontrolnych w trakcie wykonywania robót. Koszty te muszą być z góry uwzględnione w cenie ofertowej 
Wykonawcy.  
Wszystkie wyniki badań i prób muszą być umieszczone w sprawozdaniach, dostarczone przedstawicielom Inwestora wraz z 
komentarzem.  
1.4. Łączna (ryczałtowa) cena za dostawę robót 
Niniejsze szczegółowe warunki techniczne SWT, tabela elementów scalonych(ślepe kosztorysy) oraz załączone rysunki 
mogą nie zawierać dokładnego wyliczenia i opisu wszystkich materiałów, szczegółów ani elementów montażowych.  
Ustala się, że cena ryczałtowa obejmuje nie tylko prace zaznaczone na rysunkach, przekrojach i rzutach pionowych, opisane 
zarówno w dokumentacji dostarczonej przez Inwestora, jak też w dokumentacji dostarczonej przez oferenta, a także prace 
uwzględnione lub nieuwzględnione w ofercie i instrukcjach, lecz również i te prace, które w sposób domyślny są niezbędne 
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do pełnego ukończenia przedmiotowych robót zgodnie z Regułami Sztuki Budowlanej, do wykonania poszczególnych 
elementów oraz do osiągnięcia wyników określonych w projekcie i w ofercie, jak również wszelkie niezbędne prace 
potrzebne do wykonania robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca, zapoznawszy się z zakresem robót przewidzianych do wykonania, stwierdza, że jego umiejętności zawodowe 
pozwolą mu na uzupełnienie tych elementów, które mogłyby zostać pominięte w poszczególnych częściach dokumentacji.   
1.5. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:  
 a. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
 b. budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami   i urządzeniami, 
 c. obiekt małej architektury, 
budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, 
budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego, 
robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 
lub rozbiórce obiektu budowlanego, 
urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki, 
terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych, 
dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych 
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu, 
dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do 
stosowania w budownictwie, 
właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego 
nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8, 
wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów 
o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową, 
organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone 
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), 
obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu, 
dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót, 
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę, 
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rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi 
stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego, 
laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium 
badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z 
oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót, 
materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru, 
odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice 
tolerancji nie zostały określone - 
z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych, 
poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 
projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej, 
części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych 
i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji, 
ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, 
inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz 
uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 
budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu, 
instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, 
określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, 
istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia 
i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane, 
normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet 
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie” (EN) lub „dokumenty harmonizacyjne” (HD) 
zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji, 
przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 
opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych, 
robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów 
jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót, 
Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby 
zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach 
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 
r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji 
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r., 
zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona 
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do 
nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie 
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(zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.6.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 
reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.6.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa  zawiera opis, część graficzną. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznanie się z dokumentacją i podanie na jej podstawie ceny ryczałtowej niezbędnej do 
prawidłowego wykonania całości przedmiotu umowy  zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Błędy lub braki w 
dokumentacji nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń lub niewykonania całości zadania. 
 
1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią 
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów należy zwrócić się do projektanta o wyjaśnienie i 
podanie prawidłowych rozwiązań. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają 
wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.6.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
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W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
 
1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel wykonawcy. 
 
1.6.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie 
jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 
i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.6.8.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  
 
1.6.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.6.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
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1.6.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które 
są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2.MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i 
odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych. 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek 
złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku 
i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 
umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 
nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3.Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym  
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4.Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania 
poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
2.6. Zastosowanie materiałów  równoważnych  
Zgodnie z  art. 29 ust3 Ustawy Zamówienia Publiczne  ze względu na wąską specjalizację zagadnienia i zasady techniki  
oraz  konieczność akceptacji dobranych  materiałów przez  Veolia, dopuszcza się zastosowanie materiałów  równoważnych. 
Przy zastosowaniu materiałów równoważnych należy ponownie dokonać obliczeń i uzyskać akceptację w Veolia na ich 
zastosowanie.  
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów 
i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
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- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych 
gabarytach lub masie). 
 
 5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 
wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. Program zapewnienia jakości winien 
zawierać: 
 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do 
sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.  
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
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próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  
 
6.3. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót 
z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, 
dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą 
i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości 
i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w 
związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
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i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 
przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do 
ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
6.8.2. Książka obmiarów 
 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 
 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, następujące dokumenty: 
 pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
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b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
7.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
7.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót: 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 7.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 



Data wydania : LUTY 2015 Wersja 1.0 

 

15 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

Przebudowy węzła cieplnego w Komisariacie Policji Warszawa-Targówek 

WĘZEŁ CIEPLNY – TECHNOLOGIA I AUTOMATYKA 

Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
a) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót 
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
b) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
c) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
d) protokoły odbiorów częściowych, 
e) recepty i ustalenia technologiczne, 
f) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
g) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 
i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
h) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z 
ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 
oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 
i stwierdzi ich wykonanie. 
 
7.4.3. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad, które ujawnią się w okresie rękojmi 
i gwarancji gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”. 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
8.1. Ustawy 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 
z późn. zm.). 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 
z późn. zm.). 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).  
 
8.2. Rozporządzenia 
 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, 
uchylania lub zmiany 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
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 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego 
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
 
9. Inne dokumenty i instrukcje 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, 
(tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 
INSTAL, Warszawa, 2001. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są: 

 Roboty rozbiórkowe i demontażowe -kod CPV 45111300-1 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania: 

 Przebudowa węzła cieplnego w Komisariacie Policji Warszawa - Targówek - WĘZEŁ CIEPLNY - TECHNOLOGIA I 
AUTOMATYKA   

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót rozbiórkowych i 
demontażowych opisanych szczegółowo w projekcie budowlanym :  

Zakres inwestycji obejmuje: 

• Demontaż  stolarki  okiennej w miejscu montażu nowej stolarki. 

• Demontaż zlewu i rządzeń istniejącego węzła cieplnego. 

• Skucie wszystkich warstw podłogowych w miejscu objętym opracowaniem wraz  z demontażem kanalizacji 
podposadzkowej. 

• Usunięcie istniejących tynków  pomieszczenia objętego opracowaniem. 

• Demontaż istniejącego okratowania okien na czas montażu stolarki 

 

1.4.Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 1.  

2. MATERIAŁY 
W robotach demontażowych  nie przewiduje się zastosowania żadnych materiałów budowlanych do wbudowania. 

 

3.SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 1 „Wymagania ogólne”. 
 Do wykonania robót wyburzeniowych i rozbiórkowych należy stosować:  

- Narzędzia ręczne w postaci pił mechanicznych, młotów pneumatycznych, młotów oburęcznych, przecinaków, 
młotowiertarek, łomy, dłuta 

- szpadle 
- jednoczesnego przemieszczania ładowania gruzu /spycharki, ładowarki/ 
- transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
- drobnego sprzętu jak szlifierki kątowe, przecinaki do drutu, piły do betonu 
- narzędzia czyszczące : szczotki, wiadra, 
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Załadunek i wyładunek materiałów z rozbiórek musi się odbywać z zachowaniem warunków BHP ludzi pracujących przy 
robotach rozbiórkowych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 
Materiały i urządzenia przewożone środkami transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane 
zgodnie z warunkami transportu określonymi przez ich wytwórcę. Podczas transportu materiały chronić od wpływów 
atmosferycznych. Materiały i urządzenia należy składać w pomieszczeniach zamkniętych w odpowiednich opakowaniach, w 
suchych pomieszczeniach. 

 

5. ROBOTY BUDOWLANE 
 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie harmonogramu robót, jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji 
technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Prace rozbiórkowe i demontażowe należy wykonywać stosownie do potrzeb: ręcznie lub przy użyciu sprzętu 
mechanicznego. 

5.2. Czynności wstępne 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich obiektów budowlanych, w stosunku do których zostało 
to przewidziane w dokumentacji projektowej. 

Obiekty znajdujące się w pasie robót rozbiórkowych i demontażowych, nie przeznaczonych do usunięcia, powinny być przez 
Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli obiekty które mają być zachowane, zostaną uszkodzone lub 
zniszczone przez Wykonawcę, to powinny być one odtworzone na jego koszt, w sposób akceptowany przez Zamawiającego. 

Należy również wygrodzić strefy  bezpieczeństwa ,jak i wygrodzić i oznakować miejsce składowania gruzu. 

5.2.Zakres wykonania Robót 

5.2.1. Wykonanie robót demontażowych i rozbiórkowych: 

Zakres inwestycji obejmuje: 

• Demontaż  stolarki  okiennej w miejscu montażu nowej stolarki. 

• Demontaż zlewu i rządzeń istniejącego węzła cieplnego. 

• Skucie wszystkich warstw podłogowych w miejscu objętym opracowaniem wraz  z demontażem kanalizacji 

podposadzkowej. 

• Usunięcie istniejących tynków  pomieszczenia objętego opracowaniem. 

• Demontaż istniejącego okratowania okien na czas montażu stolarki 

•  
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W przypadku elementów konstrukcyjnych zastosować rozwiązania zabezpieczające przed awariami budowlanymi. 

Obszar robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP. 

Odpady transportować na zewnątrz budynku tak, aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady 
składować w kontenerach. 

5.2.2. Wywóz i utylizacja odpadów. 

Odpady należy utylizować w sposób i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST1 „Warunki ogólne”. 

6.2. Kontrola jakości robót wyburzeniowych i demontażowych 

 Kontrola jakości wykonanych robót rozbiórkowych polega na:  
- wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych,  
- sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu rozbiórki, w tym prawidłowości zabezpieczeń obiektu oraz terenu do niego 

przylegającego, oraz zabezpieczeń rozbieranych elementów obiektu budowlanego,  
- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów pozostających w konstrukcji,  
- prawidłowości wykonanej segregacji odpadów,  
- wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpadów z miejsca budowy,  
- sprawdzeniu zgodności zakresu wykonanych robót z ST i ustaleniami z Zamawiającym.  

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST1 ”Wymagania ogólne” 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarową jest m2( metr kwadratowy), m3( metr sześcienny), tona lub sztuka rozbieranego elementu. 

- drzwi, parapety, elementy wyposażenia – szt.  

- ściany – m2  
- posadzki – m2 

- tynki - m2 

- elementy betonowe– m3 

- wywóz gruzu - m3 

- elementy drewniane - m3 

Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji 
kosztorysowej.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady odbioru Robót. 
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Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST1 „Warunki ogólne”. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

9.1 Ustalenia ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST1 „Warunki ogólne” 

9.2.Płatności. 

Należy wykonać zakres robót wymieniony w ST1. „Warunki ogólne” 

Cena robót obejmuje : 

- prace pomiarowe i pomocnicze 
- transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i ich usuniecie na zewnątrz obiektów 
- zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awarią 
- zabezpieczenie zachowanych elementów przed uszkodzeniem 
- przeprowadzenie demontażu wyznaczonych elementów. 
- czyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadów z 

 miejsca rozbiórki do kontenerów 

- załadunek i wyładunek gruzu 
- koszt składowania i utylizacji gruzu 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 
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ST3 

 

Roboty murarskie i murowe- kod CPV 45262500-6 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są: 

 Roboty murarskie i murowe- kod CPV 45262500-6 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania: 

 Przebudowa węzła cieplnego w Komisariacie Policji Warszawa - Targówek - WĘZEŁ CIEPLNY - 
TECHNOLOGIA I AUTOMATYKA  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

W zakres tych robót wchodzą: 

-Ścianki działowe murowane,  
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacja 

projektowa, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszelkie materiały do wykonywania murów powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub 
świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2.  Materiały do wykonania robót wg pkt. 1.3.1.  

• Cegła  pełna  ceramiczna klasy co najmniej 15 
• Zaprawa cementowo- wapienna marki co najmniej M10 
• Piasek 
• Woda 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 
godzin. 

Piasek 
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Piasek – frakcja do 2mm. Piasek nie może być zanieczyszczony żadnymi obcymi dodatkami, w szczególności pochodzenia 
organicznego. 

Wapno 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna 
i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

Cement 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych. 

- SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

- Sprzęt do niezbędnego wykonania robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót budowlanych do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zarządzającym realizacją 
umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów 
BIOZ zostaną przez Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

3.2.1. Sprzęt do wykonania robót wg pkt. 1.3.1.  

• Naczynia i mieszadło wolnoobrotowe, 

• Kielnie, młoty, kastry, kątowniki murarskie 
• Pace 

• Łata murarska sosnowa o długości 1,5 m i przekroju 28x66 mm służąca do sprawdzenia równości krawędzi i 
płaszczyzn oraz poziomu przy użyciu poziomnicy, 

• Poziomnica uniwersalna 
• Nożyce do cięcia drutów 
 

− TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. Środki 
transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych 
towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1Konstrukcje murowe. Zamurowanie otworów drzwiowych. 

5.1.1 Przygotowanie zaprawy. 
- użycie zaprawy cementowej max 3 godziny od jej urobienia, zaprawy cem.-wap. max.5 godzin od jej urobienia. 
- Zaprawa cementowo-wapienna M2, M3 i M5 - wg PN-90/B-14501, PN-85/B-04500, PN-EN 998-2:2004 Marka i 
skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
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Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla:  
 cement ciasto wapienne piasek 
 1 1 6 
zaprawy M2 1 1 7 
 1 1,7 5 
zaprawy M5 1 0,3 4 
 1 0,5 4,5 

 cement: wapienne hydratyzowane: piasek 
zaprawy M2 1 1 6 
 1 1 7 
zaprawy M5 1 0,3 4 
 1 0,5 4,5 

 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 
godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki Do zapraw cementowo-wapiennych należy 
stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu, piasku i wapna. 
- Zaprawa cementowa M5 i M10 - wg PN-90/B-14501, PN-85/B-04500, PN-EN 998-2:2004  
Orientacyjny stosunek objętościowy składników dla: 
 

 
Przygotowanie zapraw powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być 
wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, 
w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i piasku. 
 
 
5.1.2. Spoiny 
 w murach należy przyjmować grubość normową spoiny: 
-12 mm w spoinach poziomych przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm a minimalna 10 mm 
-10 mm w spoinach pionowych przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm a minimalna 5 mm 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać spoin zaprawą na głębokość 5-10 mm. 
Dopuszczalna odchyłka od pionu na wysokości 1 kondygnacji- 1cm. 
 
 5.1.3 Zakres robót przygotowawczych: 
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- wyznaczenie przebiegu nowych ścian i  obudów  ścian na posadzce i suficie 
- wytrasowanie miejsc montażu obudów 
- sprawdzenie kątów i poziomów pomieszczenia i instalacji 

 
5.2 .Wykonanie prac zasadniczych: 
 
5.2.1. Murowanie. 
W trakcie murowania w co trzeciej spoinie poziomej ułożyć zbrojenie z prętów okrągłych fi 6 A-0 lub z bednarki o długości 
40-50 cm pręty zakotwić w spoinach istniejących ścian nośnych na długości 10cm. Pozostałą część pręta zatopić w zaprawie 
wykonywanych spoin. 
-Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, w pionie, z zachowaniem 
zgodności z rysunkiem co do odsadzek, uskoków, otworów itp. 
-Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, 
zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć wodą. 

 
Grubość spoin przy wznoszeniu murów na zaprawie cementowo-wapiennej winna wynosić: dla spoin poziomych 15mm, a 
dla pionowych 10mm. Konstrukcję ścianki działowej trzeba usztywnić, stosując wkładki z prętów ze stali okrągłej gładkiej St0 
zbrojeniowych o średnicy 6-8 mm, lub bednarki stalowej, po dwa pręty pionowo i poziomo (kotwione w ścianie) w co drugiej 
lub w co trzeciej spoinie - zależnie od wielkości ścianki. Stal zbrojeniową należy zabezpieczyć przed korozją lub stosować 
pręty ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej. Zbrojenie powinno być starannie otulone zaprawą.  
Mury należy wykonywać tak, by powierzchnie były zbliżone do płaszczyzn pionowych lub poziomych, a krawędzie przecięcia 
były liniami prostymi. Stalowe ościeżnice drzwi w nowo wznoszonych ścianach wewnętrznych należy osadzać w trakcie 
wznoszenia tych ścian.  
 
5.2.2. OBMIAR ROBÓT 
1.Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST1 
„Wymagania ogólne". 
2. Jednostką obmiaru jest w zależności od przyjętego systemu rozliczania: 
_ m2 (metr kwadratowy) powierzchni sufitu lub powierzchni wbudowanych/ 
zakupionych płyt 
_ szt (sztuka) płyt sufitu lub wbudowanych / zakupionych _ mb (metr 
bieżący) wbudowanej / zakupionej konstrukcji nośnej _ szt (sztuka) 
wbudowanych / zakupionych zawiesi konstrukcyjnych 
 
5.2.3. ODBIÓR ROBÓT 
 Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
1.Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST1 
„Wymagania ogólne". 
2.Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze  należy przeprowadzić na budowie:  

• sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na opakowaniu bloczków z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej,  

• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:  
• wymiarów i kształtu,  
• liczby szczerb i pęknięć,  
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• odporności na uderzenia,  
• przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.  
•  

6.2. Zaprawy  

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany 
w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.   

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  

• dokumentacja techniczna,  
• dziennik budowy,  

• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 
• protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  

• protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  

• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,  
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• ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  

Cena obejmuje:  

• dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy  

• wykonanie ścian, murków, zamurowań 

• ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań  
• uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów  

 
10. Przepisy związane  

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.  

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.  

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.  

PN-86/B-30020 Wapno. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są: 

 Prace tynkarskie- kod CPV 45410000-4 

Roboty malarskie- kod CPV 45440000-3 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania: 

 Przebudowa węzła cieplnego w Komisariacie Policji Warszawa - Targówek - WĘZEŁ CIEPLNY - TECHNOLOGIA I 
AUTOMATYKA   

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 
 W zakres robót objętych specyfikacją wchodzą: 

-oczyszczenie, przetarcie ścian i sufitu 

-tynki wewnętrzne cementowo-wapienne na ścianach nowoprojektowanych 

-tynki wewnętrzne cementowo-wapienne na ścianach istniejących 

-malowanie ścian i sufitu farbą lateksowa zmywalną 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST1 
„Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

-zaprawa cementowo- wapienna marki 3 MPa wg PN-82/B-93215  

- gładź gipsowa 

- środki gruntujące  

- środki do czyszczenia podłoża  
-Farba lateksowa zmywalna. Należy stosować zmywalne farby wytwarzane fabrycznie. Farba powinna posiadać świadectwo 
dopuszczeniowe.  

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót tynkarskich : 
-Cement i wapno, które powinny spełniać wymagania podane w normach 
-Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy a w szczególności: 
-nie zawierać domieszek organicznych  
-mieć frakcje różnych wymiarów a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, 
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm  
-przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych o średnicy poniżej 0,05 mm nie powinna 
być większa niż 1% masy cementu 



Data wydania : LUTY 2015 Wersja 1.0 

 

31 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

Przebudowy węzła cieplnego w Komisariacie Policji Warszawa-Targówek 

WĘZEŁ CIEPLNY – TECHNOLOGIA I AUTOMATYKA 

-do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek średnioziarnisty. Do gładzi 
piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o prześwicie 0,5 mm 
-Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom aktualnej normy państwowej i 
spełniać w szczególności następujące wymagania: 
-Wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stałej masy) – nie mniej niż 5 MPa 
-Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm – 0% 
-Początek wiązania po 30-60 min. 
-Ilość wody odciągniętej z zaczynu w ilości zawartej w pierścieniu przyrządu Vicata – nie więcej niż 0,5 g 
-Gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od wymagań normy 
-Gotowe suche zaprawy tynkarskie 
-Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie 
-Perforowane kątowniki aluminiowe do wzmacniania naroży pionowych  
-Tkanina z włókna szklanego; powinna odpowiadać wymaganiom PN-92/P-85010  
-Listwy tynkarskie kierunkowe, narożnikowe i dylatacyjne 
 
 
Ich pozyskiwanie i składowanie podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. Ponadto materiały 
stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac 
budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

3. Sprzęt 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny technicznie sprzęt: 

-szczotki do czyszczenia podłoża 
-kielnie 
-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych 
-pace 
-pędzle 
-mieszarki mechaniczne 
-mieszadła 
-pojemniki na zaprawę 
-pojemniki na wodę 
-drabiny 
-pędzle, wałki 
-Pistolety natryskowe 
4.Transport 



Data wydania : LUTY 2015 Wersja 1.0 

 

32 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

Przebudowy węzła cieplnego w Komisariacie Policji Warszawa-Targówek 

WĘZEŁ CIEPLNY – TECHNOLOGIA I AUTOMATYKA 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. Środki 
transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Podłoże  

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych 

-Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą 
-Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie 
-Gładkie podłoże betonowe należy naciąć dłutami a następnie oczyścić z pyłu i kurzu 
Przygotowanie zapraw tynkarskich: Zaprawy muszą być przygotowane zgodnie ze zaleceniami producenta przez wsypanie 
odmierzonej ilości mieszanki do określonej ilości wody. W przypadku postępowania odwrotnego powstaną grudy, a zaprawa 
będzie trudna do właściwego zamieszania. W celu dokładnego wymieszania należy stosować mieszadła mechaniczne, np. 
nakładki na wiertarki. 

Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencję masła i nie zawiera żadnych grudek. 

Ponieważ tynki na bazie gipsu maja szybki czas wiązania, należy przygotować taka ilość zaprawy, która zostanie 
wykorzystana w ciągu 45 minut. Po upływie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne właściwości. Bardzo istotne 
jest, aby każdy kolejny zarób gipsowy wykonany był w czystym naczyniu, ponieważ związane pozostałości mogą znacznie 
przyspieszyć czas wiązania i utrudnić prace. 

Wykonania gładzi.  

Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie oczek 0,25÷0,5 mm. 
Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1÷3 mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i 
rozprowadza pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju 
wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skrapiając go wodą za pomocą pędzla. 

Grubość gładzi gipsowej 1÷3 mm. Wilgotność podłoży gipsowych nie może być większa niż 7% (wagowo), a pozostałych 
podłoży – 8%.  

5.2. Wymagania dotyczące tynków  

5.2.1. Przyczepność tynku do podłoża polegająca na mechanicznym połączeniu się zaprawy z podłożem powinna zapewnić 
takie przyleganie i zespolenie tynku z podłożem, aby po stwardnieniu zaprawy nie występowały odparzenia, pęcherze itp. 
Oznaczenie przyczepności tynku do podłoża należy wykonywać wg PN-85/B-04500. Wzajemna przyczepność 
poszczególnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metodą kwadracikowania powinna dawać wynik pozytywny i 
nie powinna być mniejsza niż przyczepność całego tynku do podłoża. 

5.2.2. Odporność tynków na uszkodzenia mechaniczne. Miarą odporności na uszkodzenia jest brak wypadania kwadracików 
przy badaniu młotkiem Baronnie’go  
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5.2.3. Grubość gotowych tynków w zależności od rodzaju podłoża i mieszanki tynkarskiej, sposobu wykonania oraz liczby 
warstw, powinna wynosić 0,2÷1,5 cm – z tym, że dla tynków jednowarstwowych grubość ta powinna wynosić 0,2÷ 0,4 cm, a 
dla wielowarstwowych 0,3÷0,8 cm. w tynkach wielowarstwowych grubość każdej warstwy powinna zawierać się w granicach 
0,1-0,5 cm. 

5.2.4. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynków powinny być gładkie lub mieć fakturę wynikającą z techniki 
obrobienia powierzchni, a także odznaczać się jednolitą barwą – bez smug i plam oraz prześwitów podłoża. Powierzchnie te 
nie powinny pylić. 

Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających z podłoża, a także zacieki 
mające postać trwałych śladów oraz wykwity pleśni itp. są niedopuszczalne. 

Nie dopuszcza się występowania pęcherzy, rys i spękań na powierzchni tynku. 

Powierzchnie tynków pokrytych powłoką malarską z farb wodnych lub wodorozcieńczalnych powinny pozwalać na ich 
renowację bez uszkodzenia (rozmycia) tynku. 

5.2.5. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby 
tworzyły regularne płaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawędzie przecinania się 
powierzchni otynkowanych powinny być prostoliniowe, a kąty dwuścienne utworzone przez te powierzchnie powinny być 
kątami prostymi lub powinny być zgodne z kątami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchyłki – jak 
dla tynków wewnętrznych kat. III wg PN-70/B-10100. 

Widoczne miejscowe nierówności lub wgłębienia na gładko otynkowanej powierzchni, nie wynikające z techniki wykonania, 
są niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynków na elementach prefabrykowanych dopuszcza się widoczne skosy 
wyrównujące uskoki w płaszczyźnie licowej, wynikające z dopuszczalnych dla tych prefabrykatów odchyłek wymiarowych lub 
z tolerancji montażu. 

5.2.6. Wykończenie naroży i obrzeży tynków oraz tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych. 

Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Tynki na stykach z 
powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeżnicach i podokiennikach, powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i 
odpryskami przez odcięcie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien być przecięty i wykończony 
stosownie do wymagań dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

 

 

5.3.  Warunki przystąpienia do prac malarskich 

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty 
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, muszą być wykonane 
tynki lub gładzie szpachlowe. 

- Do robót malarskich można przystąpić po całkowitym związaniu wypraw tynkarskich. 

- Prace malarski należy wykonywać w temperaturze powyżej +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej +5°C. 
-  Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć wszystkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej oraz 
wykończone finalnie powierzchnie posadzek. 
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5.4. Wykonanie robót 

- Roboty malarskie mogą być wykonywane po wyschnięciu tynków i miejsc naprawianych.  

-Przy wykonywaniu powłok malarskich należy przestrzegać technologii wykonywania pokryć podanych przez producenta 
farby. 

Powłoki malarskie nanosić przy pomocy wałków malarskich przewidzianych do danego rodzaju farby, lub pędzli malarskich. 

5.4.1. Gruntowanie  

Emulsję gruntującą nanosić na podłoże w postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem jako cienką i 
równomierną warstwę. Przy bardzo chłonnych i słabych podłożach, do pierwszego gruntowania można zastosować emulsję 
rozcieńczoną czystą wodą w proporcji 1:1. 

5.4. Wykonywanie powłok malarskich 

5.4.1. Malowanie  ścian farbami lateksowymi. 

Ściany  pomieszczenia – malować farbą lateksowa  zmywalną. 

Malowanie można przeprowadzać pędzlem, wałkiem lub z agregatu. Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu 
środków myjących i dezynfekujących ( z wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho oraz szorowanie, a także na 
reemulgację. Powinny one dawać aksamitno- matowy wygląd pomalowanej powierzchni. Barwa powłok powinna być 
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.  

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów posadzkowych 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 1 
„Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. 

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 

a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej ST oraz wy 
specyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na 
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki 
badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. 

b) Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badan. 

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWiOR oraz 
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
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Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 
wykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru 
zwiększający bezpieczeństwo pracy przy obsłudze urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 20 kV. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą 
posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Jednostki obmiarowi – jak w przedmiarze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

a) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". 

b) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano – Montażowych. 

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 

d) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i 
zatwierdzenia dokumentacje po-wykonawczą robót. 

e) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN). 

f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja powykonawcza 

- Dziennik Budowy 

- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 

- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 

- Protokoły odbiorów częściowych. Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonana posadzkę należy uznać 
za zgodna z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno zadanie da wynik ujemny, cała posadzkę lub jej cześć 
należy uznać za niezgodna z wymaganiami norm. Wykonawca jest wówczas zobowiązany doprowadzić posadzki do stanu 
odpowiadającego wymaganiom normy i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 1 “Wymagania ogólne”. Płatność należy przyjmować zgodnie z 
obmiarem i ocena jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badan. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są: 

 Kładzenie i wykładanie podłóg- kod CPV 45432100-5 

Roboty  izolacyjne- kod CPV 45320000-6 

Pokrywanie podłóg i ścian- kod CPV 45430000-0 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania: 

 Przebudowa węzła cieplnego w Komisariacie Policji Warszawa - Targówek - WĘZEŁ CIEPLNY - 
TECHNOLOGIA I AUTOMATYKA  

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
określonych w pkt.1.1 związanych z wykonaniem okładzin gresowych ściennych i podłogowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST1„ Wymagania 
ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1. 

Uwaga: 

Wszystkie materiały podane w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej lub jej części kosztowej można 
zastąpić równoważnymi. 

Poszczególne grupy wyrobów powinny pochodzić od jednego producenta. Przy ostatecznie przyjętych warunkami kontraktu 
rozwiązań należy od zastosowanych materiałów wymagać parametrów określonych przez ich producenta przy uzyskaniu 
Aprobaty technicznej lub dopuszczeniu do użytkowania.  

 

• folia  PE gr. 1,0 mm i 0,6mm 
• płytki gresowe podłogowe antypoślizgowe 

• płytki gresowe ścienne 

• zaprawa klejowa 
• zaprawa do fugowania 
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• zaprawa do fugowania dylatacji posadzkowych 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST1 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania posadzek 

Wykonawca powinien dysponować sprzętem zapewniającym zachowanie wymaganej 

jakości przewidzianej w Dokumentacji Projektowej. W przypadku konieczności zastosowania specjalistycznego sprzętu, 
powinien on być zgodny ze sztuka budowlana. Sprzęt taki jak szlifierki, zacieraczki, urządzenia typu miksokret i środki 
transportu musza być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów 
wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Ponadto Wykonawca powinien posiadać łaty i pace drewniane 
lub metalowe. Narzędzia należy czyścic czysta woda, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej już 
zaprawy zmywa sie specjalnie do tego celu przeznaczonym środkiem. 

• Betoniarka, 

• Miksokret, 

• Szpachle metalowe i plastikowe, 
• Łopaty, grabie, 

• Piła diamentowa do nacięcia dylatacji. 

• Wiertarka, mieszadło ocynkowane, 
• Naczynia do wody i zapraw, 

• Kielnia, packa zębata, szpachla, 

• Narzędzia do przecinania płyt gresowych, 
• Poziomice, 

• Zacieraczki talerzowo- łopatkowe samojezdne 

• Rozpylacze niskociśnieniowe 
• Graca ząbkowana 

• Pace proste 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST1 „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
jedynie takich środków transportu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Warunki 
transportu dla poszczególnych materiałów powinny być zgodne z podanymi wyżej w niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

4.2. Transport 

Materiały służce do wykonania posadzek cementowych należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, 
w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zakres robót ogólnych 
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5.1.2.Warstwa wyrównująca pod płytki 
 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być suche i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność 
zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby. Luźne 
elementy oraz fragmenty podłoża o słabej wytrzymałości należy usunąć mechanicznie, np. skuć. Nadmierną chłonność 
podłoża należy zredukować stosując emulsję gruntującą  
Przygotowanie zaprawy 
Materiał z worka należy wsypać do naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje podane w Danych Technicznych) i 
mieszać wiertarką z mieszadłem, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Masa nadaje się do użycia zaraz po wymieszaniu i 
należy ją wykorzystać w ciągu 4 godz. 
Zastosowanie zaprawy 
Zaprawę należy nanieść na uprzednio przygotowane i zagruntowane podłoże za pomocą kielni lub gładkiej pacy stalowej. 
Jednorazowo można nakładać warstwę zaprawy o grubości nie przekraczającej 15 mm. Po upływie 30 ÷ 90 min od 
naniesienia zaprawy (w zależności od parametrów podłoża i otoczenia) można ją zatrzeć pacą 
filcową lub styropianową, bądź wygładzić pacą stalową. Opisana powyżej obróbka powierzchni nie jest wskazana w 
przypadku przygotowania podłoża pod okładziny, np. z płytek ceramicznych. Gdy istnieje konieczność zastosowania 
zaprawy na większej powierzchni (powyżej 1m˛), bezpośrednio po wykonaniu warstwy wyrównującej należy utworzyć na niej 
rysy dylatacyjne, np. poprzez nacięcie świeżej zaprawy kielnią lub pacą. 
Prace wykończeniowe 
Przyjmuje się, że czas jaki musi upłynąć od nałożenia zaprawy do momentu naklejania płytek wynosi 5 godzin na każdy 1 
cm grubości warstwy wyrównującej (w przypadku warstwy o grubości ok. 10 mm). Przed rozpoczęciem prac okładzinowych, 
powierzchnię zaleca się zagruntować emulsją  gruntującą. Wytrzymałość użytkową zaprawa osiąga po upływie 3 dni. 
 
Równość warstwy: 
Nierówności podłużne warstwy należy mierzyć 4-metrowa łata zgodnie z norma BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne nie 
mogą przekraczać 2 cm. 
 
PRZECHOWYWANIE 

W miejscach suchych i w nie uszkodzonym opakowaniu, maksymalnie 6 miesięcy od daty produkcji. 

UWAGA 

Mieszanki nie wolno przesiewać, wzbogacać o inne składniki oraz stosować przy temperaturach niższych niż +5ºC oraz 
wyższych niż +30ºC. Mieszanka zawiera spoiwa hydrauliczne, a produkt po wodą daje odczyn alkaliczny. Należy unikać 
kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady 
lekarza. 

Izolacje cieplne posadzkowe 
Jako izolacje pod warstwę nośną posadzki należy zastosować płyty z polistyrenu ekstrudowanego o łącznej grubości 
10cm. Zastosowane płyty należy układać z elementów 2x5cm, 
Płyty powinny odpowiadać wymaganiom: 

• wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu 500 kPa 

• współczynnik  przewodzenia ciepła dla płyt grubości 40÷60mm  λ = 0,034 W/mK 

• nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu WL(T)0,7 → ≤ 0,5 % 
• odporność na cykle zamrażania (max. nasiąkliwość wodą) FTCD1 → ≤ 1 % 

• zmiany wymiarów przy 90% wilgotności względnej i 70°C DS(70,90) → ≤ 5 % 

• odkształcenie przy obciążeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168h DLT(2)5 → ≤ 5 % 
• płyty gładkie z połączeniem  zakładkowym 
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Montaż  wpustów. 

 

1.Należy zapewnić, aby podczas robót instalacyjnych do kanału nie przedostały 

się zanieczyszczenia (zaprawa itp.). Zalecamy jego tymczasowe przykrycie 

podczas tego procesu. 

3. Zalecamy użycie papieru ściernego szmerglowego w celu uzyskania chropowatości 

części bocznych i spodu kanału, a następnie środka odtłuszczającego, w celu 

uzyskania lepszej przyczepności do materiału posadzki. 

4. Podłączyć kanał do rury odpływowej, upewniając się, że rura jest włożona 

możliwie najdalej (niezależnie od materiału, z jakiego jest wykonana: PCW, 

polietylen, polipropylen). 

5. Jeśli to konieczne, kanał należy uziemić przez podłączenie przewodu 

uziemiającego do punktu uziemienia na korpusie. 

6. Wypoziomować kanał za pomocą wsporników (wsporniki te przymocować 

śrubami) lub zainstalować kanał w zaprawie. 

7. Wypełnić przestrzeń pod kanałem i wokół niego zaprawą cementową, biorąc 

pod uwagę grubość płytek podłogowych. 

8. Płytki powinny być umieszczone co najmniej 1 do 2 mm powyżej górnej krawędzi kanału w celu 

zapobieżenia powstawaniu zastoisk wody wzdłuż kanału. 

9. Po ułożeniu płytek przestrzeń między nimi a kanałem należy uszczelnić 

silikonowym szczeliwem, przestrzegając zaleceń producenta. Aby uzyskać 

najlepszy efekt, należy upewnić się, że silikonowe złącze ma taką samą 

szerokość i kolor, co fugi między płytkami. 

10. Ostrożnie usunąć ewentualne resztki cementu lub szczeliwa za pomocą 

plastikowego druciaka/gąbki. 

11. Usunąć ochronną osłonę z rusztu i zainstalować ruszt w kanale 

Uszczelnienie wpustów należy wykonać zgodnie z rysunkiem poprzez zastosowanie warstwy materiału uszczelniającego np. 
papy. 
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Pokrywanie podłóg  płytkami ceramicznymi: 

• -Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5 °C. 

• Temperaturę te należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i 
twardnienia zaprawy 

• - Materiały użyte do wykonywania okładzin powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze 
co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót 

• - Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. 
• - Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod płytki nie może 

zawierać pustych miejsc. 

• - Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy 
krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. 

 
Pokrywanie ścian wewnętrznych węzła płytkami ściennymi(od strony pomieszczenia węzła) 

• Należy wykonać okładziny ścienne gresowe o wymiarach 29,8x29,8mc do wysokości sufitu 

• Przed przystąpieniem do układania płytek należy: 

• - wykonać warstwę wyrównawczą  o gr. 2mm- zaprawa wyrównująca w celu wyeliminowania ubytków, 

nierówności, wgłębień 

• - ułożenie okładzin ściennych z płytek gresowych na zaprawie klejowej  

• Okładziny z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie. Do układania 

stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z rodzajem płytek. Stosować fugi  z trasem, kolor 

dopasowany do koloru okładziny (odcienie szarości)  o gr. 3-4mm. 

• Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić powierzchnię ścian 

 
 
Przygotowanie podłoża: 
Podłoże powinno być stabilne i odpowiednio mocne, pozbawione warstw i elementów mogących osłabić przyczepność, 
zwłaszcza z kurzu, wapna, olejów, tłuszczów, substancji bitumicznych, farb, słabych i odspajających się fragmentów starych 
wylewek. Powierzchniowe rysy w podłożu poszerzyć, odkurzyć i zagruntować.  Do gruntowania użyć emulsji np. ATLAS UNI-
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GRUNT PLUS, jedno- lub dwukrotnie, pozostawić do wyschnięcia na min. 4 godz. Wymagania ogólne dla podłoży: 
- jastrychy cementowe (wiek powyżej 28 dni, wilgotność  3%), 
- beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność 3%), 
- podkłady anhydrytowe (wilgotność  0,5 %) – przeszlifowane mechanicznie i odkurzone. 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 1 
„Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki 
posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
- Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna 
- Badanie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączonych atestów w celu 
stwierdzenia zgodności użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie mona używać 
materiałów nie mających dokumentów stwierdzających ich jakość. 
- Sprawdzenie podłoży. Podłoże powinno odpowiadać warunkom określonym w zasadach prowadzenia robót. 
 
Okładziny z płytek gresowych: 
- Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają: wygląd zewnętrzny, związanie posadzki z podkładem, prawidłowość 
powierzchni, grubość posadzki, szerokość i prostoliniowość spoin oraz ich wypełnienia, wykończenie posadzki. 
- Wykonana posadzka powinna być równa, gładka i pozioma lub wykazywać odpowiedni spadek, jeśli zostało to 
przewidziane projekcie. 
- Spoiny pomiędzy płytkami powinny być równe, prostoliniowe i jednakowej szerokości. 
Szerokość spoin powinna wynosić 4mm. 
-Wykonane posadzki powinny posiadać odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub założonego spadku na całej 
długości i szerokości posadzki nie przekraczające ±5 mm. 
 
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w mniejszej ST oraz wy specyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a 
częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości 
wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. 
b) Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badan. 
6.3 Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych STWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 
technologicznych. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 1 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 
wykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru 
zwiększający bezpieczeństwo pracy przy obsłudze urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 20 kV. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą 
posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowi – jak w przedmiarze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
a) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST1 „Wymagania ogólne". 
b) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót 
Budowlano – Montażowych. 
c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
d) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i 
zatwierdzenia dokumentacje po-wykonawczą robót. 
e) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN). 
f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja powykonawcza 
- Dziennik Budowy 
- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 
- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
- Protokoły odbiorów częściowych. Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonana posadzkę należy uznać za 

zgodna z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno zadanie da wynik ujemny, cała posadzkę lub jej cześć 
należy uznać za niezgodna z wymaganiami norm. Wykonawca jest wówczas zobowiązany doprowadzić posadzki do 
stanu odpowiadającego wymaganiom normy i przedstawić je do ponownego odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 1 “Wymagania ogólne”. Płatność należy przyjmować zgodnie z 
obmiarem i ocena jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badan. Cena jednostkowa wykonania posadzek obejmuje: 

- Przygotowanie podkładów, 

- zakup i transport materiałów, 

- ułożenie posadzek  

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania: 

 Przebudowa węzła cieplnego w Komisariacie Policji Warszawa - Targówek - WĘZEŁ CIEPLNY - TECHNOLOGIA I 
AUTOMATYKA  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są: 

 Stolarka budowlana- kod CPV 420000-7 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania: 

 Przebudowa węzła cieplnego w Komisariacie Policji Warszawa - Targówek - WĘZEŁ CIEPLNY - 
TECHNOLOGIA I AUTOMATYKA  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu: 

- wymianę i montaż  drzwi  wewnętrznych 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST1 
„Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 
Stosowane materiały powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji projektowej a także spełniające 
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producentów. 
Wbudować należy ślusarkę i stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami malarskimi. 
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138. 

 

Wymagania dla elementów ślusarki drzwiowej i okiennej   p.poż.  
 

• Okno (witryna aluminiowa stała),  klasa odporności pożarowej EI60. Współczynnik przenikalności cieplnej U<1,3 
W/m2*K 

• Drzwi do węzła będą  wyposażone w okucia antypaniczne z dźwignią  poziomą otwieraną pod naciskiem od 
wewnątrz pomieszczenia projektowanego węzła cieplnego. Klasa odporności pożarowej drzwi EI60. 
Okucia muszą spełniać normy EN 1125:1997/A:2001 Okucia budowlane -- Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść 
uruchamiane prętem poziomym -- Wymagania i metody badań.  

• Przy montażu drzwi i okien  p.poż. stosować się do instrukcji montażu i aprobaty technicznej danego producenta 
stolarki, w celu uzyskania wymaganych w klasie  p.poż uszczelnień na styku ściana-drzwi(okno) 

• Odcień drzwi w kolorze szarym należy dostosować do istniejącej stolarki drzwiowej.  
• Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138. 
• Odporność elementów stalowych i malowania proszkowego jak dla elementów ślusarki aluminiowej opisanej 

poniżej. 
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Wymagania dla elementów  ślusarki aluminiowej okiennej 

• na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063 wg 
• PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; własności wytrzymałościowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje 

wg PN-EN 12020-2:2004 
• głębokość profili futrynowych i skrzydeł wynosi 50mm 
• izolacyjność akustyczna wg PN-EN ISO 140-3 min: 
• - Rw = 22 dB dla okien i drzwi z szybą pojedynczą grubości 6mm, 
• - Rw = 32 dB dla ścianek działowych z szybą pojedynczą grubości 6mm, 
• szczelność konstrukcji 
• - współczynnik infiltracji powietrza według PN EN 12207:2001: a≤0,1 m3/(m*h*daPa2/3) co najmniej klasa 2 
• trwałość mechaniczna w klasie 5 wg PN-EN 12400:2004, co odpowiada prawidłowości działania po 

wykonaniu100000 cykli otwierania i zamykania 
• połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania przy zastosowaniu systemowych 

elementów złącznych z dodatkowym klejeniem (jeżeli jest wymagane), 
• kolor profili  wg zestawienia stolarki, 
• powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania: 

- grubość nie mniej niż 60µm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-EN ISO 2808:2000, 

- twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej powłoce wg 

PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tłumienia na płytce szklanej, 

- odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999, 

- odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły solnej oznaczana wg PN-
EN ISO 7253:2000/Ap1:2001, 

- odporność na działanie cieczy – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody destylowanej w temperaturze 
23˚C i 40˚C, po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% H2SO4 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h 
działania roztworów 0,1% NaOH, 0,1% HCl, 0,1% H2SO4 , 1% NH4OH, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001, 

- lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienność koloru, 

• należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profilu aluminiowego nie 
przekraczało H/400 (H-wysokość ścianki), 

• elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagań jw., łączniki z aluminium lub stali nierdzewnej, 
• uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru termoplastycznego TPE, 

spełniające wymagania normy EN 12365-1:2003, 
• okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego kolor chrom-mat 

 

 

3.SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST1 „Wymagania ogólne”. Wykonawca przystępujący do wykonania robót 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• sprzęt do transportu pomocniczego, 
• narzędzia ręczne: śrubokręt, miarka, poziomica, nożyk, pistolet do wyciskania silikonu, szpachelka, paca itd. 

narzędzia ręczne: młoty ,wiertarki, szlifierki, piły tarczowe, wkrętarki, itd., 

• narzędzia różne do robót wykończeniowych. 

• wiertarki, wiertła do metalu i widłowe, 
• piły tarczowe o drobnych zębach do przycinania płyt i profili, 

• klucze do śrub. 

4.TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 
Materiały i urządzenia przewożone środkami transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane 
zgodnie z warunkami transportu określonymi przez ich wytwórcę. Podczas transportu materiały chronić od wpływów 
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atmosferycznych. Materiały i urządzenia należy składać w pomieszczeniach zamkniętych w odpowiednich opakowaniach, w 
suchych pomieszczeniach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Prace przygotowawcze 
Przed osadzeniem stolarki należy zdemontować starą stolarkę.  
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić wymiary otworu drzwiowego i okiennego. Wymiary podane są w projekcie  
wykonawczym. 

5.2. Montaż drzwi i okien  

Drzwi należy wymienić zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym. Wymiary poszczególnych drzwi i okien podane w 
projekcie budowlano-wykonawczym. 
Warunki przystąpienia do robót: 

• przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów 
• przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i innych materiałów pomocniczych. 
• montaż stolarki drzwiowej - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. 
• sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic. 
• zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki. 
• ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki. 
• wypełnienie pianką szczeliny między ościeżami i ościeżnica. 
• silikonowanie złączy, 
• usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu, 
• osadzenie skrzydeł okiennych i drzwiowych. 
• montaż parapetów. 
• uzupełnieniu tynków na ościeżach okien i drzwi z uszczelnieniem masą akrylową 
• pomalowaniu ościeży wewnętrznych, na których była wymieniana stolarka okienna i drzwiowa. 

 
Ościeżnice metalowe powinny być osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania. Do mocowania nie wolno używać żadnych 
materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem ościeżnic należy sprawdzić dokładność 
wykonania ościeża i stan powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu 
ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża. 

Ościeże należy oczyścić i naprawić. Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach 

budynku. Kotwy powinny być umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy. Elementy metalowe 
wbudowane należy zabezpieczyć przed przesunięciem się aż do uzyskania wymaganej wytrzymałości na ściskanie, nie 
mniej jednak niż 5MPa. Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować do spodziewanej rozszerzalności 
elementu metalowego. 

Między powierzchnią profili ościeżnic, a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić szczelinę ok. 5 mm, 
którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. Należy sprawdzić położenie ościeżnicy, czy 
nie odchyliła się od pionu, aby móc zawczasu poprawić ustawienie i usunąć wszystkie zbędne wycieki zaprawy murarskiej 
jeszcze nie stężonej. Końcowa fazę osadzania ościeżnicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej. 

Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane 
okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. Szczelina pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest 
materiałem uszczelniającym w postaci pianki. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

6.2.Szczegółowe wymagania 
 
Szczegółowe wymagania dotyczące kontroli jakości robót określone są w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlano - montażowych” oraz m.in. sprawdzić: - zgodność z dokumentacją i przepisami, 
- zgodność materiałów z wymaganiami norm, 
- kompletność wyposażenia, 
- brak widocznych uszkodzeń, 
- ogólne wrażenie estetyczne. 

6.3. Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru 
 
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi, poleceniami Zamawiającego oraz wymaganiami określonymi w „Warunkach technicznych 
wykonania 
i odbioru robót budowlano - montażowych”. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Wymagania przy odbiorze: 

- zgodność z opisem w przedmiarze robot, 

- rodzaj zastosowanych materiałów, 

- zgodność wykonania z obowiązującymi przepisami i normami. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją ST i poleceniami Osoby reprezentującej 

Zamawiającego jeżeli wszystkie badania i pomiary dały wynik pozytywny. 

 

7. 2.Podstawa płatności: 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w umowie o wykonanie robót. 

Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 

- wszystkie roboty przygotowawcze, 

- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

- wykonanie zakresu robót zgodnie z pkt. 1.3. 

- wykonanie badań i pomiarów, 

 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania  
badania. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbiór. 
PN-EN 410:2001/AP1:2003 Szkło w budownictwie. Określenie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia. 
PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminiowe. Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie. 
Oznaczenia stanów. 
PN-EN 573-3:2004 Aluminium i stopy aluminiowe. Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie. 
Część 3:Skład chemiczny. 
PN-EN 673:1999/A2:2003 Szkło w budownictwie. Określenie współczynnika przenikania ciepła „U”. Metoda obliczeniowa. 
PN-EN 12020-2:2004 Aluminium i stopy aluminiowe. Kształtowniki wyciskane precyzyjne ze stopów EN AW-6060 i EN AW-
6063. Część 2: Tolerancja wymiarów i kształtu. 
PN-EN 12152:2004 Ściany osłonowe. Przepuszczalność powietrza. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja. 
PN-EN 12154:2004 Ściany osłonowe. Wodoszczelność. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja. 
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja. 
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Klasyfikacja. 
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja. 
PN-EN 1294:2002 Skrzydła drzwiowe. Określenie zachowania się pod wpływem zmian wilgotności w kolejnych 
jednorodnych klimatach. 
PN-EN 13116:2004 Ściany osłonowe. Odporność na obciążenie wiatrem. Wymagania eksploatacyjne. 
PN-EN 1529:2001 Skrzydła drzwiowe Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność Klasy tolerancji. 
PN-EN 1530:2001 Skrzydła drzwiowe Płaskość ogólna i miejscowa Klasy tolerancji. 
PN-EN 951:2000 Skrzydła drzwiowe Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i prostokątności. 
PN-EN 950:2000 Skrzydła drzwiowe Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym.PN-EN 952:2000 Skrzydła 
drzwiowe Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru. 
PN-EN ISO 1522:2001 Farby i lakiery. Próba tłumienia wahadła. 
PN-EN ISO 2360:1998 Powłoki nieprzewodzące na podłożu metalowym niemagnetycznym. Pomiar grubości powłok. 
Metoda prądów wirowych. 
PN-EN ISO 1522:2001 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 
PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Pomiar grubości powłoki. 
PN-EN ISO 2812-1:2001 Farby i lakiery. Oznaczenie odporności na ciecze. 
PN-EN ISO 7253:2000/AP1:2001 Farby i lakiery. Oznaczenie odporności na rozpyloną obojętną solankę (mgłę). 
PN-EN 78:1993 Metody badań okien. Forma sprawozdania z badań, 
PN-EN 130:1998 Metody badań drzwi. Badanie szczelności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie 
PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe , określenia 
PN-B-050000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport Instrukcje techniczne producentów. Wykonanie, 
warunki i badania przy odbiorze 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych. Wydanie ITB. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są: 

 Roboty zbrojarskie- kod CPV 45262310-7 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania: 

 Przebudowa węzła cieplnego w Komisariacie Policji Warszawa - Targówek - WĘZEŁ CIEPLNY - 
TECHNOLOGIA I AUTOMATYKA  
1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robot objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót zbrojarskich dla zadania jw. i 
obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót związanych z : 

• z przygotowaniem zbrojenia, 
• montażem zbrojenia, 
• kontrolą jakości robót i materiałów. 

Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót: 

• przygotowanie zbrojenia płyty posadzkowej w formie siatki dolnej wykonanej z prętów Φ 6 co 

150mm cm ze stali PB240 

• montaż zbrojenia obejmujący ułożenie zbrojenia, połączenie i zapewnienie ciągłości zbrojenia, ustawienie 
zbrojenia 

• na elementach dystansowych zapewniających zachowanie wymaganej otuliny, ustabilizowanie zbrojenia przed 
przemieszczaniem w trakcie betonowania, 

• czynności kontrolne i odbiór zbrojenia przed betonowaniem. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-1 „Wymagania 
ogólne." 

Ponadto: 

Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym, gładkie lub żebrowane o średnicy do 40 mm. 

Zbrojenie nie sprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w sposób czynny. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-1 - „Wymagania ogólne." 

1.6. Materiały 

1.6.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części – ST-1 „Wymagania ogólne”. 

1.6.1. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem kontraktu stosuje się 
stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej: 

• pręty ∅ 6 klasy AI, gatunek PB240 

Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 

Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku RB240 wg normy PN-ISO 6935-1/A o parametrach:  

-  średnica pręta w mm 5,5÷40, 

-  granica plastyczności Re (min) w MPa 240, 

-  wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 370 
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-  wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240, 

-  wytrzymałość obliczeniowa w MPa 200. 

-  wydłużenie (min)A5 w % 24, 

-  zginanie do kąta 180 brak pęknięć i rys w złączu. Materiał pomocniczy: 

Drut montażowy – do łączenia zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego średnicy 1 mm, 

Podkładki dystansowe – z pcv lub betonu służące do zachowania wymaganej otuliny zbrojenia. 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej prętów 
niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem. 

1.7. Sprzęt 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spełniać 
wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, 
zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. 

Sprzęt powinien spełniać wymagania bhp. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być 
specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP na budowie. 

Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź 
inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru. 

Podstawowy sprzęt używany do robót zbojarskich: 

• giętarka do prętów do Φ 40mm, prościarka do prętów, noŜyce do prętów fi 40 mm, szlifierka kątowa ręczna, klucz 

1.8. Transport 

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający uniknięcie trwałych 
odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Wykonawca we własnym zakresie dostarczy materiał do 
miejsca jego wbudowania. 

1.9. Wykonanie robót 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali 
winny być zgodne z dokumentacją projektową. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt 
organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 

1.9.1 Czyszczenie prętów 

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 

Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną moŜna opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami 
rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 

Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź też przez 
piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną można 
zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 

Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.9.2. Prostowanie prętów 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od 
linii prostej wynosi 4 mm. 

1.9.2. Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym celu 
planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem 
acetylenowym. 

1.9.2. Odgięcia prętów, haki 

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-ll lub 
5d dla stali A-l. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d <= 12mm. Pręty o średnicy d > 12 
mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia 
rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów 
montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną 
uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.  
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1.9.3.  Montaż zbrojenia 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi być zgodny z dokumentacją projektową i umożliwiać jego dokładne otoczenie przez 
jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie 
może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. 

Nie mozna wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i 
oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. Minimalna grubość otuliny zewnętrznej wświetle prętów i 
powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 

• 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
• 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
• 0,05 m - dla prętów głównych stóp i ław fundamentowych, lekkich podpór i pali, 
• 0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 
• 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest 
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem 
wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do 
łączenia prętów o średnicy do 12 mm, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 

W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami,a 
pozostałych prętów - na przemian. 

10. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej 
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 

• sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
• sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
• sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
• sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 
• próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 
• próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane: 

• nazwa wytwórcy, 
• oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 
• numer wytopu lub numer partii, 
• wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej, 
• masa partii, 
• rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do każdej wiązki) 
muszą znajdować się następujące informacje: 

• znak wytwórcy, 
• średnica nominalna, 
• znak stali, 
• numer wytopu lub numer partii, 
• znak obróbki cieplnej. 

Przy badaniu należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych miejsc kręgu. 

Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. Usytuowanie 
prętów: 

• otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia grubości 
otuliny, 

• rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 
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• odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 
• długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 
• miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 

Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 

• liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie,  
• różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 

Z przeprowadzanych kontroli sporządzać protokoły i dołączać je do Dziennika Budowy. 

1.10. Jednostka obmiaru 

Podstawą przyjęcia jednostki obmiarowej jest przedmiar robót budowlanych. Jednostką obmiarową dla robót zbrojarskich 
jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość 
prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na 
zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych 
od wymaganych w dokumentacji projektowej. 

1.11. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 1. Czynności odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli 
jakości dostarczonych materiałów, wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi protokołami i zapisami w Dzienniku 
Budowy, na podstawie zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz wymaganym zakresem robót. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne. Po dokonaniu odbioru robót zbrojarskich 

Inspektor Nadzoru pisemnym stwierdzeniem w Dzienniku Budowy zezwala na rozpoczęcie betonowania 

tych elementów, których zbrojenie podległo odbiorowi. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

• zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
• zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
• rozstawu strzemion, 
• prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
• zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

1.12.. Podstawa płatności 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów, badań i protokoły 
odbiorów częściowych. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

• prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, 
• zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót na miejsce wbudowania, 
• załadunek i rozładunek na środki transportu, 
• składowanie materiałów, 
• oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 
• łączenie prętów, w tym spawane „na styk" lub „na zakład", 
• montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą ST, 
• zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
• wykonanie badań, pomiarów i odbiorów oraz przygotowanie protokołów z tych badań, pomiarów i odbiorów 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, 
• oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza teren 

budowy. 

 

 

1.13. Przepisy związane 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 

Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niżej wymienione przepisy i normy. 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811. 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwai 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z 
dn. 10.04.1972 r.), 

• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881).  
Normy:  

• PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
• PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 
• PN-ISO 6935-2/AK:1998, poprawki PN-ISO 69S5-2/AK:1998/Ap1:1999 

Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
• Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 
• PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowe 

Inne dokumenty i instrukcje: 
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom 1. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są: 

 Beton konstrukcyjny- kod CPV 45262300-4 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania: 

 Przebudowa węzła cieplnego w Komisariacie Policji Warszawa - Targówek - WĘZEŁ CIEPLNY - 
TECHNOLOGIA I AUTOMATYKA   
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania betonu 
konstrukcyjnego fundamentów, związanych z: 

- wykonaniem mieszanki betonowej 

- wykonaniem deskowań 

- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej 

- pielęgnacją betonu 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
specyfikacji Wymagania Ogólne oraz podanymi poniżej: 

1.4.1. Beton zwykły 

Beton o gęstości powyżej 1.800 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i 
grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

1.4.2. Klasa betonu 
Symbol literowo-liczbowy (C16/20) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze C 
oznacza wytrzymałość gwarantowaną próbek walca/kostki betonu 

1.4.3. Mieszanka betonowa 
Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

1.4.4. Nasiąkliwość betonu 
Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 
1.4.5. Partia betonu 
Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym – nie 
dłuższym niż 1 miesiąc – z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 

1.4.6. Stopień mrozoodporności 
Symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działanie mrozu. Liczba po literze 
F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych.  

1.4.7. Stopień wodoszczelności 
Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza 
dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 

1.4.8. Urabialność mieszanki betonowej 
Zdolność do łatwego i szczelnego wypełniania formy przy zachowaniu jednorodności mieszanki betonowej. 

1.4.9. Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie 
Wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana w wyniku badania na ściskanie na próbkach walcowych 
o wymiarach: średnica 15 cm, wysokość 30 cm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-EN 206-1. 

1.4.10. Zaczyn cementowy 
Mieszanina wody i cementu. 

1.4.11. Zaprawa 
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Mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku 
oczka kwadratowego 2mm. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano  
w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 

2. Materiały. 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm polskich. 

2.1. Składniki mieszanki betonowej. 

2.1.1. Cement – wymagania i badania 

- Rodzaj i marka cementu 

- Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-EN 197-1 

- marki „32,5” – do betonu klasy C16/20, C20/25. 

- Wymagania dotyczące składu cementu 

- Wg ustaleń normy PN-EN 197-1 

- Świadectwo jakości cementu 

- Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. 

- Badania podstawowych parametrów cementu 

- Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1(2,3):,  

- a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1.Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-EN 197-1 

2.1.2. Kruszywo 
Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-EN 12620. 
Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca  
się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 
W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności zleca się stosowanie kruszywa o marce 
nie niższej niż 20. 
Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyżej 2mm), podano w 
załączniku do normy PN-EN 206-1. 
Uziarnienie kruszywa powinno zapewniać uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy 
możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. 
Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku oczka kwadratowego 31,5 
mm. 
W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 

- ¾ odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 

- składu ziarnowego wg PN-EN 933-1(2) 

- kształtu ziarn wg PN-EN 933-4 

- zawartości pyłów mineralnych wg PN-EN 933-8 
W przypadku gdy badania kontrolne wykażą niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami  
wg PN-EN 12620, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodatek 
odpowiedniej frakcji kruszywa). 
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W celu umożliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa 
wg PN-EN 1097-5: i stałości frakcji 0 – 2 mm. 

2.1.3. Woda zarobowa. 
Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008. Wodę do betonu przewiduje  
się czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania. 

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do betonów domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym, uplastyczniającym  
i przyspieszającym/opóźniającym wiązanie betonu. Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: napowietrzająco 
- uplastyczniających i przyspieszająco – uplastyczniających. Domieszki do betonów muszą posiadać atest producenta. 

2.2. Beton 
Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni betonu. 
Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-EN 206-1: 

- wskaźnik wodno-cementowy c/w < 0,50 

- nasiąkliwość do 5% 

2.2.1. Skład mieszanki betonowej 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać projektowany skład mieszanki 
betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera 
budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badań i prób mieszanek 
powinny zostać przesłane Inżynierowi. Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inżyniera. 
Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN-EN 206-1i spełniać wymagania: 

- Skład mieszanki betonowej powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie 
mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie, 

- Wskaźnik wodno-cementowy w/c ma być mniejszy od 0,50, 

- Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej 
jamistości, 

- Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną 
urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż: 

- 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm 

- 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm 

- Maksymalne ilości cementu: 

- 400 kG/m3 – dla betonu klasy C16/20 
Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inżyniera. 

- Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej  

w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10oC), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie 

należy określić jako równą 1,3 RbG. 

W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie  
w warunkach podwyższonej temperatury), należy uwzględnić wpływ tych czynników na wytrzymałość betonu. 

- Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej wg  
PN-EN 206-1. 
Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badań: 

- metodą Ve – Be 

- stożka opadowego 
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami wg PN-EN 206-1 nie mogą przekraczać: 

- +/- 20% wartości wskaźnika Ve – Be 

- +/- 10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokonać aparatem Ve – Be.  
Do konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 
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3. Sprzęt. 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. Dozatory muszą mieć 
aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie  
w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania betoniarek wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. 
Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować: 

- przy zagęszczaniu wgłębnym wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami 
zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min.  

- przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównywania powierzchni) stosować łaty wibracyjne 
charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.  

 

4. Transport. 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Środki do transportu betonu: 

- mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami) 

- ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 min. – przy temperaturze + 15oC 

- 70 min. – przy temperaturze + 25oC 

- 30 min. – przy temperaturze + 30oC. 

-  

5. Wykonywanie robót. 

5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe. 

5.2. Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentację technologiczną 
zaakceptowaną przez Inżyniera, obejmującą: 

• wybór składników betonu 

• opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych 

• sposób wytwarzania mieszanki betonowej 

• sposób transportu mieszanki betonowej 

• kolejność i sposób betonowania 

• wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach 

• sposób pielęgnacji betonu 

• warunki rozformowania konstrukcji 

• zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość wykonania wszystkich robót 
poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

- prawidłowość wykonania deskowań 

- prawidłowość wykonania zbrojenia 

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 

- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających 

- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję. 
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Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250  
i PN-65/B-06251. 

5.3. Betonowanie 

5.3.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 

- Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe  
ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują 
odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 
wylocie. 

- Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 

- położenie zbrojenia 

- zgodność rzędnych z projektem 

- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

- Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74m. od powierzchni na którą spada. W 
przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać na pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0m.) lub 
leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m.). 

5.3.2. Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 

- Wibratory do mieszanki betonowej powinny się charakteryzować częstotliwością min. 6000 drgań  
na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi  
w płaszczyźnie poziomej. 

- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 

- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę 
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym powoli wyjmować  
w stanie wibrującym.  

- Kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest promieniem skutecznego 
działania wibratora.  

5.3.3. Przerwy w betonowaniu 

- Przerwy  w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie. 

- Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być zgodne z projektem, a w prostszych przypadkach 
można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych.  

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana  
do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy mleczka cementowego, 

- zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu cementowego o grubości 2-3 
mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubości 5mm 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

- W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno 
odbyć się później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 

20oC , to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

- Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego 
betonu. 

5.3.4. Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie 
odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.3.5. Pobranie próbek i badanie 

- Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne lub inne 
uprawnione laboratorium) przewidzianych normą PN-EN 206-1 i dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
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- Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu, 
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględniane badania przewidziane aktualną 
normą i niniejszymi ST oraz ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych. 

- Badania powinny obejmować: 

- badanie składników betonu 

- badanie mieszanki betonowej 

- badanie betonu 
Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 206-1. 

5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 

5.4.1. Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych. 

- Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 5oC, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

- Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

- W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5oC, jednak wymaga to zgody 

Inżyniera oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20oC w chwili układania i zabezpieczania uformowanego 
elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżnienia betoniarki 

nie powinna być wyższa niż 35oC. 

- Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0oC w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej podjąć 
działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.5. Pielęgnacja betonu 

5.5.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 

- Bezpośrednio po zakończeni betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem  
i nasłonecznieniem. 

- Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5oC należy nie później niż po 24 godz. od zakończenia betonowania 
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na 
dobę). 

- Przy temperaturze otoczenia +15oC i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni  
co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. 

- Przy temperaturze otoczenia poniżej +5oC betonu nie należy polewać. 

- Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie  
się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane wymagania odnośnie jakości 
pielęgnowanej powierzchni. 

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do 
chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

- Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa. 

5.6. Wykańczanie powierzchni betonu 

5.6.1. Równość powierzchni i tolerancje. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

- Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 
przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię. 

- Pęknięcia są niedopuszczalne. 
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- Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm. 

- Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie zachowane, a 
powierzchnia na której występują nie jest większa niż 0,5% powierzchni. 

5.6.2. Faktura powierzchni i  naprawa uszkodzeń. 
Po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

- Wszystkie wystające nierówności wyrównać bezpośrednio po rozszalowaniu. 

- Raki i ubytki uzupełniać betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię 
bez dołków i porów. 

5.7. Deskowanie 

5.7.1. Uwagi ogólne. 
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I Rozdział 5 – wyd. Arkady W-wa 1989r. 
Konstrukcja deskowań powinna być dostosowana do przeniesienia sił wywołanych: 
a)parciem świeżej masy betonowej 
b)uderzeniami przy jej wylewaniu 
   oraz uwzględniać szybkość betonowania i sposób zagęszczania. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji 

- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu 

- zapewniać odpowiednią szczelność 

- zapewniać łatwy montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia 

- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

5.7.2. Materiały 
Deskowanie zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopodobnych (sklejka, płyty pilśniowe). Deskowania należy 
wykonywać z desek iglastych III lub IV klasy. 
Minimalna grubość desek 32mm, maksymalna szerokość 18cm. 
Dopuszcza się stosowanie, za zgodą Inżyniera, innych typów szalunków. 
5.7.3. Przygotowanie deskowania 
Deski powinny być jednostronnie strugane. Zaleca się wykonanie uszlachetnienia powierzchni drewnianych stykających się z 
betonem przez okrywanie drewna sklejką lub płytami z tworzyw. Wszystkie powierzchnie drewniane mające wchodzić  w 
kontakt z betonem mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten nie powinien zmieniać 
barwy betonu i po 30 –tu dniach nie powinien być toksyczny. Deski używane kolejny raz powinny zostać gruntownie 
oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej 
powierzchni. 
 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Badania kontrolne betonu 

6.1.1. Wytrzymałość na ściskanie 
Dla określenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy w trakcie betonowania pobrać próbki kontrolne  
w postaci walców w ilości nie mniejszej niż: 

- 1 próbka na 100 zarobów 

- 1 próbka na 50 m3 betonu 

- 3 próbki na dobę 

- 6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek do 3 na partię wymaga zgody Inżyniera) 
Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, przygotowuje i bada w 
wieku 28 dni zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy 
przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.  
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. 
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W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dopuszcza się w 
uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 
dni. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg. PN-EN 12504-1; PN-EN 
12504-4. Jeżeli wyniki tych  badań będą pozytywne, to beton można uznać za odpowiadający wymaganej klasie. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek  i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w wieku wcześniejszym od 28 
dni. 
Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeżeli jego wytrzymałość określona na próbkach kontrolnych spełnia 
warunki określone w normie PN-EN 206-1:2003. 

6.1.2. Nasiąkliwość betonu 
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać na stanowisku betonowania – co najmniej 1 raz w okresie  betonowania 
obiektu, oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania – po 3 próbki, o kształcie 
regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z PN-EN 206-1. 
Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni, zgodnie z PN-EN 206-1. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

6.2. Tolerancja wymiarów 

6.2.1. Uwagi ogólne  
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne. 
Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje inaczej. 

6.2.2. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów fundamentów konstrukcji. 

- Usytuowanie w planie – 2% największego wymiaru, ale nie więcej niż 50 mm 

- Wymiary w planie  +/- 30 mm 

- Różnice poziomu na płaszczyznach widocznych  +/- 20 mm 

- Różnice poziomu na płaszczyznach niewidocznych  +/- 30 mm 

- Różnice głębokości  +/-0,05 h  i  +/- 50mm 

- Wymaga się precyzyjnego zabetonowania marek stalowych. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukcji. Płaci się za wykonaną i wbudowaną ilość betonu, zgodnie  
z projektem. 
 

8. Odbiór robót 

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi decyzjami 
Inżyniera. 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

8.2.1. Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

- pisemne stwierdzenie Inżyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i ST, 

- inne pisemne stwierdzenie Inżyniera o wykonaniu robót. 

8.2.2. Zakres robót 
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera lub inne dokumenty 
potwierdzone przez Inżyniera. 

8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w Dzienniku Budowy zakończenia robót betonowych 
i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 
 

9. Podstawa płatności 
Cena jednostkowa uwzględnia: 
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- zapewnienie i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

- wykonanie deskowania, 

- przygotowanie i ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, 

- zagęszczenie i pielęgnacja betonu, 

- rozbiórkę deskowania, 

- oczyszczenie stanowiska pracy, 

- usunięcie, będących własnością wykonawcy materiałów rozbiórkowych. 
Wykonanie zbrojenia jest płatne oddzielnie. 
 

10. Przepisy związane 
PN-EN 206-1:2003 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu -- Część 1: Oznaczanie wytrzymałości 
PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu -- Część 2: Analiza chemiczna cementu 
PN-EN 196-3+A1:2009 Metody badania cementu -- Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości 
PN-EN 196-5:2006 Metody badania cementu -- Część 5: Badanie pucolanowości cementów pucolanowych 
PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu -- Oznaczanie stopnia zmielenia 
PN-EN 196-7:2009 Metody badania cementu -- Część 7: Metody pobierania i przygotowania próbek cementu 
PN-EN 196-8:2005 Metody badania cementu -- Część 8: Ciepło hydratacji -- Metoda rozpuszczania 
PN-EN 196-9:2005 Metody badania cementu -- Część 9: Ciepło hydratacji -- Metoda semiadiabatyczna 
PN-EN 196-10:2008 Metody badania cementu -- Część 10: Oznaczanie w cemencie zawartości chromu(VI) 

rozpuszczalnego w wodzie 
PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2: Ocena zgodności 
PN-EN 197-4:2005 Cement - Część 4: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów hutniczych o niskiej 

wytrzymałości wczesnej 
PN-B-19707:2003 Cement -- Cement specjalny -- Skład, wymagania i kryteria zgodności 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
PN-EN 480-1:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 1: Beton wzorcowy i zaprawa 

wzorcowa do badania 
PN-EN 12620:2008 Kruszywa do betonu 
PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie -- Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy 
PN-EN 933-1:2006 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie składu ziarnowego -- Metoda przesiewania 
PN-EN 933-2:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie składu ziarnowego -- Nominalne wymiary 

otworów sit badawczych 
PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn -- Wskaźnik kształtu 
PN-EN 933-5:2005 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie procentowej zawartości ziarn o 

powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 
PN-EN 933-6:2004 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 6: Ocena właściwości powierzchni -- Wskaźnik 

przepływu kruszyw 
PN-EN 933-7:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie zawartości muszli -- Zawartość procentowa 

muszli w kruszywach grubych 
PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek -- 

Badanie wskaźnika piaskowego 
PN-EN 933-9:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Ocena zawartości drobnych cząstek -- Badanie 

błękitem metylenowym 
PN-EN 933-10:2002 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 10: Ocena zawartości drobnych 

cząstek -- Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) 
PN-EN 933-11:2009 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 11: Klasyfikacja składników kruszywa 

grubego z recyklingu 
PN-EN 1097-1:2004 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie odporności na 

ścieranie (mikro-Deval) 



Data wydania : LUTY 2015 Wersja 1.0 

 

66 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

Przebudowy węzła cieplnego w Komisariacie Policji Warszawa-Targówek 

WĘZEŁ CIEPLNY – TECHNOLOGIA I AUTOMATYKA 

PN-EN 1097-2:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Metody oznaczania odporności na 
rozdrabnianie 

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie gęstości nasypowej i 
jamistości 

PN-EN 1097-4:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 4: Oznaczanie pustych 
przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 

PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 5: Oznaczanie zawartości 
wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

PN-EN 1097-6:2006 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 6: Oznaczanie gęstości 
ziarn i nasiąkliwości 

PN-EN 1097-7:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 7: Oznaczanie gęstości 
wypełniacza -- Metoda piknometryczna 

PN-EN 1097-8:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 8: Oznaczanie 
polerowalności kamienia 

PN-EN 1097-9:2006 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie odporności na 
ścieranie abrazyjne przez opony z kolcami -- Badanie skandynawskie 

PN-EN 1097-10:2004 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 10: Oznaczanie wysokości 
podciągania wody 

PN-EN 12504-1:2009 Badania betonu w konstrukcjach -- Część 1: Odwierty rdzeniowe -- Wycinanie, ocena i badanie 
wytrzymałości na ściskanie 

PN-EN 12504-2:2004 Badania betonu w konstrukcjach -- Część 2: Badanie nieniszczące -- Oznaczanie liczby odbicia 
PN-EN 12504-3:2006 Badania betonu w konstrukcjach -- Część 3: Oznaczanie siły wyrywającej 
PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu -- Część 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej 
PN-D-95017:1992 Surowiec drzewny -- Drewno wielkowymiarowe iglaste -- Wspólne wymagania i badania 
PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
BN-66/7113-10  Sklejka szalunkowa. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady Warszawa 1989 r. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są: 

 Instalacja centralnego ogrzewania- kod CPV 45331100-7 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania: 

 Przebudowa węzła cieplnego w Komisariacie Policji Warszawa - Targówek - WĘZEŁ CIEPLNY - TECHNOLOGIA I 
AUTOMATYKA   

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagań technicznych, określających warunki i sposoby 

wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za roboty budowlane. 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem: 

• przetargowym, określającym zakres czynności i robót umożliwiającym prawidłowe ustalenie ceny przy 
opracowaniu oferty, przez oferenta uczestniczącego w przetargu, 

• kontraktowym, stanowiącym załącznik, wraz z innymi dokumentami przetargowymi, do umowy podpisanej przez 
zamawiającego i wykonawcę (oferenta, który wygrał przetarg), 

• wykonawczym, obowiązującym z innymi dokumentami wykonawcę i nadzór zamawiającego przy wykonywaniu, 
kontroli i odbiorze robót. 

1.3 Podstawy formalne stosowania SST 

Stosowanie specyfikacji technicznych wynika, m. in., z przepisów zawartych w: 

• ustawie o zamówieniach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. nr 119 z 1998 r., poz. 773, art. 17 ust. 1), 
stwierdzającej, że w odniesieniu do robót budowlanych przedmiot zamówienia określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389), 
ustalającym, że podstawą do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego jest m. in. Specyfikacja Techniczna 
Wykonania i Odbioru Robót. 

1.4 Zakres robót 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji 
centralnego ogrzewania w zakresie objętym opracowaniem (pom. węzła, archiwum i korytarza). 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót związanych z: 

• demontażem naczynia wzbiorczego z przewodami sygnalizacyjnym, przelewowym, bezpieczeństwa (rura wznośna 
i opadowa) oraz naczynia odpowietrzającego z przewodem odpowietrzenia w pom. porządkowym na poz. +2 do 
pom. węzła, 

• przebudową i izolacją rurociągów c.o. biegnących przy ścianie północnej – ułożenie pod stropem, 
• montażem grzejników z zaworami termostatycznymi, 
• płukaniem instalacji oraz wykonaniem próby hydraulicznej, 
• założeniem izolacji termicznej na rurociągach c.o. 

1.5 Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją 
Techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. 
Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie 
jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub 
zastąpienia zaprojektowanych materiałów - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 
technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  

1.6 Określenia podstawowe 
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Określenia podstawowe używane w niniejszym opracowaniu są podstawowymi pojęciami i terminami budowlanymi 
używanymi powszechnie w języku technicznym, Prawie Budowlanym, Polskich Normach. 

2. Materiały 

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania określonych materiałów, producentów, typów urządzeń oraz rozwiązań 
projektowych. 

Instalację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do 
obowiązkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie wykonawczym, SST, „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” - wyd. COBRTI Instal - zeszyt 6 z maja 2003 r., oraz zgodnie ze 
sztuką budowlaną. Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie 
materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim 
Normom. Obowiązkiem Wykonawcy instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, 
aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. 

W wypadku, jeżeli zachodzi konieczność zmiany typu bądź wielkości zamawianego urządzenia (np., jeżeli w momencie 
składania zamówienia wyspecyfikowane urządzenia nie są już produkowane), należy niezwłocznie wystąpić o zgodę na 
zmianę typu (producenta) urządzenia. 

Wszelkie zmiany typów, wielkości urządzeń i materiałów, przyjętych rozwiązań w stosunku do Projektu Budowlano-
Wykonawczego wymagają zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru i Projektanta. Elementy, których typ (producent) nie 
zostały określone (materiały montażowe) muszą odpowiadać aktualnym wydaniom Polskich Norm i spełniać obowiązujące 
wymagania. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 
normami. 

2.1 Rury i elementy połączeniowe 

Instalację wykonać z rur stalowych czarnych ze szwem PN10 wg PN-EN 10217-2:2004/A1:2006 ze stali P235GH: łączonych 
za pomocą spawania gazowego. W miejscach zmiany kierunku tras przewodów, na odgałęzieniach i połączeniach z 
armaturą stosować wykonane fabrycznie łączniki z żeliwa ciągliwego wg PN-76/H-74392.  

2.2 Grzejniki 

Ogrzewanie pomieszczeń będzie odbywać się poprzez nowe grzejniki stalowe płytowe z podłączeniem bocznym i zaworem 
termostatycznym;. Grzejniki wykonane z walcowanej na zimno blachy stalowej, malowane powłoką gruntującą utwardzaną 
termicznie. Parametry pracy: temperatura max 110°C, PN10.  

2.3 Armatura 

a) zabezpieczenie układu 
Odpowietrzniki automatyczne – zgodnie z normą PN-91/B-02420. Parametry pracy odpowietrzników: temperatura 
max. 115°C, ciśnienie max. 1,0 MPa. 

b) zawory przelotowe 
Parametry pracy: temperatura max. 115°C, ciśnienie max. 1,0 MPa. 

c) zawory odcinające z odwodnieniem 
Parametry pracy: temperatura max. 115°C, ciśnienie max. 1,0 MPa. 

d) zawory równoważące 
Dodatkowe funkcje to: nastawa wstępna, odcięcie, pomiar i odwodnienie instalacji. Parametry pracy: temperatura 
max. 115°C, ciśnienie max. 1,6 MPa. 

e) zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicami termostatycznymi 
Zawory w wykonaniu gwintowanym, do instalacji pompowych dwururowych z nastawą wstępną, niklowane. 
Parametry pracy: temperatura max. 120°C, PN10. Głowice termostatyczne z czujnikiem gazowym wbudowanym, 
bezpiecznikiem mrozu, zakres nastaw temperatury 16-26°C.  

f) zawory odcinające do grzejników bocznozasilanych, dolnozasilanych i łazienkowych z funkcją napełniania i 
opróżniania – umożliwiają indywidualne odcięcie grzejnika, bez wpływu na pozostałe grzejniki – wykonane z 
mosiądzu niklowanego. Parametry pracy: temperatura max.120°C, PN10.  

2.5 Izolacje termiczne rurociągów 

System izolacji z pianki PUR do zastosowań w technice grzewczej (w tym izolacji rurociągu ze stali i miedzi) do temperatury 
czynnika grzejnego 102°C, 0,038 W/m*K, gęstość 30kg/m3. Materiał izolacji powinien być trudnopalny, niekapiący, 
nierozprzestrzeniający ognia wg ITB z normalnym wydzielaniem dymu. Nieszkodliwy dla zdrowia, odporny na działanie 
chemikaliów i materiałów używanych w budownictwie. Wymagana aprobata techniczna COBRTI INSTAL. Grubość izolacji 
zgodnie z normą PN-B-0242. 

3. Sprzęt do wykonania robót 
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Wykonawca winien dysponować: 

a) elektronarzędziami do montowania podpór i wsporników, 
b) rusztowaniami umożliwiającymi wykonywanie prac montażowych na wysokości (podesty lub lekkie rusztowania 

posiadające określone atesty bezpieczeństwa), 
c) narzędziami i materiałami zapewniającymi odpowiedni montaż rur, kształtek i przyborów 
d) sprzętem BHP zabezpieczającym bezpieczne wykonanie robót, 

Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie 
podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest 
zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego 
stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami.  

Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez osoby przeszkolone, a jeżeli wymagają 
tego przepisy, posiadające uprawnienia. Urządzenia, których ruch stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, mogą być 
uruchomione dopiero po uprzednim ostrzeżeniu osób znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Prace montażowe 
przy wykorzystaniu sprzętu mechanicznego muszą spełniać wymagania BHP i ppoż. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

4. Transport i składowanie 

Zorganizowanie dostawy materiałów niezbędnych do wykonania instalacji, ich kontrola na placu budowy oraz właściwe 
zabezpieczenie pod względem bezpieczeństwa osób trzecich leży po stronie Wykonawcy. Składowanie materiałów oraz 
urządzeń powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta.  

Na terenie budowy przewiduje się transport ręczny.  

 

4.1 Rury przewodowe i tuleje ochronne 

Należy stosować się do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i składowanie materiałów (m.in rur i 
kształtek) muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości materiału i zewnętrznych warunków panujących 
podczas procesu, tak aby, wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. Materiały mogą być przewożone środkami 
transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót. Rury w 
wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia 
podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką. Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. 
Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem 
wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub z użyciem 
podnośnika widłowego. Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Przewożone środkami transportu elementy powinny być 
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca 
się dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w celu uniknięcia dodatkowego 
transportu wewnętrznego z magazynu budowy.  
Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich 
własności technicznych. Należy bezwzględnie stosować się do instrukcji składowania opracowanej przez producenta. 
Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości materiałów i 
zewnętrznych warunków panujących podczas procesu, tak aby, wyroby nie były poddawane żadnym szkodom.  Rury i 
kształtki plastikowe nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. 
Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu (wiązkach). 
Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki można składować po trzy jedna 
na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2 m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki 
niższej. Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub 
wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia 
warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm o takiej wysokości, aby nigdy końce rur nie 
leżały na ziemi. Rozstaw podpór nie większy niż 2 m. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane 
oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, rury o najgrubszej ściance winny znajdować się na spodzie. W stercie nie powinno się 
znajdować więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,5 m. Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 
miesięcy należy je zabezpieczyć przed nadmiernym wpływem warunków atmosferycznych (promieniowania słonecznego, 
deszczu śniegu itp.) poprzez zadaszenie.  

4.2 Grzejniki 
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Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie grzejników na paletach 
dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z 
grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich 
przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, 
zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

4.2 Armatura 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami 
mechanicznymi. Armatura drobna (do DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. Dostarczoną na budowę 
w oryginalnych opakowaniach producenta armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę zgodnie z normą 
PN-92/M-74001 należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi 
i czynnikami powodującymi korozję.  

4.3 Izolacje termiczne rurociągów 

Otuliny izolacyjne przewozić można w pozycji poziomej samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi w 

kartonach lub rękawach foliowych Do transportu używać tylko samochodów krytych. 

Otuliny nie mogą wystawać poza obrys pojazdu i należy zabezpieczyć je przed przemieszczaniem. Wysokość ładunku na 
samochodzie nie może powodować jego odkształceń i uszkodzeń. 

W czasie transportu otuliny chronić przed kontaktem ze smarami, paliwami, olejami i rozpuszczalnikami organicznymi. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Zasady ogólne wykonywania Robót podano w ST - Wymagania ogólne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 
wykonania robót oraz za zgodność ze Specyfikacjami Technicznymi (ST), Dokumentacją Projektową i poleceniami 
Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji centralnego 
ogrzewania. 

Roboty instalacyjne należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi i Polskimi Normami.  

5.1 Roboty rozbiórkowe 

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy dokonać demontażu armatury i rurociągów. Rurociągi stalowe należy 
pociąć palnikiem lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na wyniesienie z budynku i transport. 

Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i złożyć na miejscu wskazanym przez Inwestora. 

5.2  Montaż rurociągów 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące 
powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru),wykonać odpowiednie 
przekucia lub przebicia. 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny 
sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót: 

• wyznaczenie miejsca ułożenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
• przecinanie rur,  
• założenie tulei ochronnych, ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
• wykonanie połączeń skręcanych 

Rozstaw uchwytów dla przewodów wykonanych z rur stalowych wg PN-84/H-74200 

Materiał Średnica nominalna rury 
Przewód montowany 

Pionowo (lecz nie mniej niż 1 na kondygnację) Inaczej 

Stal węglowa zwykła 

DN15 2,0 1,5 

DN20 2,0 1,5 

DN 25 2,9 2,2 
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DN 32 3,4 2,6 

DN 40 3,9 3,0 

DN 50 4,6 3,5 

 

Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku źródła ciepła. Poziome odcinki 
muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. 

Przejście przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonać za pomocą odpowiednich mas 
ognioochronnych. 

Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, 
wykonanych tak, by możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów. 

5.3 Montaż tulei ochronnych 

Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez ścianę, przewodu pionowego 
przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w 
przegrodzie budowlanej.  
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a przy przejściu przez 
strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1 cm poniżej tynku na stropie.  
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale elastycznym nie działającym 
korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń 
ścinających. W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu.  

5.4 Montaż grzejników  

Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub 

wnęki. Odległość grzejnika od podłogi max.100-150 mm a od parapetu powinna wynosić co najmniej 100 mm. 

Zawory termostatyczne muszą znajdować się w przestrzeni nieosłoniętej. 

Kolejność wykonywania robót: 

• wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,  
• wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 
• zawieszenie grzejnika,  
• podłączenie grzejnika z rurami przyłączanymi. 

Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby 
ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli 
opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby 
opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 

Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku nie 
następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie 
powłoki lakierniczej. 

5.5 Montaż armatury 

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń spawanych i gwintowanych z zastosowaniem kształtek. 
Uszczelnienie połączeń gwintowanych wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej. 

Kolejność wykonywania robót: 

• sprawdzenie działania zaworu,  
• wkręcenie półśrubunków na zawór i w grzejnik, z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym, 
• skręcenie połączenia. 

Na przewodach poziomych armaturę z głowicą termostatyczną należy ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było 
skierowane poziomo. Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach  widocznych oraz 
łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 

5.6 Badania 

Wszystkie próby i uruchomienie instalacji wykonać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami urządzeń, obowiązującymi normami i 
przepisami. 
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5.6.1 Badanie odbiorcze szczelności instalacji 

Próbę szczelności należy przeprowadzać przy ciśnieniu wyższym o 50% od ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,5 
MPa w oparciu o normę PN-91/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 

W czasie próby utrzymywać to ciśnienie przez 20 minut i obserwować przewody i armaturę. Przewody, armatura przelotowo-
regulacyjna oraz wszystkie połączenia nie powinny wykazywać przecieków. Podczas badania ciśnienie na manometrze 
kontrolnym nie powinno się zmniejszyć o więcej niż 2%. Badanie dla instalacji grzewczej należy przeprowadzić dwukrotnie: 
raz napełniając instalację wodą zimną, drugi raz o najwyższej temperaturze i ciśnieniu przyjętym do obliczeń. 

Po pozytywnym przyjęciu prób szczelności rury należy zaizolować. 

5.6.2 Płukanie instalacji 

W czasie montażu rurociągów należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w maksymalnym stopniu czystości 
układanych odcinków rur. Po wykonaniu prób szczelności należy instalację poddać trzykrotnemu płukaniu wodą aż do 
usunięcia zawiesin do poziomu poniżej 5 mg/dm3. Po każdym płukaniu wyczyścić filtry.  

6. Kontrola jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Kontrola jakości robót 
związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wytycznymi i 
instrukcjami urządzeń, obowiązującymi normami i przepisami.  

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 
spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami 
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

6.1. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach SST, zostaną odrzucone.  

Natomiast roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w specyfikacji powinny być ponownie wykonane 
przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacji i ustali zakres i wielkość potrąceń za 
obniżoną jakość. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Jednostką obmiarową dla poszczególnych elementów instalacji są: m3 – dla robót ziemnych szt. - dla urządzeń i armatury; m 
- dla rur; kpl - dla zestawów; kg - dla materiałów masowych. 

W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania instalacji, w tym 
wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, 
przejścia i przepusty instalacyjne, połączenia rozłączne, materiały i elementy montażowe i uszczelniające, izolacje, powłoki 
malarskie i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, elementy łączące i 
dostosowujące, osprzęt, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiały 
eksploatacyjne potrzebne rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami 
dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji. 

Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć wpływ na koszt 
wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. 

Podstawowym kryterium doboru poszczególnych elementów instalacji jest spełnienie wymagań postawionych 
poszczególnym instalacjom (zapewnienie standardów jakościowych i ilościowych określonych w niniejszym opracowaniu 
oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora). 

8. Odbiór robót budowlanych  

Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie, czy instalacja została 
wykonana zgodnie z WTWiO, nadaje się do eksploatacji i osiąga zakładane parametry. Kierownik budowy powiadamia 
Inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie. 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiór międzyoperacyjny, 

b) odbiór częściowy, 

c) odbiór końcowy, 
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d) odbiór pogwarancyjny. 

8.1. Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiór międzyoperacyjny jest elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonywanie instalacji i w szczególności 
podlegają mu prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji i ma nieodwracalny wpływ na 
zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 

Odbiory międzyoperacyjne polegają na sprawdzeniu: 

• lokalizacji urządzeń, 
• prawidłowego zmontowania urządzeń w przypadku dostawy w podzespołach, 
• szczelności podłączeń. 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. 

Należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z projektem, 
• użycie właściwych materiałów, 
• wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. 

Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez oceny prawidłowości 
działania całej instalacji. Do odbioru należy przedłożyć następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy oraz szkice zdawczo–
odbiorcze, 

• dokumenty dotyczące jakości zastosowanych materiałów, 
• dziennik budowy. 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.   

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnie. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru zakończenia robót. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów międzyoperacyjnych oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową lub SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego. Przy 
odbiorze końcowym należy sprawdzić: zgodność wykonania z projektem oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, zgodność wykonania z WTWiO oraz przedstawić komisji 
następujące dokumenty: 

• Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, 
• Dziennik budowy i książka obmiarów, 
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów 

podlegających odbiorom technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie), 
• Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
• Protokoły wykonanych prób i badań zgodne z SST, 
• Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych w instalacji, 
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• Atesty, aprobaty lub deklaracje zgodności, certyfikaty na znak bezpieczeństwa wbudowanych materiałów i 
urządzeń zgodnie z SST. 

Rozruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z Inwestorem przed dokonaniem odbiorów 
końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń i parametrów 
roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentów. Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy 
z adnotacją o jakości wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi oraz 
zgodności terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby prowadzące budowę. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancyjnym. 

9. Podstawa płatności 

Oferent jest zobowiązany do zasięgnięcia w trakcie opracowywania swojej oferty wszelkich informacji zawartych w Projekcie 
wykonawczym i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. W wypadku jakichkolwiek niejasności należy się 
skontaktować z Projektantem. Obowiązkiem oferenta jest złożenie ryczałtowej oferty uwzględniającej wszelkie dostawy i 
prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposób, aby spełniały wymagania Inwestora i reprezentowały wymagany 
standard.  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

Rozliczenie robót montażowych instalacji wentylacji oddymiającej może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego oraz odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie: 

• określonych w dokumentach umownych/ofercie/ cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych przez 
Zamawiającego lub 

• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe instalacji hydrantowej wraz z 
pracami towarzyszącymi uwzględniają: 

o przygotowanie stanowiska roboczego, 
o dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
o obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
o przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
o wykonanie robót pomocniczych, 
o montaż rurociągów i armatury, 
o montaż urządzeń, 
o wykonanie izolacji termicznej rurociągów, 
o usunięcie wad i usterek. 

10. Przepisy związane 

Ustawy: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.) 
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Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) 

 

Rozporządzenia: 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z późn. zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późn. zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2042) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. – w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719) 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 0, poz. 462) 

Inne dokumenty i instrukcje: 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych część II. Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych" - wyd. COBRTI Instal - zeszyt 6, Warszawa z maja 2003r. 

PN-EN 10217-2:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Część 
2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z określonymi własnościami w temperaturze 
podwyższonej. 

PN-76/H-74392 Łączniki z żeliwa ciągliwego 

PN-B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych instalacji ogrzewań wodnych.  

Wymagania.  

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne badania i wymagania.  

PN-90/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.  

PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1.Wymagania i badania.  

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 

PN-EN 442-2:1999A 1:2002.Grzejniki.Moc cieplna i metody badań. Zmiana A1.  

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń.  

Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-91/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są: 

 Instalacja wentylacji mechanicznej- kod CPV 45331210-1 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania: 

 Przebudowa węzła cieplnego w Komisariacie Policji Warszawa - Targówek - WĘZEŁ CIEPLNY - TECHNOLOGIA I 
AUTOMATYKA   

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagań technicznych, określających warunki i sposoby 

wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za roboty budowlane. 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem: 

• przetargowym, określającym zakres czynności i robót umożliwiającym prawidłowe ustalenie ceny przy 
opracowaniu oferty, przez oferenta uczestniczącego w przetargu, 

• kontraktowym, stanowiącym załącznik, wraz z innymi dokumentami przetargowymi, do umowy podpisanej przez 
zamawiającego i wykonawcę (oferenta, który wygrał przetarg), 

• wykonawczym, obowiązującym z innymi dokumentami wykonawcę i nadzór zamawiającego przy wykonywaniu, 
kontroli i odbiorze robót. 

1.3 Podstawy formalne stosowania SST 

Stosowanie specyfikacji technicznych wynika, m. in., z przepisów zawartych w: 

• ustawie o zamówieniach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. nr 119 z 1998 r., poz. 773, art. 17 ust. 1), 
stwierdzającej, że w odniesieniu do robót budowlanych przedmiot zamówienia określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389), 
ustalającym, że podstawą do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego jest m. in. Specyfikacja Techniczna 
Wykonania i Odbioru Robót. 

1.4 Zakres robót 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji 
wentylacji grawitacyjnej w pom. węzła. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót związanych z: 

• zamurowaniem istniejącego otworu wentylacji grawitacyjnej w garażu i wykonaniem otworu 14x14cm od strony 
wydzielonego pom. węzła, 

• montażem kanału wywiewnego wentylacji grawitacyjnej, 
• montażem kratek wentylacyjnych. 

1.5 Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją 
Techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. 
Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie 
jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub 
zastąpienia zaprojektowanych materiałów - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 
technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  

1.6 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe używane w niniejszym opracowaniu są podstawowymi pojęciami i terminami budowlanymi 
używanymi powszechnie w języku technicznym, Prawie Budowlanym, Polskich Normach. 

2. Materiały 
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Wykonawca zobowiązany jest do zachowania określonych materiałów, producentów, typów urządzeń oraz rozwiązań 
projektowych. 

Instalację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do 
obowiązkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie wykonawczym, SST, „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” - wyd. COBRTI Instal - zeszyt 5 z września 2002 r. oraz zgodnie 
ze sztuką budowlaną. 

Instalacje wentylacji grawitacyjnej powinny spełniać wymagania podstawowe dotyczące – w szczególności: 

• bezpieczeństwa konstrukcji, 
• bezpieczeństwa pożarowego, 
• bezpieczeństwa użytkowania. 

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do 
wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Obowiązkiem 
Wykonawcy instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, aprobat technicznych, 
świadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. 

W wypadku, jeżeli zachodzi konieczność zmiany typu bądź wielkości zamawianego urządzenia (np., jeżeli w momencie 
składania zamówienia wyspecyfikowane urządzenia nie są już produkowane), należy niezwłocznie wystąpić o zgodę na 
zmianę typu (producenta) urządzenia. 

Wszelkie zmiany typów, wielkości urządzeń i materiałów, przyjętych rozwiązań w stosunku do Projektu Budowlano-
Wykonawczego wymagają zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru i Projektanta. Elementy, których typ (producent) nie 
zostały określone (materiały montażowe) muszą odpowiadać aktualnym wydaniom Polskich Norm i spełniać obowiązujące 
wymagania. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 
normami.  

2.1 Przewody wentylacyjne 

Kanały i kształtki o przekroju prostokątnym z blachy stalowej ocynkowanej typu AI w klasie szczelności B wg PN-B-76001, 
PN-B-76002 i PN-B-03434.  

Połączenia kanałów typu AI wykonać za pomocą profil i dodatkowo stosując klamry zaciskowe na kołnierzach. Kolana 
kanałów o przekroju prostokątnym wykonać z kierownicami. Kanały instalacji wentylacyjnej należy wyposażyć w szczelne 
otwory rewizyjne do czyszczenia przy zmianach kierunku prowadzenia i przed urządzeniami. Kanały podwieszać stosując 
odpowiednie systemy podparć i podkładki  antywibracyjne. Przejścia kanałów przez przegrody budowlane należy uszczelnić 
oraz zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań i hałasów. 

2.2 Kratki wentylacyjne 

Kratki wentylacyjne z wkładem pęczniejącym o wymiarach 12x12x7,5 cm o klasie odporności ogniowej EI120. 

3. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca winien dysponować: 

a) elektronarzędziami do montowania podpór i wsporników instalacji wentylacyjnej, 
b) rusztowaniami umożliwiającymi wykonywanie prac montażowych na wysokości (podesty lub lekkie rusztowania 

posiadające określone atesty bezpieczeństwa), 
c) narzędziami i materiałami zapewniającymi odpowiedni montaż kanałów oddymiających i kształtek wentylacyjnych, 
d) odpowiedni sprzęt pomiarowy do prób odbiorowych systemu oddymiania, 
e) sprzętem BHP zabezpieczającym bezpieczne wykonanie robót, 

Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie 
podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest 
zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego 
stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami.  

Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez osoby przeszkolone, a jeżeli wymagają 
tego przepisy, posiadające uprawnienia. Urządzenia, których ruch stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, mogą być 
uruchomione dopiero po uprzednim ostrzeżeniu osób znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Prace montażowe 
przy wykorzystaniu sprzętu mechanicznego muszą spełniać wymagania BHP i ppoż. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
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4. Transport i składowanie 

Zorganizowanie dostawy materiałów niezbędnych do wykonania instalacji, ich kontrola na placu budowy oraz właściwe 
zabezpieczenie pod względem bezpieczeństwa osób trzecich leży po stronie Wykonawcy. Składowanie materiałów oraz 
urządzeń powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta.  

Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas rozładunku elementów instalacji tj. 
wentylatory, należy zachować szczególnie ostrożność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu 
wszelkich wymagań BHP. Na terenie budowy przewiduje się transport ręczny. Podczas transportu, przeładunku i 
magazynowania kanałów i kształtek wentylacyjnych należy unikać ich zanieczyszczenia oraz uszkodzenia. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Zasady ogólne wykonywania Robót podano w ST - Wymagania ogólne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 
wykonania robót oraz za zgodność ze Specyfikacjami Technicznymi (ST), Dokumentacją Projektową i poleceniami 
Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji wentylacji 
grawitacyjnej. 

Roboty instalacyjne należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi i Polskimi Normami.  

5.1. Montaż przewodów wentylacyjnych 

Wszelkie domiary należy w czasie robót na bieżąco sprawdzać w naturze. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić 
trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, 
wystające elementy zaprawy betonowej i muru) oraz wykonać niezbędne przekucia zabezpieczając prace zgodnie z 
wytycznymi prac budowlanych. Kanały mocować do konstrukcji budynku (w sposób trwały i pewny) za pomocą elementów 
uniemożliwiających przenoszenie drgań i wibracji pochodzących z pracy układów wentylacyjnych. Połączenia rozłączne 
poszczególnych elementów instalacji powinny być szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych 
elementów instalacji bądź innych elementów budynku. Wszelkie otwarte zakończenia przewodów należy na czas budowy 
zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami lub osłonami. Należy dopilnować, aby wnętrze przewodów wolne było od wszelkich 
zanieczyszczeń bądź ciał obcych.  

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń.  

Wszelkie elementy instalacji, które mogą być narażone na uszkodzenie należy odpowiednio zabezpieczyć lub czasowo (na 
czas robót, które mogą spowodować ich uszkodzenie) zdemontować i przechować do czasu ponownego montażu w 
odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu. 

Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001. Połączenia przewodów 
wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002. Materiał podpór i podwieszeń powinna 
charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia 
przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Kanały należy mocować 
na podwieszeniach lub podporach osadzonych w ścianach. Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród 
budynków w odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych 
odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. Rozmieszczenie podparć powinno być takie, aby ugięcie kanału 
pomiędzy sąsiednimi punktami zamocowania nie przekraczało 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna 
wytrzymywać obciążenie równe co najmniej trzykrotnemu ciężarowi przypadającego na nią odcinka kanału wraz z 
ewentualnym uzbrojeniem i izolacją. 

Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak również własności 
cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach 
otworów i drzwiach rewizyjnych. 

Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo otwierać. W przewodach o przekroju kołowym o 
średnicy nominalnej mniejszej niż 200 mm należy stosować zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. 

W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary powinny być równe wymiarom przekroju 
poprzecznego przewodu. 

5.2 Montaż kratek wentylacyjnych 

Montaż kratek wentylacyjnych z wkładem pęczniejącym w istn. murowanym kanale nawiewnym „Z” i projektowanym kanale 
wywiewnym należy wykonać zgodnie z instrukcją dołączoną do każdego kompletu. 

6. Kontrola jakości robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Kontrola jakości robót 
związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wytycznymi i 
instrukcjami urządzeń, obowiązującymi normami i przepisami.  

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 
spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami 
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

6.1. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach SST, zostaną odrzucone.  

Natomiast roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w specyfikacji powinny być ponownie wykonane 
przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacji i ustali zakres i wielkość potrąceń za 
obniżoną jakość. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Jednostką obmiarową dla poszczególnych elementów instalacji są: szt. - dla urządzeń; m2 - dla kanałów prostokątnych; m - 
dla przewodów; kpl - dla zestawów; kg - dla materiałów masowych. 

W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania instalacji, w tym 
wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, 
przejścia i przepusty instalacyjne, połączenia rozłączne, materiały i elementy montażowe i uszczelniające, izolacje, powłoki 
malarskie i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, elementy łączące i 
dostosowujące, osprzęt, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiały 
eksploatacyjne potrzebne rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami 
dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji. 

Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć wpływ na koszt 
wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. 

Podstawowym kryterium doboru poszczególnych elementów instalacji jest spełnienie wymagań postawionych 
poszczególnym instalacjom (zapewnienie standardów jakościowych i ilościowych określonych w niniejszym opracowaniu 
oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora). 

8. Odbiór robót budowlanych  

Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie, czy instalacja została 
wykonana zgodnie z WTWiO, nadaje się do eksploatacji i osiąga zakładane parametry. Kierownik budowy powiadamia 
Inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie. 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiór międzyoperacyjny, 

b) odbiór częściowy, 

c) odbiór końcowy, 

d) odbiór pogwarancyjny. 

8.1. Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiór międzyoperacyjny jest elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonywanie instalacji i w szczególności 
podlegają mu prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji i ma nieodwracalny wpływ na 
zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 

Odbiory międzyoperacyjne polegają na sprawdzeniu: 

• lokalizacji urządzeń, 
• prawidłowego zmontowania urządzeń w przypadku dostawy w podzespołach, 
• szczelności podłączeń. 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. 

Należy sprawdzić: 
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• zgodność wykonania z projektem, 
• użycie właściwych materiałów, 
• wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. 

Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez oceny prawidłowości 
działania całej instalacji. Do odbioru należy przedłożyć następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy oraz szkice zdawczo–
odbiorcze, 

• dokumenty dotyczące jakości zastosowanych materiałów, 
• dziennik budowy. 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.   

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnie. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru zakończenia robót. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów międzyoperacyjnych oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową lub SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego. Przy 
odbiorze końcowym należy sprawdzić: zgodność wykonania z projektem oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, zgodność wykonania z WTWiO oraz przedstawić komisji 
następujące dokumenty: 

• Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, 
• Dziennik budowy i książka obmiarów, 
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów 

podlegających odbiorom technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie), 
• Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
• Protokoły wykonanych prób i badań zgodne z SST, 
• Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych w instalacji, 
• Atesty, aprobaty lub deklaracje zgodności, certyfikaty na znak bezpieczeństwa wbudowanych materiałów i 

urządzeń zgodnie z SST. 

Rozruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z Inwestorem przed dokonaniem odbiorów 
końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń i parametrów 
roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentów. Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy 
z adnotacją o jakości wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi oraz 
zgodności terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby prowadzące budowę. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancyjnym. 

9. Podstawa płatności 

Oferent jest zobowiązany do zasięgnięcia w trakcie opracowywania swojej oferty wszelkich informacji zawartych w Projekcie 
wykonawczym i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. W wypadku jakichkolwiek niejasności należy się 
skontaktować z Projektantem. Obowiązkiem oferenta jest złożenie ryczałtowej oferty uwzględniającej wszelkie dostawy i 
prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposób, aby spełniały wymagania Inwestora i reprezentowały wymagany 
standard.  
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Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

Rozliczenie robót montażowych instalacji wentylacji oddymiającej może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego oraz odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie: 

• określonych w dokumentach umownych/ofercie/ cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych przez 
Zamawiającego lub 

• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe instalacji wentylacji oddymiającej 
uwzględniają: 

o przygotowanie stanowiska roboczego, 
o dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
o obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
o przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
o wykonanie robót pomocniczych, 
o montaż kanałów i elementów wentylacji grawitacyjnej, 
o usunięcie wad i usterek. 

10. Przepisy związane 

Ustawy: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) 

 

Rozporządzenia: 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z późn. zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późn. zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2042) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. – w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719) 

 

Inne dokumenty i instrukcje: 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych część II. Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" - wyd. COBRTI Instal - zeszyt 5, Warszawa z września 
2002r. 

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji 
wentylacji i klimatyzacji. 

PN-EN 12101-3 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 3: Wymagania techniczne dotyczące wentylatorów 
oddymiających. 

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym. Wymiary. 

PN-EN 1507:2006 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność - Wymagania i badania. 

PN-EN 12220:2001 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych. 

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów. Wymagania wytrzymałościowe. 

PN-EN 13182:2004 Wentylacja w budynkach - Wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru prędkości powietrza w 
wentylowanych pomieszczeniach. 

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania. 

PN-EN 12599:2002 Wentylacja mechaniczna - Urządzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1507:2006 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność - Wymagania i badania. 

PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – Własności Mechaniczne. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są: 

 Instalacja wodociągowa- kod CPV 54332200-3 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania: 

 Przebudowa węzła cieplnego w Komisariacie Policji Warszawa - Targówek - WĘZEŁ CIEPLNY - TECHNOLOGIA I 
AUTOMATYKA   

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagań technicznych, określających warunki i sposoby 

wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za roboty budowlane. 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem: 

• przetargowym, określającym zakres czynności i robót umożliwiającym prawidłowe ustalenie ceny przy 
opracowaniu oferty, przez oferenta uczestniczącego w przetargu, 

• kontraktowym, stanowiącym załącznik, wraz z innymi dokumentami przetargowymi, do umowy podpisanej przez 
zamawiającego i wykonawcę (oferenta, który wygrał przetarg), 

• wykonawczym, obowiązującym z innymi dokumentami wykonawcę i nadzór zamawiającego przy wykonywaniu, 
kontroli i odbiorze robót. 

1.3 Podstawy formalne stosowania SST 

Stosowanie specyfikacji technicznych wynika, m. in., z przepisów zawartych w: 

• ustawie o zamówieniach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. nr 119 z 1998 r., poz. 773, art. 17 ust. 1), 
stwierdzającej, że w odniesieniu do robót budowlanych przedmiot zamówienia określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389), 
ustalającym, że podstawą do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego jest m. in. Specyfikacja Techniczna 
Wykonania i Odbioru Robót. 

1.4 Zakres robót 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji 
wodociągowej w zakresie objętym opracowaniem (pom. węzła, archiwum i korytarza). 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót związanych z: 

• demontażem zbędnych fragmentów instalacji w pomieszczeniach objętym zakresem opracowania, 
• montażem nowych przewodów i podejść dla projektowanego wyposażenia z podłączeniem do istniejącej instalacji, 
• płukaniem instalacji oraz wykonaniem próby hydraulicznej, 
• założeniem izolacji termicznej. 

1.5 Ogólne wymaganiaWykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
Szczegółową Specyfikacją Techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 
ustawy Prawo Budowlane. Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i 
instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub 
zastąpienia zaprojektowanych materiałów - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 
technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  

1.6 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe używane w niniejszym opracowaniu są podstawowymi pojęciami i terminami budowlanymi 
używanymi powszechnie w języku technicznym, Prawie Budowlanym, Polskich Normach. 

2. Materiały 
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Wykonawca zobowiązany jest do zachowania określonych materiałów, producentów, typów urządzeń oraz rozwiązań 
projektowych. 

Instalację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do 
obowiązkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie wykonawczym, SST, „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” - wyd. COBRTI Instal - zeszyt 7 z lipca 2003 r., oraz zgodnie ze 
sztuką budowlaną Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie 
materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim 
Normom. Obowiązkiem Wykonawcy instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, 
aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. 

W wypadku, jeżeli zachodzi konieczność zmiany typu bądź wielkości zamawianego urządzenia (np., jeżeli w momencie 
składania zamówienia wyspecyfikowane urządzenia nie są już produkowane), należy niezwłocznie wystąpić o zgodę na 
zmianę typu (producenta) urządzenia. 

Wszelkie zmiany typów, wielkości urządzeń i materiałów, przyjętych rozwiązań w stosunku do Projektu Budowlano-
Wykonawczego wymagają zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Projektanta. Elementy, których typ (producent) nie 
zostały określone (materiały montażowe) muszą odpowiadać aktualnym wydaniom Polskich Norm i spełniać obowiązujące 
wymagania. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 
normami.  

2.1 Rury i elementy połączeniowe 

2.1.1 Instalacja wody zimnej  

Instalację należy wykonać z rur stalowych ze szwem PN10 wg PN-80/H-74244 łączonych na gwint. W miejscach zmiany 
kierunku tras przewodów, na odgałęzieniach i połączeniach z armaturą stosować wykonane fabrycznie łączniki z żeliwa 
ciągliwego wg PN-76/H-74392. Do mocowania przewodów stosować obejmy metalowe z wkładką gumową zalecane przez 
producenta rur. Przejścia przewodów przez ściany i stropy prowadzić w tulejach ochronnych z PVC o średnicach 2 dymensje 
większych od przewodu. Przejścia przewodów wodociągowych przez ściany stanowiące strefę ppoż. należy uszczelnić masą 
ognioochronną. Przewody izolować otulinami z pianki polietylenowej. Na podejściach do pionów i urządzeń montować 
zawory odcinające, kulowe.  

2.1.2. Instalacja ciepłej wody cyrkulacji c.w. 

Ciepła woda przygotowana jest centralnie w węźle ciepłowniczym. Instalację należy wykonać z rur stalowych ze szwem 
PN10 wg PN-80/H-74244 łączonych na gwint. Na podejściach do pionów ciepłej wody oraz podejściach do urządzeń 
montować zawory kulowe na ciśnienie 6 bar i temp. 90°C. Rury ciepłej wody montować w sposób zapewniający 
samokompensację przewodów. Przewody izolować otulinami z pianki polietylenowej. 

3. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca winien dysponować: 

a) elektronarzędziami do montowania podpór i wsporników, 
b) rusztowaniami umożliwiającymi wykonywanie prac montażowych na wysokości (podesty lub lekkie rusztowania 

posiadające określone atesty bezpieczeństwa), 
c) narzędziami i materiałami zapewniającymi odpowiedni montaż rur, kształtek i przyborów 
d) sprzętem BHP zabezpieczającym bezpieczne wykonanie robót, 

Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie 
podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest 
zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego 
stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami.  

Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez osoby przeszkolone, a jeżeli wymagają 
tego przepisy, posiadające uprawnienia. Urządzenia, których ruch stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, mogą być 
uruchomione dopiero po uprzednim ostrzeżeniu osób znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Prace montażowe 
przy wykorzystaniu sprzętu mechanicznego muszą spełniać wymagania BHP i ppoż. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

4. Transport i składowanie 
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Zorganizowanie dostawy materiałów niezbędnych do wykonania instalacji, ich kontrola na placu budowy oraz właściwe 
zabezpieczenie pod względem bezpieczeństwa osób trzecich leży po stronie Wykonawcy. Składowanie materiałów oraz 
urządzeń powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta.  

Na terenie budowy przewiduje się transport ręczny.  

4.1 Rury przewodowe i tuleje ochronne 

Należy stosować się do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i składowanie materiałów (m.in rur i 
kształtek) muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości materiału i zewnętrznych warunków panujących 
podczas procesu, tak aby, wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. Materiały mogą być przewożone środkami 
transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót. Rury w 
wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia 
podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub 
łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed 
rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie 
lub z użyciem podnośnika widłowego. Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Przewożone środkami transportu elementy powinny 
być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. 
Zaleca się dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w celu uniknięcia 
dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy.  
Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich 
własności technicznych. Należy bezwzględnie stosować się do instrukcji składowania opracowanej przez producenta. 
Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości materiałów i 
zewnętrznych warunków panujących podczas procesu, tak aby, wyroby nie były poddawane żadnym szkodom.  Rury i 
kształtki plastikowe nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. 
Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu (wiązkach). 
Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki można składować po trzy jedna 
na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2 m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki 
niższej. Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub 
wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia 
warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm o takiej wysokości, aby nigdy końce rur nie 
leżały na ziemi. Rozstaw podpór nie większy niż 2 m. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane 
oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, rury o najgrubszej ściance winny znajdować się na spodzie. W stercie nie powinno się 
znajdować więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,5 m. Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 
miesięcy należy je zabezpieczyć przed nadmiernym wpływem warunków atmosferycznych (promieniowania słonecznego, 
deszczu śniegu itp.) poprzez zadaszenie.  

4.2 Armatura 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami 
mechanicznymi. Armatura drobna (do DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. Dostarczoną na budowę 
w oryginalnych opakowaniach producenta armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę zgodnie z normą 
PN-92/M-74001 należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi 
i czynnikami powodującymi korozję.  

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Zasady ogólne wykonywania Robót podano w ST - Wymagania ogólne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 
wykonania robót oraz za zgodność ze Specyfikacjami Technicznymi (ST), Dokumentacją Projektową i poleceniami 
Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inżynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji wodociągowej. 

Roboty instalacyjne należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi i Polskimi Normami.  

5.1 Roboty rozbiórkowe 

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy dokonać demontażu armatury i rurociągów. Rurociągi stalowe należy 
pociąć palnikiem lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na wyniesienie z budynku i transport. 

Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i złożyć na miejscu wskazanym przez Inwestora. 

5.2 Montaż rurociągów 

5.2.1 Podpory stałe i przesuwne  

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie 
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podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu. 
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów 
lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie 
rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu 
lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów 
poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur. Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór 
przesuwnych (wsporników i wieszaków) powinno być zgodne z projektem technicznym.  

 

 

 

 

 

 

Rozstaw uchwytów dla przewodów wykonanych z rur stalowych wg PN-84/H-74200 

 

Materiał Średnica nominalna rury 
Przewód montowany 

Pionowo (lecz nie mniej niż 1 na kondygnację) Inaczej 

Stal węglowa zwykła, ocynkowana 

DN15 2,0 1,5 

DN20 2,0 1,5 

DN25 2,9 2,2 

DN32 3,4 2,6 

DN40 3,9 3,0 

DN50 4,6 3,5 

 
Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji Projektanta instalacji, nawet jeżeli nie zmienia to 
zaprojektowanego układu kompensacji wydłużeń cieplnych przewodów i nie wywołuje powstawania dodatkowych naprężeń i 
odkształceń przewodów.  

5.2.2 Prowadzenie przewodów bez podpór 

Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, może być prowadzony w warstwach podłoża podłogi bez 
podpór pod warunkiem umieszczenia go w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego (w "peszlu"). Rura osłonowa powinna 
być montażowo zamocowana do podłoża do czasu ostatecznego jej osadzenia np. poprzez zalanie warstwą szlichty 
podłogowej. W instalacji wody ciepłej celowe jest takie prowadzenie rury osłonowej, żeby jej oś była linią falistą w 
płaszczyźnie równoległej do powierzchni przegrody na której przewód jest układany. Przewód w rurze osłonowej powinien 
być ułożony swobodnie.  

5.3 Tuleje ochronne  

Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez ścianę, przewodu pionowego 
przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w 
przegrodzie budowlanej.  
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2cm z każdej strony, a przy przejściu przez 
strop powinna wystawać około 2cm powyżej posadzki i około 1cm poniżej tynku na stropie.  
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale elastycznym nie działającym 
korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń 
ścinających. W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu.  

5.4 Montaż armatury 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura)  w której jest zainstalowana. Przed instalowaniem 
armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości 
działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Na każdym odgałęzieniu przewodu 
doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą, w miejscu łatwo dostępnym, powinna być zainstalowana armatura odcinająca. 
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Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach doprowadza wodę wodociągową do takich punktów 
czerpania jak urządzenia spłukujące miski ustępowe, pisuary, umywalki, natryski itp. Jeżeli rozwiązanie doprowadzenia 
wodociągowego w tych przyborach lub urządzeniach umożliwia jej przepływ zwrotny, na przewodzie doprowadzającym wodę 
wodociągową do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupy typu punktów czerpania), należy zainstalować odpowiednie 
wyposażenie uniemożliwiające przepływ zwrotny. Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu 
wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Armatura odcinająca grzybkowa powinna 
być zainstalowana w takim położeniu aby w czasie rozbioru wody napływała ona "pod grzybek". Armatura na przewodach 
powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub 
innych trwałych podparć. Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji na podejściach 
pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla umożliwienia opróżniania 
poszczególnych pionów z wody. Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i zaopatrzona 
w złączkę do węża w sposób umożliwiający kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. W armaturze mieszającej i czerpalnej 
przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony. Jeżeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagań, 
wysokość ustawienia armatury czerpalnej na ścianie powinna być zgodna z tablicą 1 lub 2.  
 
Tablica 1. Wysokość ustawienia armatury czerpalnej ściennej nad podłogą lub przyborem  

Nazwa przyboru 

Wysokość ustawienia 
armatury czerpalnej 

nad podłogą 

Wysokość górnej 
krawędzi przedniej 

ścianki przyboru nad 
podłogą 

Wysokość 
ustawienia: 

- [m] [m] [m] 
Zlew 0,75 ... 0,95 0,50 ... 0,60 Armatury czerpalnej 

nad górną krawędzią 
przedniej ścianki 

przyboru 0,25 ... 0,35 

Zlewozmywak do pracy stojącej 1,10 ... 1,25 0,85 ... 0,90 
Zlewozmywak do pracy siedzącej 1,00 ... 1,10 0,75 

Umywalka 1,00 ... 1,15 0,75 ... 0,80 
 

Tablica 2. Wysokość ustawienia armatury ściennej 

Nazwa przyboru Wysokość ustawienia: 

- [m] 

Natrysk 

Armatury czerpalnej nad posadzką brodzika natrysku 1,00 ... 1,50 
Główki natrysku stałego górnego nad posadzką brodzika natrysku, licząc od sitka 

główki 2,10 ... 2,20 
Główki natrysku stałego bocznego nad posadzką brodzika natrysku, licząc od sitka 

główki 1,80 ... 2,00 
Ciśnieniowy zawór spłukujący Oś wylotu podejścia czerpalnego nad posadzką 1,10 

 

5.5 Regulacja instalacji wodociągowej 

Instalacja wodociągowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych i innymi wymaganiami zawartymi w 
projekcie technicznym instalacji:  

• wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody,  
• wody ciepłej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody o temperaturze w 

granicach od 55°C do 60°C.  

5.6 Izolacja 

Przewody instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej powinny być izolowane cieplnie w zakresie określonym w WTWiO. 
Armatura instalacji wodociągowej wody ciepłej powinna być izolowana cieplnie, jeżeli wymaganie to wynika z WTWiO. 
Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu 
wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu 
prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru. Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego 
grubość oraz rodzaj płaszcza osłaniającego, powinny być zgodne WTWiO oraz wymaganiami producenta.  Materiały 
izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny być w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposób 
składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 
Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania 
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z 
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niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nie 
rozprzestrzenianie się ognia.  

5.7 Badania 

Wszystkie próby i uruchomienie instalacji wykonać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami urządzeń, obowiązującymi normami i 
przepisami. 

5.7.1 Badanie odbiorcze szczelności instalacji 

Warunki wykonania badania szczelności  
Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów instalacji 
oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których 
zmontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie 
szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych. Badanie szczelności powinno 
być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych możliwością 
zamarznięcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym 
powietrzem. Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość 
ciśnienia próbnego.  
Przygotowanie do badania szczelności  
Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, powinna być skutecznie 
wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek w którym jest 
instalacja nie może być przemarznięty. Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe i odcinające powinny być całkowicie 
otwarte.  
Od instalacji wody ciepłej należy odłączyć urządzenia zabezpieczające przed przekroczeniem ciśnienia roboczego.  
Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu należy dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń 
i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do 
rozpoczęcia badania szczelności.  
Przebieg badania szczelności   
Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być wyposażona w zbiornik wody, 
zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy.  Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy 
(średnica tarczy minimum 160mm) o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej:  

• 0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 
• 0,2 bar przy zakresie wyższym. Badanie szczelności instalacji wodą można rozpocząć po okresie co najmniej 

jednej doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub 
roszenia.  

 

Próba szczelności   

Należy odpowietrzyć system i podnieść ciśnienie do wartości 1,5 ciśnienia roboczego. Podwyższone ciśnienie należy 
dwukrotnie podnosić w okresie 30 minut po pierwotnej wartości. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może 
przekroczyć 0,06 MPa. W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,02 MPa. Przeprowadzić 
oględziny całego systemu, zwłaszcza połączeń.  
W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć i ponownie 
przeprowadzić całą próbę od początku. Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej, instalację należy przepłukać w celu 
usunięcia zanieczyszczeń montażowych. Płukanie należy przeprowadzić przy pełnym ciśnieniu dyspozycyjnym, przy 
całkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych i usuniętych korkach zaślepiających. Po płukaniu instalację należy 
napełnić wodą filtrowaną tak, aby nigdzie nie pozostały poduszki powietrza. Co najmniej trzy godziny przed i podczas 
badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać +/-3°C) a pogoda nie 
powinna być słoneczna. Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania 
określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i 
zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę 
część instalacji, która była objęta badaniem.  

5.7.2.Badanie odbiorcze szczelności instalacji wody ciepłej wodą ciepłą  

Instalację wody ciepłej, po zakończonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelności wodą zimną należy poddać, przy 
ciśnieniu roboczym, badaniu szczelności wodą ciepłą o temperaturze 60°C.  

6. Kontrola jakości robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Kontrola jakości robót 
związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wytycznymi i 
instrukcjami urządzeń, obowiązującymi normami i przepisami.  

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 
spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami 
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

6.1. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach SST, zostaną odrzucone.  

Natomiast roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w specyfikacji powinny być ponownie wykonane 
przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacji i ustali zakres i wielkość potrąceń za 
obniżoną jakość. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Jednostką obmiarową dla poszczególnych elementów instalacji są: m3 – dla robót ziemnych szt. - dla urządzeń i armatury; m 
- dla rur; kpl - dla zestawów; kg - dla materiałów masowych. 

W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania instalacji, w tym 
wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, 
przejścia i przepusty instalacyjne, połączenia rozłączne, materiały i elementy montażowe i uszczelniające, izolacje, powłoki 
malarskie i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, elementy łączące i 
dostosowujące, osprzęt, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiały 
eksploatacyjne potrzebne rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami 
dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji. 

Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć wpływ na koszt 
wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. 

Podstawowym kryterium doboru poszczególnych elementów instalacji jest spełnienie wymagań postawionych 
poszczególnym instalacjom (zapewnienie standardów jakościowych i ilościowych określonych w niniejszym opracowaniu 
oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora). 

8. Odbiór robót budowlanych  

Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie, czy instalacja została 
wykonana zgodnie z WTWiO, nadaje się do eksploatacji i osiąga zakładane parametry. Kierownik budowy powiadamia 
Inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie. 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiór międzyoperacyjny, 

b) odbiór częściowy, 

c) odbiór końcowy, 

d) odbiór pogwarancyjny. 

8.1. Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiór międzyoperacyjny jest elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonywanie instalacji i w szczególności 
podlegają mu prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji i ma nieodwracalny wpływ na 
zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 

Odbiory międzyoperacyjne polegają na sprawdzeniu: 

• lokalizacji urządzeń, 
• prawidłowego zmontowania urządzeń w przypadku dostawy w podzespołach, 
• szczelności podłączeń. 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. 

Należy sprawdzić: 
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• zgodność wykonania z projektem, 
• użycie właściwych materiałów, 
• wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. 

Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez oceny prawidłowości 
działania całej instalacji. Do odbioru należy przedłożyć następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy oraz szkice zdawczo–
odbiorcze, 

• dokumenty dotyczące jakości zastosowanych materiałów, 
• dziennik budowy. 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.   

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnie. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru zakończenia robót. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów międzyoperacyjnych oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową lub SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego. Przy 
odbiorze końcowym należy sprawdzić: zgodność wykonania z projektem oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, zgodność wykonania z WTWiO oraz przedstawić komisji 
następujące dokumenty: 

• Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, 
• Dziennik budowy i książką obmiarów, 
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów 

podlegających odbiorom technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie), 
• Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
• Protokoły wykonanych prób i badań zgodne z SST, 
• Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych w instalacji, 
• Atesty, aprobaty lub deklaracje zgodności, certyfikaty na znak bezpieczeństwa wbudowanych materiałów i 

urządzeń zgodnie z SST. 

Rozruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z Inwestorem przed dokonaniem odbiorów 
końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń i parametrów 
roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentów. Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy 
z adnotacją o jakości wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi oraz 
zgodności terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby prowadzące budowę. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancyjnym. 

9. Podstawa płatności 

Oferent jest zobowiązany do zasięgnięcia w trakcie opracowywania swojej oferty wszelkich informacji zawartych w Projekcie 
wykonawczym i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. W wypadku jakichkolwiek niejasności należy się 
skontaktować z Projektantem. Obowiązkiem oferenta jest złożenie ryczałtowej oferty uwzględniającej wszelkie dostawy i 
prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposób, aby spełniały wymagania inwestora i reprezentowały wymagany 
standard.  
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Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

Rozliczenie robót montażowych instalacji wentylacji oddymiającej może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego oraz odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie: 

• określonych w dokumentach umownych/ofercie/ cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych przez 
Zamawiającego lub 

• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe instalacji hydrantowej wraz z 
pracami towarzyszącymi uwzględniają: 

o przygotowanie stanowiska roboczego, 
o dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
o obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
o przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
o wykonanie robót pomocniczych, 
o montaż rurociągów i armatury, 
o montaż urządzeń, 
o wykonanie izolacji termicznej rurociągów, 
o usunięcie wad i usterek. 

10. Przepisy związane 

Ustawy: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, 
poz. 747 z późn. zm.) 

 

Rozporządzenia: 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z późn. zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późn. zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2042) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. – w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719) 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 0, poz. 462) 

 

Inne dokumenty i instrukcje: 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych część II. Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych" - wyd. COBRTI Instal - zeszyt 7, Warszawa z lipca 
2003r. 

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody 
wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.  

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania przy projektowaniu. 

PN-EN 806-1:2004 Wymagania  dotyczące  wewnętrznych   instalacji  wodociągowych  do   przesyłu  wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne. 

. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są: 

 Instalacja kanalizacyjna kod CPV 45332200-5 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania: 

 Przebudowa węzła cieplnego w Komisariacie Policji Warszawa - Targówek - WĘZEŁ CIEPLNY - TECHNOLOGIA I 
AUTOMATYKA   

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagań technicznych, określających warunki i sposoby 

wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za roboty budowlane. 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem: 

• przetargowym, określającym zakres czynności i robót umożliwiającym prawidłowe ustalenie ceny przy 
opracowaniu oferty, przez oferenta uczestniczącego w przetargu, 

• kontraktowym, stanowiącym załącznik, wraz z innymi dokumentami przetargowymi, do umowy podpisanej przez 
zamawiającego i wykonawcę (oferenta, który wygrał przetarg), 

• wykonawczym, obowiązującym z innymi dokumentami wykonawcę i nadzór zamawiającego przy wykonywaniu, 
kontroli i odbiorze robót. 

1.3 Podstawy formalne stosowania SST 

Stosowanie specyfikacji technicznych wynika, m. in., z przepisów zawartych w: 

• ustawie o zamówieniach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. nr 119 z 1998 r., poz. 773, art. 17 ust. 1), 
stwierdzającej, że w odniesieniu do robót budowlanych przedmiot zamówienia określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389), 
ustalającym, że podstawą do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego jest m. in. Specyfikacja Techniczna 
Wykonania i Odbioru Robót. 

1.4 Zakres robót 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji 
wodociągowej w zakresie objętym opracowaniem (pom. węzła, archiwum i korytarza). 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót związanych z: 

• demontażem zbędnych fragmentów instalacji w pomieszczeniach objętym zakresem opracowania, 
• montażem rurociągów i kształtek kanalizacyjnych (poziomy, piony, podejścia do przyborów), 
• montażem przyborów sanitarnych („biały montaż”), 
• wykonaniem studni schładzającej DN800 i wys. 1,2m, 
• montażem wpustów podłogowych, 
• próbą szczelności, 
• wykonaniem robót pomocniczych i tymczasowych związanych z: 

o rozebraniem lub rozkuciem okładzin i tynków na ścianach i sufitach zakrywających demontowane odcinki 
instalacji, 

o wykuciem wszelkiego typu elementów mocujących jak: haki, uchwyty, itp., 
o rozebraniem warstw podłogowych w zakresie koniecznym dla demontażu instalacji, 
o wykonaniem wykopów dla odcinków instalacji ułożonych pod ziemią, 
o wykonaniem podłoża gr 10cm dla poziomów kanalizacyjnych ułożonych w gruncie, 
o zasypaniem wykopów. 

1.5 Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją 
Techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. 
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Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie 
jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub 
zastąpienia zaprojektowanych materiałów - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 
technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  

1.6 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe używane w niniejszym opracowaniu są podstawowymi pojęciami i terminami budowlanymi 
używanymi powszechnie w języku technicznym, Prawie Budowlanym, Polskich Normach. 

2. Materiały 

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania określonych materiałów, producentów, typów urządzeń oraz rozwiązań 
projektowych. 

Instalację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do 
obowiązkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie wykonawczym, SST, „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” - wyd. COBRTI Instal - zeszyt 12 z lipca 2003 r., oraz zgodnie 
ze sztuką budowlaną. 

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do 
wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Obowiązkiem 
Wykonawcy instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, aprobat technicznych, 
świadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. 

W wypadku, jeżeli zachodzi konieczność zmiany typu bądź wielkości zamawianego urządzenia (np., jeżeli w momencie 
składania zamówienia wyspecyfikowane urządzenia nie są już produkowane), należy niezwłocznie wystąpić o zgodę na 
zmianę typu (producenta) urządzenia. 

Wszelkie zmiany typów, wielkości urządzeń i materiałów, przyjętych rozwiązań w stosunku do Projektu Wykonawczego 
wymagają zatwierdzenia przez Inwestora i Projektanta. Elementy, których typ (producent) nie zostały określone (materiały 
montażowe) muszą odpowiadać aktualnym wydaniom Polskich Norm i spełniać obowiązujące wymagania. Odbiór 
techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.1 Rury i elementy połączeniowe 

Rury i kształtki żeliwne kielichowe wg PN-EN 877:2004 łączone na uszczelki gumowe, zakres średnic od DN50 do DN150 do 
prowadzenia pod posadzką i ścianach wewnątrz budynku. 

Rury mają być dostarczane na budowę proste, czyste od wewnątrz i z zewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków 
spowodowanych korozją lub uszkodzeniami mechanicznymi. 

2.2 Uzbrojenie instalacji 

• czyszczaki kielichowe żeliwne, 
• syfon zlewozmywakowy z zestawem odpływowym ze stali, 
• wpust podłogowy DN100 z żeliwa, 
• zasuwa burzowa DN150 z żeliwa, 
• studnia schładzająca z kręgów betonowych DN800 o wys. 1,2m. 

2.4 Przybory sanitarne 

• zlew jednokomorowy stalowy emaliowany. 

3. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca winien dysponować: 

a) elektronarzędziami do montowania podpór i wsporników, 
b) rusztowaniami umożliwiającymi wykonywanie prac montażowych na wysokości (podesty lub lekkie rusztowania 

posiadające określone atesty bezpieczeństwa), 
c) narzędziami i materiałami zapewniającymi odpowiedni montaż rur, kształtek i przyborów 
d) sprzętem BHP zabezpieczającym bezpieczne wykonanie robót, 

Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie 
podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest 
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zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego 
stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami.  

Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez osoby przeszkolone, a jeżeli wymagają 
tego przepisy, posiadające uprawnienia. Urządzenia, których ruch stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, mogą być 
uruchomione dopiero po uprzednim ostrzeżeniu osób znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Prace montażowe 
przy wykorzystaniu sprzętu mechanicznego muszą spełniać wymagania BHP i ppoż. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

4. Transport i składowanie 

Zorganizowanie dostawy materiałów niezbędnych do wykonania instalacji, ich kontrola na placu budowy oraz właściwe 
zabezpieczenie pod względem bezpieczeństwa osób trzecich leży po stronie Wykonawcy. Składowanie materiałów oraz 
urządzeń powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta.  

Na terenie budowy przewiduje się transport ręczny.  

4.1 Rury przewodowe i tuleje ochronne 

Rury muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości wyłącznie w położeniu poziomym. Powinny być 
ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. 
Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać.  

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący ich zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie wymagań BHP. Ponadto muszą się one stykać z podłożem 
na całej swojej długości. Można je składować na gęsto rozmieszczonych podkładach drewnianych. Wysokość sterty rur nie 
powinna przekraczać 1,5m. 

Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. 

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30°C. 

Rury o różnych średnicach składować odrębnie, a końce rur zabezpieczyć kapturkami. Niedopuszczalne jest ciągnięci 
wiązek lub rur. Uszkodzone rury nie nadają się do montażu i należy je usunąć z placu budowy. Zachować szczególną 
ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych. 

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania, farby itp.) powinny być składowane 
w sposób uporządkowany, w zamkniętych pomieszczeniach, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji łatwopalnych, jakimi 

są rozpuszczalniki i kleje. 

4.2 Przybory sanitarne 

Przybory sanitarne powinny być przechowywane w zamykanych pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami 
atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 

Należy je przechowywać w opakowaniach fabrycznych. 

Uszkodzone materiały nie nadają się do montażu i należy je usunąć z placu budowy.  

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Zasady ogólne wykonywania Robót podano w ST - Wymagania ogólne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 
wykonania robót oraz za zgodność ze Specyfikacjami Technicznymi (ST), Dokumentacją Projektową i poleceniami 
Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji kanalizacji 
sanitarnej. 

Roboty instalacyjne należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi i Polskimi Normami.  

5.1 Roboty rozbiórkowe 

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy dokonać demontażu przyborów, uzbrojenia i rurociągów istniejącej 
instalacji. Rurociągi żeliwne należy pociąć palnikiem lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na wyniesienie z budynku i 
transport. 

Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i złożyć na miejscu wskazanym przez Inwestora. 

5.2 Roboty przygotowawcze 
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Przed przystąpieniem do robót montażowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze: 

• wytyczenie tras prowadzenia przewodów pod posadzką i na ścianach, 
• wytyczenie miejsca wykonania podejść odpływowych, 
• zamontowanie wsporników pod przewody, 
• wykonanie przekuć i przewiertów przez ściany i strop, 
• wykonanie niezbędnych bruzd, 
• przycięcie rur. 

Prace montażowe instalacji kanalizacji sanitarnej 

• kompletne roboty ziemne w budynku, związane z ułożeniem kanalizacji w wykopie (pod posadzką), 
• montaż rur przepustowych i tulei ochronnych w przegrodach, 
• ułożenie przewodów kanalizacji sanitarnej w wykopie i na ścianach (poziomy, piony, podejścia do przyborów), 
• zainstalowanie kompletnych przyborów sanitarnych, 
• włączenie odpływów z przyborów do przewodów kanalizacyjnych, 
• usunięcie ewentualnych usterek. 

5.3 Montaż rurociągów w wykopie 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte. Wykopy należy wykonywać ręcznie. Szerokość wykopu uwarunkowana jest 
zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4m jako zapas do uszczelnienie styków. 

Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład, w miejsce wyznaczone przez Inżyniera. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu 
Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu 
powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Pod rurą należy wykonać podłoże (podsypkę) 
z piasku o grubości 10cm. Zasypywanie rurociągu wykonywać ręcznie. Rurociąg należy zasypywać 15cm warstwami, 
zagęszczając je ręcznie do wysokości min 50cm ponad wierzch rury, oraz mechanicznie powyżej tego poziomu, badając 
wskaźnik zagęszczenia poszczególnych warstw. Pożądany wskaźnik Proctora 0,97. Technologia układania przewodów 
powinna zapewniać utrzymanie trasy i spadków zgodnie z dokumentacją techniczną. 

Rury żeliwne układać zgodnie z Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych i instrukcjami producenta. Poszczególne rury układa się na zagęszczonej warstwie piasku grubości 10cm. 

Poszczególne odcinki kanalizacji należy prowadzić począwszy od najniżej położonego odcinka instalacji kanalizacji. 

Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 do 
90°. 

Pozomy kanalizacyjne zlokalizować w ziemi pod posadzką, wyprowadzić na zewnątrz budynku. Część tras podziemnych 
przeprowadzona będzie przez podwaliny fundamentowe w tulejach stalowych, uzgodnionych z branżą konstrukcyjną. Rury 
należy układać w temperaturze powyżej 0°C 

Przed zakończeniem dnia roboczego lub zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed 
zamuleniem. 

5.4 Montaż rurociągów na ścianach 

Rury kanalizacyjne prowadzone po ścianach należy mocować do konstrukcji budynku uchwytami lub obejmami. Rurociągi 
kanalizacyjne mocowane na ścianach, za pomocą uchwytów lub wsporników w sposób zapewniający odizolowanie ich od 
przegród budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów (podkładki elastyczne). Maksymalna 
odległość uchwytów dla rur DN50-100 wynosi 1,0m. Przy przejściach przez przegrody budowlane przewody prowadzić w 
otworach o większej średnicy od średnicy rury, otwór uszczelnić materiałem plastycznym. Kąt zawarty miedzy osiami 
kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 do 90° Spadek przewodów 
odpływowych z przyborów minimum 2%. Piony uzbrojone będą w czyszczaki. Pion należy wyprowadzić ponad dach na 
wysokość 0,5m i zakończyć rurą wywiewną. 

Na okres przerwy technologicznej tzn. od momentu zakończenia układania instalacji do chwili montażu przyborów i urządzeń 
wszystkie podejścia należy zakorkować lub w inny sposób zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem. 

Zabrania się prowadzenia przewodów kanalizacyjnych nad przewodami elektrycznymi. Podejścia do przyborów sanitarnych i 
wpustów podłogowych mogą być prowadzone oddzielnie lub mogą się łączyć do kilku przyborów pod warunkiem utrzymania 
szczelności zamknięć wodnych.  

5.5 Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych 



Data wydania : LUTY 2015 Wersja 1.0 

 

101 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

Przebudowy węzła cieplnego w Komisariacie Policji Warszawa-Targówek 

WĘZEŁ CIEPLNY – TECHNOLOGIA I AUTOMATYKA 

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z żeliwa należy dokonać oględzin tych materiałów. Powierzchnie rur i 
kształtek musza być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu 
uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm Połączenia kielichowe na wcisk Montaż połączeń kielichowych 
polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej 
głębokości. 

Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe 
wprowadzenie końca rury w kielich. 

 

 

5.6 Połączenia z przyborami i urządzeniami 

Przed przystąpieniem do montażu przyborów i urządzeń należy dokonać oględzin ich powierzchni. Powierzchnie powinny 
być gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm 

Montaż przyborów i urządzeń należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO cz. II „Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentów określonych przyborów i urządzeń. 

Umywalki, zlewozmywaki należy montować w sposób zapewniający dostępność, łatwy demontaż oraz właściwe 
użytkowanie. Krawędż przyborów sanitarnych (umywalka, zlewozmywak) 75-80cm nad podłogą. 

5.7 Badania 

Wszystkie próby i uruchomienie instalacji wykonać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami urządzeń, obowiązującymi normami i 
przepisami. 

5.7.1 Próba szczelności 

Próba szczelności instalacji kanalizacji powinna odpowiadać warunkom: 

• pionowe przewody wewnętrzne poddać próbie szczelności przez zalanie ich wodą na całej wysokości, 
• podejścia i przewody spustowe kanalizacji sprawdzić szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, 
• przewody poziome kanalizacji sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z 

poziomem poprzez oględziny. 

6. Kontrola jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Kontrola jakości robót 
związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wytycznymi i 
instrukcjami urządzeń, obowiązującymi normami i przepisami. 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 
spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami 
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

6.1. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach SST, zostaną odrzucone.  

Natomiast roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w specyfikacji powinny być ponownie wykonane 
przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacji i ustali zakres i wielkość potrąceń za 
obniżoną jakość. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Jednostką obmiarową dla poszczególnych elementów instalacji są: m3 – dla robót ziemnych szt. - dla urządzeń i armatury; m 
- dla rur; kpl - dla zestawów; kg - dla materiałów masowych. 

W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania instalacji, w tym 
wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, 
przejścia i przepusty instalacyjne, połączenia rozłączne, materiały i elementy montażowe i uszczelniające, izolacje, powłoki 
malarskie i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, elementy łączące i 
dostosowujące, osprzęt, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiały 
eksploatacyjne potrzebne rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami 
dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji. 
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Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć wpływ na koszt 
wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. 

Podstawowym kryterium doboru poszczególnych elementów instalacji jest spełnienie wymagań postawionych 
poszczególnym instalacjom (zapewnienie standardów jakościowych i ilościowych określonych w niniejszym opracowaniu 
oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora). 

8. Odbiór robót budowlanych  

Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie, czy instalacja została 
wykonana zgodnie z WTWiO, nadaje się do eksploatacji i osiąga zakładane parametry. Kierownik budowy powiadamia 
Inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie. 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiór międzyoperacyjny, 

b) odbiór częściowy, 

c) odbiór końcowy, 

d) odbiór pogwarancyjny. 

8.1. Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiór międzyoperacyjny jest elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonywanie instalacji i w szczególności 
podlegają mu prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji i ma nieodwracalny wpływ na 
zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 

Odbiory międzyoperacyjne polegają na sprawdzeniu: 

• lokalizacji urządzeń, 
• prawidłowego zmontowania urządzeń w przypadku dostawy w podzespołach, 
• szczelności podłączeń. 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. 

Należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z projektem, 
• użycie właściwych materiałów, 
• wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. 

Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez oceny prawidłowości 
działania całej instalacji. Do odbioru należy przedłożyć następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy oraz szkice zdawczo–
odbiorcze, 

• dokumenty dotyczące jakości zastosowanych materiałów, 
• dziennik budowy. 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.   

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnie. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru zakończenia robót. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów międzyoperacyjnych oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową lub SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
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eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego. Przy 
odbiorze końcowym należy sprawdzić: zgodność wykonania z projektem oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, zgodność wykonania z WTWiO oraz przedstawić komisji 
następujące dokumenty: 

• Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, 
• Dziennik budowy i książka obmiarów, 
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów 

podlegających odbiorom technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie), 
• Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
• Protokoły wykonanych prób i badań zgodne z SST, 
• Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych w instalacji, 
• Atesty, aprobaty lub deklaracje zgodności, certyfikaty na znak bezpieczeństwa wbudowanych materiałów i 

urządzeń zgodnie z SST, 

Rozruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z Inwestorem przed dokonaniem odbiorów 
końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń i parametrów 
roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentów. Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy 
z adnotacją o jakości wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi oraz 
zgodności terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby prowadzące budowę. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancyjnym. 

9. Podstawa płatności 

Oferent jest zobowiązany do zasięgnięcia w trakcie opracowywania swojej oferty wszelkich informacji zawartych w Projekcie 
wykonawczym i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. W wypadku jakichkolwiek niejasności należy się 
skontaktować z Projektantem. Obowiązkiem oferenta jest złożenie ryczałtowej oferty uwzględniającej wszelkie dostawy i 
prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposób, aby spełniały wymagania inwestora i reprezentowały wymagany 
standard.  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

Rozliczenie robót montażowych instalacji wentylacji oddymiającej może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego oraz odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie: 

• określonych w dokumentach umownych/ofercie/ cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych przez 
Zamawiającego lub 

• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
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Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe instalacji hydrantowej wraz z 
pracami towarzyszącymi uwzględniają: 

o przygotowanie stanowiska roboczego, 
o dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
o obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
o przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
o wykonanie robót pomocniczych, 
o montaż przyborów, 
o montaż rurociągów, 
o usunięcie wad i usterek. 

10. Przepisy związane 

Ustawy: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, 
poz. 747 z późn. zm.) 

 

Rozporządzenia: 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z późn. zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2042) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. – w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U nr 124, poz. 1030) 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 0, poz. 462) 

 

Inne dokumenty i instrukcje: 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych część II. Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych" - wyd. COBRTI Instal - zeszyt 12, Warszawa z lipca 
2003r. 

PN-EN 877:2004 – Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji do odprowadzania wód z budynków - 
Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości. 



Data wydania : LUTY 2015 Wersja 1.0 

 

105 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

Przebudowy węzła cieplnego w Komisariacie Policji Warszawa-Targówek 

WĘZEŁ CIEPLNY – TECHNOLOGIA I AUTOMATYKA 

PN-EN 12056-2 – Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 2: kanalizacja sanitarna, projektowanie 
układu i obliczenia. 

PN-EN 12056-5 – Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 5: Montaż i badania, instrukcje działania, 
użytkowania i eksploatacji. 

PN-92/B-01707 – Instalacje kanalizacyjne. Założenia przy projektowaniu. 

. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są: 

 Węzeł cieplny lokalny kod CPV 09323000-9 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania: 

 Przebudowa węzła cieplnego w Komisariacie Policji Warszawa - Targówek - WĘZEŁ CIEPLNY - TECHNOLOGIA I 
AUTOMATYKA   

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagań technicznych, określających warunki i sposoby 

wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za roboty budowlane. 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem: 

• przetargowym, określającym zakres czynności i robót umożliwiającym prawidłowe ustalenie ceny przy 
opracowaniu oferty, przez oferenta uczestniczącego w przetargu, 

• kontraktowym, stanowiącym załącznik, wraz z innymi dokumentami przetargowymi, do umowy podpisanej przez 
zamawiającego i wykonawcę (oferenta, który wygrał przetarg), 

• wykonawczym, obowiązującym z innymi dokumentami wykonawcę i nadzór zamawiającego przy wykonywaniu, 
kontroli i odbiorze robót. 

1.3 Podstawy formalne stosowania SST 

Stosowanie specyfikacji technicznych wynika, m. in., z przepisów zawartych w: 

• ustawie o zamówieniach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. nr 119 z 1998 r., poz. 773, art. 17 ust. 1), 
stwierdzającej, że w odniesieniu do robót budowlanych przedmiot zamówienia określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389), 
ustalającym, że podstawą do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego jest m. in. Specyfikacja Techniczna 
Wykonania i Odbioru Robót. 

1.4 Zakres robót 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż węzła 
ciepłowniczego, a także niezbędne dla właściwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót związanych z: 

• demontażem istniejącego węzła cieplnego w pomieszczeniu objętym zakresem opracowania, 
• montażem nowego węzła cieplnego i podłączeń do istn. przewodów s.c., c.o., i wody użytkowej,  
• płukaniem instalacji oraz wykonaniem próby hydraulicznej, 
• założeniem izolacji termicznej na rurociągach c.o. i wody użytkowej. 

1.5 Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w 
zeszycie nr 8 WTWiO dla węzłów ciepłowniczych, Szczegółową Specyfikacją Techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i 
inwestorskiego, wymaganiami Veolia Energia Warszawa S.A. oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. 
Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie 
jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub 
zastąpienia zaprojektowanych materiałów - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 
technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  

1.6 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe używane w niniejszym opracowaniu są podstawowymi pojęciami i terminami budowlanymi 
używanymi powszechnie w języku technicznym, Prawie Budowlanym, Polskich Normach. 
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2. Materiały 

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania określonych materiałów, producentów, typów urządzeń oraz rozwiązań 
projektowych. 

Węzeł cieplny należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi 
do obowiązkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlano-Wykonawczym, SST, 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych” - wyd. COBRTI Instal - zeszyt 8 z sierpnia 2003r., 
oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Do wykonania instalacji węzła mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 
odpowiadać Polskim Normom. Obowiązkiem Wykonawcy instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów 
zgodności i atestów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. 

W wypadku, jeżeli zachodzi konieczność zmiany typu bądź wielkości zamawianego urządzenia (np., jeżeli w momencie 
składania zamówienia wyspecyfikowane urządzenia nie są już produkowane), należy niezwłocznie wystąpić o zgodę na 
zmianę typu (producenta) urządzenia. 

Wszelkie zmiany typów, wielkości urządzeń i materiałów, przyjętych rozwiązań w stosunku do Projektu Budowlano-
Wykonawczego wymagają zatwierdzenia przez dostawcę ciepła, Inspektora Nadzoru i Projektanta. Elementy, których typ 
(producent) nie zostały określone (materiały montażowe) muszą odpowiadać aktualnym wydaniom Polskich Norm i spełniać 
obowiązujące wymagania. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 

2.1 Parametry pracy do doboru urządzeń 

• temperatura po stronie sieciowej – (ZIMA 119/55°C, LATO 73/27°C) 
• temperatura po stronie instalacyjnej c.o. – 70/50°C 
• temperatura po stronie instalacyjnej c.w.u. – 60/19°C 
• ciśnienie dyspozycyjne – ZIMA 600 kPa 
• ciśnienie dyspozycyjne – LATO 200 kPa 
• ciśnienie zasilania – 1,0 MPa 
• maksymalne ciśnienie po stronie sieciowej – 1,6 MPa 
• minimalne ciśnienie po stronie sieciowej – 0,68 MPa 
• maksymalne ciśnienie po stronie instalacyjnej c.o. – 0,3 MPa 
• maksymalne ciśnienie po stronie instalacyjnej c.w.u. – 0,6 MPa 

- Węzeł ciepłowniczy 

Węzeł ciepłowniczy kompaktowy dwufunkcyjny pracujący w układzie równoległym obsługujący instalację c.o. wodną 
dwururową, pompową w systemie zamkniętym z rozdziałem dolnym i odpowietrzeniem indywidualnym w najwyższych 
miejscach pionów instalacyjnych. Poszczególne moduły węzła (podłączeniowy, c.o. i c.w.u.) stanowić muszą całość w sensie 
konstrukcyjnym i technologicznym oraz nie mogą przekraczać masy 150 kg. Montaż modułów w oddzielnym ustawieniu. 
Urządzenia zabudować należy na ramach stalowych stojących na nogach z możliwością regulacji wysokościowej o geometrii 
oraz wymiarach umożliwiających wprowadzenie do pomieszczenia węzła. 

2.3 Rury i elementy połączeniowe 

Wszystkie rury stalowe, przeznaczone do budowy warszawskiej sieci ciepłowniczej, mają posiadać świadectwo odbioru 3.1 
wg PN-EN 10204:2006 oraz poświadczenie badania jakości wydane przez Ośrodek Badania Jakości Wyrobów ZETOM 
Warszawa.  

Punkty spawania należy zabezpieczyć powłoką antykorozyjną poprzez dwukrotne malowanie po ich uprzednim piaskowaniu. 

Przewody węzła cieplnego: 

• przewody po stronie wysokoparametrowej (sieciowej) węzła wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-
EN 10216-2+A2:2009 ze stali P235GH, 

• przewody instalacyjne (niskoparametrowe) – z rur stalowych czarnych ze szwem spawanym spiralnym – zalecane 
do przedmiotowego zastosowania mają być wykonane wg PN-EN 10217-2:2004/A1:2006 ze stali P235GH, 

• na rurociągi instalacyjne c.w.u., cyrkulacji c.w. oraz z.w.u. należy stosować rury miedziane, rury z tworzyw 
sztucznych (PP, PEX), rury ze stali nierdzewnej lub rury stalowe czarne zabezpieczone powłoką antykorozyjną. 
Materiał przewodów po stronie instalacyjnej węzła musi być dostosowany do materiału zastosowanego w instalacji 
wewnętrznej. 

• przewody sygnalizacyjne, impulsowe – rury stalowe lub miedziane. 
Nie dopuszcza się stosowania przewodów z rur stalowych ocynkowanych w pomieszczeniu węzła. 
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2.4 Armatura 

a) armatura odcinająca:  

Dla strony sieciowej stosować armaturę o min. parametrach pracy PN16/150°C, zawory odcinające kulowe spawane. 
Dopuszcza się połączenia kołnierzowe wyłącznie przy bezpośrednim montażu do innego urządzenia kołnierzowego (np. 
filtru, ciepłomierza itp.) 

Dla strony instalacyjnej armatura kołnierzowa i gwintowana przystosowana do pracy przy następujących min. 
parametrach PN10/100°C, układ połączeń węzła musi umożliwiać prosty demontaż zaworów w celach konserwacyjno-
naprawczych.  

b) urządzenia oczyszczające: 

Węzeł należy wyposażyć po stronie sieciowej w filtry siatkowe kołnierzowe i odmulacz siatkowo-inercyjny. Parametry 
filtrów: PN25/150°C z siatką o gęstości 400 oczek/cm2. Materiał filtrów: korpus – żeliwo sferoidalne, siatka – stal 
nierdzewna. Natomiast odmulacz o parametrach PN16/t=150°C z siatką filtracyjną o gęstości 196 oczek/cm2.  

Po stronie instalacyjnej obiegu c.o. zastosować filtr siatkowy kołnierzowy na parametry PN16/150°C z siatką filtracyjną 
o gęstości 400 oczek/cm2. Materiał filtra: korpus – żeliwo sferoidalne, siatka – stal nierdzewna. W celu zabezpieczenia 
wymiennika i urządzeń automatyki cieplnej przed zanieczyszczeniami stałymi na powrocie zastosować filtroodmulnik 
magnetyczny na parametry PN10/100°C. 

Dla obiegu c.w.u. przewidziano zastosowanie filtrów magnetyczno-siatkowych na parametry PN10/100°C z atestem 
higienicznym dla wody użytkowej. Korpusy filtrów wykonane z mosiądzu, siatka filtracyjna z drutu nierdzewnego a układ 
magnetyczny z magnesów stałych zamontowanych na stelażu ze stali nierdzewnej.  

c) zawory bezpieczeństwa membranowe: 

Dla obiegu c.o. korpusy zaworów wykonane z mosiądzu/brązu, osłona z Gd-Zn/mosiądzu/brązu, części wewnętrzne z 
Ms 58, membrana i uszczelnienie z odpornego na wysoką temperaturę (max 140°C) i starzenie materiału o 
elastyczności gumy; sprężyna ze stali sprężynowej pokrytej powłoką galwaniczną dla zabezpieczenia przed korozją. 

Dla obiegu c.w.u. zastosować zawór posiadający atest higieniczny dla wody użytkowej z korpusem wykonanym z 
mosiądzu/brązu, osłona z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym lub z mosiądzu, części wewnętrzne 
z mosiądzu Ms 58, membrana i uszczelnienie z odpornego na wysoką temperaturę (max 110°C) i starzenie materiału o 
elastyczności gumy, sprężyna ze stali sprężynowej pokrytej powłoką galwaniczną dla zabezpieczenia przed korozją. 

d) zawory regulacyjne 

Zawory regulacyjne PN25/150°C o sygnale sterującym 3-punktowym współpracujące z siłownikami elektrycznymi 
(230V) ze sterowaną sprężynowo funkcją powrotu. Funkcja powrotu zabezpiecza układ w przypadku zaniku zasilania 
lub zadziałania termostatu bezpieczeństwa. Materiał zaworów: korpus i pokrywa – Rg(CuSn5ZnPb), grzybek, gniazdo i 
wrzeciono – stal nierdzewna, uszczelka O-ring – EPDM, króćce przyłączeniowe gwintowane (GZ).  

e) zawory równoważące 

Dodatkowe funkcje to: ręczna nastawa wstępna, odcięcie, pomiar i odwodnienie instalacji. Parametry pracy: 
PN10/100°C. Materiał zaworów: korpus – mosiądz DZR, uszczelka O-ring – EPDM, kula – mosiądz/chromowana, 
uszczelka kuli - teflon, króćce przyłączeniowe gwintowane (GW). 

f) zawory zwrotne 

Zawory zwrotne gwintowane zgodnie z normą PN-EN 1717 wykonane z następujących materiałów: korpus, wkrętka, 
grzybek – mosiądz, uszczelka grzybka – uszczelka płaska NBR, sprężyna – stal nierdzewna. Na uzupełnianiu zładu 
zawór zwrotny o parametrach PN16/100°C, zaś po stronie instalacyjnej c.o. o parametrach PN10/100°C. 

W obiegu c.w.u. zastosować zawory zwrotne gwintowane o parametrach pracy PN10/80°C wykonane z następujących 
materiałów: korpus – mosiądz, wkrętka, grzybek – POM lub PPO, prowadnica – POM, uszczelka grzybka – EPDM, 
sprężyna – stal nierdzewna. 

Na przewodzie wody zimnej zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy gwintowany o parametrach pracy PN10/80°C 
wykonany z następujących materiałów: korpus – mosiądz, wkrętka, grzybek, prowadnica – POM, PPO lub PA, 
uszczelka grzybka – EPDM lub NBR, sprężyna – stal nierdzewna, posiadający 2 otwory spustowe na wąż ¼” zamykane 
korkami – POM. 

g) zabezpieczenie układu:  

Zabezpieczenie obiegu c.o. stojącym naczyniem wzbiorczym przeponowym o poj. 140 dm3 wyposażonym w przyłącze 
gwintowe oraz niewymienną membranę (maks. temperatura 70°C).  Dopuszczalne parametry pracy naczynia 6 
bar/120°C. Naczynie wzbiorcze lakierowane proszkowo w kolorze szarym lub białym. 
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Automatyczny odpowietrznik pływakowy – zgodnie z normą PN-EN 12828. Parametry pracy odpowietrznika: 
PN10/100°C. 

h) reduktor ciśnienia:  

Na uzupełnianiu zładu c.o. zastosować reduktor ciśnienia PN25/90°C z zakresem nastaw 1,5 – 5bar, Kvs=1,3÷1,8 m3/h. 
Część regulacyjna to jednoczęściowy wkład wykonany z wysokiej jakości tworzyw sztucznych, demontowalny przy 
okresowym czyszczeniu sitka filtra siatkowego (średnica oczek 0,25mm). Korpus odlany jest z czerwonego mosiądzu 
Rg5. Elementy uszczelniające wykonane z tworzywa sztucznego o elastyczności gumy, odpornego na działanie 
wysokiej temperatury i starzenie. Reduktor posiadający dwa króćce 1/4" umożliwiające montaż manometru ciśnienia 
wyjściowego. 

i) wodomierze 

Na uzupełnianiu zładu zastosować wodomierz jednostrumieniowy skrzydełkowy suchobieżny JS130 przeznaczony do 
pomiaru wody gorącej o temp. min. 0,1°C i max 130°C, ciśnienie robocze max 1,6MPa. Opomiarowanie wody zimnej 
za pomocą wodomierza jednostrumieniowego skrzydełkowego suchobieżnego JS o parametrach pracy: temp. min. 
0,1°C i max 30°C, ciśnienie robocze max 1,6MPa. Wodomierze wykonane zgodnie z normą PN-EN-14154. 

 

 

2.5 Wymienniki ciepła 

Wymienniki muszą odpowiadać żądanym parametrom potwierdzonym stosownym dokumentem (karta doboru). Zastosować 
wymienniki ciepła płytowe lutowane miedzią ze stali nierdzewnej EN1.4404(AISI316L) z króćcami przyłączeniowymi 
gwintowanymi i fabrycznie dopasowaną izolacją cieplną PU o parametrach (gr. 20mm, λ=0,027W/m*K, max temp. stała 
130°C i szczytowa 160°C). Parametry robocze wymienników: min. temperatura -10°C, max. temperatura +180°C, max. 
ciśnienie robocze 25 bar. 

2.6 Urządzenia pompowe 

W instalacjach c.o. i c.w.u. należy stosować pompy bezdławnicowe elektroniczne. Należy stosować pompy z elektronicznie 
regulowaną ilością obrotów, energooszczędne z zasilaniem jednofazowym 230V z zabezpieczeniem przed suchobiegiem. 
Na zasilaniu obiegu c.o. przewidziano 2 pompy obiegowe (w tym 1 rezerwowa, praca pomp naprzemienna) o następujących 
parametrach: Qp.c.o.=6,7m3/h, Hp.c.o.=60kPa. W obiegu c.w.u. zastosować 2 pompy cyrkulacyjne (w tym 1 rezerwowa na 
życzenie Inwestora, praca pomp naprzemienna) o następujących parametrach: Qp.cyr.=0,71m3/h, Hp.cyr.=39,7kPa. Pompy 
cyrkulacyjne c.w. z atestem higienicznym dla wody użytkowej, korpus z brązu lub stali nierdzewnej. 

2.7 Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka 

Do pomiaru ciśnień w węzłach należy stosować manometry tarczowe M160 z kurkami manometrycznymi o zakresie pomiaru 
o 50 – 100% większym od ciśnienia roboczego czynnika. 

Pomiar temperatur w węzłach zaleca się za pomocą szklanych termometrów przemysłowych (cieczowych, za wyjątkiem 
rtęciowych) w oprawie metalowej wg PN-80/M-53750. Dopuszcza się zastosowanie termometrów tarczowych bimetalicznych 
wg PN-EN 13190:2004. 

Wszystkie czujniki temperatury stosowane w węźle są urządzeniami dwuprzewodowymi, zawierającymi el. Pt 1000 o 
charakterystyce zgodnej z normą EN 60751:  

a) czujnik temperatury zewnętrznej w zakresie temp. od -50 do +50°C, stopień ochrony IP54, materiały: obudowa – 
ABS, podstawa – PC (poliwęglan). 

b) czujnik powierzchniowy w zakresie temp. od 0 do 100°C, stopień ochrony IP32, materiały: obudowa – ABS, 
podstawa – PC (poliwęglan). Czujnik charakteryzujący się sprężynową powierzchnią kontaktową, która zapewnia 
odpowiednią wymianę ciepła w rurach wszystkich dymensji. 

c) czujnik zanurzeniowy w zakresie temp. od 0 do 140°C, stopień ochrony IP54, materiały: rurka i korpus: AISI 316 
głowica: PA (poliamidy). 

Obieg c.o. dodatkowo zabezpieczyć czujnikiem temperatury bezpieczeństwa, a obieg c.w.u. ogranicznikiem temperatury 
bezpieczeństwa odcinającym zasilanie siłownika zaworu regulacyjnego. Zakres nastaw urządzenia termostatycznego 35-
95°C dla obiegu c.o. i 30-90°C w obiegu c.w.u. 

Termostaty bezpieczeństwa przystosowane do montażu przylgowo lub w osłonie, moc przełączania (16A, 230V), stopień 
ochrony IP54. Dopuszczalna temp. otoczenia 80°C podczas eksploatacji i max temperatura przewodu rurowego 120°C w 
przypadku montażu jako termostat przylgowy. Materiał części składowych termostatów: podstawka – poliamid 
(wzmacniany),obudowa – ABS z przezroczystym okienkiem (PMMA), czujnik temperatury, przewód czujnika – Cu (miedź). 
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Na wyposażeniu węzła należy uwzględnić regulator pogodowy temperatury umożliwiający sterowaniem zarówno obiegiem 
c.o., jak również c.w.u. w systemie przepływowym o następującej charakterystyce: 

- regulator z wyświetlaczem stacjonarnym (monochromatyczny graficzny z podświetlaniem) i elementami obsługi 
pozwalającymi na konfigurację regulatora na węźle, 

- w funkcji pogodowej regulacji temperatury mierzona jest temperatura zewnętrzna i odpowiednio dostosowywana do niej 
temperatura zasilania systemu grzewczego,  

- wbudowany zegar automatycznie przełączający czas z letniego na zimowy oraz włączający harmonogram tygodniowy i 
świąteczny, 

- regulator wyposażony w takie funkcje, jak rejestracja danych i alarm, 

- możliwość realizacji funkcji ograniczania przepływu i mocy węzła poprzez impulsy z ciepłomierza lub przepływomierza, 

- parametry regulacyjne tj. zakres proporcjonalności (Xp), stała całkowania (Tn), czas przejścia zaworu regulacyjnego z 
siłownikiem oraz strefa neutralna (Nz) mogą być ustawiane osobno dla każdego wyjścia (regulacja 3-punktowa), 

- możliwość definicji  krzywej grzewczej (przedstawiająca zależność między temperaturą zewnętrzną i wymaganą 
temperaturą zasilania) przy użyciu 6 punktów współrzędnych lub wartości nachylenia, 

- możliwość ustawienia ograniczenia maksymalnej/minimalnej wymaganej temperatury zasilania,  

- ograniczenie temperatury powrotu może być zależne od temperatury zewnętrznej lub mieć stałą wartość, 

- możliwość realizacji funkcji antybakteryjnej zgodnie z harmonogramem, 

- regulator wyposażony w szynę komunikacyjną RS485 służącą do ograniczonej komunikacji w standardzie Modus, 

- regulator powinien posiadać łącznie 8 wejść pomiarowych, dających się skonfigurować jako wejścia 6 czujników 
temperatury, 2  czujników Pt 1000, cyfrowy 12V, analogowy 0-10V (rozdzielczość 9 bit) oraz impulsowy (max 200 Hz). 

- kopia zapasowa ustawień i danych zapisywana w pamięci EEPROM (nieograniczonej czasowo), 

- zmiana ustawień za pomocą pokrętła z intuicyjną funkcją „naciśnij i obróć”, 

- stopień ochrony obudowy IP41. 

Do rozliczeń za ciepło należy stosować ciepłomierze ultradźwiękowe z opcją zdalnego odczytu składające się ze 
statycznego przetwornika przepływu, czujników temperatury i przelicznika ciepła. Ciepłomierze powinny posiadać funkcję 
rejestracji i odczytu stanu przelicznika energii cieplnej i objętości wody sieciowej na koniec miesiąca oraz maksymalnych 
wartości natężenia przepływu i mocy cieplnej z okresu ostatnich (co najmniej) 12 miesięcy. Charakterystyka podstawowych 
urządzeń ciepłomierza: 

a) przelicznik ciepła: 

- z protokołem komunikacyjnym M-Bus umożliwiający przewodową transmisję danych, 

- wyposażony w rejestrator kodów informacyjnych, monitorujący kluczowe funkcje tj. awarie zasilania, przecieki, awarie 
instalacji,  

- zapisywanie danych dotyczące zużycia w cyklu rocznym, miesięcznym, dobowym i godzinowym, 

- z wbudowaną baterię podtrzymującą, która w przypadku utraty zasilania gwarantuje zachowanie wszystkich danych. 

b) statyczny przetwornik przepływu: 

- oparty na ultradźwiękowej metodzie pomiaru, 

- wykonany z mosiądzu lub stali nierdzewnej.  

W module podłączeniowym węzła przewidziano zawór regulacji różnicy ciśnień i przepływu bezpośredniego działania 
PN25/150°C z zakresem nastawy różnicy ciśnień 0,2 – 1,0 bar. Regulator złożony z zaworu regulacyjnego z nastawnym 
elementem dławiącym, siłownika z dwoma membranami regulacyjnymi oraz nastawnika różnicy ciśnień. Króćce 
przyłączeniowe regulatora z gwintem zewnętrznym (złączki: do wspawania, z gwintem zewnętrznym i kołnierzowe). Materiały 
regulatora: korpus – brąz cynowo-cynkowy CuSn5ZnPb (Rg5), gniazdo – stal nierdzewna 1.4571, grzybek – mosiądz 
odporny na odcynkowanie CuZn36Pb2As, uszczelnienie – EPDM, odciążenie – tłok. 

2.8 Izolacje termiczne rurociągów 

Stosowana izolacja cieplna rurociągów oraz elementów węzła powinna być zgodna z wymogami Veolia Energia Warszawa 
S.A. oraz "Wymaganiami technicznymi dla izolacji termicznych przeznaczonych do stosowania na rurociągach w.s.c.". Do 
izolowania rurociągów w pomieszczeniu węzła przewidziano izolację z półsztywnej pianki PUR z płaszczem zewnętrznym 
PVC o współczynniku przewodzenia ciepła do λ20=0,035-0,036W/m2*K o grubości izolacji zgodnie z normą PN-B-0242. 
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Materiał izolacji powinien być trudnopalny, niekapiący, nierozprzestrzeniający ognia wg ITB z normalnym wydzielaniem 
dymu. Nieszkodliwy dla zdrowia, odporny na działanie chemikaliów i materiałów używanych w budownictwie. Wymagana 
aprobata techniczna COBRTI INSTAL.  

2.9 Zabezpieczenie antykorozyjne 

Powierzchnie zabezpieczane należy oczyścić do II stopnia czystości wg normy PN-EN ISO 8501-01:2008. Powierzchnie 
metalowe należy zabezpieczyć farbą antykorozyjną odporną na temperaturę 124°C np. kreodurową tlenkową lub specjalną 
akrylową i pomalować farbą nawierzchniową ogólnego stosowania. Należy stosować farby posiadające odpowiednie 
właściwości i dopuszczenia do stosowania. 

2.10 Zabezpieczenie przed Legionellą 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r., instalacja ciepłej wody powinna umożliwiać 
przeprowadzenie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie niższej niż 70°C. 

3. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca winien dysponować: 

a) elektronarzędziami do montowania podpór i wsporników, 
b) rusztowaniami umożliwiającymi wykonywanie prac montażowych na wysokości (podesty lub lekkie rusztowania 

posiadające określone atesty bezpieczeństwa), 
c) narzędziami i materiałami zapewniającymi odpowiedni montaż rur, kształtek i przyborów 
d) sprzętem BHP zabezpieczającym bezpieczne wykonanie robót, 

Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie 
podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest 
zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego 
stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami.  

Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez osoby przeszkolone, a jeżeli wymagają 
tego przepisy, posiadające uprawnienia. Urządzenia, których ruch stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, mogą być 
uruchomione dopiero po uprzednim ostrzeżeniu osób znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Prace montażowe 
przy wykorzystaniu sprzętu mechanicznego muszą spełniać wymagania BHP i ppoż. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

4. Transport i składowanie 

Zorganizowanie dostawy materiałów niezbędnych do wykonania instalacji, ich kontrola na placu budowy oraz właściwe 
zabezpieczenie pod względem bezpieczeństwa osób trzecich leży po stronie Wykonawcy. Składowanie materiałów oraz 
urządzeń powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta.  

Na terenie budowy przewiduje się transport ręczny lub przy użyciu odpowiedniego sprzętu.  

4.1 Moduły węzła 

Transport modułów węzła (c.o. i c.w.u.) powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie modułów węzła 
na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Palety z modułami węzła powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie 
ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie.  

4.2 Rury przewodowe i tuleje ochronne 

Należy stosować się do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i składowanie materiałów (m.in. rur i 
kształtek) muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości materiału i zewnętrznych warunków panujących 
podczas procesu, tak aby, wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. Materiały mogą być przewożone środkami 
transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót. Rury w 
wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia 
podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką. Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. 
Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem 
wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub z użyciem 
podnośnika widłowego. Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Przewożone środkami transportu elementy powinny być 
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca 
się dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w celu uniknięcia dodatkowego 
transportu wewnętrznego z magazynu budowy.  
Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich 
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własności technicznych. Należy bezwzględnie stosować się do instrukcji składowania opracowanej przez producenta. 
Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości materiałów i 
zewnętrznych warunków panujących podczas procesu, tak aby, wyroby nie były poddawane żadnym szkodom.  Rury i 
kształtki plastikowe nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. 
Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu (wiązkach). 
Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki można składować po trzy jedna 
na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2 m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki 
niższej. Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub 
wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia 
warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm o takiej wysokości, aby nigdy końce rur nie 
leżały na ziemi. Rozstaw podpór nie większy niż 2 m. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane 
oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, rury o najgrubszej ściance winny znajdować się na spodzie. W stercie nie powinno się 
znajdować więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,5 m. Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 
miesięcy należy je zabezpieczyć przed nadmiernym wpływem warunków atmosferycznych (promieniowania słonecznego, 
deszczu śniegu itp.) poprzez zadaszenie.  

4.3 Armatura 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami 
mechanicznymi. Armatura drobna (do DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. Dostarczoną na budowę 
w oryginalnych opakowaniach producenta armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę zgodnie z normą 
PN-92/M-74001 należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi 
i czynnikami powodującymi korozję.  

4.4 Izolacje termiczne rurociągów 

Otuliny izolacyjne przewozić można w pozycji poziomej samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi w 

kartonach lub rękawach foliowych Do transportu używać tylko samochodów krytych. 

Otuliny nie mogą wystawać poza obrys pojazdu i należy zabezpieczyć je przed przemieszczaniem. Wysokość ładunku na 
samochodzie nie może powodować jego odkształceń i uszkodzeń. 

W czasie transportu otuliny chronić przed kontaktem ze smarami, paliwami, olejami i rozpuszczalnikami organicznymi. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Zasady ogólne wykonywania Robót podano w ST - Wymagania ogólne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 
wykonania robót oraz za zgodność ze Specyfikacjami Technicznymi (ST), Dokumentacją Projektową i poleceniami 
Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem węzła ciepłowniczego. 

Roboty instalacyjne należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi i Polskimi Normami.  

5.1 Roboty rozbiórkowe 

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy dokonać demontażu rurociągów, zasobnika, armatury, rozdzielaczy, 
wymienników, pomp istniejącego węzła ciepłowniczego. Rurociągi stalowe należy pociąć palnikiem lub tarczą na odcinki 
długości pozwalającej na wyniesienie z budynku i transport. Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i złożyć 
na miejscu wskazanym przez Inwestora. 

5.2 Montaż węzła 

Przed montażem prefabrykowanego węzła ciepłowniczego należy przeprowadzić odbiór techniczny częściowy pomieszczeń 
węzła. Węzeł cieplny kompaktowy powinien być dostarczony przez producenta z protokołem odbioru częściowego. W 
przypadku konieczności częściowego demontażu węzła podczas transportu do pomieszczenia węzła, po ponownym 
montażu w pomieszczeniu węzła należy wykonać częściowy jego odbiór w zakresie szczelności w stanie zimnym. 

5.3 Montaż rurociągów 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące 
powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru),wykonać odpowiednie 
przekucia lub przebicia. 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny 
sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót: 
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• wyznaczenie miejsca ułożenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
• przecinanie rur,  
• założenie tulei ochronnych, ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
• wykonanie połączeń skręcanych. 

Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3%,tak żeby w najniższych miejscach 
załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji a w najwyższych miejscach załamań przewodów możliwość 
odpowietrzenia instalacji. 

Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalną możliwością 
samokompensacji) oraz w sposób umożliwiający ich zaizolowanie, rurociągi prowadzone obok siebie powinny być ułożone 
równolegle. 

Przewody poziome prowadzone przy ścianach lub pod stropami powinny spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i 
ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z 
wymagań dla materiałów, z których wykonane są rury.  

 

 

 

Rozstaw uchwytów dla przewodów wykonanych z rur stalowych wg PN-84/H-74200 

 

Materiał Średnica nominalna rury 
Przewód montowany 

Pionowo (lecz nie mniej niż 1 na kondygnację) Inaczej 

Stal węglowa zwykła 

DN15 2,0 1,5 

DN20 2,0 1,5 

DN25 2,9 2,2 

DN32 3,4 2,6 

DN40 3,9 3,0 

DN50 4,6 3,5 

 

Przejście przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonać za pomocą odpowiednich mas 
ognioochronnych. 

5.4 Montaż tulei ochronnych 

Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez ścianę, przewodu pionowego 
przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w 
przegrodzie budowlanej.  
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a przy przejściu przez 
strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1 cm poniżej tynku na stropie.  
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale elastycznym nie działającym 
korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń 
ścinających. W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu.  

5.5 Montaż armatury 

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń spawanych, kołnierzowych lub gwintowanych z 
zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie połączeń gwintowanych wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej. 

5.6 Badania 

Wszystkie próby i uruchomienie instalacji wykonać zgodnie z wytycznymi i DTR urządzeń, obowiązującymi normami i 
przepisami. 

5.6.1 Badanie odbiorcze szczelności instalacji 

Po wykonaniu montażu urządzeń, należy przeprowadzić próbę ciśnieniową, w celu wyeliminowania ewentualnych 
nieszczelności w całym układzie.  
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W czasie montażu rurociągów należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w maksymalnym stopniu czystości 
układanych odcinków rur. Przed przystąpieniem do prób ciśnieniowych należy instalację kilkakrotnie przepłukać mieszaniną 
wody i powietrza, aż do uzyskania zawartości zanieczyszczeń mniejszej niż 5 mg/dm3. Po każdym płukaniu wyczyścić filtry. 
Próbę na gorąco wykonać przez okres 72 godzin kontrolując pracę urządzeń i automatyki. Próbę ciśnieniową oraz montaż 
licznika ciepła wykonać w obecności przedstawiciela dostawcy ciepła. Próbę wykonać wg BN-64/0330-1: 

• dla części instalacyjnej węzła c.o. na ciśnienie 4 bar, 
• dla części instalacyjnej węzła c.w.u. na ciśnienie 7,5 bar, 
• dla części sieciowej węzła na ciśnienie 20 bar. 

Przewody, armatura przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie połączenia nie powinny wykazywać przecieków. Podczas 
badania ciśnienie na manometrze kontrolnym nie powinno się zmniejszyć o więcej niż 2%. Po pozytywnym przyjęciu prób 
szczelności rury należy zabezpieczyć przed korozją i zaizolować. 

6. Kontrola jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Każda dostarczona partia 
materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Kontrola jakości robót związanych 
z wykonaniem węzła cieplnego powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót wykonawczych. Wyniki 
przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 
dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. Kontrola jakości robót powinna obejmować w szczególności 
następujące badania: 

• zgodności wykonywanych prac z Dokumentacją Projektową (specyfikacja urządzeń) , 
• zgodność wykonywanych prac z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi, 
• zgodności zastosowanych materiałów i urządzeń (porównanie zgodności tabliczek znamionowych z projektem), 
• sposobu montowania uzbrojenia instalacji i urządzeń w węźle cieplnym, 
• sposobu prowadzenia elementów instalacji w węźle oraz ich zamocowania i połączeń, 
• szczelności montażu przewodów i urządzeń, 
• sposobu montażu i zabezpieczenia elementów ruchomych, 
• sposobu zamontowania i działania elementów automatyki, sterowania i kontroli działania urządzeń w węźle, 
• realizacji robót pod względem bhp i p.poż. 

Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych robót z Dokumentacją 
Projektową na podstawie oględzin i pomiarów. 

6.1. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach SST, zostaną odrzucone.  

Natomiast roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w specyfikacji powinny być ponownie wykonane 
przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacji i ustali zakres i wielkość potrąceń za 
obniżoną jakość. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Jednostką obmiarową dla poszczególnych elementów instalacji są: m3 – dla robót ziemnych; szt. - dla urządzeń i armatury; 
m - dla rur; kpl - dla zestawów; kg - dla materiałów masowych. 

W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania instalacji, w tym 
wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, 
przejścia i przepusty instalacyjne, połączenia rozłączne, materiały i elementy montażowe i uszczelniające, izolacje, powłoki 
malarskie i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, elementy łączące i 
dostosowujące, osprzęt, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiały 
eksploatacyjne potrzebne rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami 
dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji. 

Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć wpływ na koszt 
wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. 

Podstawowym kryterium doboru poszczególnych elementów instalacji jest spełnienie wymagań postawionych 
poszczególnym instalacjom (zapewnienie standardów jakościowych i ilościowych określonych w niniejszym opracowaniu 
oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora). 

8. Odbiór robót budowlanych  
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Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie, czy instalacja została 
wykonana zgodnie z WTWiO, nadaje się do eksploatacji i osiąga zakładane parametry. Kierownik budowy powiadamia 
Inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie. 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiór międzyoperacyjny, 

b) odbiór częściowy, 

c) odbiór końcowy, 

d) odbiór pogwarancyjny. 

8.1. Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiór międzyoperacyjny jest elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonywanie instalacji i w szczególności 
podlegają mu prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji i ma nieodwracalny wpływ na 
zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 

Odbiory międzyoperacyjne polegają na sprawdzeniu: 

• lokalizacji urządzeń, 
• prawidłowego zmontowania urządzeń w przypadku dostawy w podzespołach, 
• szczelności podłączeń. 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. 

Należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z projektem, 
• użycie właściwych materiałów, 
• wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. 

Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez oceny prawidłowości 
działania całej instalacji. Do odbioru należy przedłożyć następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy oraz szkice zdawczo–
odbiorcze, 

• dokumenty dotyczące jakości zastosowanych materiałów, 
• dziennik budowy. 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.   

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnie. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru zakończenia robót. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów międzyoperacyjnych oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową lub SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego. Przy 
odbiorze końcowym należy sprawdzić: zgodność wykonania z projektem oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, zgodność wykonania z WTWiO oraz przedstawić komisji 
następujące dokumenty: 



Data wydania : LUTY 2015 Wersja 1.0 

 

117 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

Przebudowy węzła cieplnego w Komisariacie Policji Warszawa-Targówek 

WĘZEŁ CIEPLNY – TECHNOLOGIA I AUTOMATYKA 

• Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, 
• Dziennik budowy i książka obmiarów, 
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów 

podlegających odbiorom technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie), 
• Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
• Protokoły wykonanych prób i badań zgodne z SST, 
• Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych w instalacji, 
• Atesty, aprobaty lub deklaracje zgodności, certyfikaty na znak bezpieczeństwa wbudowanych materiałów i 

urządzeń zgodnie z SST. 

Rozruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z Inwestorem przed dokonaniem odbiorów 
końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń i parametrów 
roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentów. Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy 
z adnotacją o jakości wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi oraz 
zgodności terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby prowadzące budowę. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancyjnym. 

9. Podstawa płatności 

Oferent jest zobowiązany do zasięgnięcia w trakcie opracowywania swojej oferty wszelkich informacji zawartych w Projekcie 
wykonawczym i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. W wypadku jakichkolwiek niejasności należy się 
skontaktować z Projektantem. Obowiązkiem oferenta jest złożenie ryczałtowej oferty uwzględniającej wszelkie dostawy i 
prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposób, aby spełniały wymagania Inwestora i reprezentowały wymagany 
standard.  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

Rozliczenie robót montażowych instalacji wentylacji oddymiającej może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego oraz odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie: 

• określonych w dokumentach umownych/ofercie/ cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych przez 
Zamawiającego lub 

• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe instalacji hydrantowej wraz z 
pracami towarzyszącymi uwzględniają: 

o przygotowanie stanowiska roboczego, 
o dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
o obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
o przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
o wykonanie robót pomocniczych, 
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o montaż rurociągów i armatury, 
o montaż urządzeń, 
o wykonanie izolacji termicznej rurociągów, 
o usunięcie wad i usterek. 

10. Przepisy związane 

Ustawy: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) 

 

Rozporządzenia: 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z późn. zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późn. zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2042) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. – w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719) 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 0, poz. 462) 

 

Inne dokumenty i instrukcje: 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych część II. Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych" - wyd. COBRTI Instal - zeszyt 8, Warszawa z sierpnia 
2003r. 

PN-EN ISO 15607:2005 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie -Postanowienia ogólne 
dotyczące spawania 

PN-EN ISO 15609-1:2005 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie - Instrukcja technologiczna 
spawania łukowego 

PN-EN ISO 17637:2011 Badania nieniszczące złączy spawanych -- Badania wizualne złączy spawanych 

PN-EN 10217-2:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Część 
2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z określonymi własnościami w temperaturze 
podwyższonej. 
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PN-EN 10216-2+A2:2009 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Część 2: 
Rury ze stali niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej. 

PN-91/B-02414 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami 
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 

PN-91/B-02419 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji wodnych wodnych zamkniętych systemów 
ciepłowniczych. Badania. 

PN-B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych instalacji ogrzewań wodnych.  

Wymagania.  

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania 
przy odbiorze.  

PN-92/M-74001 - Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 

PN-93/C-04607 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości . 

PN-B-02423:1999 - Ciepłownictwo - Węzły ciepłownicze - Wymagania i badania +Ap1:2000 

przy odbiorze 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są: 

 Dostawa wyposażenia CPV 45451000-3 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania: 

 Przebudowa węzła cieplnego w Komisariacie Policji Warszawa - Targówek - WĘZEŁ CIEPLNY - TECHNOLOGIA I 
AUTOMATYKA   

1.2Wytyczne dotyczące  

1.3 Wykaz wyposażenia dodatkowego pomieszczenia węzła 

 

Wykaz wyposażenia 

nr nazwa standard wykończenia Ilość [szt] 

1 

 

 
szafka BHP, wyposażona w : 

- instrukcję obsługi z którą powinna 
być zapoznana i przeszkolona 
obsługa 

- opatrunki i lekarstwa właściwe dla 
poparzeń i ogólnych dolegliwości 

 

Szafka wisząca z półkami i z 
drzwiami metalowymi (ew. 
przeszklonymi) malowana 
proszkowo na kolor biały o wym. 
60x20x60cm (LxBxH) 

 

1 

 

 

 

    

2 

 

 

 

 

Tabliczka informacyjna z numerami 
telefonów do: 

- policji 

- pogotowia 

- straży pożarnej 

- przełożonych 

  

1 

 

 

 

3 

 

Zlew techniczny 

 

 metalowy emaliowany 

 

1 

 

 

4 

 

 

Gaśnica proszkowa 6kg 

 

 

  

 

 

 

1 

 

 


