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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa;

Wymagania ogélne -kod CPV 45000000-7

dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania:

Przebudowa wezta cieplnego w Komisariacie Policji Warszawa - Targéwek - POMIESZCZENIE ARCHIWUM
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych
z przebudowa wezta cieplnego Komisariatu Policji przy ul. Chodeckiej 3/5 w Warszawie.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspoine dla robdt budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi:

Roboty stanowigce przedmiot przetargu nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami i parametrami okreslonymi w niniejszych
warunkach technicznych (SWT) oraz zgodnie z zatozeniami wspdlnymi dla wszystkich dziatow robét, a takze zgodnie z
kompletem rysunkéw dokumentacji technicznej. W sktad rob6t wchodza wszystkie prace uzupetniajace, zwigzane z pracami
podstawowymi oraz wszystkie Swiadczenia niezbedne dla petnego i prawidtowego ukonczenia robét. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczyC instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z regutami
sztuki budowlanej.

—  Prace branzy budowlanej okreslone w projekcie budowlano-wykonawczym
—  Prace branzy elektrycznej okreslone w projekcie budowlano-wykonawczym
—  Prace branzy sanitarnej okreslone w projekcie budowlano-wykonawczym

Ustala sig, ze niniejszy przetarg obejmuje wykonanie wszystkich prac lub zalecen, ktére zostang narzucone przez Inwestora,
jego doradcdw ds. technicznych oraz przedstawicieli Inwestora i ktére bedg niezbedne dla zapewnienia zgodnosci
wykonywanych elementow z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca niniejszego przetargu zobowigzany jest wykona¢ prace w uzgodnieniu i pod nadzorem dostawcow
poszczegolnych urzadzen wyposazenia technologicznego.

Przedsigbiorstwa wykonujgce roboty nie moga wnosi¢ jakichkolwiek reklamacii ani tez zada¢ jakiegokolwiek odszkodowania
z tytutu utrudnienia lub przerwania prac, utraty materiatdw lub zaistnienia wszelkich szkdd, ktore wyniknetyby z powodu
btedéw w dokumentaciji projektowej.

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem przepiséw administracyjnych w tym rozporzadzen lokalnych, a w szczegélnosci:

Ochrona Srodowiska S

Inspekcja Pracy :P..I.I.Z’.
Bezpieczenstwa i higieny pracy ~ :BHP
Przepisy pozarowe :PPOZ.

Kontrole i wymagania dodatkowe:

Wykonawca nie moze zgda¢ zadnego zwiekszenia ceny z tytutu wykonania wszelkich dodatkowych czynno$ci lub kontroli, o
ktére poprosza publiczne stuzby techniczne lub dostawcy medidw.

Wykonawca obowigzany jest do uwzglednienia w cenie swojej oferty wszystkich przepiséw i wymogdw technicznych
wynikajacych z lokalizacji i planu miejscowego, warunkéw technicznych dostawcow mediow, niezaleznie od tego czy beda to
wymogi dotyczace samych robot, ich odbioru, préb, dokumentéw do dostarczenia przy zakorczeniu budowy, czy tez
czynno$ci kontrolnych w trakcie wykonywania robdt. Koszty te muszg by¢ z géry uwzglednione w cenie ofertowe;
Wykonawcy.

Wszystkie wyniki badan i préb musza by¢ umieszczone w sprawozdaniach, dostarczone przedstawicielom Inwestora wraz z
komentarzem.

1.4. Laczna (ryczattowa) cena za dostawe robot

Niniejsze szczegdtowe warunki techniczne SWT, tabela elementdw scalonych($lepe kosztorysy) oraz zatgczone rysunki
moga nie zawiera¢ doktadnego wyliczenia i opisu wszystkich materiatow, szczegdtéw ani elementéw montazowych.

Ustala sie, ze cena ryczattowa obejmuje nie tylko prace zaznaczone na rysunkach, przekrojach i rzutach pionowych, opisane
zaréwno w dokumentaciji dostarczonej przez Inwestora, jak tez w dokumentacji dostarczonej przez oferenta, a takze prace
uwzglednione lub nieuwzglednione w ofercie i instrukcjach, lecz réwniez i te prace, ktére w sposob domysiny sg niezbedne
do petnego ukoriczenia przedmiotowych robot zgodnie z Regutami Sztuki Budowlanej, do wykonania poszczegdlnych
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elementéw oraz do osiagniecia wynikéw okreslonych w projekcie i w ofercie, jak réwniez wszelkie niezbedne prace
potrzebne do wykonania robdt budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca, zapoznawszy sie z zakresem robot przewidzianych do wykonania, stwierdza, ze jego umiejetnosci zawodowe
pozwolg mu na uzupetnienie tych elementow, ktére mogtyby zosta¢ pominigte w poszczegdlnych czesciach dokumentacii.
1.5. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a. budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b. budowle stanowiacg catos¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c. obiekt matej architektury,

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego,

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego,

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane

z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod Smietniki,

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych,

dokumentaciji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz

z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych

i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektdw metodg montazu - takze dziennik montazu,

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie,

wtadciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwoéci okreslonych w rozdziale 8,

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow

o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa,

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone

w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.
U.z2001 r.Nr5, poz. 42 z pdzn. zm.),

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,
dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzer i okoliczno$ci zachodzacych w czasie
wykonywania roboét,

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe,

rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
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stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego,
laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badar i prob zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéow prowadzonych robot,

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjq projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru,

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okre$lone -

z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych,

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,
projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacii projektowej,
cze$ci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych

i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii,

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych,

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu,

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacii) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdtzalezno$¢ czynnoéci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest réwniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczerstwa, zdrowia

i pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane,

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie” (EN) lub ,dokumenty harmonizacyjne” (HD)
zgodnie z og6Inymi zasadami dziatania tych organizacii,

przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych

w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy
opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych,

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw
jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot,

Wspdlnym Stowniku Zaméwier - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003
r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akces;ji
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.,

zarzadzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona

w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajgacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie
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(zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okre$lony w przepisach).
1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz
reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koAcowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzna,

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie si¢ z dokumentacjg i podanie na jej podstawie ceny ryczattowej niezbednej do
prawidtowego wykonania catosci przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami. Bledy lub braki w
dokumentaciji nie moga by¢ podstawg do ewentualnych roszczen lub niewykonania cato$ci zadania.

1.6.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacija projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw nalezy zwrécic sie do projektanta o wyjasnienie i
podanie prawidtowych rozwigzan.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddw lub opuszczer w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Wielko$ci okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg,
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i majg
wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i
odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.6.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykorficzeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow

i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel wykonawcy.

1.6.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji

i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdipracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi

i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6.8.0graniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposab ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
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1.6.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore
sg W jakikolwiek sposéb zwigzane

z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow

i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2.MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu rob6t.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zk6z miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badar terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowang, przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do robdt, chyba Ze postanowienia ogoine lub szczeg6towe warunkdw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku

i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazar Inspektora
nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3.Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
Przebudowy wezta ciepinego w Komisariacie Policji Warszawa-Targdwek
POMIESZCZENIE ARCHIWUM



Data wydania : LUTY 2015 Wersja 1.0

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do wykonywania
poszczegolnych elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typow

i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie

z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa,

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci
do pracy. Bedzie spetiat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru

0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4, TRANSPORT

4.1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z cze$ci opisowej i graficznej,
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- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

- projekt organizaciji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych
gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢
z dokumentacjq projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakoSci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST. Program zapewnienia jakoSci winien
zawiera¢:

organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposab i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,

a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposab i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
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probek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz rob6t z czestotliwoscia zapewniajacq stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w ST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa,

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé¢

z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja_jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatdéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobieraC probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt

z dokumentacjq projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢

z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
informacii o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw,
dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okrelong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
- znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiAz 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda

ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczehstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoinosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci

i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoinych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych

i ostatecznych odbiorow robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robé6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
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i w trakcie wykonywania robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegéinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnierh do wydawania polece Wykonawcy robét.

6.8.2. Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badar Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, nastepujace dokumenty:
pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru

i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbioréw robat

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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b
c

odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
odbiorowi cze$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koAcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

—_ = == =

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot oraz ilosci tych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu

0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbidr czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuije sie dla
zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbiér ostateczny (koricowy)

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét:

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 7.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow
badan

i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i
robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegolnych elementach
konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t

w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
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Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

c) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

d) protokoty odbioréw cze$ciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczerstwa zgodnie z
ST i programem zabezpieczenia jako$ci (PZJ),

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja

i stwierdzi ich wykonanie.

7.4.3. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi

i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,Odbiér ostateczny (koricowy) robét”.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321

zpbzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627

zpbzn.zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

8.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. -

w sprawie ogélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

9. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych,

(tom 1, I1, 11l 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa, 2001.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa;

Roboty rozbiérkowe i demontazowe -kod CPV 45111300-1

dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania:

Przebudowa wezta cieplnego w Komisariacie Policji Warszawa - Targéwek - POMIESZCZENIE ARCHIWUM
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét rozbiorkowych i
demontazowych opisanych szczegétowo w projekcie budowlanym :

Zakres inwestycji obejmuje:

e  Demontaz stolarki okienneji drzwiowej w miejscu montazu nowej stolarki.
e  Skucie wszystkich warstw podtogowych w miejscu objetym zakresem opracowania
e Usuniecie istniejacych tynkow pomieszczenia objetego opracowaniem.

e  Demontaz instalacyjnego wyposazenia istniejacego wezta cieplnego znajdujacego sie w zakresie projektowanego
pomieszczenia korytarza i archiwum

e Demontaz istnigjacych studzienek i podposadzkowych instalacji sanitarnych

e Demontaz czesci instalacji kanalizacji sanitarnej podsufitowe] kolidujacej z projektowanym pomieszczeniem
archiwum

e  Przebudowa przewodu zasilajacego hydrant ogrodowy

1.4.0g6Ine wymagania dotyczace Robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST 1.

2. MATERIALY
W robotach demontazowych nie przewiduje sie zastosowania zadnych materiatéw budowlanych do wbudowania.

3.SPRZET

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania ogdine”.
Do wykonania robét wyburzeniowych i rozbiérkowych nalezy stosowac:
- Narzedzia reczne w postaci pit mechanicznych, mtotéw pneumatycznych, miotéw oburecznych, przecinakdw,
miotowiertarek, tomy, diuta
- szpadle
- jednoczesnego przemieszczania fadowania gruzu /spycharki, fadowarki/
- transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
- drobnego sprzetu jak szlifierki katowe, przecinaki do drutu, pity do betonu
- narzedzia czyszczace : szczotki, wiadra,
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Zatadunek i wytadunek materiatow z rozbidrek musi si¢ odbywac z zachowaniem warunkéw BHP ludzi pracujacych przy
robotach rozbiorkowych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogblne”.
Materiaty i urzadzenia przewozone $rodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytwérce. Podczas transportu materiaty chroni¢ od wptywéw
atmosferycznych. Materialy i urzadzenia nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknigtych w odpowiednich opakowaniach, w
suchych pomieszczeniach.

5.ROBOTY BUDOWLANE
5.1. Zasady og6Ine wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, przestrzeganie harmonogramu robét, jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacii
technicznej, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Prace rozbiérkowe i demontazowe nalezy wykonywaC stosownie do potrzeb: recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.

5.2. Czynnosci wstepne

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektéw budowlanych, w stosunku do ktérych zostato
to przewidziane w dokumentacji projektowe;.

Obiekty znajdujace sie w pasie robot rozbidrkowych i demontazowych, nie przeznaczonych do usunigcia, powinny by¢ przez
Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty ktore majg by¢ zachowane, zostang uszkodzone lub
zniszczone przez Wykonawce, to powinny by¢ one odtworzone na jego koszt, w sposob akceptowany przez Zamawiajacego.

Nalezy réwniez wygrodzi¢ strefy bezpieczerstwa ,jak i wygrodzi¢ i oznakowa¢ miejsce sktadowania gruzu.
5.2.Zakres wykonania Robot
5.2.1. Wykonanie robé6t demontazowych i rozbiérkowych:

e  Demontaz stolarki okienneji drzwiowej w miejscu montazu nowej stolarki.
e  Skucie wszystkich warstw podtogowych w miejscu objetym zakresem opracowania
e Usuniecie istniejacych tynkow pomieszczenia objetego opracowaniem.

e  Demontaz instalacyjnego wyposazenia istniejacego wezta cieplnego znajdujacego sie w zakresie projektowanego
pomieszczenia korytarza i archiwum

e  Demontaz istniejacych studzienek i podposadzkowych instalacji sanitarnych

e Demontaz czedci instalacji kanalizacji sanitarnej podsufitowe] kolidujacej z projektowanym pomieszczeniem
archiwum

e  Przebudowa przewodu zasilajacego hydrant ogrodowy
Obszar robét nalezy oznakowacé i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP.
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Odpady transportowa¢ na zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady
sktadowa¢ w kontenerach.

5.2.2. Wywoz i utylizacja odpadow.

Odpady nalezy utylizowa¢ w sposéb i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci roboét

Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ST1 ,Warunki ogélne”.

6.2. Kontrola jakosci rob6t wyburzeniowych i demontazowych

Kontrola jakosci wykonanych robét rozbiorkowych polega na:
- wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robot rozbidrkowych,
- sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiorki, w tym prawidtowosci zabezpieczen obiektu oraz terenu do niego
przylegajacego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementow obiektu budowlanego,
- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw pozostajacych w konstrukcii,
- prawidtowos$ci wykonanej segregacji odpadéw,
- wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpaddw z miejsca budowy,
- sprawdzeniu zgodno$ci zakresu wykonanych rob6t z ST i ustaleniami z Zamawiajacym.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST1 "Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2( metr kwadratowy), m3( metr szescienny), tona lub sztuka rozbieranego elementu.

- drzwi, parapety, elementy wyposazenia — szt.
- Sciany - m2
posadzki - m?2

tynki - m2

elementy betonowe- m3
T wywoz gruzu - m3

- elementy drewniane - ,,3

Jednostka obmiarowg dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla danej pozycii
kosztorysowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golIne zasady odbioru Robét.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST1 ,Warunki ogoine”.
9. ROZLICZENIE ROBOT
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9.1 Ustalenia ogélne.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST1 ,Warunki ogoine”
9.2.Platnosci.

Nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w ST1. ,Warunki ogoine”
Cena robét obejmuje :

- prace pomiarowe i pomocnicze

- transport wewnetrzny materiatdw z rozbidrki i ich usuniecie na zewnatrz obiektow

- zabezpieczenie elementéw konstrukcyjnych przed awarig

- zabezpieczenie zachowanych elementéw przed uszkodzeniem

- przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementéw.

- czyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadéw z
miejsca rozbiérki do kontenerdw

- zaladunek i wytadunek gruzu
- koszt skladowania i utylizacji gruzu
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa;

Roboty murarskie i murowe- kod CPV 45262500-6

dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania:

Przebudowa wezta cieplnego w Komisariacie Policji Warszawa - Targéwek - POMIESZCZENIE ARCHIWUM
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t
wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych rob6t wehodza;

-Scianki dziatowe murowane,
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Wszelkie materiaty do wykonywania muréw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach paristwowych lub
Swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Materialy do wykonania robé6t wg pkt. 1.3.1.

Cegta petna ceramiczna klasy co najmniej 15
Zaprawa cementowo- wapienna marki co najmniej M10
Piasek

Woda

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu 4j. ok. 3
godzin.

Piasek

Piasek - frakcja do 2mm. Piasek nie moze by¢ zanieczyszczony zadnymi obcymi dodatkami, w szczegdlnoéci pochodzenia
organicznego.
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Wapno

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraC do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Cement
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych.

- SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

- Sprzet do niezbednego wykonania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t budowlanych do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zarzadzajacym realizacjg,
umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakoSciowych robét i przepisow
BIOZ zostang przez Zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.2.1. Sprzet do wykonania robét wg pkt. 1.3.1.

e Naczynia i mieszadio wolnoobrotowe,

e Kielnie, mioty, kastry, katowniki murarskie

e Pace

e tata murarska sosnowa o dtugosci 1,5 m i przekroju 28x66 mm stuzgca do sprawdzenia réwno$ci krawedzi i
ptaszczyzn oraz poziomu przy uzyciu poziomnicy,

e Poziomnica uniwersalna

e Nozyce do ciecia drutow

— TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowa¢ sprawne technicznie $rodki transportu. Srodki
transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ robét i wtadciwosci przewozonych
towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1Konstrukcje murowe. Zamurowanie otworéw drzwiowych.

5.1.1 Przygotowanie zaprawy.
- uzycie zaprawy cementowej max 3 godziny od jej urobienia, zaprawy cem.-wap. max.5 godzin od jej urobienia.
- Zaprawa cementowo-wapienna M2, M3 i M5 - wg PN-90/B-14501, PN-85/B-04500, PN-EN 998-2:2004 Marka i
sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objeto$ciowy sktadnikow zaprawy dla:

cement [ciasto wapienne piasek

1 1 6
zaprawy M2 1 1 7

1 1,7 5
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zaprawy M5 1 0,3 4

1 0,5 4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
zaprawy M2 1 1 6

1 1 7
zaprawy M5 1 0,3 4

1 0,5 4,5

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowac wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu, piasku i wapna.

- Zaprawa cementowa M5 i M10 - wg PN-90/B-14501, PN-85/B-04500, PN-EN 998-2:2004

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw dla:

cement : piaselk
zaprawy M5 1 : 4
Zaprawa M3 1 : 3
zaprawy ML10 1 : 2

Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢
wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie,
w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i piasku.

5.1.2. Spoiny

w murach nalezy przyjmowac grubo$¢ normowg, spoiny:

-12 mm w spoinach poziomych przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm a minimalna 10 mm
-10 mm w spoinach pionowych przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm a minimalna 5 mm
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypemiac spoin zaprawg na gteboko$¢ 5-10 mm.
Dopuszczalna odchytka od pionu na wysokoéci 1 kondygnaciji- 1cm.

5.1.3 Zakres rob6t przygotowawczych:
- wyznaczenie przebiegu nowych $cian i obuddw $cian na posadzce i suficie
- wytrasowanie miejsc montazu obuddw
- sprawdzenie katow i pozioméw pomieszczenia i instalacji

5.2 Wykonanie prac zasadniczych:
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5.2.1. Murowanie.

W trakcie murowania w co trzeciej spoinie poziomej utozy¢ zbrojenie z pretdéw okragtych fi 6 A-0 lub z bednarki o diugosci
40-50 cm prety zakotwi¢ w spoinach istniejacych $cian nosnych na diugosci 10cm. Pozostatg cze$¢ preta zatopi¢ w zaprawie
wykonywanych spoin.

-Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, w pionie, z zachowaniem
zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, uskokow, otwordw itp.

-Cegly lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg sucha,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac¢ lub moczy¢ woda,.

Grubo$¢ spoin przy wznoszeniu muréw na zaprawie cementowo-wapiennej winna wynosi¢: dla spoin poziomych 15mm, a
dla pionowych 10mm. Konstrukcje $cianki dziatowej trzeba usztywnié, stosujac wkladki z pretdw ze stali okragtej gtadkiej St0
zbrojeniowych o $rednicy 6-8 mm, lub bednarki stalowej, po dwa prety pionowo i poziomo (kotwione w $cianie) w co drugie;
lub w co trzeciej spoinie - zaleznie od wielkosci $cianki. Stal zbrojeniowg nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg lub stosowaé
prety ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej. Zbrojenie powinno by¢ starannie otulone zaprawa.

Mury nalezy wykonywac¢ tak, by powierzchnie byly zblizone do ptaszczyzn pionowych lub poziomych, a krawedzie przeciecia
byty liniami prostymi. Stalowe o$cieznice drzwi w nowo wznoszonych $cianach wewngtrznych nalezy osadza¢ w trakcie
wznoszenia tych $cian.

5.2.2. OBMIAR ROBOT
1.0gdlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST1
,Wymagania ogdlne".
2. Jednostka obmiaru jest w zaleznoci od przyjetego systemu rozliczania:
_ m2 (metr kwadratowy) powierzchni sufitu lub powierzchni wbudowanych/
zakupionych ptyt
_ szt (sztuka) ptyt sufitu lub wbudowanych / zakupionych _ mb (metr
biezacy) wbudowanej / zakupionej konstrukcji nosnej _ szt (sztuka)
wbudowanych / zakupionych zawiesi konstrukcyjnych

5.2.3. ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét

1.0gdlne wymagania dotyczace odbioru Rob6t podano w ST1

,Wymagania ogdlne".

2.Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

6.KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

e sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na opakowaniu bloczkéw z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
e wymiaréw i ksztattu,
e liczby szczerb i pekniet,
e odporno$ci na uderzenia,
e przetomu ze zwrdceniem szczegoinej uwagi na zawarto$¢ margla.
[ ]
6.2. Zaprawy
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W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposob podany
w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchylki [mm]
4 Rodzaj Odchylek mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania 1 skizywienia:
—na 1 metrze diugosci 3 6
—na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
—na wysokosci kondygnacji 6 10
—na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazde) warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
—na calej dlugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 5
—na 1 m dlugosci 1 16
—na calej) dlugoscl 10
Odchylenia wymiardw otwordw w swietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokosc +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15.-10
ponad 100 cm
szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokosé +15,-10 +15, —-10

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robdt murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

e dokumentacja techniczna,

e  dziennik budowy,

e  zadwiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe

e protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajacych,

e protokoty odbioru materiatow i wyrobéw,

e wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

e  ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuije:

e  dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy

e wykonanie Scian, murkow, zamurowan

e ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

e uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa;

Prace tynkarskie- kod CPV 45410000-4

Roboty malarskie- kod CPV 45440000-3

dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania:

Przebudowa wezta cieplnego w Komisariacie Policji Warszawa - Targéwek - POMIESZCZENIE ARCHIWUM
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
W zakres rob6t objetych specyfikacjg wchodza;

-oczyszczenie, przetarcie $cian i sufitu
-tynki wewnetrzne cementowo-wapienne na $cianach nowoprojektowanych
-tynki wewnetrzne cementowo-wapienne na $cianach istniejgcych

-malowanie $cian i sufitu farbg lateksowa zmywalng

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST1
,Wymagania ogéine”.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacii sa;

zaprawa cementowo- wapienna marki 3 MPa wg PN-82/B-93215

gtadz gipsowa

-§rodki gruntujace

$rodki do czyszczenia podtoza

Farba lateksowa zmywalna. Nalezy stosowa¢ zmywalne farby wytwarzane fabrycznie. Farba powinna posiada¢

Swiadectwo dopuszczeniowe.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét tynkarskich :

Cement i wapno, ktére powinny spetnia¢ wymagania podane w normach

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy a w szczegoinosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych

mie¢ frakcje réznych wymiaréw a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0

mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

e przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pytéw mineralnych o $rednicy ponizej 0,05 mm nie
powinna by¢ wieksza niz 1% masy cementu

e do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek $rednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o prze$wicie 0,5 mm

e Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢é wymaganiom aktualnej normy
panstwowej i spetniaC w szczegdInosci nastepujace wymagania:

e Wytrzymatos¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) — nie mnigj niz 5 MPa
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e Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm -
0%

e Poczatek wigzania po 30-60 min.

e llos¢ wody odciggnietej z zaczynu w ilo$ci zawartej w pierScieniu przyrzadu Vicata — nie wigcej niz 0,5 g

e Gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywa¢ odchylert od wymagan normy

e  Gotowe suche zaprawy tynkarskie

e Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie

e  Perforowane katowniki aluminiowe do wzmacniania narozy pionowych

e Tkanina z wiékna szklanego; powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010

e Listwy tynkarskie kierunkowe, naroznikowe i dylatacyjne

Izolacja p.poz. poziomego kanatu wentylacyjnego w klasie EI120
Izolacje nalezy wykona¢ ze skalnej wetny z dodatkiem czasteczek wodorotlenku magnezu.
Styki plyt nalezy uszczelnia¢ za pomoca kleju i tacznikdw systemowych.
Piyty izolacyjne powinny charakteryzowaé sie:
e Grubos¢ oktadziny 60mm dla klasy odpornosci ogniowej EI120
e  Oktadzina wierzchnia pyt z folii aluminiowe;.
e  Uszczelnienia ptyt za pomoca kleju systemowego
Docelowa oktadzina musi posiadac aprobate techniczng ITB $wiadczacg o posiadanyej klasie odporno$ci pozarowej. Roboty
nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Ich pozyskiwanie i sktadowanie podano w specyfikacji ,WWymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7. Ponadto materiaty
stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec¢:

e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

-Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
e naopakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. Sprzet
Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:

e  -szczotki do czyszczenia podtoza

e kielnie

e -szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych
® -pace

e -pedzle

e -mieszarki mechaniczne
e -mieszadia

31
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Przebudowy wezta cieplnego w Komisariacie Policji Warszawa-Targowek
POMIESZCZENIE ARCHIWUM



Data wydania : LUTY 2015 Wersja 1.0

e -pojemniki na zaprawe

e -pojemniki na wode

e -drabiny

e -pedzle, watki

e -Pistolety natryskowe
4.Transport

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzeh stosowa¢ sprawne technicznie $rodki transportu. Srodki
transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
robét i wiasciwo$ci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania
przepisdw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie rohét
5.1. Podioze

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i
substanc;ji tlustych

-Oczyszczone podioze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ wodg

-Podtoze betonowe pod tynk powinno byé réwne, lecz szorstkie

-Gtadkie podtoze betonowe nalezy nacigé diutami a nastepnie oczyscic z pytu i kurzu

Przygotowanie zapraw tynkarskich: Zaprawy muszg by¢ przygotowane zgodnie ze zaleceniami producenta przez wsypanie
odmierzonej iloci mieszanki do okre$lonej ilosci wody. W przypadku postepowania odwrotnego powstang grudy, a zaprawa
bedzie trudna do wlasciwego zamieszania. W celu doktadnego wymieszania nalezy stosowaC mieszadta mechaniczne, np.
naktadki na wiertarki.

Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencje masta i nie zawiera zadnych grudek.

Poniewaz tynki na bazie gipsu maja szybki czas wigzania, nalezy przygotowaC taka ilo¢ zaprawy, ktéra zostanie
wykorzystana w ciggu 45 minut. Po uplywie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne wtasciwo$ci. Bardzo istotne
jest, aby kazdy kolejny zardb gipsowy wykonany byt w czystym naczyniu, poniewaz zwigzane pozostato$ci mogq znacznie
przyspieszy¢ czas wigzania i utrudni¢ prace.

Wykonania gtadzi.

Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25+0,5 mm.
Zaprawa powinna by¢ bardziej tlusta niz do narzutu i mie¢ grubo$¢ 1+3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie i
rozprowadza paca. Po stezeniu gladzi zaciera sie ja packa drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju
wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajac go woda za pomoca pedzla.

Grubos¢ gtadzi gipsowej 1+3 mm. Wilgotnos¢ podtozy gipsowych nie moze by¢ wigksza niz 7% (wagowo), a pozostatych
podiozy — 8%.

5.2. Wymagania dotyczace tynkéw
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5.2.1. Przyczepnos¢ tynku do podtoza polegajgca na mechanicznym potaczeniu si¢ zaprawy z podtozem powinna zapewni¢
takie przyleganie i zespolenie tynku z poditozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty odparzenia, pecherze itp.
Oznaczenie przyczepnosci tynku do podioza nalezy wykonywa¢ wg PN-85/B-04500. Wzajemna przyczepnosé
poszczegolnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metodg kwadracikowania powinna dawac¢ wynik pozytywny i
nie powinna by¢ mniejsza niz przyczepnos¢ catego tynku do podioza.

5.2.2. Odpornos$¢ tynkéw na uszkodzenia mechaniczne. Miarg odpornosci na uszkodzenia jest brak wypadania kwadracikow
przy badaniu mtotkiem Baronnie’go

5.2.3. Grubos¢ gotowych tynkdw w zalezno$ci od rodzaju podtoza i mieszanki tynkarskiej, sposobu wykonania oraz liczby
warstw, powinna wynosi¢ 0,2+1,5 cm - z tym, Ze dla tynkéw jednowarstwowych grubos¢ ta powinna wynosi¢ 0,2+ 0,4 cm, a
dla wielowarstwowych 0,3+0,8 cm. w tynkach wielowarstwowych grubo$¢ kazdej warstwy powinna zawiera¢ sie w granicach
0,1-0,5 cm.

5.2.4. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkdw powinny by¢ gladkie lub mie¢ fakture wynikajaca z techniki
obrobienia powierzchni, a takze odznacza¢ sie jednolitg barwa — bez smug i plam oraz prze$witéw podioza. Powierzchnie te
nie powinny pylic.

Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajacych z podtoza, a takze zacieki
majace postac trwatych Sladow oraz wykwity plesni itp. s niedopuszczalne.

Nie dopuszcza sig wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni tynku.

Powierzchnie tynkdw pokrytych powloka malarskg z farb wodnych lub wodorozcierczalnych powinny pozwala¢ na ich
renowacje bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.

5.2.5. Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw Powierzchnie tynkéw powinny byé tak wykonane, aby
tworzyly regularne ptaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania sie
powierzchni otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy dwuscienne utworzone przez te powierzchnie powinny by¢
katami prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchytki — jak
dla tynkéw wewnetrznych kat. Ill wg PN-70/B-10100.

Widoczne miejscowe nierdwnosci lub wgtebienia na gtadko otynkowanej powierzchni, nie wynikajace z techniki wykonania,
sq niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkéw na elementach prefabrykowanych dopuszcza sie widoczne skosy
wyréwnujace uskoki w ptaszczyznie licowej, wynikajace z dopuszczalnych dla tych prefabrykatow odchytek wymiarowych lub
z tolerancji montazu.

5.2.6. Wykonczenie narozy i obrzezy tynkdw oraz tynkdw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa. Tynki na stykach z
powierzchniami inaczej wykoriczonymi, przy oscieznicach i podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami i
odpryskami przez odciecie. W migejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien by¢ przeciety i wykonczony
stosownie do wymagan dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej.

5.3. Warunki przystapienia do prac malarskich
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- Przed przystapieniem do wykonywania rob6t malarskich powinny by¢ zakoficzone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne, muszg by¢ wykonane
tynki lub gtadzie szpachlowe.

- Do rob6t malarskich mozna przystapic¢ po catkowitym zwigzaniu wypraw tynkarskich.

- Prace malarski nalezy wykonywaé w temperaturze powyzej +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastapi
spadek ponizej +5°C.

- Przed przystapieniem do robét nalezy zabezpieczy¢ wszystkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej oraz
wykoniczone finalnie powierzchnie posadzek.

5.4. Wykonanie robét
- Roboty malarskie mogg by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawianych.

-Przy wykonywaniu powlok malarskich nalezy przestrzega¢ technologii wykonywania pokry¢ podanych przez producenta
farby.

Powtoki malarskie nanosic przy pomocy watkéw malarskich przewidzianych do danego rodzaju farby, lub pedzli malarskich.
5.4.1. Gruntowanie

Emulsje gruntujgcg nanosi¢ na podtoze w postaci nierozcienczonej, jednokrotnie watkiem lub pedzlem jako cienkg i
réwnomierng warstwe. Przy bardzo chtonnych i stabych podtozach, do pierwszego gruntowania mozna zastosowac emulsje
rozcienczong czysta woda w proporciji 1:1.

5.4. Wykonywanie powtok malarskich
5.4.1. Malowanie $cian farbami lateksowymi.
Sciany pomieszczenia — malowac farba lateksowa zmywalna,

Malowanie mozna przeprowadza¢ pedzlem, watkiem lub z agregatu. Powtoki powinny by¢é niezmywalne przy stosowaniu
srodkow myjacych i dezynfekujacych ( z wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho oraz szorowanie, a takze na
reemulgacje. Powinny one dawaC aksamitno- matowy wyglad pomalowanej powierzchni. Barwa powtok powinna by¢
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

6. Kontrola, badania oraz odbiér robét
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST 1
,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jako$ci rob6t, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem budowy.
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w mniejszej ST oraz wy
specyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na
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uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikdw dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.
6.3 Badania jako$ci rob6t w czasie budowy

Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWIOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogélne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".
Obmiar robét okresla ilo$¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ rob6t oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
wykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru
zwigkszajacy bezpieczenstwo pracy przy obstudze urzadzen elektroenergetycznych o napieciu do 20 kV.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii Inspektora nadzoru i muszg
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowi — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogélne".

b) Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano — Montazowych.

¢) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakoci i wartosci.

d) Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje po-wykonawczg robét.

e) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbiorow cze$ciowych. Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonana posadzke nalezy uznaé
za zgodna z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno zadanie da wynik ujemny, cata posadzke lub jej cze$¢
nalezy uzna¢ za niezgodna z wymaganiami norm. Wykonawca jest wowczas zobowigzany doprowadzi¢ posadzki do stanu
odpowiadajacego wymaganiom normy i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoine wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 1 “Wymagania ogdine”. Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z
obmiarem i ocena jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan.
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ST5

Ktadzenie i wyktadanie podtég- kod CPV 45432100-5
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Temat opracowania:

Przebudowa wezta cieplnego w Komisariacie Policji Warszawa - Targowek
POMIESZCZENIE ARCHIWUM

Lokalizacja:

ul.Chodecka 3/5
Warszawa

Inwestor:

KOMENDA STOLECZNA POLICJI
ul. Nowolipie 2
00-150 Warszawa

Jednostka projektowa:

EMB S.C. Ewa By¢, Maciej By¢
Osiedle Parkowe13 b
Warszawa

Autor:

mgr Inz. arch Waldemar Bastkowski
45/01/0L

Data wydania:

luty 2015

37
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
Przebudowy wezta cieplnego w Komisariacie Policji Warszawa-Targowek
POMIESZCZENIE ARCHIWUM



Data wydania : LUTY 2015 Wersja 1.0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa;
Kiadzenie i wyktadanie podtog- kod CPV 45432100-5
Roboty izolacyjne- kod CPV 45320000-6

Pokrywanie podtdg i Scian- kod CPV 45430000-0

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
okreslonych w pkt.1.1 zwigzanych z wykonaniem oktadzin gresowych $ciennych i podtogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST1,, Wymagania
ogdlne”.

1.5. OgéIne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 1.
Uwaga:

Wszystkie materialy podane w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej lub jej cze$ci kosztowej mozna
zastapi¢ rownowaznymi.

Poszczegolne grupy wyrobdw powinny pochodzié od jednego producenta. Przy ostatecznie przyjetych warunkami kontraktu
rozwigzan nalezy od zastosowanych materiatéw wymagac parametréw okreslonych przez ich producenta przy uzyskaniu
Aprobaty technicznej lub dopuszczeniu do uzytkowania.

e folia PEgr. 1,0 mmi0,6mm

e plytki gresowe podtogowe antyposlizgowe

e plytki gresowe Scienne

e zaprawa klejowa

e zaprawa do fugowania

e  zaprawa do fugowania dylatacji posadzkowych

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST1 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania posadzek
Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem zapewniajgcym zachowanie wymaganej

jako$ci przewidzianej w Dokumentacji Projektowej. W przypadku konieczno$ci zastosowania specjalistycznego sprzetu,
powinien on by¢ zgodny ze sztuka budowlana. Sprzet taki jak szlifierki, zacieraczki, urzadzenia typu miksokret i Srodki
transportu musza by¢ w peini sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogéw
wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Ponadto Wykonawca powinien posiadac taty i pace drewniane
lub metalowe. Narzedzia nalezy czyscic czysta woda, bezpo$rednio po uzyciu. Trudne do usunigcia resztki zwigzanej juz
zaprawy zmywa sie specjalnie do tego celu przeznaczonym Srodkiem.

e  Betoniarka,

e  Miksokret,

e  Szpachle metalowe i plastikowe,

e }opaty, grabie,

e Pita diamentowa do naciecia dylatacji.

e  Wiertarka, mieszadto ocynkowane,

e Naczynia do wody i zapraw,

e Kielnia, packa zebata, szpachla,

e Narzedzia do przecinania ptyt gresowych,
e  Poziomice,

e  Zacieraczki talerzowo- fopatkowe samojezdne
e Rozpylacze niskoci$nieniowe

e  Graca zgbkowana

e  Pace proste

4, TRANSPORT
4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogéine”. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Warunki
transportu dla poszczegdlnych materiatéw powinny by¢ zgodne z podanymi wyzej w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport

Materiaty stuzce do wykonania posadzek cementowych nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych workach,
w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zakres robét ogéinych

5.1.2.Warstwa wyréwnujaca pod plytki

Przygotowanie podtoza
Podtoze powinno by¢ suche i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepno$é
zaprawy, zwilaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejéw, tluszczéw, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby. Luzne
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elementy oraz fragmenty podtoza o stabej wytrzymato$ci nalezy usuna¢ mechanicznie, np. sku¢. Nadmierng chtonnosé
podtoza nalezy zredukowac stosujac emulsje gruntujaca

Przygotowanie zaprawy

Materiat z worka nalezy wsypa¢ do naczynia z odmierzong iloscig wody (proporcje podane w Danych Technicznych) i
mieszac¢ wiertarkg z mieszadtem, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Masa nadaje sie do uzycia zaraz po wymieszaniu i
nalezy jq wykorzystac w ciggu 4 godz.

Zastosowanie zaprawy

Zaprawe nalezy nanie$¢ na uprzednio przygotowane i zagruntowane podioze za pomocg kielni lub gtadkiej pacy stalowej.
Jednorazowo mozna naktada¢ warstwe zaprawy o grubo$ci nie przekraczajacej 15 mm. Po uptywie 30 + 90 min od
naniesienia zaprawy (w zaleznosci od parametréw podtoza i otoczenia) mozna jq zatrze¢ pacg

filcowg, lub styropianowa, badz wygtadzi¢ pacq stalowa. Opisana powyzej obrobka powierzchni nie jest wskazana w
przypadku przygotowania podtoza pod okfadziny, np. z piytek ceramicznych. Gdy istnieje konieczno$¢ zastosowania
zaprawy na wiekszej powierzchni (powyzej 1m.), bezpo$rednio po wykonaniu warstwy wyrdwnujacej nalezy utworzy€ na niej
rysy dylatacyjne, np. poprzez naciecie Swiezej zaprawy kielnig lub paca.

Prace wykoriczeniowe

Przyjmuje sie, ze czas jaki musi uptynaC od natozenia zaprawy do momentu naklejania ptytek wynosi 5 godzin na kazdy 1
cm grubosci warstwy wyréwnujacej (w przypadku warstwy o grubosci ok. 10 mm). Przed rozpoczeciem prac oktadzinowych,
powierzchnie zaleca sie zagruntowac emulsjg_ gruntujaca. Wytrzymato$¢ uzytkowa zaprawa osigga po uptywie 3 dni.

Réwnos¢ warstwy:
Nieréwnosci podiuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z norma BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne nie
moga, przekracza¢ 2 cm.

PRZECHOWYWANIE
W miejscach suchych i w nie uszkodzonym opakowaniu, maksymalnie 6 miesiecy od daty produkcii.
UWAGA

Mieszanki nie wolno przesiewaé, wzbogacaé¢ o inne sktadniki oraz stosowaé przy temperaturach nizszych niz +5°C oraz
wyzszych niz +30°C. Mieszanka zawiera spoiwa hydrauliczne, a produkt po wodg daje odczyn alkaliczny. Nalezy unika¢
kontaktu ze skorg oraz chroni¢ oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemy¢ je obficie czystg wodg i zasiegnaé porady
lekarza.

Izolacje cieplne posadzkowe
Jako izolacje pod warstwe nosng posadzki nalezy zastosowaé plyty z polistyrenu ekstrudowanego o tacznej grubosci
10cm. Zastosowane plyty nalezy uktadac z elementéw 2x5cm,
Plyty powinny odpowiada¢ wymaganiom:
e wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu 500 kPa
e wspdtczynnik przewodzenia ciepta dla ptyt grubosci 40+60mm A = 0,034 W/mK
e nasigkliwo$¢ woda przy diugotrwatym zanurzeniu WL(T)0,7 — < 0,5 %
e odporno$¢ na cykle zamrazania (max. nasiakliwos¢ wodg) FTCD1 — <1 %
e zmiany wymiardw przy 90% wilgotnosci wzglednej i 70°C DS(70,90) —» <5 %
e odksztatcenie przy obcigzeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168h DLT(2)5 —»<5%
e piyty gtadkie z potaczeniem zaktadkowym

Pokrywanie podiég ptytkami ceramicznymi:
e Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 °C.
e Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w czasie wigzania i
twardnienia zaprawy
e Materialy uzyte do wykonywania oktadzin powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze
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o najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robot

e Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykoriczeniowym.

e Piytki nalezy uktadac i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod plytki nie moze zawiera¢
pustych miejsc.

e Piytki nalezy zastosowaé wykonane jako gresowe 29,8x29,8cm
antyposlizgowe R10, w klasie $cieralnoéci. $cieralnosci 5

e Szeroko$¢ fug 3-4mm.

e Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz plytki nalezy rozmierzac¢ tak, aby docinki ptytek przy
krawedziach (kofcach §cian) miaty wymiar wigkszy niz potowa plytki.

Przygotowanie podtoza:

Podtoze powinno by¢ stabilne i odpowiednio mocne, pozbawione warstw i elementdw mogacych ostabi¢ przyczepnose,
zwlaszcza z kurzu, wapna, olejow, ttuszczow, substancii bitumicznych, farb, stabych i odspajajacych sie fragmentéw starych
wylewek. Powierzchniowe rysy w podtozu poszerzy¢, odkurzy¢ i zagruntowaé. Do gruntowania uzy¢ emulsji np. ATLAS UNI-
GRUNT PLUS lub innej réwnowaznej, jedno- lub dwukrotnie, pozostawi¢ do wyschniecia na min. 4 godz. Wymagania ogdine
dla podtozy:

- jastrychy cementowe (wiek powyzej 28 dni, wilgotno$¢ 3%),

- beton (wiek powyzej 3 miesiecy, wilgotno$¢ 3%),

- podktady anhydrytowe (wilgotnos¢ 0,5 %) — przeszlifowane mechanicznie i odkurzone.

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkow transportu podano w ST 1
,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jako$ci rob6t, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

- Badanie materiatéw nalezy przeprowadzié¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zatgczonych atestéw w celu
stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie mona uzywac
materiatéw nie majacych dokumentéw stwierdzajacych ich jakoS¢.

- Sprawdzenie podtozy. Podtoze powinno odpowiadaé warunkom okre$lonym w zasadach prowadzenia rob6t.

Oktadziny z plytek gresowych:

- Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewnetrzny, zwigzanie posadzki z podktadem, prawidtowo$é
powierzchni, grubo$¢ posadzki, szeroko$¢ i prostoliniowo$¢ spoin oraz ich wypetienia, wykoficzenie posadzki.

- Wykonana posadzka powinna by¢ réwna, gtadka i pozioma lub wykazywaé odpowiedni spadek, jesli zostato to
przewidziane projekcie.

- Spoiny pomiedzy ptytkami powinny by¢ réwne, prostoliniowe i jednakowej szerokosci.

Szeroko$¢ spoin powinna wynosi¢ 4mm.

-Wykonane posadzki powinny posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub zatozonego spadku na catej
diugosci i szeroko$ci posadzki nie przekraczajace +5 mm.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatow
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podanych w mniejszej ST oraz wy specyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jako$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi

wiasciwych STWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw
technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

OgoIne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogélne".

Obmiar robét okresla ilo$¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ rob6t oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem

wykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru

zwiekszajacy bezpieczenstwo pracy przy obstudze urzadzen elektroenergetycznych o napieciu do 20 kV.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i muszg

posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowi — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST1 ,Wymagania ogélne".

b) Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot

Budowlano — Montazowych.

¢) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i warto$ci.

d) Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i

zatwierdzenia dokumentacje po-wykonawczg robét.

e) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi Normami

Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbiorow czesciowych. Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonana posadzke nalezy uzna¢ za
zgodna z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno zadanie da wynik ujemny, cata posadzke lub jej cze$¢
nalezy uzna¢ za niezgodna z wymaganiami norm. Wykonawca jest wowczas zobowigzany doprowadzi¢ posadzki do
stanu odpowiadajacego wymaganiom normy i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 1 “Wymagania ogdlne”. Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z
obmiarem i ocena jakosci robot, w oparciu 0 wyniki pomiaréw i badan. Cena jednostkowa wykonania posadzek obejmuije:

e  Przygotowanie podktadow,
e zakup i transport materiatéw,

e ulozenie posadzek

dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania:
Przebudowa wezta cieplnego w Komisariacie Policji Warszawa - Targdwek - POMIESZCZENIE ARCHIWUM
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ST6

Stolarka budowlana- kod CPV 420000-7

Temat opracowania:
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa;

Stolarka budowlana- kod CPV 420000-7

dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania:

Przebudowa wezta cieplnego w Komisariacie Policji Warszawa - Targéwek - POMIESZCZENIE ARCHIWUM

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu:

- wymiane i montaz drzwi wewnetrznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST1
,Wymagania ogéine”.

1.5. OgéIne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace robét
podano w ST1 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST1 ,Wymagania ogoine”.
Stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentaciji projektowej a takze spetniajace
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producentéw.

Wbudowa¢ nalezy $lusarke i stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami malarskimi.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

Wymagania dla elementéw $lusarki drzwiowej i okiennej p.poz.

e Okno (witryna aluminiowa stata), klasa odporno$ci pozarowej EI60. z szybg pokryta specjalng folig chroniaca
zbiory archiwum przed promieniowaniem cieplnym storica i promieniami UV. Wspétczynnik przenikalnosci cieplnej
U<1,3 Wim2*K

®  Drzwi archiwum wyposazone w zamek wielopunktowy, otwierane za pomocg kodu szyfrowego. Odpornos¢ na
wiamanie klasy 4. zgodnie z PN-EN 1627:2012 "Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje -- Odpornos¢ na
wtamanie -- Wymagania i klasyfikacja".

®  Przy montazu drzwi i okien p.poz. stosowac si¢ do instrukcji montazu i aprobaty technicznej danego producenta
stolarki, w celu uzyskania wymaganych w klasie p.poz uszczelnien na styku $ciana-drzwi(okno)

Odcierh drzwi w kolorze szarym nalezy dostosowac do istniejacej stolarki drzwiowej.

®  Dopuszczalne btedy wykonania elementdw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

®  QOdpornos¢ elementéw stalowych i malowania proszkowego jak dla elementdw $lusarki aluminiowej opisanej
ponizej.

Wymagania dla elementéw $lusarki aluminiowej okiennej
e na elementy Slusarki stosowaé ksztattowniki ze stopéw aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063 wg
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e  PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; wtasnosci wytrzymato$ciowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje
wg PN-EN 12020-2:2004
gteboko$¢ profili futrynowych i skrzydet wynosi 50mm
izolacyjno$¢ akustyczna wg PN-EN ISO 140-3 min;
- Rw = 22 dB dla okien i drzwi z szybg pojedyncza grubosci 6mm,
- Rw = 32 dB dla $cianek dziatowych z szybg pojedyncza grubosci 6mm,
szczelnos¢ konstrukcji
- wspdtczynnik infiltracji powietrza wedtug PN EN 12207:2001: a<0,1 m3/(m*h*daPa2/3) co najmniej klasa 2
trwato$¢ mechaniczna w klasie 5 wg PN-EN 12400:2004, co odpowiada prawidtowo$ci dziatania po
wykonaniu100000 cykli otwierania i zamykania
e  potaczenia elementéw wykonywac¢ przy pomocy zagniatania lub skrecania przy zastosowaniu systemowych
elementéw ztgcznych z dodatkowym klejeniem (jezeli jest wymagane),
kolor profili wg zestawienia stolarki,
powtoki lakierowane proszkowo powinny spetniaC nastepujace wymagania:

- grubos¢ nie mniej niz 60um oznaczana wg PN-EN SO 2360:1998 lub PN-EN ISO 2808:2000,

- twardo$¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedaca ilorazem czasu ttumienia wahadta na badanej powtoce wg
PN-EN ISO 1522:2001 do czasu ttumienia na ptytce szklanej,

- odporno$¢ na odrywanie od podtoza — stopien 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999,

- odpornos¢ na dziatanie mgty solnej - stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania mgty solnej oznaczana wg PN-
EN ISO 7253:2000/Ap1:2001,

- odporno$¢ na dziatanie cieczy — stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania wody destylowanej w temperaturze
23°C i 40°C, po 500 h dziatania roztworéw 1% NaOH, 1% HCI, 1% H2S04 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h
dziatania roztworéw 0,1% NaOH, 0,1% HCI, 0,1% H2S04 , 1% NH40H, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001,

- lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienno$¢ koloru,

e nalezy zastosowac¢ profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie profilu aluminiowego nie
przekraczato H/400 (H-wysoko$¢ Scianki),

e clementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagan jw., taczniki z aluminium lub stali nierdzewnej,

e uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru termoplastycznego TPE,
spetniajace wymagania normy EN 12365-1:2003,

e okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego kolor chrom-mat

3.SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST1 ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e  sprzet do transportu pomocniczego,

e narzedzia reczne: Srubokret, miarka, poziomica, nozyk, pistolet do wyciskania silikonu, szpachelka, paca itd.
narzedzia reczne: mioty ,wiertarki, szlifierki, pity tarczowe, wkretarki, itd.,

e narzedzia r6zne do rob6t wykofczeniowych.

e wiertarki, wiertta do metalu i widtowe,

e ity tarczowe o drobnych zebach do przycinania ptyt i profili,

e  klucze do $rub.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogblne”.
Materiaty i urzadzenia przewozone $rodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytwérce. Podczas transportu materiaty chroni¢ od wplywéw
atmosferycznych. Materialy i urzadzenia nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknigtych w odpowiednich opakowaniach, w
suchych pomieszczeniach.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Prace przygotowawcze

Przed osadzeniem stolarki nalezy zdemontowa¢ starg stolarke.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu drzwiowego i okiennego. Wymiary podane sq w projekcie
wykonawczym.

5.2. Montaz drzwi i okien

Drzwi nalezy wymieni¢ zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym. Wymiary poszczegdlnych drzwi i okien podane w
projekcie budowlano-wykonawczym.
Warunki przystapienia do robét:

przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow

przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementow i innych materiatéw pomocniczych.
montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana.
sprawdzenie i przygotowanie o$ciezy do osadzenia oscieznic.

zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki.

ustawienie i zakotwienie osciezy i elementow stolarki.

wypetnienie piankq szczeliny migdzy osciezami i o$cieznica.

silikonowanie ztaczy,

usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,

osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych.

montaz parapetow.

uzupetnieniu tynkdw na oSciezach okien i drzwi z uszczelnieniem masg akrylowg

pomalowaniu osciezy wewnetrznych, na ktérych byta wymieniana stolarka okienna i drzwiowa.

Oscieznice metalowe powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania. Do mocowania nie wolno uzywa¢ zadnych
materiatéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem oscieznic nalezy sprawdzi¢ doktadno$é¢
wykonania oScieza i stan powierzchni, do ktérych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza.

Oscieze nalezy oczysci¢ i naprawi¢. Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach

budynku. Kotwy powinny byé umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzehn przez zawiasy. Elementy metalowe
wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem si¢ az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na Sciskanie, nie
mniej jednak niz 5SMPa. Uszczelnienie przestrzeni wokét ocieznicy nalezy dostosowa¢ do spodziewanej rozszerzalno$ci
elementu metalowego.

Miedzy powierzchnig profili ocieznic, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licowg nalezy pozostawi¢ szczeline ok. 5 mm,
ktdra po zakonczeniu robdt wypetnia sie trwale plastyczng masa uszczelniajaca. Nalezy sprawdzi¢ potozenie oScieznicy, czy
nie odchylita sie od pionu, aby mdc zawczasu poprawi¢ ustawienie i usungé wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej
jeszcze nie stezonej. Koricowa faze osadzania o$cieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowe;.

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane
okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina pomiedzy oknem a $ciang wypetiana jest
materiatem uszczelniajagcym w postaci pianki.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST1 ,Wymagania ogéine”.
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6.2.Szczegotowe wymagania

Szczegotowe wymagania dotyczace kontroli jakosci robot okreslone sg w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlano - montazowych” oraz m.in. sprawdzi¢: - zgodno$¢ z dokumentacjq i przepisami,

- zgodnos¢ materiatdw z wymaganiami norm,

- kompletnos¢ wyposazenia,

- brak widocznych uszkodzen,

- 0golne wrazenie estetyczne.

6.3. Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakoSciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych robét i uzytych materiatéw z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi, poleceniami Zamawiajacego oraz wymaganiami okre$lonymi w ,Warunkach technicznych
wykonania

i odbioru robot budowlano - montazowych”.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru robé6t
Wymagania przy odbiorze:

- zgodno$¢ z opisem w przedmiarze robot,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- zgodnos$¢ wykonania z obowigzujacymi przepisami i normami.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg ST i poleceniami Osoby reprezentujacej

Zamawiajacego jezeli wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.

7. 2.Podstawa platnosci:

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w umowie o wykonanie robét.
Cena ryczattowa wykonania robét obejmuije:

- wszystkie roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikow produkcii,

- wykonanie zakresu rob6t zgodnie z pkt. 1.3.

- wykonanie badar i pomiaréw,

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania
badania.
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PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbior.

PN-EN 410:2001/AP1:2003 Szkto w budownictwie. Okreslenie $wietlnych i stonecznych wtasciwosci oszklenia.
PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminiowe. Sktad chemiczny i rodzaje wyrobdw przerobionych plastycznie.
Oznaczenia stanow.

PN-EN 573-3:2004 Aluminium i stopy aluminiowe. Sktad chemiczny i rodzaje wyrobdw przerobionych plastycznie.
Czes¢ 3:Skiad chemiczny.

PN-EN 673:1999/A2:2003 Szkto w budownictwie. Okreslenie wspotczynnika przenikania ciepta ,U”. Metoda obliczeniowa.
PN-EN 12020-2:2004 Aluminium i stopy aluminiowe. Ksztattowniki wyciskane precyzyjne ze stopéw EN AW-6060 i EN AW-
6063. Cze$¢ 2: Tolerancja wymiardw i ksztaftu.

PN-EN 12152:2004 Sciany ostonowe. Przepuszczalno$¢ powietrza. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12154:2004 Sciany ostonowe. Wodoszczelno$¢. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 1294:2002 Skrzydta drzwiowe. Okres$lenie zachowania sie pod wptywem zmian wilgotno$ci w kolejnych
jednorodnych klimatach.

PN-EN 13116:2004 Sciany ostonowe. Odporno$é na obcigzenie wiatrem. Wymagania eksploatacyjne.

PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe Wysokos¢, szerokos¢, grubos¢ i prostokatnosé Klasy toleranc;i.

PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe Ptasko$¢ ogoina i miejscowa Klasy tolerancji.

PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe Metoda pomiaru wysokosci, szeroko$ci, grubosci i prostokatnosci.

PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe Oznaczanie odporno$ci na uderzenie ciatem twardym.PN-EN 952:2000 Skrzydta
drzwiowe Ptasko$¢ ogélna i miejscowa. Metoda pomiaru.

PN-EN ISO 1522:2001 Farby i lakiery. Préba tlumienia wahadta.

PN-EN ISO 2360:1998 Powtoki nieprzewodzace na podiozu metalowym niemagnetycznym. Pomiar grubosci powtok.
Metoda pradéw wirowych.

PN-EN ISO 1522:2001 Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Pomiar grubosci powtoki.

PN-EN ISO 2812-1:2001 Farby i lakiery. Oznaczenie odpornosci na ciecze.

PN-EN ISO 7253:2000/AP1:2001 Farby i lakiery. Oznaczenie odporno$ci na rozpylong obojetng solanke (mgte).
PN-EN 78:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania z badan,

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi. Badanie szczelno$ci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie
PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe , okreslenia

PN-B-050000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport Instrukcje techniczne producentéw. Wykonanie,
warunki i badania przy odbiorze

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych. Wydanie ITB.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa;

Roboty zbrojarskie- kod CPV 45262310-7

dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania:

Przebudowa wezta cieplnego w Komisariacie Policji Warszawa - Targéwek - POMIESZCZENIE ARCHIWUM

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot zbrojarskich dla zadania jw. i
obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie robét zwigzanych z :

e 7 przygotowaniem zbrojenia,
e montazem zbrojenia,
e kontrolg jakosci robét i materiatow.

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robét:
®  przygotowanie zbrojenia ptyty posadzkowej w formie siatki dolnej wykonanej z pretow 10 co
100mm ze stali RB500
e przygotowanie zbrojenia ptyty posadzkowej w formie siatki dolnej wykonanej z pretow ® 6 co
150mm cm ze stali PB240

e montaz zbrojenia obejmujacy utoZenie zbrojenia, potaczenie i zapewnienie cigglosci zbrojenia, ustawienie
zbrojenia

e na elementach dystansowych zapewniajacych zachowanie wymaganej otuliny, ustabilizowanie zbrojenia przed
przemieszczaniem w trakcie betonowania,

e czynno$ci kontrolne i odbidr zbrojenia przed betonowaniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST-1 ,Wymagania
ogblne."

Ponadito:

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym, gtadkie lub Zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie nie sprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposéb czynny.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-1 - ,\Wymagania ogoine."

1.6. Materiaty

1.6.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci — ST-1 ,Wymagania ogéine”.
1.6.1. Szczegbtowe wymagania dotyczace materiatow

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje sie
stal klas i gatunkdéw wg dokumentacji projektowej:

e prety @ 10 klasy AllIN, gatunek RB500
e prety @ 6 klasy Al, gatunek PB240

Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500 wg normy PN-ISO 6935-2/Ak/Ap1 o parametrach:
- $rednica preta w mm 8 + 32,

- granica plastyczno$ci Re (min) w MPa 500,
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wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550,

wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 490,

wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 375.

- wydtuzenie (min) A5 w % 10,

- zginanie do kata 60 brak peknie¢ i rys w zlgczu.

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku RB240 wg normy PN-1SO 6935-1/A o parametrach:

- $rednica preta w mm 5,5+40,

granica plastyczno$ci Re (min) w MPa 240,

wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 370

wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 240,

wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 200.

- wydtuzenie (min)AS w % 24,

- zginanie do kata 180 brak peknig¢ i rys w ztgczu. Materiat pomocniczy:

Drut montazowy — do tgczenia zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego $rednicy 1 mm,
Podktadki dystansowe — z pcv lub betonu stuzace do zachowania wymaganej otuliny zbrojenia.

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej pretow
niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.

1.7. Sprzet

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢
wymagania obowigzujace w budownictwie ogolnym. W szczegdinoSci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki,
zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancije i instrukcje obstugi.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania bhp. Miejsca lub elementy szczegoinie niebezpieczne dla obstugi powinny byé
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP na budowie.

Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz
inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.
Podstawowy sprzet uzywany do rob6t zbojarskich:

e gietarka do pretéw do ® 40mm, proéciarka do pretéw, noSyce do pretow fi 40 mm, szlifierka katowa reczna, klucz
1.8. Transport
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposob zapewniajacy unikniecie trwatych
odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Wykonawca we wtasnym zakresie dostarczy materiat do
miejsca jego wbudowania.

1.9. Wykonanie robot

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali
winny byC zgodne z dokumentacjg projektowa. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

1.9.1 Czyszczenie pretow
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczy$cic z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota.

Prety zbrojenia zatfuszczone lub zabrudzone farba olejng moSna opalaé lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami
rozpuszczajacymi ttuszcze. Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczacq sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabrudzong mozna
zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.9.2. Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkdw, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od
linii prostej wynosi 4 mm.
1.9.2. Ciecie pretow zbrojeniowych
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Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu
planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez ciecie palnikiem
acetylenowym.

1.9.2. Odgiecia pretow, haki

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-lll i A-Il lub
5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretéw o Srednicy d <= 12mm. Prety o Srednicy d > 12
mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie€ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednocze$nie wszystkie prety zbrojenia
rozciagganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia réwna co najmniej 20d. Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretow
montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgiec pretdw nalezy zwrdci¢ szczegding,
uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

1.9.3. Montaz zbrojenia

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi by¢ zgodny z dokumentacijg projektowg i umozliwiaC jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i
oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej wswietle pretow i
powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentow i podpér masywnych,

0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podp6r masywnych,

0,05 m - dla pretéw gtéwnych stép i taw fundamentowych, lekkich podpér i pali,

0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggdw, gzymsdw,

0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposdb okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem
wigzatkowym, zgrzewag lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do
taczenia pretéw o Srednicy do 12 mm, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze strzemionami,a
pozostalych pretéw - na przemian.

10. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

sprawdzenie zgodno$ci przywieszek z zamowieniem,
sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢ podane:

nazwa wytworcy,

oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

numer wytopu lub numer partii,

wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowe;j,

masa partii,

rodzaj obrébki cieplne;.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie do kazdej wigzki)
muszq znajdowacé sie nastepujace informacie:

e znak wytworcy,
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e Srednica nominalna,

e  znak stali,

e numer wytopu lub numer partii,

e znak obrdbki cieplnej.
Przy badaniu nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobra¢ z réznych miejsc kregu.
Jako$¢ pretow nalezy oceni€ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarbw w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej. Usytuowanie
pretow:

e ofulenie wktadek wediug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia grubosci
otuliny,
rozstaw pretow w $wietle: 10 mm,
odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,
diugo$¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,

*  miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:

e liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogoélnej ich liczby na tym precie,

e rbznica w rozstawie migdzy pretami gtéwnymi nie powinna przekracza¢ £0,5 cm,
Z przeprowadzanych kontroli sporzadza¢ protokoly i dotgczac je do Dziennika Budowy.
1.10. Jednostka obmiaru
Podstawg przyjecia jednostki obmiarowej jest przedmiar robdt budowlanych. Jednostkg obmiarowa dla robét zbrojarskich
jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczna ilos¢ (kg) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dtugosé
pretdw poszczegolnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na
zaktady przy faczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej iloSci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretdéw o Srednicach wiekszych
od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

1.11. Odbidr robot

Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST 1. Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli
jako$ci dostarczonych materiatéw, wykonanych rob6t potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku
Budowy, na podstawie zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz wymaganym zakresem robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne. Po dokonaniu odbioru robét zbrojarskich

Inspektor Nadzoru pisemnym stwierdzeniem w Dzienniku Budowy zezwala na rozpoczecie betonowania
tych elementéw, ktdrych zbrojenie podlegto odbiorowi.

Odbior powinien polegac na sprawdzeniu:

zgodno$ci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

zgodnosci z dokumentacjq projektowa liczby pretéw w poszczegdinych przekrojach,

rozstawu strzemion,

prawidtowo$ci wykonania hakéw, ztacz i diugo$ci zakotwien pretow,

zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

1.12.. Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw, badan i protokoty
odbioréw czesciowych. Cena jednostkowa wykonania robét obejmuie:

prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

zakup i transport materiatow niezbednych do wykonania rob6t na miejsce wbudowania,

zatadunek i roztadunek na $rodki transportu,

sktadowanie materiatow,

oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,

taczenie pretéw, w tym spawane ,na styk" lub ,na zaktad",

montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego zgodnie z dokumentacjg projektowaq i niniejszg ST,
zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
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wykonanie badan, pomiaréw i odbioréw oraz przygotowanie protokotéw z tych badan, pomiaréw i odbiorow
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

oczyszczenie terenu rob6t z odpadéw zbrojenia, stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy i usuniecie ich poza teren
budowy.

1.13. Przepisy zwigzane
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Do wykonania rob6t objetych ST majg zastosowanie w szczegdlnosci nizej wymienione przepisy i normy.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie ogoinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwai
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z
dn. 10.04.1972r.),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881).

Normy:

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu Prety Zebrowane

PN-1SO 6935-2/AK:1998, poprawki PN-ISO 69S55-2/AK:1998/Ap1:1999

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okre$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe

Inne dokumenty i instrukcje:

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom 1.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne;j sa;

Beton konstrukeyjny- kod CPV 45262300-4

dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania:

Przebudowa wezta cieplnego w Komisariacie Policji Warszawa - Targéwek - POMIESZCZENIE ARCHIWUM

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonania betonu
konstrukcyjnego fundamentow, zwigzanych z:

- wykonaniem mieszanki betonowej

- wykonaniem deskowan

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej

- pielegnacjg betonu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji Wymagania Ogdlne oraz podanymi ponizej:

1.4.1. Beton zwykly

Beton o gestosci powyzej 1.800 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i
grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Klasa betonu

Symbol literowo-liczbowy (C16/20) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze C
oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang probek walca/kostki betonu

1.4.3. Mieszanka betonowa

Mieszanina wszystkich skfadnikow przed zwigzaniem betonu.

1.4.4. Nasiakliwo$¢ betonu

Stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchiona¢ beton do jego masy w stanie suchym.

1.4.5. Partia betonu

llo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym — nie
dtuzszym niz 1 miesigc — z takich samych sktadnikdw, w ten sam sposob i w tych samych warunkach.

1.4.6. Stopieft mrozoodpornosci

Symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odporno$ci na dziatanie mrozu. Liczba po literze
F oznacza wymagana liczbg cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

1.4.7. Stopien wodoszczelno$ci

Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza
dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na prébki betonowe.

1.4.8. Urabialno$¢ mieszanki betonowej

Zdolno$¢ do fatwego i szczelnego wypetniania formy przy zachowaniu jednorodno$ci mieszanki betonowe;.

1.4.9. Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie

Wytrzymato$¢ zapewniona z 95% prawdopodobienstwem, uzyskana w wyniku badania na $ciskanie na prébkach walcowych
o wymiarach: Srednica 15 cm, wysoko$¢ 30 cm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-EN 206-1.
1.4.10. Zaczyn cementowy

Mieszanina wody i cementu.

1.4.11. Zaprawa

Mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2mm.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano
w specyfikacji Wymagania Ogéine.

2. Materiaty.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg postanowienia odpowiednich norm polskich.
2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;j.
2.1.1. Cement — wymagania i badania

- Rodzaj i marka cementu

- Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki wg PN-EN 197-1

- marki 32,5" — do betonu klasy C16/20, C20/25.

- Wymagania dotyczace sktadu cementu

- Wg ustalert normy PN-EN 197-1

- Swiadectwo jakosci cementu

- Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.
- Badania podstawowych parametréw cementu

- Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1(2,3):,

- awyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1.Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustaleri normy PN-EN 197-1

2.1.2. Kruszywo

Do betondw nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom wg PN-EN 12620.

Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca

sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

W przypadku betonu o okre$lonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelno$ci zleca sie stosowanie kruszywa o marce
nie nizszej niz 20.

Zalecane taczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyzej 2mm), podano w
zataczniku do normy PN-EN 206-1.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej 0 wymaganej konsystenciji przy
mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnoSci.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka kwadratowego 31,5
mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

- % odlegtosci w Swietle miedzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1(2)
- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4

- zawartosci pytdw mineralnych wg PN-EN 933-8

W przypadku gdy badania kontrolne wykazg niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami

wg PN-EN 12620, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodatek
odpowiedniej frakcji kruszywa).

W celu umozliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotno$ci kruszywa
wg PN-EN 1097-5: i stato$ci frakcji 0 — 2 mm.
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2.1.3. Woda zarobowa.
Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008. Wode do betonu przewiduje
sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do betondéw domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym, uplastyczniajacym

i przyspieszajacym/opdzniajacym wigzanie betonu. Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych: napowietrzajaco
- uplastyczniajacych i przyspieszajaco — uplastyczniajacych. Domieszki do betondw muszg posiadaé atest producenta.

2.2. Beton

Na budowie nalezy stosowaé beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z wytworni betonu.

Beton musi spetnia¢ nastepujace wymagania normy PN-EN 206-1:

- wskaznik wodno-cementowy c/w < 0,50

- nasigkliwo$¢ do 5%

2.2.1. Sktad mieszanki betonowej

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymacé projektowany sktad mieszanki
betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera
budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badan i préb mieszanek
powinny zosta¢ przestane Inzynierowi. Uktadanie mieszanki moze nastapi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inzyniera.
Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z norma PN-EN 206-1i spetnia¢ wymagania:

- Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej iloSci wody zapewni¢ szczelne utozenie
mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie,

- Wskaznik wodno-cementowy w/c ma by¢ mniejszy od 0,50,
- Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiadaé najmniejsze;
jamistosci,
- Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniaC niezbedng
urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz:

- 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm

- 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm
- Maksymalne ilosci cementu:

~ 400 kG/m3 - dla betonu klasy C16/20
Dopuszcza si¢ przekroczenie tych ilosci 0 10% w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inzyniera.
- Przy projektowaniu skiadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej
w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 100C), $rednig wymagana wytrzymato$¢ na $ciskanie
nalezy okreslié jako rowna 1,3 R,C.
W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie
w warunkach podwyzszonej temperatury), nalezy uwzgledni¢ wptyw tych czynnikow na wytrzymato$¢ betonu.

- Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej wg
PN-EN 206-1.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza si¢ dwie metody badan:

- metodg Ve - Be

- stozka opadowego
Rdznice pomiedzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami wg PN-EN 206-1 nie moga przekraczac:

- +/- 20% warto$ci wskaznika Ve — Be

- +/- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokona¢ aparatem Ve — Be.
Do konsystenciji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. Sprzet.
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Roboty mozna wykonywacé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Dozatory musza mie¢
aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno odbywac sie wytacznie

w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania betoniarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé:

- przy zageszczaniu wgtebnym wibratory z butawami o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min.

- przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyrdwnywania powierzchni) stosowaC taty wibracyjne
charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugo$ci.

4. Transport.
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.
Srodki do transportu betonu:

- mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

- ilo8¢ gruszek nalezy tak dobraé, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze + 15°C
- 70 min. - przy temperaturze + 25°C

- 30 min. - przy temperaturze + 30°C.
5. Wykonywanie robét.

5.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe.

5.2. Zalecenia og6lne
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ w oparciu o szczegdtowy program i dokumentacije technologiczng
zaakceptowang przez Inzyniera, obejmujaca;

e wybdr sktadnikéw betonu

e opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

e spos6b wytwarzania mieszanki betonowej

e sposob transportu mieszanki betonowej

e kolejnos¢ i sposob betonowania

e wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w przerwach
e sposob pielegnacii betonu

e warunki rozformowania konstrukcji

e zestawienie koniecznych badan.
Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot
poprzedzajacych betonowanie, a w szczegélnosci:

- prawidiowo$¢ wykonania deskowan

- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej
- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich rob6t zanikajacych

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementow wbudowanych w betonowa konstrukcje.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250
i PN-65/B-06251.
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5.3. Betonowanie
5.3.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j:

- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaC pojemniki o konstrukcji umozZliwiajacej tatwe
ich oprdznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg
odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

- Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic:
- potozenie zbrojenia
- zgodnos¢ rzednych z projektem
- czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$¢ otuliny.

- Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,74m. od powierzchni na ktorg spada. W
przypadku, gdy wysoko$c¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé na pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m.) lub
leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m.).

5.3.2. Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

- Wibratory do mieszanki betonowej powinny sie charakteryzowa¢ czestotliwoscia min. 6000 drgan
na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi
w plaszczyznie poziome;.

- Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiaC butawe na gleboko$¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywa¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek, po czym powoli wyjmowaé
w stanie wibrujacym.

- Kolejne miejsce zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,5 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora.

5.3.3. Przerwy w betonowaniu
- Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach przewidzianych w projekcie.

- Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ zgodne z projektem, a w prostszych
przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byC starannie przygotowana
do potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy mleczka cementowego,

- zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego o
grubosci 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubosci 5mm
Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezpo$rednio przed rozpoczeciem betonowania.

- W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno
odbyc¢ sie pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz

200C , to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

- Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

5.3.4. Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3.5. Pobranie probek i badanie

- Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne lub inne
uprawnione laboratorium) przewidzianych normg PN-EN 206-1 i dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakoSci betonu i stosowanych materiatow.

- Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakoSci betonu,
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé uwzgledniane badania przewidziane aktualng
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normg i niniejszymi ST oraz ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw
technologicznych.

- Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu
Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 206-1.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

5.4.1. Betonowanie w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

- Betonowanie konstrukgji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz 5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

- Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byC zbadane na prdbkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody

Inzyniera oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczania uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opréznienia betoniarki

nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

- Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej podja¢
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgji.

5.5. Pielegnacja betonu

5.5.1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

- Bezposrednio po zakoriczeni betonowania zaleca sie przekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi  zapobiegajacymi  odparowaniu  wody z betonu i chronigcymi  beton przed deszczem
i nastonecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +59C nalezy nie pozniej niz po 24 godz. od zakoniczenia betonowania
rozpoczag¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na
dobe).

- Przy temperaturze otoczenia +150C i wyzszej, beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.
- Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

- Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
sie faczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania odnosnie jakoSci
pielegnowanej powierzchni.

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

- Obcigzenie $wiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi $rodkami transportu dopuszcza sie po osiagnieciu przez
beton wytrzymato$ci co najmniej 5 MPa.

5.6. Wykariczanie powierzchni betonu

5.6.1. Rdwnos¢ powierzchni i tolerancje.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

- Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomdw i wybrzuszeh ponad powierzchnie.

- Pekniecia sg niedopuszczalne.
- Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm.
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- Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie zachowane, a
powierzchnia na ktdrej wystepuja nie jest wigksza niz 0,5% powierzchni.

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- Wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwnac bezposrednio po rozszalowaniu.

- Raki i ubytki uzupetnia¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymaé réwna i jednorodng powierzchnie
bez dotkdw i pordw.

5.7. Deskowanie

5.7.1. Uwagi ogodine.
Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — tom | Rozdziat 5 — wyd. Arkady W-wa 1989r.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ dostosowana do przeniesienia sit wywotanych:
a)parciem $wiezej masy betonowej
b)uderzeniami przy jej wylewaniu
oraz uwzglednia¢ szybko$¢ betonowania i sposéb zageszczania.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcii

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu

- zapewnia¢ odpowiednig szczelno$¢

- zapewnia¢ tatwy montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia

- wykazywac¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkdw atmosferycznych.

5.7.2. Materialy

Deskowanie zaleca sie wykonywac z drewna i materiatéw drewnopodobnych (sklejka, ptyty pilsniowe). Deskowania nalezy
wykonywac z desek iglastych [l lub IV klasy.

Minimalna grubos¢ desek 32mm, maksymalna szerokos¢ 18cm.

Dopuszcza sie stosowanie, za zgodg Inzyniera, innych typdw szalunkdw.

5.7.3. Przygotowanie deskowania

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane. Zaleca si¢ wykonanie uszlachetnienia powierzchni drewnianych stykajacych sie z
betonem przez okrywanie drewna sklejka lub ptytami z tworzyw. Wszystkie powierzchnie drewniane majace wchodzi¢ w
kontakt z betonem maja byé pokryte $rodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmienia¢
barwy betonu i po 30 —tu dniach nie powinien by¢ toksyczny. Deski uzywane kolejny raz powinny zosta¢ gruntownie
oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtdrnie uzywaé deskowan o zniszczone;
powierzchni.

6. Kontrola jako$ci robét

6.1. Badania kontrolne betonu

6.1.1. Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Dla okre$lenia wytrzymato$ci betonu na $ciskanie nalezy w trakcie betonowania pobra¢ prébki kontrolne

w postaci walcow w iloSci nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobow

- 1 prébka na 50 m3 betonu

- 3 probki na dobe

- 6 prébek na partie betonu (zmniejszenie liczby prébek do 3 na partie wymaga zgody Inzyniera)

Prébki pobiera sie losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuije, przygotowuje i bada w
wieku 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi€ badania probek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznac za odpowiadajacy wymagane;j klasie betonu.
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W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymato$ci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania dopuszcza sie w
uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inzyniera, spetnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie diuzszym niz 90
dni.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig badania nieniszczace wytrzymato$ci betonu wg. PN-EN 12504-1; PN-EN
12504-4. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton mozna uzna¢ za odpowiadajacy wymagane;j klasie.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w wieku weze$niejszym od 28
dni.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do dane;j klasy, jezeli jego wytrzymato$¢ okreslona na prébkach kontrolnych spetnia
warunki okreslone w normie PN-EN 206-1:2003.

6.1.2. Nasigkliwo$¢ betonu

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ na stanowisku betonowania — co najmniej 1 raz w okresie betonowania
obiektu, oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikéw betonu, sposobu ukfadania i zageszczania — po 3 probki, o ksztatcie
regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z PN-EN 206-1.

Prébki przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni, zgodnie z PN-EN 206-1.

Nasiakliwo$¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukgji.

6.2. Tolerancja wymiaréw

6.2.1. Uwagi ogoine
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimaine.
Podane nizej tolerancje wymiardw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje inaczej.

6.2.2. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw fundamentéw konstrukcji.

- Usytuowanie w planie — 2% najwiekszego wymiaru, ale nie wigcej niz 50 mm
- Wymiary w planie +/- 30 mm

- Réznice poziomu na ptaszczyznach widocznych +/- 20 mm

- Réznice poziomu na ptaszczyznach niewidocznych +/- 30 mm

- Réznice gtebokosci +/-0,05h i +/- 50mm

- Wymaga si¢ precyzyjnego zabetonowania marek stalowych.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukcji. Placi si¢ za wykonang i wbudowang ilos¢ betonu, zgodnie
z projektem.

8. Odbiér robdt

8.1. Zgodnos¢ rohot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

8.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawg odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robdt zgodnie z projektem i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inzyniera o wykonaniu robét.

8.2.2. Zakres robét

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inzyniera.

8.3. Odbior koncowy

Odbior koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakoriczenia robot betonowych
i spetnieniu innych warunkdéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

9. Podstawa ptatnosci
Cena jednostkowa uwzglednia:
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- zapewnienie i dostarczenie niezbednych czynnikdw produkcii,

- wykonanie deskowania,

- przygotowanie i utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu,
- zageszczenie i pielegnacja betonu,

- rozbiérke deskowania,

- oczyszczenie stanowiska pracy,

- usuniecie, bedacych wtasnoscig wykonawcy materiatow rozbiérkowych.
Wykonanie zbrojenia jest ptatne oddzielnie.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$é

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu -- Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatoSci

PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu -- Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu

PN-EN 196-3+A1:2009 Metody badania cementu -- Cze$¢ 3: Oznaczanie czasow wigzania i statosci objetosci

PN-EN 196-5:2006 Metody badania cementu -- Cze$¢ 5: Badanie pucolanowos$ci cementdw pucolanowych

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu -- Oznaczanie stopnia zmielenia

PN-EN 196-7:2009 Metody badania cementu -- Cze$¢ 7: Metody pobierania i przygotowania proébek cementu

PN-EN 196-8:2005 Metody badania cementu -- Cze$¢ 8: Cieplo hydrataciji -- Metoda rozpuszczania

PN-EN 196-9:2005 Metody badania cementu -- Cze$¢ 9: Ciepto hydratacji -- Metoda semiadiabatyczna

PN-EN 196-10:2008 Metody badania cementu -- Cze$¢ 10: Oznaczanie w cemencie zawartosci chromu(V1)
rozpuszczalnego w wodzie

PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementoéw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 197-4:2005 Cement - Czes$¢ 4: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow hutniczych o niskiej
wytrzymatosci wczesnej

PN-B-19707:2003 Cement -- Cement specjalny -- Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu

PN-EN 480-1:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czes$¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badania

PN-EN 12620:2008 Kruszywa do betonu

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie -- Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy

PN-EN 933-1:2006 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Oznaczanie sktadu ziarnowego -- Metoda przesiewania

PN-EN 933-2:1999 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Oznaczanie sktadu ziarnowego -- Nominalne wymiary
otwordw sit badawczych

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn -- Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5:2005 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Oznaczanie procentowej zawarto$ci ziarn o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-6:2004 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 6: Ocena wrasciwosci powierzchni -- Wskaznik
przeptywu kruszyw

PN-EN 933-7:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Oznaczanie zawartosci muszli -- Zawarto$¢ procentowa
muszli w kruszywach grubych

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek -
Badanie wskaznika piaskowego

PN-EN 933-9:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Ocena zawarto$ci drobnych czastek -- Badanie
btekitem metylenowym

PN-EN 933-10:2002 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 10: Ocena zawarto$ci drobnych
czastek -- Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

PN-EN 933-11:2009 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 11: Klasyfikacja sktadnikow kruszywa
grubego z recyklingu

PN-EN 1097-1:2004 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Oznaczanie odporno$ci na

Scieranie (mikro-Deval)
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PN-EN 1097-2:2008
PN-EN 1097-3:2000
PN-EN 1097-4:2008
PN-EN 1097-5:2008
PN-EN 1097-6:2006
PN-EN 1097-7:2008
PN-EN 1097-8:2002
PN-EN 1097-9:2006
PN-EN 1097-10:2004
PN-EN 12504-1:2009
PN-EN 12504-2:2004

PN-EN 12504-3:2006
PN-EN 12504-4:2005

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Metody oznaczania odporno$ci na
rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Oznaczanie gestosci nasypowe;j i
jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 5: Oznaczanie zawartoSci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziarn i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 7: Oznaczanie gestosci
wypetiacza -- Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Czg$¢ 8: Oznaczanie
polerowalnosci kamienia

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Oznaczanie odpornosci na
Scieranie abrazyjne przez opony z kolcami -- Badanie skandynawskie

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw -- Czg$¢ 10: Oznaczanie wysokoSci
podciggania wody

Badania betonu w konstrukcjach -- Cze$¢ 1: Odwierty rdzeniowe -- Wycinanie, ocena i badanie
wytrzymatosci na $ciskanie

Badania betonu w konstrukcjach -- Cze$¢ 2: Badanie nieniszczace -- Oznaczanie liczby odbicia
Badania betonu w konstrukcjach -- Czes$¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajacej

Badania betonu -- Cze$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwigkowej

PN-D-95017:1992 Surowiec drzewny -- Drewno wielkowymiarowe iglaste -- Wspdlne wymagania i badania

PN-75/D-96000
BN-66/7113-10

Tarcica iglasta og6inego przeznaczenia.
Sklejka szalunkowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady Warszawa 1989 r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa;

Instalacja wentylacji- kod CPV 45331210-1

dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania:

Przebudowa wezta cieplnego w Komisariacie Policji Warszawa - Targéwek - POMIESZCZENIE ARCHIWUM

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagan technicznych, okreslajacych warunki i sposoby
wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatno$ci za roboty budowlane.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem:
- przetargowym, okreslajacym zakres czynnosci i robot umozliwiajgcym prawidtowe ustalenie ceny przy
opracowaniu oferty, przez oferenta uczestniczacego w przetargu,
- kontraktowym, stanowigcym zatgcznik, wraz z innymi dokumentami przetargowymi, do umowy podpisanej przez
zamawiajacego i wykonawce (oferenta, ktory wygrat przetarg),
- wykonawczym, obowigzujgcym z innymi dokumentami wykonawce i nadzér zamawiajacego przy wykonywaniu,
kontroli i odbiorze robot.

1.3 Podstawy formalne stosowania SST

Stosowanie specyfikacji technicznych wynika, m. in., z przepiséw zawartych w;

- ustawie o zamoéwieniach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. nr 119z 1998 r., poz. 773, art. 17 ust. 1),
stwierdzajacej, ze w odniesieniu do robot budowlanych przedmiot zaméwienia okre$la sie na podstawie
dokumentaciji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389),
ustalajgcym, ze podstawg do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego jest m. in. Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Rob6t.

1.4 Zakres robot
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wentylacji
mechanicznej w nowoprojektowanym pomieszczeniu archiwum, oraz instalacji wentylacji grawitacyjnej w nowo

projektowanym korytarzu w budynku Komisariatu Policji Warszawa-Targéwek przy ul. Chodeckiej 3/5 .
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z:

- wykonaniem kanatu nawiewnego typu ,Z";
- wykonaniem kanatu wywienego poziomego 14x14cm z wykorzystaniem istniejgcego kanatu wywiewnego
27x14cm.
- montazem kanatéw wentylacyjnych nawiewnych wewnetrznych;
- montazem urzadzen (nagrzewnica kanatowa, wentylator kanatowy, wentylator wyciggowy $cienny, przepustnica);
- montazem el. zabezpieczenia przeciwpozarowego ( klapa przeciwpozarowa, kratka pozarowa EI120);
- wykonania izolacji termicznej i przeciwpozarowe] kanatéw wentylacyjnych;
- wykonanie otworu podtaczeniowego 14x14cm zapewniajacego realizacje wentylacji grawitacyjnej w nowo
projektowanym korytarzu, oraz zamurowanie otworu 14x14cm od strony klatki schodowe;j.
1.5 Ogdlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjq projektowa, Szczegétowg Specyfikacjg
Techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.
Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm i instrukcji. Nie wyszczegélnienie
jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastapienia zaprojektowanych materiatéw - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatoSci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia warto$ci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacii
technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

1.6 Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe uzywane w niniejszym opracowaniu sg podstawowymi pojeciami i terminami budowlanymi
uzywanymi powszechnie w jezyku technicznym, Prawie Budowlanym, Polskich Normach.

2. Materiaty

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania okre$lonych materiatéw, producentéw, typdw urzadzen oraz rozwigzan
projektowych.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie wykonawczym, SST, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” - wyd. COBRT!I Instal - zeszyt 5 z wrze$nia 2002 r. oraz zgodnie
ze sztukg budowlang.
Instalacje wentylacji mechanicznej powinny spetnia¢ wymagania podstawowe dotyczace — w szczegolnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcii,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania.
Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do
wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Obowigzkiem
Wykonawcy instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestdw, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen.
W wypadku, jezeli zachodzi konieczno$¢ zmiany typu badz wielkoSci zamawianego urzadzenia (np., jezeli w momencie
sktadania zamdwienia wyspecyfikowane urzadzenia nie sg juz produkowane), nalezy niezwtocznie wystapi¢ o zgode na
zmiane typu (producenta) urzadzenia.
Wszelkie zmiany typéw, wielkosSci urzadzen i materiatdw, przyjetych rozwigzan w stosunku do Projektu Wykonawczego
wymagajq zatwierdzenia przez Inwestora i Projektanta. Elementy, ktérych typ (producent) nie zostaty okreslone (materiaty
montazowe) muszg odpowiada¢ aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetnia¢ obowigzujace wymagania. Odbior
techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagari i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1 Kanaly wentylacyjne

Kanaty i ksztattki o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej typu Al w klasie szczelnosci

B wg PN-B-76001, PN-B-76002 i PN-B-03434.

Kanaly i ksztattki o przekroju kotowym z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro z fabrycznym uszczelnieniem z gumy w
klasie szczelnosci B wg PN-B-76001, PN-B-76002 i PN-B-03434.

Potgczenia kanatéw typu Al wykona¢ za pomocq profil i dodatkowo stosujac klamry zaciskowe na kotnierzach. Kanaty
instalacji wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w szczelne otwory rewizyjne do czyszczenia przy zmianach kierunku prowadzenia
i przed urzadzeniami. Kanaty podwiesza¢ stosujac odpowiednie systemy podpar¢ i podktadki antywibracyjne. Przejscia
kanatdéw przez przegrody budowlane nalezy uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hatasow.

2.2 Osiatkowane krécce wentylacyjne
Przewiduje sie zastosowanie na zakonczeniach kanatu nawiewnego osiatkowane kré¢ce wentylacyjne @100.
2.3 Wentylator kanatowy

Do nawiewu $wiezego powietrza w obrebie pomieszczenia archiwum przewidzano:
- wentylator kanatowy TD 350/125 LS o wydajno$ci uzytkowej 280 m3/h, Ps=60 Pa

2.4 Wentylator $cienny

Do usuwania powietrza z pomieszczenia archiwum przewidzano:
—  wentylator $cienny o wydajnosci uzytkowej 280m3/h; 70Pa.

2.5 Nagrzewnica kantowa

Wstepny nagrzew powietrza zapewni:

- nagrzewnica kanatowa DH-160-15S, 8Pa; 3x05kW, 230V (dla okresu zimowego).
Nagrzew wiasciwy (tp=14-16 C), realizowany przez grzejnik konwekcyjny ptytowy C22-60-09 zgodnie opracowaniem
pt.,Przebudowa wezta cieplnego — pomieszczenie wezta cieplnego”).

2.6 Zahezpieczenia przeciwpozarowe
Projekt przewiduje montaz zabezpieczen przeciwpozarowych w kanatach wentylacyjnych:

- klapa przeciwpozarowa @125 FID PRO/S 125, na kanale nawiewnym, zlokalizowana w przegrodzie zewngtrznej;
- kratka wentylacyjna z wktadem peczniejagcym EI120 o gr.75mm. na kanale wywiewnym.

2.7 Izolacja przewodéw wentylacyjnych

68
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
Przebudowy wezta cieplnego w Komisariacie Policji Warszawa-Targowek
POMIESZCZENIE ARCHIWUM



Data wydania : LUTY 2015 Wersja 1.0

Do izolacji przewodu wentylacyjnego nawiewnego na odcinku od wejscia przez przegrode zewnetrzng budynku do
wentylatora kanatowego stosowac izolacje termiczng o grubo$ci 20mm z wetny minerainej z ptaszczem z folii aluminiowe;.

Dla przewodu wentylacyjnego poziomego przechodzacego przez korytarz nalezy zastosowaé oktadzing o odpornosci
ogniowej EI 120, wykonana z ptyt z systemowej wetny mineralnej z dodatkiem wodorotlenku magnezu gr. 60mm

2.8 Przepustnica powietrza

Do celéw regulacyjnych instalacji i odciecia doptywu powietrza zewnetrznego i wyplywu powietrza wewnetrznego
przewidzianio przepustnice @125, zlokalizowang przed wentylatorem kanatowym na przewodzie nawiewnym.

3. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca winien dysponowac:

e elektronarzedziami do montowania podpér i wspornikéw instalacji wentylacyjnej,

e rusztowaniami umozliwiajagcymi wykonywanie prac montazowych na wysokosci (podesty lub lekkie rusztowania

posiadajace okreslone atesty bezpieczenfstwa),

e narzedziami i materiatami zapewniajgcymi odpowiedni montaz kanatéw oddymiajacych i ksztattek wentylacyjnych,

e odpowiedni sprzet pomiarowy do préb odbiorowych systemu oddymiania,

e sprzetem BHP zabezpieczajacym bezpieczne wykonanie robdt,
Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenistwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie
podlegaja obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz wymaganiami okre$lonymi wtasciwymi przepisami.
Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn musza by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone, a jezeli wymagajg
tego przepisy, posiadajace uprawnienia. Urzadzenia, ktérych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg by¢
uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu 0séb znajdujgcych sie w ich bezposrednim sasiedztwie. Prace montazowe
przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego musza spetnia¢ wymagania BHP i ppoz.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. Transport i sktadowanie

Zorganizowanie dostawy materiatow niezbednych do wykonania instalacji, ich kontrola na placu budowy oraz wiasciwe
zabezpieczenie pod wzgledem bezpieczenstwa oséb trzecich lezy po stronie Wykonawcy. Sktadowanie materiatéw oraz
urzadzen powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta.

Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku elementéw instalacii tj.
wentylatory, nalezy zachowaé szczegdlnie ostrozno$¢, aby ich nie uszkodzi€, pamietajac jednocze$nie o zachowaniu
wszelkich wymagan BHP. Na terenie budowy przewiduje sie transport reczny. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania kanatdw i ksztattek wentylacyjnych nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia oraz uszkodzenia.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Zasady ogdlne wykonywania Robét podano w ST - Wymagania ogolne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonania robét oraz za zgodno$¢ ze Specyfikacjami Technicznymi (ST), Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inzyniera
Projektu. Wykonawca przedstawi Inzynierowi Projektu do akceptacii projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wentylacji mechaniczne;.

Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi i Polskimi Normami.

5.1. Montaz przewodow wentylacyjnych

Wszelkie domiary urzadzen nalezy w czasie rob6t na biezgco sprawdza¢ w naturze.

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace
powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru) oraz wykona¢ niezbedne
przekucia zabezpieczajac prace zgodnie z wytycznymi prac budowlanych. Kanaty mocowa¢ do konstrukcji budynku (w
sposob trwaly i pewny) za pomocg elementdw uniemozliwiajacych przenoszenie drgan i wibracji pochodzacych z pracy
uktadéw wentylacyjnych. Potaczenia roztgczne poszczegoinych elementdw instalacji powinny byé szczelne, a powierzchnie
stykowe do siebie dopasowane.

Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych
elementéw instalacji badz innych elementéw budynku. Wszelkie otwarte zakonczenia przewodow nalezy na czas budowy
zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowaé, aby wnetrze przewodéw wolne byto od wszelkich
zanieczyszczen badz ciat obcych.

W miejscach przej$¢ przewodéw przez ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen.
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Wszelkie elementy instalacji, ktére moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczyé lub czasowo (na
czas robot, ktére mogg spowodowaé ich uszkodzenie) zdemontowaé i przechowa¢ do czasu ponownego montazu w
odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

Szczelnos¢ przewodéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PNB-76001. Potaczenia przewodow
wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002. Materiat podpér i podwieszehn powinna
charakteryzowaC odpowiednia odpornoséna korozje w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia
przewodow powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Kanaty nalezy mocowaé
na podwieszeniach lub podporach osadzonych w $cianach. Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod
budynkéw w odlegtosci umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych
odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm. Rozmieszczenie podparé powinno byC takie, aby ugiecie kanatu
pomiedzy sasiednimi punktami zamocowania nie przekraczato 2 c¢cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna
wytrzymywac¢ obcigzenie réwne co najmniej trzykrotnemu cigezarowi przypadajacego na nig odcinka kanatu wraz z
ewentualnym uzbrojeniem i izolacja.

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obnizaé wytrzymatosci i szczelno$ci przewoddw, jak réwniez wtasnoSci
cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach
otwordw i drzwiach rewizyjnych.

Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie fatwo otwiera¢. W przewodach o przekroju kotowym o
$rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zadlepkami do czyszczenia.
W przypadku wykonywania otwor6w rewizyjnych na koricu przewodu, ich wymiary powinny

by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

5.2 Montaz urzadzen i osprzetu

Wentylatory kanatowe, $cienne i nagrzewnice nalezy zamontowa¢ zgodnie z wytycznymi DTR producenta.

Urzadzenia przewidziane do zamontowania powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke znamionowg podajacg nazwe
producenta, charakterystyke techniczng urzadzenia, numer kolejny wyrobu i znak kontroli technicznej. Urzadzenie
wentylacyjne powinno by¢ zamontowane tak, aby zapewniony byt do nich dostep ze wzgledéw technologiczno —
eksploatacyjnych.

Sposdb zamocowania urzadzen powinien zabezpieczaC przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku (przez
stosowanie amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tacznikow elastycznych.

Potaczenia z kanatami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane za pomoca elastycznych kréécow amortyzujgcych o diugosci
100 - 150 mm.

5.3 Montaz el.regulacyjnych nzgrzewnicy kanatowej

Montaz regulatora sterujacego pracq nagrzewnicy oraz czujnika kanatowego temperatury nalezy wykonaé zgodnie z
instrukcjg producenta.

5.4 Badania

Przed przystapieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokona¢ przegladu zamontowanych urzadzen i stwierdzié
ich zgodno$¢ z projektem. Przed uruchomieniem urzadzenn wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie
przepustnic oraz kratek nawiewnych i wywiewnych, otworzy¢é doptyw czynnika grzejnego i uruchomi¢ aparature
automatycznej regulacji.
Probny ruch urzadzen powinien trwaé nieprzerwanie przez 72 godziny. W czasie ruchu probnego urzadzen nalezy
kontrolowaé:

- prawidtowo$¢ dziatania silnikéw elektrycznych,

- prawidtowo$¢ pracy aparatury automatycznej regulacji.
W czasie prébnego ruchu nalezy wykona¢ regulacje oraz pomiary urzadzen. Regulacja urzadzen wentylacyjnych powinna
obejmowac:

- pomiary wstepne przed regulacjg,

- regulacje sieci oraz elementéw zakariczajacych,

- sprawdzenie wydajnosci oraz sprezu wentylatoréw,

- sprawdzenie liczby obrotow wentylatorow,

- regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy,

- regulacje uktadéw automatycznego sterowania,

- sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego,

- sprawdzenie wydajno$ci powietrza na kratkach wentylacyjnych,

- sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach,
Nalezy wykona¢ przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.
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Po zakonczeniu prébnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiardw i regulacji z
naniesieniem rzeczywistych wydajno$ci na schemat instalacji. Wyniki badan i pomiaréw powinny by¢ podpisane przez
kierownika robét i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Pozytywna ocena préb i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje odbioru technicznego urzadzen.

6. Kontrola jako$ci robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakoSci robdt i stosowanych materiatow. Kontrola jakoSci robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wytycznymi i
instrukcjami urzadzen, obowigzujacymi normami i przepisami.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzié¢ badanie ponownie.

6.1. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktdre nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach SST, zostang odrzucone.
Natomiast roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od cech okreslonych w specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane
przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majacq
zasadniczego wplywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacji i ustali zakres i wielko$¢ potracen za
obnizong jakoS¢.
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Jednostka obmiarowg dla poszczegdlnych elementéw instalacji sg; szt. - dla urzadzen; m2 - dla kanatéw prostokatnych; m -
dla przewoddw; kpl - dla zestaw6w; kg - dla materiatéw masowych.
W wycenie robdt nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania instalacji, w tym
wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku,
przejscia i przepusty instalacyjne, potaczenia roztaczne, materialy i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki
malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robot, ksztaltki, elementy taczace i
dostosowujace, osprzet, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty
eksploatacyjne potrzebne rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynnoéci konieczne do zgodnego z wymaganiami
dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacii.
Przy wycenie robot nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktére moga mie¢ wptyw na koszt
wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.
Podstawowym  kryterium doboru poszczegoinych elementéw instalacji jest spelnienie wymagarn postawionych
poszczegblnym instalacjom (zapewnienie standardow jakosciowych i iloSciowych okre$lonych w niniejszym opracowaniu
oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).
8. Odbiér robét budowlanych
Odbior robét nastepuje po zakorczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie, czy instalacja zostata
wykonana zgodnie z WTWIiORB, nadaje sie do eksploatacji i osigga zaktadane parametry. Kierownik budowy powiadamia
Inwestora o gotowosci obiektéw do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakoriczeniu rob6t na budowie.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiér migdzyoperacyjny,
b) odbior czesciowy,
c) odbior koncowy,
d) odbiér pogwarancyjny.
8.1. Odbior miedzyoperacyjny
Odbior miedzyoperacyjny jest elementem kontroli jako$ci robdt poprzedzajacych wykonywanie instalacji i w szczegoinosci
podlegajg mu prace, ktdrych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji i ma nieodwracalny wptyw na
zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej instalacii.
Odbiory migdzyoperacyjne polegaja na sprawdzeniu:

e |okalizacji urzadzen,

e  prawidtowego zmontowania urzadzen w przypadku dostawy w podzespotach,

e  szczelnoSci podiaczen.
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8.2. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuije sie dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.
Nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z projektem,

- uzycie wiadciwych materiatow,

- wykonanie prawidtowych potaczer i konstrukcji.
Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny prawidlowosci
dziatania cafej instalacji. Do odbioru nalezy przedtozy¢ nastepujace dokumenty:

e dokumentacje projektowg z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy oraz szkice zdawczo-

odbiorcze,
e  dokumenty dotyczace jako$ci zastosowanych materiatow,
e dziennik budowy.

8.3. Odbhior koncowy

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnie.
Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakoriczenia robot.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjq projektowa i SST.
W toku odbioru komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw miedzyoperacyjnych oraz odbioréw
czesciowych, zwltaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegélnych elementach
konstrukeyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koricowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg lub SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac koricowego odbioru technicznego. Przy
odbiorze koicowym nalezy sprawdzi¢: zgodno$¢ wykonania z projektem oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowej, zgodnos¢ wykonania z WTWIORB oraz przedstawié¢ komisji
nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetieniami w trakcie wykonywania robét,

e Dziennik budowy i ksigzkg obmiaréw,

e  Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatéw
podlegajacych odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie),
Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych i realizacje postanowieni dotyczaca usuniecia usterek,
Protokoty wykonanych préb i badan zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacji.
Atesty, aprobaty lub deklaracje zgodnosci, certyfikaty na znak bezpieczerstwa wbudowanych materiatow i
urzadzen zgodnie z SST i PZJ,
Rozruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z Inwestorem przed dokonaniem odbioréw
koncowych. Podczas odbioru koricowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegélnych urzadzen i parametrow
roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzié protokdt koncowy
z adnotacjq o jako$ci wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegolnych parametréw podlegajacych odbiorowi oraz
zgodnosci terminéw realizacji. Protokdt nalezy podpisac przez osoby prowadzace budowe.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem
wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancyjnym.

9. Podstawa ptatnosci

Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty wszelkich informacji zawartych w Projekcie
wykonawczym i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. W wypadku jakichkolwiek niejasno$ci nalezy sie
skontaktowa¢ z Projektantem. Obowigzkiem oferenta jest ztozenie ryczattowej oferty uwzgledniajacej wszelkie dostawy i
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prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposob, aby spetnialy wymagania inwestora i reprezentowaty wymagany
standard.
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgacego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacii projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowaé:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na

teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
Rozliczenie rob6t montazowych instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego oraz odebranego zakresu rob6t stanowi wartos¢ tych robét obliczona na
podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych/ofercie/ cen jednostkowych i ilosci robot potwierdzonych przez

Zamawiajgcego lub

e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji wentylacji mechaniczne;j i
grawitacyjnej uwzgledniaja;

e  przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,
wykonanie robot pomocniczych,
montaz kanatow i elementéw wentylacji mechaniczne;j,
montaz wentylatora kanatowego, nagrzewnicy kantowej, wentylatora wyciggowego,
wykonanie izolacji termicznej kanatu nawiewnego,
wykonanie izolacji przeciwpozarowej kanatu wywiewnego,
montaz klapy przeciwpozarowej, kratki wentylacyjnej peczniejacej,
montaz przepustnicy powietrza nawiewanego;
montaz regulatora nagrzwenicy wraz z czujnikiem kanatowym,
usuniecie wad i usterek.

10. Przepisy zwigzane

Ustawy:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenia:
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogoinych przepisow bezpieczenstwa i

higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobdw deklarowania wyrobdw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. — w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719)

Inne dokumenty i instrukcije:

,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" - wyd. COBRTI Instal - zeszyt 5, Warszawa z wrzesnia
2002r.

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badar i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzaciji.

PN-EN 12101-3 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Cze$¢ 3: Wymagania techniczne dotyczace wentylatoréw
oddymiajacych.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym. Wymiary.
PN-EN 1507:2006 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢ - Wymagania i badania.

PN-EN 12220:2001 Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewodoéw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkow. Podwieszenia i podpory przewoddw. Wymagania wytrzymatos$ciowe.

PN-EN 13182:2004 Wentylacja w budynkach - Wymagania dotyczace przyrzadéw do pomiaru predko$ci powietrza w
wentylowanych pomieszczeniach.

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-EN 12599:2002 Wentylacja mechaniczna - Urzagdzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1507:2006 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢ - Wymagania i badania.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa;

Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych kod CPV 45331220-4

dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania:

Przebudowa wezta cieplnego w Komisariacie Policji Warszawa - Targéwek - POMIESZCZENIE ARCHIWUM
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagan technicznych, okreslajacych warunki i sposoby
wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatno$ci za roboty budowlane.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem:
- przetargowym, okreslajacym zakres czynnosci i robdt umozliwiajgcym prawidtowe ustalenie ceny przy
opracowaniu oferty, przez oferenta uczestniczacego w przetargu,
- kontraktowym, stanowigcym zatgcznik, wraz z innymi dokumentami przetargowymi, do umowy podpisanej przez
zamawiajacego i wykonawce (oferenta, ktory wygrat przetarg),
- wykonawczym, obowigzujacym z innymi dokumentami wykonawce i nadz6r zamawiajacego przy wykonywaniu,
kontroli i odbiorze robot.

1.3 Podstawy formalne stosowania SST

Stosowanie specyfikacji technicznych wynika, m. in., z przepiséw zawartych w;

- ustawie o zamoéwieniach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. nr 119z 1998 r., poz. 773, art. 17 ust. 1),
stwierdzajacej, ze w odniesieniu do robot budowlanych przedmiot zaméwienia okre$la sie na podstawie
dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389),
ustalajacym, ze podstawq do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego jest m. in. Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét.

1.4 Zakres robot

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji
klimatyzacji w nowoprojektowanym pomieszczeniu archiwum w budynku Komisariatu Policji Warszawa-Targdwek przy ul.
Chodeckiej 3/5 .

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z:

- instalacjg jednostki wewnetrznej — Sciennej;

- instalacjg jednostki zewnetrznej na elewacji budynku;

- wykonanie przejscia przez przegrode zewnetrzng i wewnetrzna, w rurze ostonowej dla przewodow chiodniczych z
izolacjg ogniochronng (przepusty);

- wykonanie potaczenia jednostek, przewodami z rur miedzianych preizolowanych;

- wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin do pionéw kanalizacji sanitarnej, wraz z zasyfonowaniem.

Warunkiem koniecznym, poprzedzajacym realizacje projektu objetego opracowaniem, jest wykonanie rob6t budowlanych
objetych zakresem projektu budowlano-wykonawczego pt. ,Przebudowa wezta cieplnego — pomieszczenie wezia cieplnego”

1.5 Ogdine wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjq projektowa, Szczegotowg Specyfikacjg
Techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.
Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisdw, norm i instrukcji. Nie wyszczegédlnienie
jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatdw - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogq powodowaC obnizenia warto$ci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacii
technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjne;.
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Ogoine wymagania dotyczace robdt klimatyzacyjnych:

- Podtaczenie i zamontowanie zaprojektowanych urzadzen klimatyzacyjnych wraz z ich automatyka i sterowaniem w
jednolitg instalacje klimatyzacyjng oraz usytuowanie ich w obiekcie zgodnie z projektem;

- Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukq budowlana, z uwzglednieniem wymagan okres$lonych we
wiasciwych normach i przepisach oraz zgodnie ze standardami i instrukcjami producentéw urzadzen i osprzetu, z
zachowaniem doktadno$ci montazu i ostroznosci. Montaz urzadzen — zgodnie z warunkami okre$lonymi w ich
dokumentaciji techniczno-ruchowej;

- Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone przez wykwalifikowany personel legitymujacy sie odpowiednimi
uprawnieniami;

- Wszystkie montowane materialy i urzadzenia powinny by¢ nowe i posiada¢ wymagane prawem aprobaty,
dopuszczenia i certyfikaty;

- Montaz poszczegdlnych czesci instalacji musi by¢ wykonany fachowo az do catkowitego ich zmontowania,
odpowiednio do funkcji, ktére majg petic;

- Urzadzenia i elementy instalacji zamontowane lub sktadowane na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem w czasie prowadzenia innych prac w danym rejonie;

- Naterenie prowadzonych prac obowigzkowo nalezy na biezaco utrzymywac¢ porzadek. Nadwyzki materiatow,
$mieci i odpady powstajace w czasie robot musza by¢ w odpowiednim czasie usuwane z miejsca montazu, przy
czym nalezy przestrzega¢ przepisy dotyczace kontrolowanego pozbywania sie odpadkéw;

- W czasie trwania prac nalezy zapewni¢ spetnienie wymagan przepiséw BHP, przepiséw dotyczacych ochrony
ppoz., dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych;

- Przed rozpoczeciem rob6t nalezy sprawdzi¢ w naturze mozliwo$ci montazowe poszczegdlnych instalacii;

- Nalezy zwrécic szczeg6ing uwage, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia montowanych urzadzen i
elementow instalacji.

- Po zakorczeniu kompletnych prac montazowych wszystkie instalacje nalezy doprowadzi¢ do stanu gotowos$ci do
uzytkowania, a nastepnie wykonac rozruch i odbiér instalacji wtacznie ze sporzadzeniem wymaganych protokotow.

1.6 Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzywane w niniejszym opracowaniu sg podstawowymi pojeciami i terminami budowlanymi
uzywanymi powszechnie w jezyku technicznym, Prawie Budowlanym, Polskich Normach i :

e instalacja klimatyzacyjna - zestaw urzadzen, zespotéw i elementéw stuzacych  uzdatnianiu (schtodzenie,
ogrzewanie, nawilzanie )

e jednostka wewnetrzna - urzadzenie sktadajace sie z elementéw do uzdatniania powietrza (ogrzewanie,
chtodzenie) oraz jego nawiewaniu i rozprowadzaniu we wspoinej obudowie,

e jednostka zewnetrzna — urzadzenie odprowadzenia ciepta skraplania ze skraplacza za posrednictwem wentylatora,

e rurociggi miedziane preizolowane — bezszwowa miedziana rura chtodnicza do potaczen w instalacjach
chtodniczych, izolowana termicznie.

2. Materialy i urzadzenia

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania okre$lonych materiatéw, producentéw, typdw urzadzen oraz rozwigzan
projektowych.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie wykonawczym, SST, oraz zgodnie ze
sztukg budowlana,.
Instalacje klimatyzacji powinny spetnia¢ wymagania podstawowe dotyczace — w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania.
Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do
wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Obowigzkiem
Wykonawcy instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatéw zgodnosci i atestéw, aprobat technicznych,
$wiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen.
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W wypadku, jezeli zachodzi konieczno$¢ zmiany typu badz wielkoSci zamawianego urzadzenia (np., jezeli w momencie
sktadania zamdwienia wyspecyfikowane urzadzenia nie sg juz produkowane), nalezy niezwtocznie wystapi¢ o zgode na
zmiane typu (producenta) urzadzenia.

Wszelkie zmiany typdw, wielko$ci urzadzen i materiatéw, przyjetych rozwigzan w stosunku do Projektu Wykonawczego
wymagajq zatwierdzenia przez Inwestora i Projektanta. Elementy, ktérych typ (producent) nie zostaty okreslone (materiaty
montazowe) muszg odpowiadaé¢ aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetnia¢ obowigzujace wymagania. Odbior
techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagarn i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Wymagania ogélne dotyczace wyrobow stosowanych w instalacji klimatyzaci:

e materialy z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych powinny odpowiada¢
warunkom stosowania w instalacjach;

e stopien zabezpieczenia antykorozyjnego wspornikow montazowych, obudéw urzadzen powinien odpowiadac co
najmniej wlasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;j;
powierzchnie obuddw powinny by¢ gtadkie, bez wgniecen i uszkodzeh powtok ochronnych;
szczelno$¢ potaczen i elementdw instalacji klimatyzacji z przewodami freonowymi powinna odpowiadaé
wymaganiom szczelnoéci tych przewodow;

e nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzer i elementdw klimatyzacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub
wymiany;

e urzadzenia i elementy instalacji klimatyzacyjnej powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta przez
Instalatora posiadajacego aktualny Certyfikat Autoryzacji montowanych systemoéw klimatyzacyjnych;

e urzadzenia i elementy instalacji powinny mie¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

2.1 Jednostki klimatyzacyjne

Jednostka klimatyzacyjna zewnetrzna:
e  sprezarka rotacyjna inwerterowa;
e moc chlodzenie: 1,3 -3,3 kW (2,5 kW);
e mocogrzewanie: 0,95 - 4,7 KW (3,2 KW);
e  zakres pracy:
Chtodzenie: co najmniej -10,0 do co najmniej 46,0 °C;
Grzanie : ¢o najmniej -15,0 do co najmniej 24 °C;
e nominalny pobdr mocy elektrycznej catkowitej:
chtodzenie: 3,4 kW;
e nominalny pobor mocy elektrycznej catkowitej grzanie: 4,5 kW,
poziom mocy akustycznej maksimum 59 dBA;
czynnik chtodniczy R410a;
wymiary agregatu: 720 x 548 x 265 (Wys.xSzer.xGt.);
ciezar pojedynczego agregatu maksimum 29 kg.

Jednostka klimatyzacyjna wewnetrzna:
e  zakres nastaw temperatury wewnetrznej: (16 - 30 °C);
e poziom mocy akustycznej maksimum 56 dBA;
e wymiary agregatu: 750 x 249 x 246 (Wys.xSzer.xGt.);
e ciezar pojedynczego agregatu maksimum 7,8 kg.

2.2 Przewody czynnika chtodniczego

Instalacje czynnika chtodniczego klimatyzatorow wykonac nalezy z rur miedzianych chtodniczych preizolowanych (gatunku
SF-Cu, wg DIN 1786. 1787, 1ISO 1337) w rozmiarze 6,35mm dla fazy ciektej i 9,52mm dla fazy gazowej. Potaczenia
przewodow wykona¢ w technologii ztaczek SAE. Przejscie przez $ciane zewnetrzng wykona¢ w rurze ostonowej stalowej.
Nie dopuszcza sie rur miedzianych instalacyjnych, stosowanych w ogrzewnictwie.

2.3 Przewody skroplinowe
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Instalacja odprowadzenia skroplin z urzadzenia klimatyacyjnego typu split wykona¢ w systemie klejonym. Skropliny
prowadzi¢ w systemie grawitacyjnym, klejonym, przewodami PVC-C lub PVC-U o $rednicy DZ32. Uktad odprowadzajacy
zasyfonowac.

Po zakoniczeniu instalacji nalezy wykonac¢ probe szczelnosci.

2.4 Przepusty

Przy przej$ciach rura przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a przewodem pionowym przez
strop), nalezy zastosowaé tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowaé si¢ zadne potaczenie rury. Tuleje
ochronne powinny by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu : - co najmnigj 0 2 cm,
przy przejsciu przez przegrode pionowa. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o ok. 5 cm z
kazdej strony. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym
nie dziatajgcym korozyjnie ma rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczenie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen Scinajacych.

Przejscie przewoddw przez przegrode rozdzielajaca pomieszczenia ,nowego wezta” i projektownego archiwum, wykona¢ w
rurze stalowej dn50, pozostatg przestrzen wypetni¢ szczeliwem o wytrzymato$ci ogniowej E1120.

Przejcie przewoddw chtodniczych przez $ciane zewnetrzng wykona¢ w rurze ostonowej stalowej dn75. Wolng przestrzen
pomiedzy przewodami a rurg ostonowa wypetni¢ szczeliwem o wytrzymatosci ogniowej EI120.

2.5 Mocowania urzadzefi i rurociaggéw

Podwieszenia i mocowania rurociggéw chtodniczych oraz skroplinowych, nalezy wykona¢ z wykorzystaniem systemowych
obejm do rur, pretéw gwintowanych ocynkowanych, ocynkowanych facznikéw i typowych instalacyjnych akcesoriéw
podwieszeniowych.

Obejmy do rur ocynkowane, z guma izolacyjng profilowang EPDM. Obejmy izolowanych przewodéw chtodniczych powinny
obejmowac rure wraz z izolacjg. Nalezy zastosowac typowe eliminujace mostki cieplne, lub wykonac takie uchwyty
indywidualnie.

Przy montazu urzadzen zewnetrznych nalezy Scisle przestrzega¢ instrukcji montazowych producenta tych urzadzen.

3. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca winien dysponowac:

e elektronarzedziami do montowania podpér i wspornikéw instalacji wentylacyjnej,

e rusztowaniami umozliwiajacymi wykonywanie prac montazowych na wysokosci (podesty lub lekkie rusztowania

posiadajace okreslone atesty bezpieczenstwa),

e narzedziami i materiatami zapewniajacymi odpowiedni montaz kanatéw oddymiajacych i ksztattek wentylacyjnych,

e odpowiedni sprzet pomiarowy do prob odbiorowych systemu oddymiania,

e sprzetem BHP zabezpieczajacym bezpieczne wykonanie robot,
Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie
podlegaja obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodno$ci tych wyrobdw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz wymaganiami okre$lonymi wtasciwymi przepisami.
Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn musza by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone, a jezeli wymagajg
tego przepisy, posiadajace uprawnienia. Urzadzenia, ktérych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, moga by¢
uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu 0s6b znajdujacych sie w ich bezposrednim sasiedztwie. Prace montazowe
przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego muszg spetia¢ wymagania BHP i ppoz.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$c¢
wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnoSci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. Transport i skladowanie

Zorganizowanie dostawy materiatéw niezbednych do wykonania instalacji, ich kontrola na placu budowy oraz wtasciwe
zabezpieczenie pod wzgledem bezpieczerstwa 0sob trzecich lezy po stronie Wykonawcy. Sktadowanie materiatow oraz
urzadzen powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta.

Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku elementéw instalacji 1.
wentylatory, nalezy zachowaé szczegoinie ostrozno$¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajac jednoczesnie o zachowaniu
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wszelkich wymagan BHP. Na terenie budowy przewiduje sie transport reczny. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania kanatow i ksztattek wentylacyjnych nalezy unikaé ich zanieczyszczenia oraz uszkodzenia.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Zasady ogdlne wykonywania Robdt podano w ST - Wymagania ogélne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonania robét oraz za zgodnos$¢ ze Specyfikacjami Technicznymi (ST), Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inzyniera
Projektu. Wykonawca przedstawi Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizaciji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji klimatyacii.

Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi i Polskimi Normami.

5.1. Montaz urzadzen klimatyzacyjnych

Jednostki klimatyzacyjne ( wewnetrzne i zewnetrzne) nalezy zamontowac zgodnie z danymi DTR producenta.

Urzadzenia przewidziane do zamontowania powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke znamionowg podajacg nazwe
producenta, charakterystyke techniczng urzadzenia, numer kolejny wyrobu i znak kontroli technicznej. Urzadzenie
klimatyzacyjne powinno by¢ zamontowane tak, aby zapewniony byt do nich dostep ze wzgledéw technologiczno —
eksploatacyjnych.

Sposob zamocowania urzadzen powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku (przez
stosowanie amortyzatoréw gumowych itp).

Jednostke wewnetrzna zamontowa¢ pod stropem pomieszczenia, ponizej przewodow rozprowadzajacych centralne
ogrzewanie, na $cianie zewnetrznej. Jednostke zewnetrzng, zamontowa¢ na elewacji budynku (Sciana zewnetrzna
projektowanego pomieszczenia) na wysokosci 0,5 m na poziomem terenu, na stopach wsporczych, zgodnie z opracowaniem
graficznym projektu. Przyjeta lokalizacja zapewnia mozliwo$¢ wykonywania czynno$ci serwisowych oraz miejsca na wiot i
wylot powietrza.

Pomiedzy jednostkami zewnetrznymi i wewnetrznymi klimatyzatoréw nalezy utozyC elektryczne przewody zasilajaco-
sterownicze (zgodnie z DTR urzadzen).

Przed napetnieniem urzadzenia czynnikiem chtodniczym i uruchomieniem, konieczne jest wykonanie proby szczelnosci przy
uzyciu azotu. Po uzyskaniu petnej szczelnoSci konieczne jest usuniecie z uktadu obecnosci powietrza (metoda prézniowa).

5.2. Montaz przewodoéw chiodniczych

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace
powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru) oraz wykona¢ niezbedne
przekucia zabezpieczajac prace zgodnie z wytycznymi prac budowlanych. Przewody mocowa¢ do konstrukcji budynku (w
sposob trwaly i pewny) za pomocg elementdw uniemozliwiajacych przenoszenie drgan i wibracji pochodzacych z pracy
uktadéw wentylacyjnych. Potaczenia poszczegdlnych elementéw instalacji powinny by¢ szczelne. Nalezy zwrdci¢ szczegding,
uwage na to, aby w trakcie prac nie doszio do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych elementdw instalacji badz
innych elementoéw budynku. Wszelkie otwarte zakoriczenia przewoddw nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi
zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowaé, aby wnetrze przewoddw wolne byto od wszelkich zanieczyszczen badz ciat
obcych. W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen.

Wszelkie elementy instalacji, ktére moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczyé lub czasowo (na
czas robot, ktére mogg spowodowaé ich uszkodzenie) zdemontowaé i przechowa¢ do czasu ponownego montazu w
odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

5.3 Uruchomienie instalacji klimatyzacji
Przed przystapieniem do uruchomienia urzadzen klimatyzacyjnych nalezy dokona¢ przegladu zamontowanych urzadzen i
stwierdzi¢ ich zgodnos¢ z projektem.
Nastepnie wykonac:

e  Proba szczelnosci:
Po montazu rurociggdw nalezy wykona¢ nadci$nieniowg prébe szczelnosci instalacji chfodniczej przy wykorzystaniu azotu
technicznego. Instalacja pracuje na czynniku R410a dlatego warto$¢ cisnienia na jakie nalezy sprawdzi¢ szczelnosé
instalacji wynosi 43 bar. Szczelno$¢ sprawdzamy roztworem mydlanki z woda, spryskujac nim miejsca potaczen skrecanych
(lutowanych).

e  Oszuszanie instalacji:
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Po pomys$inym wyniku proby szczelno$ci mozna przystapi¢ do wykonania prézni w uktadzie chtodniczym do osuszenia

instalacji. W trakcie prézniowania ukfadu istotne znaczenie ma czas jej trwania oraz temperatura zewnetrzna.

Dtugosci uktadu instalacji nie przekracza 10 mb, w zwigzku z tym czas trwania prozni nie powinien by¢ krétszy niz 60 minut.
e Napehienie instalacji czynnikiem chfodniczym:

Po poprawnym wykonaniu proby szczelnosci i oszuszania mozna przystapi¢ do napetnienia instalacji czynnikiem

chtodniczym i przeprowadzi¢ rozruch instalacji.

Pracownicy wykonujacy prace montazowe i nadzér wykonawczy muszg posiada¢ odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne
dotyczace urzadzen i instalacji chtodniczych oraz stosowne certyfikaty uprawniajace do pracy z czynnikami, wymagane
ustawa o substancjach zubozajacych warstwe ozonowg (z 20.04.2004 r.)

6. Kontrola jakosci robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatow. Kontrola jakoSci robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wytycznymi i
instrukcjami urzadzen, obowigzujgcymi normami i przepisami.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

6.1. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktdre nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach SST, zostang odrzucone.

Natomiast roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia od cech okreslonych w specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane
przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majacq,
zasadniczego wplywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacji i ustali zakres i wielko$¢ potracen za
obnizong jakos¢.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Jednostkg obmiarowg dla poszczegoinych elementow instalacji sg: szt. - dla urzadzen; m - dla przewoddw; kpl - dla
zestawdw; kg - dla materiatbw masowych.

W wycenie robdt nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania instalacji, w tym
wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku,
przejscia i przepusty instalacyjne, potaczenia rozigczne, materialy i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki
malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robot, ksztaltki, elementy taczace i
dostosowujace, osprzet, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty
eksploatacyjne potrzebne rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynnoéci konieczne do zgodnego z wymaganiami
dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robot nalezy zwrocic uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktére mogg mie¢ wptyw na koszt
wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

Podstawowym kryterium doboru poszczegolnych elementéw instalacji jest spetnienie wymagan postawionych
poszczegblnym instalacjom (zapewnienie standardow jakosciowych i iloSciowych okre$lonych w niniejszym opracowaniu
oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

8. Odbior robot budowlanych

Odbior robét nastepuje po zakoriczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie, czy instalacja zostata
wykonana zgodnie z WTWIiORB, nadaje sie do eksploataciji i osigga zaktadane parametry. Kierownik budowy powiadamia
Inwestora o gotowosci obiektéw do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakoriczeniu robot na budowie.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiér miedzyoperacyjny,

b) odbior czesciowy,

c) odbior koncowy,

d) odbiér pogwarancyjny.
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8.1. Odbior miedzyoperacyjny
Odbior miedzyoperacyjny jest elementem kontroli jako$ci robdt poprzedzajacych wykonywanie instalacji i w szczegoinosci
podlegajg mu prace, ktdrych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji i ma nieodwracalny wptyw na
zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej instalacii.
Odbiory migdzyoperacyjne polegaja na sprawdzeniu:

— lokalizacji urzadzen,

—  prawidtowego zmontowania urzadzen w przypadku dostawy w podzespotach,

—  szczelno$ci podigczen.

8.2. Odbior czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.
Nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z projektem,

- uzycie wiadciwych materiatow,

- wykonanie prawidtowych potaczer i konstrukcji.
Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny prawidtowosci
dziatania cafej instalacji. Do odbioru nalezy przedtozy¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy oraz szkice zdawczo—

odbiorcze,
- dokumenty dotyczace jakosci zastosowanych materiatow,
- dziennik budowy.

8.3. Odbidr koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jako$ci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnie.
Odbior koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakoriczenia robdt.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjq projektowa i SST.
W toku odbioru komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw miedzyoperacyjnych oraz odbioréw
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg lub SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koficowego odbioru technicznego. Przy
odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢: zgodno$¢ wykonania z projektem oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowej, zgodno$¢ wykonania z STWIORB oraz przedstawié komisji
nastepujace dokumenty:

e  Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét,

e Dziennik budowy i ksigzka obmiardw,

e Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakoSci wydane przez dostawcow materiatéw
podlegajacych odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie),
Protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,
Protokoty wykonanych préb i badan zgodne z ST i programem zapewnienia jako$ci (PZJ),
Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacji.
Atesty, aprobaty lub deklaracje zgodnosci, certyfikaty na znak bezpieczenstwa wbudowanych materiatow i
urzadzen zgodnie z SST i PZJ,
Rozruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z Inwestorem przed dokonaniem odbioréw
koricowych. Podczas odbioru koricowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzeh i parametréw
roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét koncowy
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z adnotacjq o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegdlnych parametrow podlegajacych odbiorowi oraz
zgodnosci termindw realizacji. Protokét nalezy podpisa¢ przez osoby prowadzace budowe.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem
wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancyjnym.

9. Podstawa ptatnosci

Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty wszelkich informacji zawartych w Projekcie
wykonawczym i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. W wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie
skontaktowac z Projektantem. Obowigzkiem oferenta jest ztozenie ryczattowej oferty uwzgledniajacej wszelkie dostawy i
prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposob, aby spetnialy wymagania inwestora i reprezentowaty wymagany
standard.
Podstawg pfatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla dane;
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatno$ci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowaé:
- robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
Rozliczenie robdt montazowych instalacji klimatyzacji moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego oraz odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robét obliczona na
podstawie:
- okreSlonych w dokumentach umownych/ofercie/ cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez
Zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji klimatyzacji uwzgledniaja;
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,
- wykonanie robét pomocniczych,
- montaz stelazy/uchwytéw mocujgcych jednostke wew. i zew.;
- wykonanie (przepustéw) otwordw do prowadzenia przewoddw chtodniczych przez sciane wewnetrzng i
zewnetrzng;
- montaz jednostki wewnetrznej i zewnetrzne;j;
- montaz przewoddw chtodniczych;
- wykonanie instalacji odprowadzajacej skropliny;
- uszczelnienie przejsc przez przegrody masg o wh.ogniochronnch;
- usunigcie wad i usterek;
- sprawdzenie szczelnosci, osuszenie, napetnienie, uruchomienie instalacji.

10. Przepisy zwiazane

Ustawy:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.)
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Rozporzadzenia:
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i

higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobdw deklarowania wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. — w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. — w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz.U. Nr 109, poz. 719)

Inne dokumenty i instrukcije:

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" - wyd. COBRTI Instal - zeszyt 5, Warszawa z
wrzesnia 2002r,
PN-EN 12792:2004 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia ;
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego;
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi;

e PN-B-03430:1983/Az3:2000P Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej — Wymagania. (Zmiana Az3);
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania;
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych
do statego przebywania ludzi;
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze;
PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkow. Urzadzenia wentylacyjne koricowe;
PN-EN 1254-1:2004 Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Cze$¢ 1. Laczniki do rur miedzianych z
korcéwkami do kapilarnego lutowania miekkiego i twardego;

e PN-EN 12735-1:2003 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu stosowane w instalacjach
klimatyzacyjnych i chtodniczych. Cze$¢ 1: Rury do instalacji rurowych;

e PN-EN 12599:2002, PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacii i klimatyzacjj;

e PN-ISO 5149:1997 Warunki bezpieczenstwa w instalacjach chtodniczych .
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa;

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych kod CPV 45310000-3

dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania:

Przebudowa wezta ciepinego w Komisariacie Policji Warszawa - Targéwek - POMIESZCZENIE ARCHIWUM

1.2 Przedmiot specyfikacji i zakres rob6t budowlanych

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét. Zakres
prac budowlanych:

Rozbudowa istniejace;j tablicy gtownej budynku.

Budowa wewnetrznych linii zasilajacych WLZ.

Wykonanie instalacji o$wietlenia podstawowego.

Wykonanie instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego.

Wykonanie instalacji gniazd 230V.

Wykonanie instalacji zasilania i sterowania wentylacji i klimatyzaciji.
Wykonanie instalacji SSWIN, KD i SAP.

Wykonanie instalacji miejscowych potaczen wyréwnawczych.
Pomiary i badania instalacji oraz aparatow elektrycznych.
Uruchomienie cato$ci instalacji.

Odbiory robét.

1.3 Wyszczegolnienie prac towarzyszacych

Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowa instalacji elektrycznych naleza;
1.3.1 Wykonanie przej$¢ dla przewodow przez Sciany i stropy.

1.3.2  Wykonanie przepustdw instalacyjnych przeciwpozarowych w $cianach i stropach o odpornosci ogniowej tych
elementow.

1.3.3 Prace budowlane zwigzane z robotami elektrycznymi.

1.4 Informacje o terenie budowy

Informacja o terenie budowy zawierajaca wytyczne zabezpieczenia intereséw 0séb trzecich, ochrony $rodowiska, zaplecza

dla potrzeb wykonawcy, warunkéw dotyczacych organizaciji pracy na budowie.

1. Przy wykonywaniu robét elektrycznych kazdy wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania aktualnie
obowigzujacych przepiséw w zakresie BHP.

2. Podwykonawca robét elektrycznych powinien przestrzega¢ odnosnych wymagan generalnego wykonawcy w zakresie
BHP.

3. Kwalifikacje personelu wykonawcy rob6t elektrycznych powinny by¢ stwierdzone przez wiasciwg komisje
egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

4. Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t demontazowych istniejacej instalacji elektrycznej wewnetrznej nalezy
odfaczy¢ jq od napiecia,

5. Nalezy stosowa¢ odpowiedni i sprawdzony sprzet mechaniczny.

6. Prace prowadzi¢ zgodnie z BHP.

1.6 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji s zgodne lub réwnowazne z:

- Polskimi Normami

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-montazowych wydanymi przez COB-R Instalacii
i Urzadzen Elektrycznych Elektro-montaz

Roboty zaprojektowane powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm i instrukcji. Nie
wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.
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2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1 Ogolne wymagania dotyczace wyrobow stosowanych przy budowie instalacji elektrycznych

Wyroby stosowane do zabudowy powinny by¢ nowe (nieuzywane). Parametry techniczne materiatéw i wyrobow powinny by¢
zgodne z wymogami podanymi w projekcie wykonawczym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm
i przepiséw. Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie o identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna
zastosowac na budowie wytgcznie za zgoda projektanta i Inwestora.

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga si¢ $wiadectwa jakosSci np. aparaty, przewody, materiaty do wykonania
przepustéw ognioochronnych, urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jakosci i kartami
gwarancyjnymi lub protokétami odbioru technicznego.

2.2 Niezbedne wymagania zwigzane z transportowaniem i przechowywaniem wyrobow stosowanych przy
budowie instalacji elektrycznych

Wymagania ogéline

1. Dostawa materiatow przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢ po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczen magazynowych. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane i zabezpieczone od zewnetrznych
wplywdw atmosferycznych.

2. Masa sktadowanych materiatéw nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatoSci podtoza.

3. Skladowanie materiatdw, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu witasciwosci technicznych na skutek wptywow atmosferycznych lub
czynnikow fizykochemicznych.

Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjainych wiadciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie
bezpieczeristwa pozarowego.

Transport materiatow

1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementéw,
konstrukgji, urzadzen itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

2. Zatadowanie i wytadowanie urzadzen o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
dzwignic lub postugujac sie pomostem-pochyinia.

3. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktére nie majg két jezdnych nalezy wykonaé
za pomocg wozkéw lub rolek.

4. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elekirycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy
przestrzegac zalecen wytworcow, a w szczegolnosci:

5.2 transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem si¢
wewnatrz tadowni

5.3 aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowacé nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powtok lakierniczych, oston, zamkow itp.

5.4 prace zatadunkowe i wyladunkowe ciezkich i wielkogabarytowych urzadzen powinny by¢ wykonywane przez
przeszkolone do tego celu brygady przy uzyciu dzwigéw, podno$nikéw hydraulicznych lub innych urzadzen
dzwignicowych

5. Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatdw na stanowiska montazu bezposrednio przed
montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy

6. W czasie transportu i skladowania korice wszystkich rodzajéw (kabli) i przewoddw powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywami Srodowiska przez zatozenie na oczyszczonej powtoce kapturkow termokurczliwych
pokrytych od wewnatrz warstwa kleju lub natozenie kapturkdw z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomocg
kilku obwojow z tasmy izolacyjne;.

Odbiér i przyjmowanie materiatéw, wyrobow i urzadzen —kontrola jakosci
. Przyjecie materiatéw do magazynu powinno by¢ poprzedzone jako$ciowym i iloSciowym odbiorem tych materiatow.
2. Przedsiebiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarczy¢ na budowe wyroby i materialy nowe (nieuzywane).
Materiaty uzywane moga by¢ stosowane wytacznie za pisemng zgodg inwestora.
3. Parametry techniczne materiatow i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie wykonawczym
i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepisow..
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4, Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie Swiadectw jako$ci np.: aparaty, kable, przewody, urzadzenia
prefabrykowane itp. nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru
technicznego. Przy odbiorze materiatow nalezy zwrdci¢ uwage na zgodno$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.

5. Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce powinny byC zaopatrzone w $wiadectwa jakoSci

6. Dostarczone na miejsce sktadowania materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnoSci i zgodnoSci
z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatéw, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych
urzadzen. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jakos¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzer itp.

Sktadowanie materiatow
1. Sposob sktadowania materiatéw elektrycznych w magazynach jak i konserwacja tych materiatéw powinny by¢
dostosowane do rodzaju materiatow.
2. Materialy, aparaty i urzadzenia elektryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do
tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych
3. Przy sktadowaniu poszczegdinych rodzajéow materiatdw nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymagan:
a. kanaly, listwy i rury instalacyjne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych
o temperaturze nie nizszej niz —150C i nie wyzszej niz +250C w pozycji pionowej, w wigzkach odpowiednio gesto
wigzanych (dla unikniecia wyboczenia), z dala od urzadzen grzewczych
b. rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywaé analogicznie jak w pkt. a), w kregach
zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach; kregi w liczbie nie wiekszej niz 10 mogg by¢
uktadane jeden na drugim
c. przewody izolowane i taSmy izolacyjne nalezy przechowywac w pomieszczeniach suchych i chtodnych
d. urzadzenia elektryczne itp. nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zabezpieczonych od
kurzu, na podtodze lub drewnianych podktadach
e. wyroby metalowe i drobne stalowe wyroby hutnicze nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim
zabezpieczeniem przed dziataniem korozji

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn przewidzianych do wykonania rohét

3.1 Maszyny i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robét elektrycznych

1. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadac¢ ogéinie
przyjetym wymaganiom co do ich jakoSci i wytrzymato$ci.

2. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny mie¢ aktualnie wazne
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.

3. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia rob6t osobom nieuprawnionym do obstugi,
a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje.

4. Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego
i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig uruchomienia przez osoby niepowotane./

4. Wymagania dotyczace $srodkéw transportu

Ogdine wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe uzyte do transportu materiatéw musza zapewnié dostarczenie materiatéw potrzebnych do wykonania
robét budowlanych.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot
5.1 Wymagania ogélne dotyczace wykonywania instalacji elektrycznych

1. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczg wykonania i odbioru instalacji elektrycznych i teletechnicznych
wnetrzowych na napiecie do 1 kV w budownictwie ogdlnym, w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.

2. Warunki dotycza instalacji wnetrzowych wykonywanych:
e przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego uktadanych na uchwytach
odstepowych,
e przewodami jednozytowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego uktadanych pod tynkiem,
e  przewodami kabelkowymi i kablami na uchwytach w listwach na-tynkowych oraz korytkach kablowych
e przewodami kabelkowymi pod tynkiem.

3. Warunki dotyczag réwniez montazu opraw o$wietleniowych, urzadzen energetycznych, instalacji ochrony od porazen
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i instalacji odgromowej.

Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami.
Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwaciji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa
przebiegata w liniach poziomych i pionowych. Korytka instalacyjne mocowa¢ do wspornikéw Sciennych.

Wykonanie przebi¢

Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy obwodéw instalacji elektrycznych wewnatrz budynku musza byé chronione przed
uszkodzeniami przez przepusty. Zabrania sie kucia przebi¢ i instalowania przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych.

Zaprawianie bruzd i przebi¢

1. Po utozeniu rur, wciggnieciu przewoddw i odbiorze robét zanikajacych bruzdy zaprawié tynkiem.

2. Po ufozeniu przewodéw podtynkowych postapi¢ j.w..

3. Naprawe tynkéw wykona¢ zaprawg cementowo-wapienng kl.5 MPa, powierzchnia naprawianych miejsc powinna by¢
gtadka.

Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj tych
instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza (Scian, stropow, elementéw konstrukcji budynku itp.) w sposéb trwaty,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowata oraz sam rodzaj instalacji.

Uktadanie rur

1. Na przygotowanej wg p. 5.1.2 trasie nalezy uktada¢ rury z tworzywa sztucznego na uchwytach osadzonych w podtozu
wg p. 5.1.5 Konce rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi.

2. taczenie rur ze sobg i ze sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac poprzez wsuwanie kofcow rur w otwory sprzetu
i osprzetu, ztaczek lub w kielichy rur.

3. Cala instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkami 0,1% w celu umozliwienia odprowadzenia wody zbierajgcej
sie wewnatrz instalacji (skropliny). W przypadku ukfadania dtugich prostych ciggdw rur nalezy stosowa¢ kompensacije
wydtuzenia cieplnego, np. za pomoca ztaczek kompensacyjnych wstawionych w ciggi rur sztywnych, czy tez
umozliwienia przesunie¢ w kielichach (przy wykonaniu nieszczelnym).

4. Na fuki nalezy rowniez stosowac rury elastyczne, spetiajace réwnoczesnie funkcje elementéw kompensacyjnych.
Promien giecia rur powinien zapewnia¢ mozliwos$¢ swobodnego wciggania przewoddw

5. Koniec rury powinien wchodzi¢ do puszki na gteboko$¢ do 5 mm.

6. Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami

Instalowanie puszek

1. Puszki dla instalacji natynkowej nalezy osadza¢ w sposob trwaty przez przykrecenie. Przed zainstalowaniem nalezy w
puszce wycig¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur. Puszki po zamontowaniu
nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

2. Puszki dla instalacji podtynkowej nalezy osadzaé w $lepych otworach wywierconych w $cianach (przed ich
tynkowaniem) w sposéb trwaty przez przykrecenie lub na zaprawie cementowo-piaskowej badz gipsowej. Puszki po
zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami

3. Puszki dla instalacji podtynkowej powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po

otynkowaniu $ciany byta zrownana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe

otwordw dostosowanych do Srednicy wprowadzanych rur.

Puszki o IP20 mozna stosowacé tylko w pomieszczeniach suchych.

Do osprzetu w jednej ramce kilkukrotnej stosowac puszki wielokrotne.

W pomieszczeniach wilgotnych instalowac puszki o |P44.

Puszki przynalezne do instalacji o$wietlenia awaryjnego powinny by¢ pomalowane wewnarz farba zotta.

No ok

Uktadanie przewodow

1. Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy obwoddw instalacji elektrycznych (wewnatrz budynku) musza byé chronione
przed uszkodzeniami.

2. Wyzej wymienione przej$cia nalezy wykonywac w przepustach rurowych.
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3. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowaé rury z tworzyw
sztucznych

4. Obowigzujace barwy i oznaczenia przewoddw:

- izolacje zyt przewodéw ochronnych i wszystkie przewody uzywane do celow ochrony powinny mie¢ kolor
z0tto-zielony,

- izolacje zyt przewoddw neutralnych powinny mie¢ kolor niebieski,

- izolacje zyt pozostatych przewodéw moga mie€ kolory dowolne z wyjatkiem kolordw wymienionych wyzej czyli
niebieskiego i zéto-zielonego.

5. Przewody powinny mie¢ izolacje o napieciu znamionowym 750V~.

Uktadanie przewodow w rurach

1. Przed przystapieniem do tej czynnoSci nalezy sprawdzié¢ prawidtowo$¢ wykonanego rurowania, zamocowania osprzetu i
jego skrecenia z rurami oraz przelotowo$¢.

2. Wcigganie przewodow nalezy wykonywacC za pomoca, specjalnego osprzetu montazowego, np. sprezyny instalacyjne;
zakonczonej z jednej strony kulkg a z drugiej uszkiem, nie wolno do tego celu stosowaé przewoddw, ktére pdzniej zostang
uzyte w instalacji.

Uktadanie przewodow na drabinkach i korytkach kablowych

Na poziomych ciggach drabinek, koryt przewody moga by¢ uktadane bez mocowania. Na pionowych trasach przewody
nalezy mocowac do drabinek, koryt.

Laczenie przewodow

1. Winstalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym
i w odbiornikach.

2. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

3. Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany.

4. Dtugo$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.

5. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzern mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynkowanych proces oczyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

6. Konce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami
lub ocynowane (zaleca sig stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

Podejscia do odbiornikéw i przytaczenie odbiornikéw

1. Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych oraz w sposéb
estetyczny.

2. Do odbiornikéw mocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejécia nalezy wykonywaé na tych podtozach:
pod tynkiem, w rurach instalacyjnych lub w korytkach — w zaleznosci od miejsca montazu odbioru.

3. Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie musi
by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem
sity docisku i korozja.

4. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiornikéw muszg by¢ chronione.

Demontaz opraw os$wietleniowych i osprzetu
Przed rozpoczeciem demontazu nalezy sprawdzi¢, czy elementy nie sg pod napieciem. Demontaz opraw nalezy
przeprowadzi¢ szczegolnie uwaznie. Zdemontowane oprawy nalezy przekaza¢ Gospodarzowi Budynku.
Demontaz opraw o$wietleniowych obejmuje nastepujace czynnosci:
—  0oczyszczenie oprawy,
— otwarcie oprawy,
— odigczenie przewodow,
—  demontaz zrédet Swiatta i zaptonnikow,
—  zdemontowanie oprawy,
—  zamknigcie oprawy,
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Demontaz osprzetu obejmuje nastepujace czynnosci:
—  otwarcie osprzetu,
— odigczenie przewodow,
—  zdemontowanie osprzetu,

Montaz gniazd wtyczkowych i tacznikow

1. Osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podioza w sposéb trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzanie.

2. Nalezy instalowac¢ osprzet stosownie do warunkdw Srodowiskowych:

taczniki instalacyjne 10(16)A podtynkowe IP20 w pomieszczeniach suchych,
— laczniki instalacyjne 10(16)A natynkowe IP44 w sanitariatach i innych pomieszczeniach wilgotnych,
—  gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP20 w pomieszczeniach suchych,
—  gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP44 w pomieszczeniach wilgotnych
—  gniazdo wtyczkowe 5-biegunowe 3x16A/L+N+PE-230VAC, IP44 na-tynkowe,

3. Do lewego bieguna gniazda nalezy doprowadzi¢ przewod fazowy a do prawego bieguna przewodd neutralny.
Pojedyncze gniazda wtyczkowe nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ochronny wystepowat u gory.

4. taczniki kotyskowe powinny mie¢ w catym obiekcie jednakowe potozenie dla stanu zataczenia i wytaczenia.

5. Gniazda i taczniki w pomieszczeniach sanitarnych wyposazonych w wanng lub prysznic instalowaC poza 1-g i 2-g
strefg. Gniazda instalowane w 3-igj strefie powinny by¢ zabezpieczone wylacznikiem réznicowo-pradowym o pradzie
réznicowym < 30mA.

6. Dlatgcznikéw zgrupowanych stosowaé ramki wielokrotne.

Montaz opraw os$wietleniowych

1. Montaz opraw o$wietleniowych obejmuje nastepujace czynnosci:
—  wyznaczenie miejsca przykrecenia,

—  przygotowanie podioza do zamocowania oprawy,

—  czyszczenie oprawy,

— otwarcie i zamknigcie oprawy,

—  obciecie i zarobienie koncéw przewodow

—  wyposazenie oprawy w zrodta Swiatta, zaptonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem,
—  zamontowanie oprawy,

—  podigczenie przewodow,

—  uzupetnienie oprawy w odbty$niki, ostony, siatki i klosze.

2. Uchwyty (haki) do opraw zawieszanych montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecenie w metalowy kotek
rozporowy. Mocowanie powinno wytrzymacé site 500 N (dla opraw o masie do 10 kg). Nie dopuszcza sie mocowania
hakéw za pomoca kotkow rozporowych z tworzywa sztucznego. Metalowe cze$ci oprawy powinny by¢ trwale
odizolowane od haka, jezeli hak ma potaczenie ze stalowymi uziemionymi elementami budynku.

3. Wypusty oSwietlenia miejscowego /nad umywalkami w tazienkach/ powinny by¢ wykonane tak aby oprawy
oSwietleniowe znajdowaly sig na wysokosci nie mniejszej niz 2,25m od podfogi PN.

Montaz aparatow

1. Aparaty nalezy mocowa¢ zgodnie ze wskazdéwkami podanymi przez producenta najczesciej na kotkach rozporowych lub
wbetonowanych kotwach. Do montazu aparatu wykorzysta¢ wszystkie otwory przewidziane do tego celu.

2. Odchylenie aparatu od pionu nie moze przekracza¢ 5°, jezeli instrukcja wytworcy nie podaje inacze;.

3. Podtaczenie aparatéw wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta.

Potaczenia wyréwnawcze miejscowe
1. Pofgczeniami wyrownawczymi nalezy objaé:
e przewod ochronny obwodu rozdzielczego;
e  korytka kablowe;
e ruryiinne metalowe urzadzenia zasilajace instalacje wewnetrzne obiektu,
e metalowe elementy konstrukcyjne, ciagi wentylacyjne.
2. Elementy przewodzace doprowadzone z zewnatrz powinny by¢ potaczone do systemu polgczer moZliwie jak najblize]
miejsca wprowadzenia do budynku.
3. Przewody pofaczen wyréwnawczych faczace ze sobg dwie czesci przewodzace powinny mieC przekroje nie mniejsze
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niz najmniejszy przekroj przewodu ochronnego przytaczonego do jednej z tych czesci.

Potaczenia wyréwnawcze lokalne

1.

2.

3.

Potaczeniami wyréwnawczymi miejscowymi nalezy obja¢ wszystkie czeSci przewodzace jednocze$nie dostepne
urzadzen statych oraz czesci przewodzace obce.

System potaczen wyrdwnawczych potaczy¢ z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen przez potaczenie z szyng
uziemiajaca.

Przewody potaczen wyréwnawczych dodatkowych (miejscowych) taczace ze sobg dwie czesci przewodzace dostepne
powinny mie¢ przekrdj nie mniejszy niz najmniejszy przekroj przewodu ochronnego przytaczonego do jednej z tych
czesci.

Nalezy jednak przestrzega¢ zasade, ze przekrdj przewodu wyrdwnawczego nie bedacego zytg przewodu lub kabla nie
moze mie¢ przekroju mniejszego niz 2,5 mm2 o ile jest zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi i 4 mm2 o
ile nie jest zabezpieczony przed takimi uszkodzeniami.

Przewody potaczen wyrownawczych w pomieszczeniach wytozonych glazurg uktada¢ w rurkach ochronnych tak jak
inne przewody dla zapewnienia mozliwo$ci wymiany.

Przekroje przewodéw ochronnych

Minimalne przekroje przewoddw ochronnych w.g. tablicy:

Przekrdj przewoddw fazowych instalacii Minimalny przekréj odpowiadajacego przewodu ochronnego
S (mm2) S (mm2)
S<lub=16 S
16<S<lub=35 16
$>35 S/2

1.W przypadku gdy dobrany przewdd jest z innego materiatu niz przewdd fazowy, dobrany przewdd musi mie¢
konduktancje (przewodno$¢) nie mniejsza niz to wynika z doboru wedtug tablicy.
2. O ile przewdd ochronny nie jest zytg przewodu lub kabla, jego przekrdj nie powinien by¢ mniejszy niz:
- 2,5 mm?2 o ile jest zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi,
- 4,0 mm2 o ile nie zastosowano zabezpieczen przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Rodzaje przewodéw ochronnych
Jako przewody ochronne moga by¢ stosowane:

a) zyly w przewodach lub kablach wielozytowych,
b) izolowane lub gote przewody utozone we wspélnej ostonie z przewodami roboczymi,

Wymogi instalacyjne dla przewodéw ochronnych
Dla zapewnienia prawidfowej funkcji przewodéw ochronnych konieczne jest spetnienie nastepujacych wymagan:

przewody ochronne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i
elektrodynamicznymi,

potaczenia przewodow ochronnych powinny by¢ dostepne w celu przeprowadzenia kontroli i badan.

w przewodach ochronnych nie wolno umieszczac aparatury fgczeniowej, a kontrolne potaczenia rozbieralne powinny
by¢ mozliwe do roztaczenia jedynie przy uzyciu narzedzi,

w przewodach ochronnych nie wolno instalowa¢ cewek urzadzen kontrolujgcych ciagto$¢ przewoddw ochronnych.

o ile do celéw ochrony uzywane sg urzadzenia zabezpieczajace przed pradem przetezeniowym, to przewody ochronne
powinny by¢ prowadzone razem z przewodami roboczymi lub w ich najblizszym sasiedztwie.

Zabezpieczenia pozarowe

Wszelkie przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego tam gdzie wystepujg winny posiadaé klase
odpornosci ogniowej EI60. Na przej$ciach tych zastosowaé nalezy atestowane rozwigzania dopuszczone przepisami pod
tym wzgledem np .poprzez zastosowanie mas plastycznych typu PYROPLAST o odpornosci ogniowej 60 minut.

W przypadku duzej iloSci przewoddw przechodzacych przez $ciane oddzielenia pozarowego przejscie przewodéw wykonac
w kasecie ognioszczelnej. taczny przekrdj kabli w kasecie nie powinien przekracza¢ 60% powierzchni kasety.
Zabezpieczenia ogniochronne oraz montaz przepustéw powinna wykona¢ firma specjalistyczna posiadajgca odpowiednie
uprawnienia do tego typu prac. Zastosowane materiaty powinny mie¢ atesty.
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Préby po-montazowe

1 Po zakonczeniu robét w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia technicznego
sprawdzenia jakoSci wykonanych rob6ét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem
poszczegolnych instalacii itp.

2 Wykonawca rob6t przeprowadza proby po montazowe odpfatnie na podstawie ogélnego kosztorysu, w ktérym naleznosé
jest ujeta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementdw robét lub w oddzielnych pozycjach.

3 Wyniki prob montazowych powinny by¢ ujete w szczegétowych protokotach lub udokumentowane odpowiednim wpisem
w dzienniku budowy (robét). Stanowig one podstawe odbioru robét oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do
podjecia prac rozruchowych.

4  Zakres podstawowych préb montazowych
a) sprawdzenie obwodow elektrycznych niskiego napiecia, w sktad ktoérego wchodza;

—  okreSlenie obwodu
— ogledziny instalacji
— sprawdzenie stanu potaczen w puszkach i tacznikach
— odigczenie odbiornikéw
—  pomiar ciggtosci obwodu w tym dodatkowych potaczen wyrdwnawczych, nalezy wykonaé przy uzyciu zrédta pradu
4124V AC lub DC w stanie bezobcigzeniowym, pradem minimum 0,2 A
—  podigczenie odbiornikéw
b) pomiary rezystancji izolacji instalaciji, ktére nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie pomiedzy przewodami
czynnymi /L1,L.2,L3,N/ oraz miedzy przewodami czynnymi a ziemig / przewody PE nalezy traktowac jako ziemie/ -
rezystancja izolacji przewoddw przy napieciu probierczym 500V pradu statego powinna by¢ wigksza. od 0,5 MQ,
c) pomiary ochrony przeciwporazeniowej obwodéw z wyt. réznicowo-pradowych
—  sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania — probna dziatania wyt. réznicowopradowego
—  pomiar wytaczenia |a / prad zadziatania wyt. rdz-prad. powinien by¢ mniejszy od znamionowego lan/
d) pomiar impedancji petli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania/

€) pomiar rezystancji uziemienia - rezystancja nie powinna by¢ wieksza od 30 oméw dla uziemienia przewodu PEN i nie
powinna by¢ wigksza od 10 omdw dla uziomu instalacji odgromowej,

Préby powinny odpowiada¢ PN

5.2 Instalacje elektryczne, wykonanie i montaz urzadzen

Budowa linii wiz

Linie zasilajgce dla projektowanych tablic wykona¢ przewodem YDY/750V/RL. Linie prowadzi¢ natynkowo w rurach
ochronnych. Przejscia przez Sciany stropy prowadzi¢ w rurach ostonowych.

Rozbudowa tablic elektrycznych

Istniejacq tablice gtowng budynku nalezy rozbudowaé o zabezpieczenia obwoddw zgodnie ze schematami zawartymi w
projekcie. Nowe obwody opisaC w sposéb trwaty.

Budowa tablic elektrycznych

Obudowy tablic: natynkowe Legrand, XL3-160 oraz Legrand Marina do montazu aparatury modutowej, Il klasa ochronnosci.
Wyposazone w: wytacznik gtowny 4P, ochronniki przeciw-przepigciowe klasy C 4P, lampki kontroli faz, wytaczniki réznicowo-
pradowe P304, wytaczniki nad-pradowe S300, roztacznik bezpiecznikowy R303, sty, itd. zgodnie z rysunkami zawartymi
w dokumentacji projektowej. Tablice zasilajgce montowa¢ w miejscach podanych na planach instalacji zawartych w
projekcie.

Instalacja o$wietleniowa

Budowe instalacji oparto o aktualny osprzet i oprawy dostepne na rynku krajowym. Rozwigzanie zapewnia odpowiednig
jasno$¢ natezenia o$wietlenia zgodnie z wymogami PN. Oprzewodowanie linii zasilajacych oprawy YDYzZo
3(4,5)x1.52/750V~ w torach linii gtéwnych. Montaz opraw bezpo$rednio do sufitéw lub na zwieszakach. Oprawy o$wietlenia
miejscowego montowac na $cianach bocznych pomieszczen +1,4m od podtozy. Wytaczniki instalowac +1.4 m od podtozy.

Oswietlenie ewakuacyjne
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Oswietleniem tym objeto drogi ewakuacyjne. Nalezy na obwodach instalacji o$wietleniowych zamontowaé oprawy
ewakuacyjne z wewnetrznymi akumulatorami o czasie wytadowania awaryjnego min. 2 godziny. Klosze opraw oznaczy¢
emblematami ,zielonej strzatki® wskazujacymi kierunek wyjcia z obiektu. Oprzewodowanie robocze instalacji YDYZo
(3,4)x1,5/750V~ . Wysoko$¢ montazu opraw + 2,5 m od podtozy.

Instalacja gniazd wtykowych

Gniazda montowac w technologii na i podtynkowej obowigzkowo z kotkiem ochronnym. Gniazda montowac na wys. 1,2m od
poz. podtogi. Stosowaé¢ gniazda bryzgoszczelne o stopniu ochrony IP44.

Instalacja ochrony p.poz

Z uwagi na wymdg przepisow ochrony p.poz ewentualne przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielenia
pozarowego tam gdzie wystepujg winny posiadac klase odpornosci ogniowej tych przegréd. Na przejsciach tych zastosowaé
nalezy atestowane rozwigzania dopuszczone przepisami pod tym wzgledem np. poprzez zastosowanie mas plastycznych
typu PYROPLAST o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

Instalacje kontroli dostepu

Instalacje wykona¢ w oparciu o dokumentacje producenta zastosowanych rozwigzan oraz wytyczne zawarte w projekcie i
PN. Kontrola dostepu zapewniona bedzie poprzez zastosowanie drzwi jednostronnie dozorowanych wyposazonych w
szyfrator, elektrozaczep, czujnik otwarcia drzwi oraz samozamykacz. Przy wychodzeniu z pomieszczenia drzwi otwierane
beda za pomocg klamki, od zewnatrz drzwi powinny zosta¢ wyposazone w pochwyt.

Instalacje SSWiN

Sterowanie instalacjg (wilgczanie/wytaczanie) bedzie odbywal sie za pomocg szyfratora z wySwietlaczem LCD
zZlokalizowanego w pomieszczeniu archiwum. Instalacje wykona¢ w oparciu 0 dokumentacje producenta zastosowanych
rozwigzan oraz wytyczne zawarte w projekcie i PN.

Instalacja wentylaciji i klimatyzacji

Instalacja elektryczna dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji obejmuje wykonanie instalacji zgodnie z wytycznymi branzy
sanitarnej oraz dokumentacjami techniczno ruchowymi producentéw urzadzen.

UWAGA: Ukfad zasilania i sterowania wentylacji i klimatyzacji po dostawie urzadzen nalezy sprawdzic i skorygowac.

Instalacja wezta cieplnego

Instalacja elektryczna wezta obejmuje wykonanie instalacji zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej oraz dokumentacjami
techniczno ruchowymi producentéw urzadzen.

Instalacja miejscowych potaczen wyréwnawczych

Kotki ochronne gniazd, korpusy metalowe urzadzen technologicznych, metalowe korytka instalacyjne, zaciski ochronne
urzadzen, itp. przylaczy¢ przewodem PE do instalacji potaczen wyrownawczych (DY 4/6 mm2 itp.) — najblizsza tablica
elektryczna.

Instalacja uziemien wyréwnawczych
Do wiw instalacji przytaczyé wszystkie metalowe rury wyposazenia technologicznego, metalowe konstrukcje urzadzen itp.

Ochrona od porazen

Obowigzuje samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S z zastosowaniem wytgcznikow réznicowo-pradowych.
Istniejacy uktad kablowej sieci zasilajacej TN. Nowg instalacje wykona¢ w uktadzie TN-S tj, L1+L2+Ls+N+PE dla linii 3-faz
oraz L +N + PE dla linii 1-faz. Podstawowym s$rodkiem ochrony jest szybkie wylaczenie zasilania poprzez
zastosowanie wylacznikéw réznicowopradowych o pradzie uptywu 30 mA. Przewody N izolowaé na réwni z roboczymi,
natomiast przewody PE przytaczy¢ do kotkdw ochronnych gniazd, korpuséw metalowych urzadzer technologicznych, stelazy
stropdw podwieszanych, obudow metalowych opraw o$wietleniowych oraz innych urzadzen elektrycznych itp.

6. Kontrola, badania oraz odbior robét

6.1 Tablice elektryczne
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Tablice elektryczne powinny mie¢ klase izolacji i stopieri ochrony IP zgodnie z PN a takze z warunkami lokalizacji
Aparatura taczeniowa i sterownicza zainstalowana w tablicach powinna by¢ dobrana i zainstalowana zgodnie z PN.
Aparaty do odtgczenia izolacyjnego powinny spetnia¢ wymagania PN.

Poszczeg6ine obwody powinny by¢ opisane w sposob trwaly [szyldziki] i czytelny.

Drzwiczki tablic metalowych powinny by¢ odizolowane od konstrukcii.

oL~

6.2 Trasowanie kucie bruzd i przebié¢

Trasowanie powinno zapewnia¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i powinno przebiega¢ w liniach poziomych i pionowych
oraz powinno by¢ zgodne z projektem. Przebicia nie powinny narazaC elementéw konstrukcyjno — budowlanych na
ostabienia.

6.3 Konstrukcje wsporcze i uchwyty
Konstrukcje wsporcze powinny by¢ o wytrzymato$ci odpowiedniej do mocowanych na nich elementach.

6.4 Ukladanie rur i osadzanie puszek
Trasa utozonych rur powinna by¢ zgodna z projektem.

6.5 Oprzewodowanie

Linie zasilajace powinny mie¢ wiasciwy przekrdj spetniajacy wymogi obcigzalno$ci diugotrwatej, ochrony przed pradem

przetezeniowym, dla przewoddw ochronnych,

— wszystkie przejscia przez Sciany i stropy obwodoéw instalacji elektrycznych (wewnatrz budynku) muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami, przejécia nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

—  utozenie przewoddw powinno umozliwi¢ ich wymienialnos¢.

6.6 Laczenie przewodow
Stosowac potaczenia skrecane (lutowane)

6.7 Podejscia do odbiornikow
Zasilanie odbiornikéw powinno by¢ zgodne z wytycznymi producenta i projektem

6.8 Osprzet elektryczny
Zainstalowany osprzet powinien by¢ odpowiedni do warunkéw Srodowiskowych.

6.9 Potaczenia wyréwnawcze

Wymagania dla przewodéw ochronnych podano w p.5.1.16
1. Potgczenia wyréwnawcze powinny by¢ wykonane zgodnie z PN.
2. Przekroje przewodéw wyrownawczych powinny by¢ zgodne z PN.
3. Oznakowanie przewoddw powinny by¢ zgodne z PN.

6.10.Przewody ochronne

Wymagania dla przewodéw ochronnych podano w p.5.1.17

1. Przekroje przewoddw ochronnych powinny by¢ zgodne z PN
2. Oznakowanie przewodow powinny by¢ zgodne z PN.

6.11. Ochrona przeciwprzepigciowa

Zainstalowane aparaty ochrony przepieciowej powinny zapewnia¢ ograniczenie napiecia udarowego do 1,5kV /wytrzymato$¢
udarowa kategorii I/ zgodnie z PN.

6.12. Zabezpieczenie pozarowe
Wszystkie przejscia ogniochronne powinny mie¢ tabliczki opisane z nazwg firmy wykonujacej te zabezpieczenia.

6.13. Préby montazowe i rozruchowe

1. Po zakonczeniu rob6t w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia technicznego
sprawdzenia jako$ci wykonanych robdt wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i dostarczenia protokotow
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potwierdzajacych wiasciwg jako$¢ instalacii.

2. Wymogi dla pomiarow

- rezystancja izolacji przewoddw przy napieciu probierczym 500V pradu statego powinna by¢ wigksza

od 0,5 MQ, pomiar wytaczenia |a / prad zadziatania wyt. roz-prad. powinien by¢ mniejszy od znamionowego lan,

- pomiar impedanciji petli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania/

- pomiar rezystancji uziemienia /rezystancja nie powinna by¢ wieksza od 5 Q/

- pomiar rezystancji uziemienia iglic instalacji odgromowej /rezystancja nie powinna by¢ wieksza od 10 QU/

- pomiar rezystancji podiogi - rezystancja nie powinna by¢ mniejsza od 50 kQ i nie powinna by¢ wieksza od 1 MQ
- rezystancja przewodow taczonych do szyny PE nie powinna by¢ wieksza od 0,2 Q

Proby i pomiary powinny odpowiadac PN.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robé6t
Jednostkg obmiarowg dla instalacji elektrycznych sa;

- przewody, rury ochronne -mb
- osprzet - szt
- oprawy oswietleniowe - szt

- przebicia i przekucia - dtugo$¢ (cm) i Srednica (cm)

Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

Przedmiary robot sporzadzono w oparciu o zatozenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogu naktadéw rzeczowych KNNR.
Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokonaé obmiaru powykonawczego w obecnosci inspektora nadzoru.

8. Sposob odbioru robot

8.1 Wymagania ogdlne
Przy robotach elektrycznych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowac réwniez odbiory dodatkowe.

8. 2 Odbiér miedzyoperacyjny

2.

3.

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuije kierownik robét przy udziale zainteresowanych majstréw i brygadzistow.

Przy dokonywaniu odbioru migdzyoperacyjnego robot nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ odbieranych rob6t z dokumentacjq
projektowo-kosztorysowg i z ewentualnymi zapisami uprawnionych oséb w dzienniku budowy.

Z kazdego dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokdt podpisany przez wszystkich
cztonkdw komisji, zawierajacy oceng wykonanych rob6t i ewentualne zalecenia, ktére powinny by¢ wykonane przed
podjeciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika
(budowy) robét.

8 3 Odbior czesciowy

Odbiorem czeSciowym moze by¢ objeta cze$¢ obiektu, instalacji lub robot, stanowigca etapowa catos¢. Odbior
czesciowy ma na celu jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robot.

Do odbioréw czes$ciowych zalicza sie tez odbiory robdt przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia jako$ci
wykonania robét oraz dokonania ich obmiaru. Odbiér tych robét powinien byé przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci
zamawiajacego. Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ zamawiajacego o odbiorze w terminie umozliwiajacym udziat
przedstawiciela zamawiajacego. Z odbioru robot ulegajacych zakryciu sporzadza sie protokot, ktérego wyniki nalezy
wpisac do dziennika budowy (robét), w tym réwniez wyniki oceny jakosci.

Czesciowy odbidr obiektu powinien byé dokonywany przez komisje powotang przez inwestora. W sktad komisji powinni
wchodzié: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy robét i ewentualnie inne
powotane osoby.

Z dokonanego odbioru czeSciowego nalezy spisaC protokét, w ktérym powinny by¢é wymienione ewentualne wykryte
wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usunigcia. Rdwnocze$nie nalezy dokonaé odpowiedniego wpisu w dzienniku
budowy (robét) z ewentualnym dotaczeniem kopii protokotu.

Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole, zamawiajacy dokonuje
sprawdzenia (tzw. odbidr po usterkowy) stwierdzajgc to w oddzielnym protokole z réwnoczesnym wpisem do dziennika
budowy (robét) informujacym o usunieciu usterek.
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6.

Odbiorom czesciowym podlegajg;
- 0sadzone konstrukcje wsporcze,
- utozone rury,

- instalacje przed zataczeniem pod napiecie.
— inny fragmenty instalacji, ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakoriczeniu robdt
montazowych.

Usterki wykryte przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ wpisane do dziennika robét (budowy). Brak wpisu nalezy traktowaé
jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidtowo$ci montazu.

8.4 Odbior koncowy

1.

2.

3.

Odbidr koricowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru robét przy przestrzeganiu ogdlnych
zasad odbioru obiektow.

Odbior koncowy robot wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze by¢ potaczony z odbiorem majacym
na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacii.

Odbior korcowy powinien byé poprzedzony technicznymi odbiorami cze$ciowymi oraz po przeprowadzeniu rozruchu
technologicznego (jesli byt zlecony wykonawcy przez inwestora). Zakoriczenie i wyniki wymienionych prac powinny byé
wiasciwie udokumentowane.

Odbioru korncowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajacego. Moze on korzystac z opinii komisji w tym
celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcow i przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych organdw.

Przed przystapieniem do odbioru koricowego wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw potrzebnych
do nalezytej oceny wykonanych rob6t bedacych przedmiotem odbioru: o$wiadczenie o zakoriczeniu robét, umowy
Z uzupetnieniami i uzgodnieniami, protokotow z dokonanych pomiaréw, préb montazowych i prac rozruchowych,
dziennika budowy (robét), ewentualnych opinii rzeczoznawcow, projektéw z naniesionymi poprawkami

Przy dokonywaniu odbioru korcowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robét z umowa, dokumentacija projektowo-kosztorysowa, warunkami technicznymi
wykonania, normami i przepisami,
- sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi protokotami prob

montazowych, sprawdzajac przy tym wykonanie zalecen i ustalen zawartych w tych protokotach,
- stwierdzi€, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢
istniejace wady i usterki.
Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez: upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego,
przekazujacego wykonang robote (obiekt) oraz osoby uczestniczace w czynnoéciach odbioru.

Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione
terminy ich usunigcia. W przypadku gdy wyniki odbioru koricowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacii,
protok6t powinien zawiera¢ odnosne o$wiadczenie zamawiajacego lub w przypadku przeciwnym - odmowe wraz z jej
uzasadnieniem. W obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robot).

9. Rozliczenie prac towarzyszacych
Prace towarzyszace przedstawiono w p. 1.3

Prace towarzyszace wyszczegolnione w p.1.3 bedg rozliczone na ogdlnych zasadach przyjetych w umowie na realizacje
robot.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa;

regaly archiwalne CPV 39131100-0, higrometry CPV 38414000-0, termometry CPV 38412000-dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych dla zadania:

Przebudowa wezla cieplnego w Komisariacie Policji Warszawa - Targéwek - POMIESZCZENIE ARCHIWUM

2. Regaly archiwalne

Regaty wykonane jako podwéjne, obustronne, metalowe, malowane proszkowo stuzace do przechowywania papierowych
wigzanych teczek formatu A4.

Regaty powinny spetnia¢ warunki:

Regaty bedg wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo-no$no$¢ pdtek min. 80kg/mb

Regaty bedg posiadaty zabudowany reczny naped korbowy z blokadg uktadu napedowego a ich przesuwanie
bedzie nastepowato wzdtuz dwdch metalowych toréw jezdnych wpuszczonych w posadzke.

Regaty bedg umozliwialy regulacje wysokos$ci pdtek (na catej wysokosSci Sciany bocznej) bez uzycia narzedzi
Konstrukcja regatu bedzie wzmocniona stezeniami krzyzakowymi posrodku regatu
Regaty wyposazone w zabezpieczenia przed wypadnigciem lub przesunieciem akt na sasiednie potki

Wszystkie elementy zewnetrzne regatdw przesuwnych tj. potki, Sciany boczne, ostony, muszg by¢ pozbawione
ostrych krawedzi

Regaty jezdne muszg posiada¢ odboje gumowe zabezpieczajgce dionie przed urazem zamontowane w podstawie
regatu i u gory

Tory jezdne wyposazone w kostki oporowe montowane na krancach szyn zabezpieczajace regat przed zjechaniem
z torowiska

Tor jezdny bedzie wykonany jako wpuszczony w posadzke, co wigze sie z ukladaniem ptytek gresowych
posadzkowych po uprzednim wyborze docelowego dostawcy regatéw i przekazaniem przez niego specyfikacji co
do szerokoSci i potozenia bruzd pod tory jezdne wzgledem $cian, z zachowaniem wymogdéw zawartych w
projekcie budowlano-wykonawczym

Regaty powinny by¢ zabezpieczone przed przechytami lub przewrdceniem

e regaly przesuwne dwustronne o dtugosci 270 cm — 7 sztuk

e Wysokos¢ regatow Srodkowych — 248 cm, skrajnych - 213 cm

e  Gleboko$¢ potek — 25 cm,

e  Odstepy miedzy pdtkami — 35 cm

e Grubo$¢ potek — 3 cm,

e llos¢ pdtek w pionie — 6 uzytkowych + 1 pétka kryjaca dla regatéw Srodkowych (dla skrajnych 5 uzytkowych + jedna
kryjaca)

e Kolor regatéw RAL 9002,

e Naped reczny za pomocg mechanizmu korbowego,

e Sciany dziatowe - stezenia krzyzowe,
Ponadto dostawca regatow powinien spetni¢ nastepujace warunki:

e - inwentaryzacje pomieszczenia przed montazem ,

e - opracowanie studium zagospodarowania ,

e - wykonawstwo i transport toréw jezdnych oraz regatéw ,

e - oznakowanie regatow po ich zapetnieniu przez uzytkownika wg obustronnych uzgodnien,

e - sprawowanie serwisu gwarancyjnego,

3.Higrometr
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Pomieszczenie stuzace do przechowywania materiatéw archiwalnych w formie papierowej powinno zosta¢ wyposazone w
higrometr z historig warto$ci pomiarowych.

Higrometr powinien spetniaé warunki:

Wilgotnos¢ wzgledna:

Zakres pomiarowy: 0...100%RH

Dokfadno$é: £2 %RH przy +25 °C (10...90 %RH), £3 %RH (pozostaty zakres)
Rozdzielczo$¢ odczytu: 0,1%RH

Prezentacja historii zmian mierzonych parametréw w czasie

Obliczanie temperatury punktu rosy i mokrego termometru

Pamie¢ zmierzonych warto$ci minimalny i maksymalnych, z datg i godzing ich wystapienia
Alarm przekroczenia nastawionych warto$ci granicznych

Mozliwo$¢ postawienia lub powieszenia

Mozliwo$¢ kalibraciji przez uzytkownika

Funkcja przypomnienia o konieczno$ci kalibracji

Temperatura pracy: -10...+60°C

Temperatura przechowywania: -20...+60°C

Wyswietlaczz ~ Wyswietlacz LCD, 4 linie + histogram

4. Termometr
Pomieszczenie stuzace do przechowywania materiatéw archiwalnych w formie papierowej powinno zosta¢ wyposazone w
termometr z historig warto$ci pomiarowych.

Termometr powinien spetniaC nastepujace wymagania:

parametry mierzone: temperatura (°C, °F),
zakres pomiarowy: -10 - +60°C

Doktadnos¢:  +0,4°C

Wilgotno$¢ powietrza:

Temperatura pracy: -10 - +60°C

Temperatura przechowywania: -20 ... +60°C
Wyswietlaczz. ~ WySwietlacz LCD, 4 linie + histogram

5.Uwagi koncowe

Ze wzgledu na wystepowanie na rynku urzadzen stuzacych do dokonywania pomiaru temperatury i wilgotno$ci tacznie.
Dopuszcza sie uzycie jednego urzadzenia spetniajacego kryteria przedstawione w niniejszej specyfikacji dla poszczegéinych
urzagdzen. Urzadzenie stuzgce do pomiaru wilgotno$ci i temperatury w pomieszczeniu archiwum musi posiadac certyfikat
kalibracyjny producenta wg norm ISO.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa;

Instalacja centralnego ogrzewania- kod CPV 45331100-7

dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania:

Przebudowa wezta cieplnego w Komisariacie Policji Warszawa - Targéwek — POMIESZCZENIE ARCHIWUM
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagan technicznych, okreslajacych warunki i sposoby
wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatno$ci za roboty budowlane.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem:

e przetargowym, okreslajgcym zakres czynnoSci i robdt umozliwiajgcym prawidtowe ustalenie ceny przy
opracowaniu oferty, przez oferenta uczestniczacego w przetargu,
e  kontraktowym, stanowigcym zatgcznik, wraz z innymi dokumentami przetargowymi, do umowy podpisanej przez
zamawiajacego i wykonawce (oferenta, ktory wygrat przetarg),
e wykonawczym, obowigzujacym z innymi dokumentami wykonawce i nadzér zamawiajacego przy wykonywaniu,
kontroli i odbiorze robot.
1.3 Podstawy formalne stosowania SST
Stosowanie specyfikacji technicznych wynika, m. in., z przepiséw zawartych w:

e ustawie o zamdwieniach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. nr 119 z 1998 r., poz. 773, art. 17 ust. 1),
stwierdzajacej, ze w odniesieniu do robét budowlanych przedmiot zaméwienia okre$la sie na podstawie
dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét,

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389),
ustalajgcym, ze podstawg do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego jest m. in. Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Rob6t.

1.4 Zakres robot

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji
centralnego ogrzewania w zakresie objetym opracowaniem (pom. wezta, archiwum i korytarza).

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania i odbioru robét zwigzanych z:

e demontazem naczynia wzbiorczego z przewodami sygnalizacyjnym, przelewowym, bezpieczerstwa (rura wznosna
i opadowa) oraz naczynia odpowietrzajacego z przewodem odpowietrzenia w pom. porzadkowym na poz. +2 do
pom. wezia,

przebudowa i izolacjg rurociggéw c.o. biegnacych przy $cianie potnocnej — utozenie pod stropem,

montazem grzejnikow z zaworami termostatycznymi,

ptukaniem instalacji oraz wykonaniem proby hydraulicznej,

zatozeniem izolacji termicznej na rurociggach c.o.

1.5 Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjq projektowa, Szczegotowg Specyfikacjg
Techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.
Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm i instrukcji. Nie wyszczegélnienie
jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatdw - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia warto$ci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacii
technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzywane w niniejszym opracowaniu sg podstawowymi pojeciami i terminami budowlanymi
uzywanymi powszechnie w jezyku technicznym, Prawie Budowlanym, Polskich Normach.
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2. Materiaty

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania okreslonych materiatéw, producentéw, typdw urzadzen oraz rozwigzan
projektowych.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie wykonawczym, SST, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” - wyd. COBRTI Instal - zeszyt 6 z maja 2003 r., oraz zgodnie ze
sztukg budowlana. Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim
Normom. Obowigzkiem Wykonawcy instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodno$ci i atestow,
aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen.

W wypadku, jezeli zachodzi konieczno$¢ zmiany typu badz wielkoSci zamawianego urzadzenia (np., jezeli w momencie
sktadania zaméwienia wyspecyfikowane urzadzenia nie sg juz produkowane), nalezy niezwtocznie wystapi¢ o zgode na
zmiane typu (producenta) urzadzenia.

Wszelkie zmiany typow, wielkosci urzadzen i materiatdw, przyjetych rozwigzan w stosunku do Projektu Budowlano-
Wykonawczego wymagaja zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru i Projektanta. Elementy, ktorych typ (producent) nie
zostaty okreslone (materiaty montazowe) muszg odpowiada¢ aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetnia¢ obowigzujace
wymagania. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami.

2.1 Rury i elementy potaczeniowe

Instalacje wykonaé z rur stalowych czarnych ze szwem PN10 wg PN-EN 10217-2:2004/A1:2006 ze stali P235GH: tgczonych
za pomocg spawania gazowego. W miejscach zmiany kierunku tras przewodow, na odgatezieniach i potaczeniach z
armaturg stosowac wykonane fabrycznie taczniki z zeliwa ciggliwego wg PN-76/H-74392.

2.2 Grzejniki

Ogrzewanie pomieszczen bedzie odbywaé si¢ poprzez nowe grzejniki stalowe plytowe z podtaczeniem bocznym i zaworem
termostatycznym;. Grzejniki wykonane z walcowanej na zimno blachy stalowej, malowane powtokg gruntujaca utwardzang
termicznie. Parametry pracy: temperatura max 110°C, PN10.

2.3 Armatura

a) zabezpieczenie uktadu
Odpowietrzniki automatyczne — zgodnie z normg PN-91/B-02420. Parametry pracy odpowietrznikdw: temperatura
max. 115°C, cisnienie max. 1,0 MPa.

b) zawory przelotowe
Parametry pracy: temperatura max. 115°C, cisnienie max. 1,0 MPa.

c) zawory odcinajace z odwodnieniem
Parametry pracy: temperatura max. 115°C, ci$nienie max. 1,0 MPa.

d) zawory rbwnowazace
Dodatkowe funkcje to: nastawa wstepna, odciecie, pomiar i odwodnienie instalacji. Parametry pracy: temperatura
max. 115°C, ci$nienie max. 1,6 MPa.

e) zawory grzejnikowe termostatyczne z glowicami termostatycznymi
Zawory w wykonaniu gwintowanym, do instalacji pompowych dwururowych z nastawg wstepna, niklowane.
Parametry pracy: temperatura max. 120°C, PN10. Gtowice termostatyczne z czujnikiem gazowym wbudowanym,
bezpiecznikiem mrozu, zakres nastaw temperatury 16-26°C.

f)  zawory odcinajace do grzejnikéw bocznozasilanych, dolnozasilanych i fazienkowych z funkcjg napetiania i
oprézniania — umozliwiajg indywidualne odciecie grzejnika, bez wptywu na pozostate grzejniki — wykonane z
mosigdzu niklowanego. Parametry pracy: temperatura max.120°C, PN10.

2.5 Izolacje termiczne rurociagow

System izolacji z pianki PUR do zastosowar w technice grzewczej (w tym izolacji rurociggu ze stali i miedzi) do temperatury
czynnika grzejnego 102°C, 0,038 W/m*K, gestos¢ 30kg/m3. Materiat izolacji powinien byé trudnopalny, niekapiacy,
nierozprzestrzeniajacy ognia wg ITB z normalnym wydzielaniem dymu. Nieszkodliwy dla zdrowia, odporny na dziatanie
chemikaliow i materiatbw uzywanych w budownictwie. Wymagana aprobata techniczna COBRTI INSTAL. Grubos$¢ izolacji
zgodnie z normg PN-B-0242.

3. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca winien dysponowac:
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a) elektronarzedziami do montowania podpdr i wspornikéw,

b) rusztowaniami umozliwiajgcymi wykonywanie prac montazowych na wysokosci (podesty lub lekkie rusztowania
posiadajace okreslone atesty bezpieczenstwa),

¢) narzedziami i materiatami zapewniajacymi odpowiedni montaz rur, ksztattek i przyboréw

d) sprzetem BHP zabezpieczajacym bezpieczne wykonanie robot,

Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenistwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie
podlegaja obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz wymaganiami okre$lonymi wtasciwymi przepisami.

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone, a jezeli wymagajq
tego przepisy, posiadajace uprawnienia. Urzadzenia, ktérych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogq by¢
uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu 0s6b znajdujacych sie w ich bezposrednim sasiedztwie. Prace montazowe
przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego muszg spetia¢ wymagania BHP i ppoz.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. Transport i sktadowanie

Zorganizowanie dostawy materiatow niezbednych do wykonania instalacji, ich kontrola na placu budowy oraz wiasciwe
zabezpieczenie pod wzgledem bezpieczenstwa oséb trzecich lezy po stronie Wykonawcy. Sktadowanie materiatéw oraz
urzadzen powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta.

Na terenie budowy przewiduje sig transport reczny.

4.1 Rury przewodowe i tuleje ochronne

Nalezy stosowac sie do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie materiatéw (m.in rur i
ksztattek) musza by¢ przeprowadzane przy ciagtej obserwacji wtasciwosci materiatu i zewnetrznych warunkéw panujacych
podczas procesu, tak aby, wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom. Materialy mogg byé przewozone Srodkami
transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementow, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robét. Rury w
wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia
podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka. Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw.
Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wigkszej srednicy) przed roztadunkiem
wigzki nalezy wyjac rury "wewnetrzne". Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem
podnos$nika widtowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny byé
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca
sie dostarczanie materiatéw do stanowisk montazowych bezpo$rednio przed ich montazem w celu uniknigcia dodatkowego
transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

Sktadowanie materiatdw powinno odbywac¢ sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wiasno$ci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowaé sie do instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta.
Transport i sktadowanie rur i ksztaltek musza by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wtadciwosci materiatow i
zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byty poddawane Zzadnym szkodom. Rury i
ksztattki plastikowe nie powinny mie¢ kontaktu z Zadnym innym materiatem, ktéry mégtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.
Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ skladowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach).
Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotoéw. Wigzki mozna sktadowac po trzy jedna
na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki
nizszej. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub
wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia
warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szerokos$ci min. 50 mm o takiej wysoko$ci, aby nigdy korice rur nie
lezaly na ziemi. Rozstaw podpér nie wiekszy niz 2 m. Rury o réznych $rednicach i grubo$ciach winny by¢ sktadowane
oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej $ciance winny znajdowac sie na spodzie. W stercie nie powinno sie
znajdowac¢ wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12
miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym wplywem warunkéw atmosferycznych (promieniowania stonecznego,
deszczu $niegu itp.) poprzez zadaszenie.

4.2 Grzejniki
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Transport grzejnikéw powinien odbywa¢ sie krytymi Srodkami. Zaleca si¢ transportowanie grzejnikow na paletach
dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z
grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich
przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikdw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikéw luzem, utozonych w warstwy,
zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.2 Armatura

Transport armatury powinien odbywa¢ sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi. Armatura drobna (do DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki. Dostarczong na budowe
w oryginalnych opakowaniach producenta armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature zgodnie z normg
PN-92/M-74001 nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi
i czynnikami powodujacymi korozje.

4.3 Izolacje termiczne rurociagow

Otuliny izolacyjne przewozi¢ mozna w pozycji poziomej samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi w

kartonach lub rekawach foliowych Do transportu uzywacé tylko samochodéw krytych.

Otuliny nie mogq wystawa¢ poza obrys pojazdu i nalezy zabezpieczy¢ je przed przemieszczaniem. Wysokos¢ fadunku na
samochodzie nie moze powodowac jego odksztatcen i uszkodzen.

W czasie transportu otuliny chroni¢ przed kontaktem ze smarami, paliwami, olejami i rozpuszczalnikami organicznymi.
5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Zasady ogdlne wykonywania Robdt podano w ST - Wymagania ogélne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ ze Specyfikacjami Technicznymi (ST), Dokumentacjg Projektowg i poleceniami
Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji centralnego
ogrzewania.

Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi i Polskimi Normami.

5.1 Roboty rozbiérkowe

Przed przystapieniem do robdét montazowych nalezy dokona¢ demontazu armatury i rurociggdw. Rurociagi stalowe nalezy
pocig¢ palnikiem lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajacej na wyniesienie z budynku i transport.

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i ztozy¢ na miejscu wskazanym przez Inwestora.

5.2 Montaz rurociagow

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace

powodowaC uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru),wykona¢ odpowiednie
przekucia lub przebicia.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

wyznaczenie miejsca utozenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych, utoZenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie potaczen skrecanych

Rozstaw uchwytéw dla przewodow wykonanych z rur stalowych wg PN-84/H-74200

, Przew6d montowany
Materiat Srednica nominalna rury
Pionowo (lecz nie mniej niz 1 na kondygnacje) | Inaczej
DN15 2,0 1,5
Stal weglowa zwykta DN20 2,0 1,5
DN 25 29 2,2
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DN 32 3.4 2,6
DN 40 39 3,0
DN 50 4,6 35

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrédta ciepta. Poziome odcinki
muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

Przejscie przez przegrody okre$lone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ za pomocg odpowiednich mas
ognioochronnych.

Piony nalezy taczy¢ do rurociggéw poziomych za posrednictwem odsadzek o diugosci ramienia co najmniej 1 metr,
wykonanych tak, by mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodéw.

5.3 Montaz tulei ochronnych

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciane, przewodu pionowego
przez strop), nalezy stosowa¢ przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w
przegrodzie budowlane;j.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 ¢cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez
strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

Przestrzen migdzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale elastycznym nie dziatajgcym
korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
Scinajacych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potaczenie rury przewodu.

5.4 Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany lub

wneki. Odlegtos$¢ grzejnika od podiogi max.100-150 mm a od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Zawory termostatyczne muszg znajdowac sie w przestrzeni nieostonietej.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,

zawieszenie grzejnika,

podtaczenie grzejnika z rurami przytgczanymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby
ogrzewa¢ budynek podczas prac wykoriczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli
opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby
opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakoriczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Galazki grzejnika powinny byC tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu zlaczek w grzejniku nie
nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie
powtoki lakierniczej.

5.5 Montaz armatury

Rurociagi faczone bedq z armaturg i osprzetem za pomoca potaczen spawanych i gwintowanych z zastosowaniem ksztattek.
Uszczelnienie potaczen gwintowanych wykona¢ za pomoca np. konopi oraz pasty miniowej.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

e  sprawdzenie dziatania zaworu,

e wkrecenie potsrubunkow na zawér i w grzejnik, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajacym,

e skrecenie potaczenia.
Na przewodach poziomych armature z glowicg termostatyczng nalezy ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto
skierowane poziomo. Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz
tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacii i kontroli.
5.6 Badania

Wszystkie préby i uruchomienie instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi i instrukcjami urzadzen, obowigzujgcymi normami i
przepisami.
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5.6.1 Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzaé przy ci$nieniu wyzszym o 50% od ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,5
MPa w oparciu 0 norme PN-91/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

W czasie préby utrzymywac to ci$nienie przez 20 minut i obserwowaé przewody i armature. Przewody, armatura przelotowo-
regulacyjna oraz wszystkie potaczenia nie powinny wykazywaé przeciekéw. Podczas badania ci$nienie na manometrze
kontrolnym nie powinno si¢ zmniejszy¢ o wiecej niz 2%. Badanie dla instalacji grzewczej nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie:
raz napetniajac instalacje wodg zimna, drugi raz o najwyzszej temperaturze i ci$nieniu przyjetym do obliczen.

Po pozytywnym przyjeciu préb szczelno$ci rury nalezy zaizolowac.

5.6.2 Plukanie instalacji

W czasie montazu rurociggéw nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w maksymalnym stopniu czystosci
uktadanych odcinkéw rur. Po wykonaniu préb szczelno$ci nalezy instalacje podda¢ trzykrotnemu ptukaniu wodg az do
usunigcia zawiesin do poziomu ponizej 5 mg/dm3. Po kazdym ptukaniu wyczysci¢ filtry.

6. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakoSci robdt i stosowanych materiatow. Kontrola jakoSci robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wytycznymi i
instrukcjami urzadzen, obowigzujacymi normami i przepisami.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

6.1. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie roboty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach SST, zostang odrzucone.

Natomiast roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia od cech okreslonych w specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane
przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca,
zasadniczego wplywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacji i ustali zakres i wielko$¢ potracen za
obnizong jakos¢.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych elementdw instalacji sq: m3 — dla rob6t ziemnych szt. - dla urzadzen i armatury; m
- dla rur; kpl - dla zestawdw; kg - dla materiatdw masowych.

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania instalacji, w tym
wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku,
przejscia i przepusty instalacyjne, potaczenia roztgczne, materialy i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki
malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca rob6t, ksztattki, elementy taczace i
dostosowujace, osprzet, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty
eksploatacyjne potrzebne rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynnoéci konieczne do zgodnego z wymaganiami
dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacii.

Przy wycenie rob6t nalezy zwrécié uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktére mogq mie¢ wplyw na koszt
wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

Podstawowym kryterium doboru poszczegéinych elementéw instalacji jest spemienie wymagan postawionych
poszczegblnym instalacjom (zapewnienie standardow jakosciowych i iloSciowych okre$lonych w niniejszym opracowaniu
oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

8. Odbiér robét budowlanych

Odbior robét nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie, czy instalacja zostata
wykonana zgodnie z WTWIO, nadaje sie do eksploatacji i osiaga zaktadane parametry. Kierownik budowy powiadamia
Inwestora o gotowosci obiektéw do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakoriczeniu robot na budowie.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiér migdzyoperacyjny,

b) odbior czesciowy,

c) odbiér koncowy,
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d) odbiér pogwarancyjny.
8.1. Odbior miedzyoperacyjny
Odbior miedzyoperacyjny jest elementem kontroli jako$ci robdt poprzedzajacych wykonywanie instalacji i w szczegoinosci
podlegajg mu prace, ktdrych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji i ma nieodwracalny wptyw na
zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej instalacii.
Odbiory migdzyoperacyjne polegaja na sprawdzeniu:

e |okalizacji urzadzen,

e prawidtowego zmontowania urzadzen w przypadku dostawy w podzespotach,

e  szczelnoSci podiaczen.
8.2. Odbiér czesciowy
Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robédt dokonuje sie dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t
dokonuje Inspektor nadzoru.
Nalezy sprawdzic:

e zgodnos¢ wykonania z projektem,

e uzycie wiasciwych materiatow,

e wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukcii.
Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koricowych, jednak bez oceny prawidtowosci
dziatania catej instalacji. Do odbioru nalezy przedtozy¢ nastepujace dokumenty:

e dokumentacje projektowg z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy oraz szkice zdawczo—
odbiorcze,

e dokumenty dotyczace jako$ci zastosowanych materiatow,

e dziennik budowy.
8.3. Odbidr koncowy
Odbior korcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jako$ci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnie.
Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakoriczenia robot.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw miedzyoperacyjnych oraz odbioréw
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg lub SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koficowego odbioru technicznego. Przy
odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢: zgodno$¢ wykonania z projektem oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej, zgodno$¢ wykonania z WTWIO oraz przedstawi¢ komisji
nastepujace dokumenty:
e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetieniami w trakcie wykonywania robét,
e Dziennik budowy i ksigzka obmiaréw,
e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatéw
podlegajacych odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie),
Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych i realizacje postanowien dotyczacq usunigcia usterek,
e  Protokoty wykonanych préb i badan zgodne z SST,
e Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacji,
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e Atesty, aprobaty lub deklaracie zgodnosci, certyfikaty na znak bezpieczenstwa wbudowanych materiatow i
urzadzer zgodnie z SST.

Rozruch probny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z Inwestorem przed dokonaniem odbioréw
koricowych. Podczas odbioru koricowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzeh i parametréw
roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzié protokdt koncowy
z adnotacjqg o jako$ci wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegolnych parametréw podlegajacych odbiorowi oraz
zgodnosci terminéw realizacji. Protokdt nalezy podpisaé przez osoby prowadzace budowe.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem
wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancyjnym.

9. Podstawa ptatnosci

Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty wszelkich informacji zawartych w Projekcie
wykonawczym i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. W wypadku jakichkolwiek niejasno$ci nalezy sie
skontaktowac¢ z Projektantem. Obowigzkiem oferenta jest ztozenie ryczattowej oferty uwzgledniajacej wszelkie dostawy i
prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposob, aby spetniaty wymagania Inwestora i reprezentowaty wymagany
standard.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozyciji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,
wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

Rozliczenie robot montazowych instalacji wentylacji oddymiajacej moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego oraz odebranego zakresu rob6t stanowi wartos¢ tych robét obliczona na
podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych/ofercie/ cen jednostkowych i iloci rob6t potwierdzonych przez
Zamawiajgcego lub
e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji hydrantowej wraz z
pracami towarzyszacymi uwzgledniaja;
o przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,
wykonanie robdt pomocniczych,
montaz rurociggdw i armatury,
montaz urzadzen,
wykonanie izolacji termicznej rurociggow,
o usuniecie wad i usterek.

10. Przepisy zwigzane

Ustawy:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzn. zm.)

O O O O O O O
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Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenia:
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobdw deklarowania wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. — w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. — w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 0, poz. 462)

Inne dokumenty i instrukcje:
,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cze$¢ Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”
,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych" - wyd. COBRTI Instal - zeszyt 6, Warszawa z maja 2003r.

PN-EN 10217-2:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Cze$¢
2. Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z okre$lonymi wtasnoSciami w temperaturze
podwyzszonej.

PN-76/H-74392 Laczniki z zeliwa ciggliwego

PN-B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych instalacji ogrzewarn wodnych.
Wymagania.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdine badania i wymagania.
PN-90/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.
PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1.Wymagania i badania.

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-2:1999A 1:2002.Grzejniki.Moc cieplna i metody badan. Zmiana A1.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja ciepina przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10400 Urzagdzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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