Opis przedmiotu zamowienia

Zakres przegladu technicznego rocznego

Przeglgd SAP obejmujacy centrale SAP, czujki, ROP, ostrzeg. poz., moduty — zgodnie z

zatgcznikiem nr 1
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Sprawdzenie danych systemowych centrali sygnalizacji pozarowe;.
Przeglad i ogdlne sprawdzenie stanu instalacji.

Sprawdzenie dziatania centrali, jej stanu technicznego.

Sprawdzenie i regulacja przyciskow i sygnalizatorow.

Sprawdzenie poprawnosci dziatania czujek za pomocg imitatora dymu.
Pobudzenie testowe wszystkich przyciskow ROP.

Sprawdzenie historii alarmow centrali.

Sprawdzenie stanu akumulatoréw.

Przeprowadzenie probnych alarmow.

. Sprawdzenie urzadzen powiadamiania o alarmie.

. Sprawdzenie prawidtowosci dziatania urzadzen zapewniajacych szczelnosé

wydzielonych stref pozarowych , po wystgpieniu alarmu pozarowego II stopnia (klapy
ppoz.)

Sprawdzenie architektury pomieszczen — weryfikacja zmian mogacych mie¢ wptyw na
poprawnos¢ rozmieszczenia elementéw systemu ppoz.

Whnioski

Przeglgd SUG obejmujacy centrale, terminal, czujki, ostrzeg. opt. Poz, moduty — zgodnie z

zatgcznikiem nr 1
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Sprawdzenie zadzialania czujek.

Sprawdzenie zadziatania przyciskow START i STOP gaszenia.

Sprawdzenie zadziatania sygnalizatoréw ostrzegawczych.

Sprawdzenie zadziatania wyzwalacza elektromagnetycznego butli srodka
gasniczego.

Sprawdzenie szczelnosci rurociaggdw, poprzez wykonanie proby cisnieniowej
pneumatyczne;.

Sprawdzenie dziatanie urzadzen zapewniajacych szczelnos¢ pomieszczen
chronionych (klapy i przepustnice w kanatach wentylacyjnych, klapy w otworach

odcigzajacych, samozamykacze drzwiowe)



; Sprawdzenie uktadu podawania srodka gasniczego (rurociagi, dysze, tgczniki

ci$nieniowe)
8. Sprawdzenie poprawnosci transmisji sygnatéw monitorujacych.
9. Sprawdzenie czasu trwania zwtoki czasowe;.
10. Sprawdzenie prawidtowego funkcjonowania nadzorowania poprzez centralke

wykrywczo - sterujgcg uszkodzen.

il Sprawdzenie poprawnosci wyswietlanych komunikatéw.

12. Sprawdzenie czy w chronionej strefie nie nastapity zmiany budowlane mogace
mie¢ wplyw na poprawnos¢ rozmieszczenia czujek, przyciskow START i STOP
gaszenia oraz urzgdzen alarmowych.

13.  Sprawdzenie kompletnosci naklejek informujacych o zawartosci fluorowanego
gazu cieplarnianego

14. Sprawdzenie szczelnosci zbiornikdw (sprawdzenie organoleptyczne, odczyt z
czujnika spadku cis$nienia, ogledziny detektorem)

15.  Sprawdzenie czujnikéw spadku ci$nienia.

16. Whnioski

Przeglgd PWP obejmujacy PWP zgodnie z zalgcznikiem nr 1
1. Przeglad i czyszczenie wylgcznikéw
2. Przeprowadzenie badan sprawnosci i dziatania PWP

3. Whnioski ( naprawa modernizacja )

Przeglqd Oddymiania obejmujacy centrale oddymiania, czujki, klapy, okna, drzwi itp. (
oddymiajace i napowietrzajace ), przyciski oddymiania, przyciski recznego przew. — zgodnie
z zatgcznikiem nr 1

1. Sprawdzenie danych systemowych centrali odymiania
Przeglad i ogdlne sprawdzenie stanu centrali
Sprawdzenie dziatania centrali, jej stanu technicznego
Sprawdzenie przyciskow
Sprawdzenie poprawnosci dziatania czujek za pomocg imitatora dymu
Przeprowadzenie prébnych alarméw

Whnioski
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Przeglgd Oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych obejmujacy centrale
oswietlenia awaryjnego, oprawy o$wietleniowe - zgodnie z zalgcznikiem nr 1
1. Sprawdzenie zadziatania centrali
Sprawdzenie zadziatania opraw
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3. Sprawdzenie akumulatoréw

4. Sprawdzenie natezenia oswietlenia i czasu §wiecenia
5

Whnioski

Podzial na zadania zawiera zalgcznik nr 1

Ilosci podane w zatgczniku nr 1 nalezy traktowaé jako orientacyjne.

Whioski powinny zawiera¢ miedzy innymi:
- inwentaryzacj¢ budowlng elementow systemow

- specyfikacje uszkodzonych elementéw z podaniem ich typow.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu protoko6l wykonanego przegladu dla kazdego obiektu
niezwlocznie po wykonaniu przegladu, lecz w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od
wykonania przegladu.

Termin wykonania zamdwienia:

90 dni od daty podpisania umowy dla zadan: nr 1 KRP, nr 2 KPP, nr 3 KSP

Zadanie nr 4 Wilcza nalezy wykona¢ w okresie 1 - 10 pazdziernik 2016r.

Zadanie nr 5 Okrezna nalezy wykona¢ w okresie 1 — 15 pazdziernik 2016r.

Zadanie nr 6 Malczewskiego nalezy wykona¢ w okresie 15 — 30 listopad 2016r.

Zadanie nr 7 Patac nalezy wykona¢ w okresie 1 — 15 grudzien 2016r.



