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Specyfikacja Techniczna — Wymagania Ogodlne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej [ST]

Specyfikacja odnosi sie do wymagah wspoinych dla poszczegdlnych wymaganh
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w
ramach zadania p/n:

Remont pokrycia dachu budynku KRP Warszawa |V,

ocieplenie sciany szczytowej,



1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentdbw Przetargowych i nalezy je
stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w punkcie 1.1. Zakres
Specyfikacji obejmuje czynnosci zwigzane z wykonaniem robo6t budowlanych dla

zapewnienia wymaganych standardéw prac.

1.3. Zakres Rob6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie renowacji pokrycia dachu budynku z papy termozgrzewalnejj
wraz z obrébkami blacharskimi , z wymiang papy,poprawienie mocowania rynien i
rur spustowych na nowe elementy,rozbiérka kominbw z cegty i wymurowanie
nowych o wysokosci do 60cm ponad dachem,osadzeniem w kominach kratek
wentylacyjnych,zabezpieczenie  otworbw  kominowych  kratkami ze  stali
nierdzewnej, wykonanie nowego ocieplenia "metoda lekka" $ciany szczytowej

graniczacej z cmentarzem, wywo6z materiatow rozbidérkowych.

1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumieC i stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
Roboty przygotowawcze
Rozbiorki elementow
Roboty budowlane zwiazane wykonaniem remontowanych elementéw
Podtoza pod pokrycia z papy termozgrzewalne;j
Pokrycie z papy termozgrzewalnej
Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe, naprawa kominow,

Ocieplenie sciany szczytowej od strony cmentarza metodq lekka

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegdlnych normy panstwowe,
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda

stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.3.3. Robot towarzyszacych w zakresie obstugi geodezyjnej i inwentaryzacii

powykonawczej nie przewiduje sie. W ramach opracowania dokumentaciji



powykonawczej Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu
komplet dokumentow certyfikujacych zastosowane materiaty.
W ramach robot towarzyszacych przewiduje sie:
+ utrzymanie w czysto$ci i porzadku stanowiska roboczego
* wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego
« transport w poziomie na konieczng odlegtosC oraz w pionie na potrzebng
wysokos¢ wszelkich materiatow, elementow i niezbednego sprzetu do
wykonania robot
* zniesienie lub wyniesienie poza obreb obiektu materiatow i elementow
uzyskanych z rozbidrek wraz z utylizacja oraz ewentualne ztozenie ich w
ustalone  miejsce, z segregacja | oczyszczeniem  materiatow
przeznaczonych do ponownego uzycia
+ obstugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi
* Sprawdzanie prawidtowo$ci wykonania robo6t

 prowadzenie badan materiatbw i wyrobdw celem potwierdzenia ich
wymaganych wtasciwosci

e usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeh powstatych w trakcie
wykonywania robot, a zawinionych przez Wykonawce
* na stanowiskach pracy

1.3.4. Roboty tymczasowe zwigzane beda z zapewnieniem bezpieczehstwa
pracy oraz eksploatacji obiektu i obejmuja:
* oznakowanie oraz zabezpieczenie terenu robdt i stref roboczych zgodnie z
wymaganiami BHP

« pomosty robocze i komunikacyjne oraz zastawy zabezpieczajgce na potaci
dachu

+ zabezpieczenia potaci dachu przed dziataniem czynnikbw atmosferycznych
* wykonanie tymczasowych zabezpieczeh pokry¢ dachowych przed
uszkodzeniami w trakcie transportu materiatobw i wykonywania robot
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wszelkich prac zabezpieczajgacych
elementy budowlane, a takze okoliczne strefy realizacji prac przed szkodliwym
wptywem prowadzonych robot.
Roboty towarzyszace i tymczasowe nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje

sie, ze sg wtaczone w cene umowna.



1.4. Og6lne wymagania dotyczace wykonywania Robot

Wykonawca RoboOt jest odpowiedzialny za jakosC ich wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z ST i poleceniami Inspektora.

Wszelkie propozycje ewentualnych zmian zgtosi¢ Inspektorowi i projektantowi do
akceptacji przed przystgpieniem do ich realizacji, z minimum 1-tygodniowym
wyprzedzeniem na podjecie decyzji.

Wykonawca odpowiedzialny jest za bezwzgledne przestrzeganie przepisow BHP.
Zwr0ci¢ szczegdblng uwage na odpowiednie zabezpieczenie stref roboczych,
przede wszystkim z uwagi na realizacje Robo6t podczas normalnego
funkcjonowania obiektu. Jednocze$nie nalezy zapewni¢ bezkolizyjne jego
uzytkowanie.

Wykonawca Robo6t zobowigzany jest realizowaé prace zgodnie z organizacja
wykonywania oraz transportu materiatow okreslonymi przez Zamawiajacego przy

przekazaniu Terenu Budowy.

1.4.1. Informacje o terenie budowy
Teren KRP Jest ogrodzony

i chroniony catodobowo.

1.4.2. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami, w terminie okreslonym umowa na realizacje prac.

Zamawiajacy wskaze miejsce poboru energii elektrycznej i wody. Sposob
rozliczenia okresli umowa o roboty budowlane.

W przypadku udostepnienia pomieszczenia na potrzeby Wykonawcy, zostanie ono
przekazane protokolarnie przy przekazaniu Terenu Budowy, z odnotowaniem jego
stanu technicznego. Wykonawca zobowigzany jest opusci¢ to pomieszczenie do

dnia ostatecznego odbioru robo6t, przekazujac je w stanie nie pogorszonym.

1.4.3. Organizacja Robo6t
Prace beda realizowane na terenie czynnego obiektu bez mozliwosci wytaczenia z

eksploatacji jakiejkolwiek czesci poza bezposrednig strefg robot.



Za powstate uszkodzenia lub zabrudzenia elementow obiektu Zamawiajacego,
bedace nastepstwem realizacji robo6t, catkowita odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca i jest zobowigzany do ich usunigcia.

Prace realizowac tak, aby nie naruszy¢ pozostatych elementoéw substancji obiektu
nie objetych remontem, ani nie ograniczy¢ sposobu uzytkowania obiektu przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ i uzgodni¢ z Zamawiajacym
harmonogram realizacji robot.

1.4.4. Dokumentacja Projektowa (DP)

Dla aktualnego zakresu RoboOt remontowych nie opracowywano wykonawcze;j
technicznej dokumentacji projektowej. Catos¢ zagadnieh technicznych zwigzanych
z wykonaniem remontu pokrycia dachu opisano w niniejszej ST. Zawarto$¢ DP

stanowi takze ,Przedmiar Robot”.

1.4.5. Zgodnos¢ Rob6t z DP i ST

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przy
SIWZ oraz przez Inspektora stanowia czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegoblnione chotby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczeh w ST i Przedmiarze
Robot, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Watpliwosci w zakresie przedmiaru

robo6t, lub rozwiazan technicznych powinien Wykonawca zgtosi¢ Zamawiajacemu

przed ztozeniem oferty przetargowej.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z ST i wptynie to
na niezadowalajaca jakos¢, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione

innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.6. Warunki Organizacji Ruchu
W sasiedztwie strefy Robo6ot odbywa sie wewnetrzny ruch kotowy i pieszy.
Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio oznakowac¢ i wygrodzi¢ strefy Robo6t

oraz umozliwi¢ bezpieczna komunikacije.



1.4.7. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie
realizacji Robot, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, odpowiednio do potrzeb, w tym: ogrodzenia, porecze,
oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcoOw oraz wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony RobOt i swojego mienia. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wtaczony w cene

umowna.

1.4.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robo6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia Robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania RoboOt

Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu

stosowanie sig do przepisbw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i

wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub

wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych

przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegodiny wzglad na:

+ Utylizacje papy asfaltowej rozebranej z dachu oraz witasciwg segregacje |
utylizacje pozostatych materiatow rozbidrkowych

* Bezpieczng lokalizacje magazynow i sktadowisk

« Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekdbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwos$ciag powstania pozaru.

1.4.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowe;.



Szczegllne bezpieczenstwo nalezy zachowac przy uzywaniu otwartego ognia. W
strefie wykonywania Robo0t z uzyciem otwartego ognia Wykonawca zobowigzany
jest zabezpieczy¢ minimum dwie gasnice.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy oraz w magazynach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5. Zabezpieczenie interesow 0so6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisbw oraz
powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia inspektora nadzoru i witasciciela obiektu, instalacji i urzadzen,
jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec wtaSciciela za szkody w substancii
budowlanej, instalacjach i urzgadzeniach naziemnych, spowodowane swoim

dziataniem w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.

1.6. Okreslenia podstawowe:

Inspektor — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru
nad realizacja Robo6t i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
Kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z

ocena jakosci materiatobw oraz Robot.



Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robo6t, zgodne z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
dotyczace sposobu realizacji Robo6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Roboty — zakres dziatah podstawowych i towarzyszacych, stuzgcych zrealizowaniu
zamowienia okreSlonego przez Zamawiajacego

Przedmiar rob6t - wykaz Rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci

technologicznej ich wykonania Teren budowy — miejsce wykonywania Robot i

jego niezbedne otoczenie

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Wykonawca zobowigzany jest poda¢ Zamawiajacemu — na kazde jego zadanie —
informacje dotyczace zrodta wytwarzania materiatdow przewidzianych do realizaciji
robot: rodzaj (z nazwa handlowa) i nazwe jego producenta. Dostarczane
materiaty na Terenu Budowy musza posiada¢ wymagane prawem oznakowania.
Wykonawca rob6t zobowigzany jest przedstawi¢ inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegoOtowe informacje w zakresie prawnie wymaganych
dokumentow certyfikujgcych stosowane materiaty. Kierownik budowy jest
obowigzany przez okres wykonywania RoboOt przechowywaé dokumenty
stanowigce podstawe stosowania wszelkich wyroboéw budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty w sposob ciagty

spetniaja wymagania okreslone w Specyfikacji Technicznej.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatbw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda

one potrzebne do Robo6t, byty =zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,



zachowaty swojg jako$¢ i wrasciwo$¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora. Sposob sktadowania materiatbw musi by¢ zgodny z wymaganiami
producenta oraz spetnia¢ wszelkie wymagania BHP i P—poz.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang wywiezione przez Wykonawce z
Terenu Budowy. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja sie niezbadane i
niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sig z

jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatbw robwnowaznych

Jesli ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pbdzniej zmieniany bez zgody

Inspektora.

3. SPRZET

3.1. Warunki og6lne stosowania sprzetu

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt, obiekt,
otoczenie i osoby trzecie.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkow umowy zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone

do Robobt.



3.2. Warunki szczeg6lne stosowania sprzetu

Dla realizacji przedmiotowych Robdt wymagane jest zastosowanie:

* rusztowan do prac wykonywanych na wysoko$ci

* wciggarki linowej lub wycigagu budowlanego o udzwigu min. 0,5 Mg -
samochodow specjalistycznych do wywozu materiatdbw rozbidérkowych

 samochodow lub wozkdw do poziomego transportu technologicznego
*  pojemnikdbw kontenerowych stuzacych gromadzeniu materiatow rozbidrkowych,

z wydzieleniem pojemnika na gromadzenie odpadow bitumicznych

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0$
przy transporcie materiatow lub sprzetu na i z Terenu Budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych RoboOt i witasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco | na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania Robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z Umowag oraz za
jakosC zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pbzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania

Robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



5.2. Szczegbtowe Specyfikacje techniczne wykonywania Robo6t

 Rozbiorka elementow

Zakres prac rozbiorkowych obejmuje:
e rozebranie pokrycia z papy,rozebranie kominow

e rozebranie obrobek blacharskich z blach ocynkowanych: paséw
okapowych (pasy nadrynnowe)
e rozebranie rynien, z blach ocynkowanych

e rozebranie rur spustowych z blach ocynkowanych

Prace prowadzi¢ zgodnie z ogblnymi zasadami wykonywania robo6t rozbidorkowych i
z zachowaniem wymagah przepisbw BHP - Rozp. Min. Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

Gospodarka odpadami

Wykonawca zobowigzany jest usuwaé sukcesywnie materiaty rozbiorkowe z miejsc
wykonywania prac oraz z terenu Zamawiajacego, bez gromadzenia ich w
wiekszych ilosciach. Miejsca sktadowania Wykonawca uzgadnia z Inspektorem.
Wykonawca zobowigzany jest do segregacji materiatow rozbidrkowych i
odpadowych oraz ich usuwania zgodnie z obowigzujacymi zasadami ich utylizaciji.

Wykonawca uwzglednia w kalkulacji ofertowej odpowiednie wygrodzenia i
oznakowania.

Materiatbw rozbiorkowych nie wolno zrzuca¢ na nizsze poziomy w SposoOb
swobodny.

« Podtoza pod pokrycia z papy

Podtoze dachu z papy bitumicznej wymaga przygotowania do utozenia warstwy
nowej papy poprzez:
e (Oczyszczenie powierzchni i naprawa podtoza przez uzupetnienie
ubytkow
e gruntowanie powier zchni

o wklejenie pasow podktadowej papy zgrzewalnej przy okapach pod
obrobki blacharskie.
Wymagania ogo6lne i szczegbtowe zawiera Instrukcja ITB Warszawa




W pokryciu nalezy osadzi¢ 4 szt. wentylatorow, o odpowiedniej Srednicy ,6szt
wywietrzakow,b6szt.odpowietrzenia kanalizacji z podstawami do papy, wykonane z
tworzywa sztucznego (polipropylenu). Po osadzeniu ww urzadzeh wykonac

obrobke papa.

Wierzchnie pokrycie z papy termozgrzewalneijj

Do wykonywania nowego pokrycia dwoch warstw papy /papa termozgrzewalna
podktadowa,papa termozgrzewalna wierzchniego krycia/ mozna przystapi¢ po
sprawdzeniu  poprawnosci  przygotowania podtoza,dociepleniu  stropodachu
styropianem/styropapa/ o gr.26cm i wspofczynniku przewodzenia ciepta nie

wieksza niz 0,04 W/mK i wykonaniu niezbednych obrobek blacharskich.

Prace wykonywa¢ w porze suchej (na suchych podtozach) i przy temperaturze
powietrza powyzej +50C.
Roboty realizowa¢ tak, aby unikna¢ wpltywow opaddw atmosferycznych na

substancje budowlang obrebu remontowanej potaci dachu. Wszelkie miejsca
przerwania ciggtosci pokrycia dachu nalezy na biezaco uszczelniac. W trakcie
prowadzenia robot nalezy wykonywac¢ odpowiednie zabezpieczenia przed
wszelkimi uszkodzeniami zwigzanymi z prowadzonymi robotami. Usunigecie
skutkow niewtasciwego zabezpieczenia leze¢ bedzie po stronie odpowiedzialnosci
Wykonawcy Robot.

Wymagania o0gb6lne i szczegbtowe zawiera Instrukcja ITB Warszawa Nalezy
pamietaC, iz na 1 metr szerokosci kalenicy przekroje wentylacyjne otwordow
wylotowych szczeliny musza stanowi¢ 0,05% powierzchni dachu (jednej potaci),
ale co najmniej 50 cm2

«  Obroébki blacharskie, rynny i rury spustowe ,naprawa scian

Obrobki blacharskie okapow (paséw nadrynnowych) nalezy wykona¢ z blach
ocynkowanych o grub. min. 0,55 mm. Nalezy zwr6ci¢ uwage, aby dolne krawedzie
okapow siegaty do wnetrza rynien.

Rynny i rury spustowe nalezy wykonac¢ z PCV. Rynny potokragte, o srednicy 150
mm, taczone odpowiednimi ksztattkami, wieszane na hakach systemowych, z
nadaniem spadkow podfuznych o wartosci 0,5 % w kierunku lejow spustowych
(sztucerow). W najwyzszych miejscach spadkow (w srodku dtugosci) nalezy

wykonaé¢ dylatacje (rozdziat) rynien, z przykryciem szczeliny elementem obrobki.



Rury spustowe o przekroju kotowym i Srednicy 120 mm nalezy przytaczyé do
rynnowych lejow spustowych zakohczonych rzygaczami z kolan PCV.
Pozostate wymagania zgodne z wymaganiami producenta systemu.

Ocieplenie $ciany zewnetrznej systemowe/metoda lekka styorpianem/,zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.Przed wykonaniem ocieplenia nalezy przygotowac
powierzchnie $ciany/skucie nierbwnosci,naprawy powierzchni,osuszenie
zawilgocen,odgrzybianie/.

Naprawa $cian ogrodzenia polega na skuciu starych tynkdow,dokonanie napraw
powierzchni i wykonanie tynku cem—-wap. kat.lll wraz z malowaniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Nie przewiduje sie koniecznoSci opracowania programu zapewnienia jakosci.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ wymagan wynikajacych z niniejszej ST.

6.2. Zasady kontroli jakoSci Robo6t

Celem kontroli Robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagna¢ zatozong jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole jakosci materiatow i Robot.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢, sa okreSlone w
ST, normach i wytycznych.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Przed przystapieniem do pomiardow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

6.4. Certyfikaty i deklaracje materiatow

Wykonawca moze stosowaé, a Inspektor moze dopuscié do uzycia tylko te
materiaty, ktore posiadaja:

« certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z

kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie obowigzujacych norm



technicznych lub aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisoéw i
dokumentow technicznych,
+ deklaracje zgodnosci producenta z odpowiednimi przepisami odniesienia, ktore
umozliwiaja wprowadzenie materiatu do obrotu
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy nie jest w tym przypadku wymaganym dokumentem prawnie
obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce. Jednak dla wtasciwego
dokumentowania przebiegu Robot wskazane jest jego prowadzenie dla
dokumentowania przebiegu realizacji prac. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyt
przebiegu Robdt, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktdéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiarbw nie bedzie wymagany z uwagi na ryczattowy charakter
rozliczenia za Roboty pomigdzy Wykonawca, a Zamawiajacym. Przedmiar robot
stanowi wytacznie materiat pomocniczy dla przygotowania oferty przetargowej

Wykonawcy.



(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodnoS$ci
materiatbw, orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badah Wykonawcy beda gromadzone w formie skoroszytu | przekazane
Zamawiajacemu jako dokumentacja powykonawcza.

Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robdt. Powinny jednak byc¢
udostepnione przez Wykonawce w dowolnym momencie na kazde zyczenie

Inspektora.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentbw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3),
nastepujace dokumenty:

» protokoty przekazania Terenu Budowy,
« protokoty odbioru Robot,
« protokoty narad i ustalen,

« korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i

przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar Rob6t nie bedzie wymagany przy ryczattowym charakterze rozliczenia

pomiedzy Zamawiajacym, w Wykonawca.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen Roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru: a) odbiorowi Robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu,

» odbiorowi czesciowemu,



» odbiorowi kohcowemu

» odbiorowi ostatecznemu.

8.1. Odbiér Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i
jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0go6lnego postepu Robobt.

Odbioru Robo6t dokonuje Inspektor.
Gotowos$¢ danej czesci Robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do

Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie podzniej niz w ciagu 3 dni od daty

zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora

Jakosé i ilosé Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie ogledzin,
badan i pomiarbw, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi

ustaleniami roboczymi.

8.2. Odbidr czeSciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci Robot, w
szczegolnosci dla spetnienia warunkow okreslonych w umowie. Odbioru
czeSciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym Robot i

ustalenh w umowie. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje Inspektor.

8.3. Odbidr koncowy Robo6t

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie RoboOt oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie
zgtoszona Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formie pisemnej lub
elektronicznej, z bezzwtocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora.

Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w

obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny



jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiarobw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania Robo6t z Dokumentacja
Projektowa i ST.

W toku odbioru kohcowego RobOt komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych lub Robo6t
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych Robot w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacija
Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu w otoczeniu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych RoboOt w stosunku do

wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru kohcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konhcowego Robot jest protokot
odbioru  kohcowego Robdét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

« Dzienniki Budowy

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
ST.

+ Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z wymaganiami ST. Wykonawca segreguje dokumenty wg branz robot i
dokonuje spisu ich kolejnosci. Do spisu dotgcza oswiadczenie o stosowaniu
tych materiatow przy realizacji Robot.

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru kohcowego, komisja w

porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego Robot.



Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania

Robo6t poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiodr ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych Robo6t zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbibér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,Odbior kohcowy Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogb6lne

Podstawa ptatnosci jest protokdt odbioru robdt, cena ustalona umowa i faktura
Wykonawcy.

Kwoty ryczattowe beda obejmowac:
* robocizne bezpos$rednig wraz z kosztami posrednimi,
+ wartos¢ zuzytych materiatobw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,
+ wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami posrednimi,
* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

* podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

(koniec STWiORB)



