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Specyfikacja Techniczna Specyfikacja Techniczna Specyfikacja Techniczna Specyfikacja Techniczna ----    Wymagania OgWymagania OgWymagania OgWymagania Ogóóóólnelnelnelne     

1. WST1. WST1. WST1. WSTĘP P P P   

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej [ST] 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej [ST] 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej [ST] 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej [ST]     

Specyfikacja odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w 

ramach zadania p/n:             

Remont pokrycia dachu  budynku KRP Warszawa IV, 

ocieplenie ściany szczytowej, 

  



1.2. Zakres stosowan1.2. Zakres stosowan1.2. Zakres stosowan1.2. Zakres stosowania ST  ia ST  ia ST  ia ST      

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je 

stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w punkcie 1.1. Zakres 

Specyfikacji obejmuje czynności związane z wykonaniem robót budowlanych dla 

zapewnienia wymaganych standardów prac.  

     

1.3. Zakres Rob1.3. Zakres Rob1.3. Zakres Rob1.3. Zakres Robóóóót objt objt objt objętych ST tych ST tych ST tych ST     

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie renowacji pokrycia dachu budynku z papy termozgrzewalnejj 

wraz z obróbkami blacharskimi , z wymianą papy,poprawienie mocowania rynien i 

rur spustowych na nowe elementy,rozbiórka kominów z cegły i wymurowanie 

nowych o wysokości do 60cm ponad dachem,osadzeniem w kominach kratek 

wentylacyjnych,zabezpieczenie otworów kominowych kratkami ze stali 

nierdzewnej, wykonanie nowego ocieplenia "metodą lekką" ściany szczytowej 

graniczacej z cmentarzem, wywóz materiałów rozbiórkowych.  

  

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 

wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:    

Roboty przygotowawcze Roboty przygotowawcze Roboty przygotowawcze Roboty przygotowawcze                                  

Rozbiórki elementów  

Roboty budowlane zwiRoboty budowlane zwiRoboty budowlane zwiRoboty budowlane związane wykonaniem remontowanych elementzane wykonaniem remontowanych elementzane wykonaniem remontowanych elementzane wykonaniem remontowanych elementóóóów w w w     

Podłoża pod pokrycia z papy termozgrzewalnej 

Pokrycie z papy termozgrzewalnej  

Obróbki blacharskie,  rynny i rury spustowe, naprawa kominów, 

Ocieplenie ściany szczytowej od strony cmentarza metodą lekką 

 

1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, 

instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą 

stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.  

  

1.3.3. Robót towarzyszących w zakresie obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji 

powykonawczej nie przewiduje się. W ramach opracowania dokumentacji 



powykonawczej Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 

komplet dokumentów certyfikujących zastosowane materiały.   

W ramach robót towarzyszących przewiduje się:  

• utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego  

• wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego  

• transport w poziomie na konieczną odległość oraz w pionie na potrzebną 

wysokość wszelkich materiałów, elementów i niezbędnego sprzętu do 

wykonania robót  

• zniesienie lub wyniesienie poza obręb obiektu materiałów i elementów 

uzyskanych z rozbiórek wraz z utylizacją oraz ewentualne złożenie ich w 

ustalone miejsce, z segregacją i oczyszczeniem materiałów 

przeznaczonych do ponownego użycia  

• obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi  

• sprawdzanie prawidłowości wykonania robót   

• prowadzenie badań materiałów i wyrobów celem potwierdzenia ich 

wymaganych właściwości  

• usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie 

wykonywania robót, a zawinionych przez Wykonawcę  

• na stanowiskach pracy  

 1.3.4. Roboty tymczasowe związane będą z zapewnieniem bezpieczeństwa 

pracy oraz eksploatacji obiektu i obejmują:  

• oznakowanie oraz zabezpieczenie terenu robót i stref roboczych zgodnie z 

wymaganiami BHP  

• pomosty robocze i komunikacyjne oraz zastawy zabezpieczające na połaci 

dachu   

• zabezpieczenia połaci dachu przed działaniem czynników atmosferycznych  

• wykonanie tymczasowych zabezpieczeń pokryć dachowych przed 

uszkodzeniami w trakcie transportu materiałów i wykonywania robót  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszelkich prac zabezpieczających 

elementy budowlane, a także okoliczne strefy realizacji prac przed szkodliwym 

wpływem prowadzonych robót.  

Roboty towarzyszące i tymczasowe nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że są włączone w cenę umowną.  



  

1.4. Og1.4. Og1.4. Og1.4. Ogóóóólne wymagania dotyczlne wymagania dotyczlne wymagania dotyczlne wymagania dotyczące wykonywania Robce wykonywania Robce wykonywania Robce wykonywania Robóóóót t t t     

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z ST i poleceniami Inspektora.   

Wszelkie propozycje ewentualnych zmian zgłosić Inspektorowi i projektantowi do 

akceptacji przed przystąpieniem do ich realizacji, z minimum 1-tygodniowym 

wyprzedzeniem na podjęcie decyzji.  

Wykonawca odpowiedzialny jest za bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP.  

Zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie zabezpieczenie stref roboczych, 

przede wszystkim z uwagi na realizację Robót podczas normalnego 

funkcjonowania obiektu. Jednocześnie należy zapewnić bezkolizyjne jego 

użytkowanie.   

Wykonawca Robót zobowiązany jest realizować prace zgodnie z organizacją 

wykonywania oraz transportu materiałów określonymi przez Zamawiającego przy 

przekazaniu Terenu Budowy.  

  

1.4.1. Informacje o terenie budowy 1.4.1. Informacje o terenie budowy 1.4.1. Informacje o terenie budowy 1.4.1. Informacje o terenie budowy     

Teren KRP Jest  ogrodzony  

i chroniony całodobowo.  

  

1.4.2. Przekazanie Terenu Budowy 1.4.2. Przekazanie Terenu Budowy 1.4.2. Przekazanie Terenu Budowy 1.4.2. Przekazanie Terenu Budowy     

Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami, w terminie określonym umową na realizację prac.  

Zamawiający wskaże miejsce poboru energii elektrycznej i wody. Sposób 

rozliczenia określi umowa o roboty budowlane.  

W przypadku udostępnienia pomieszczenia na potrzeby Wykonawcy, zostanie ono 

przekazane protokolarnie przy przekazaniu Terenu Budowy, z odnotowaniem jego 

stanu technicznego. Wykonawca zobowiązany jest opuścić to pomieszczenie do 

dnia ostatecznego odbioru robót, przekazując je w stanie nie pogorszonym.   

  

1.4.3. Organizacja Rob1.4.3. Organizacja Rob1.4.3. Organizacja Rob1.4.3. Organizacja Robóóóót t t t     

Prace będą realizowane na terenie czynnego obiektu bez możliwości wyłączenia z 

eksploatacji jakiejkolwiek części poza bezpośrednią strefą robót.  



Za powstałe uszkodzenia lub zabrudzenia elementów obiektu Zamawiającego, 

będące następstwem realizacji robót, całkowitą odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca i jest zobowiązany do ich usunięcia.  

Prace realizować tak, aby nie naruszyć pozostałych elementów substancji obiektu 

nie objętych remontem, ani nie ograniczyć sposobu użytkowania obiektu przez 

Zamawiającego.  

Wykonawca zobowiązany jest opracować i uzgodnić z Zamawiającym 

harmonogram realizacji robót.  

  

1.4.4. Dokumentacja Projektowa (DP) 1.4.4. Dokumentacja Projektowa (DP) 1.4.4. Dokumentacja Projektowa (DP) 1.4.4. Dokumentacja Projektowa (DP)     

Dla aktualnego zakresu Robót remontowych nie opracowywano wykonawczej 

technicznej dokumentacji projektowej. Całość zagadnień technicznych związanych 

z wykonaniem remontu pokrycia dachu opisano w niniejszej ST. Zawartość DP 

stanowi także „Przedmiar Robót”.  

     

1.1.1.1.4.5. Zgodno4.5. Zgodno4.5. Zgodno4.5. Zgodność    RobRobRobRobóóóót z DP i ST t z DP i ST t z DP i ST t z DP i ST     

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przy 

SIWZ oraz przez Inspektora stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania 

wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak 

jakby zawarte były w całej dokumentacji.   

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w ST i Przedmiarze 

Robót, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 

dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wątpliwości w zakresie przedmiaru 

robót, lub rozwiązań technicznych powinien Wykonawca zgłosić Zamawiającemu 

przed złożeniem oferty przetargowej.  

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z ST i wpłynie to 

na niezadowalającą jakość, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 

innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.  

 

1.4.6. Warunki Organizacji Ruchu  1.4.6. Warunki Organizacji Ruchu  1.4.6. Warunki Organizacji Ruchu  1.4.6. Warunki Organizacji Ruchu      

W sąsiedztwie strefy Robót odbywa się wewnętrzny ruch kołowy i pieszy. 

Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio oznakować i wygrodzić strefy Robót 

oraz umożliwić bezpieczną komunikację.  



     

1.4.7. Zabezpieczenie Terenu Budowy  1.4.7. Zabezpieczenie Terenu Budowy  1.4.7. Zabezpieczenie Terenu Budowy  1.4.7. Zabezpieczenie Terenu Budowy      

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie 

realizacji Robót, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.   

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, odpowiednio do potrzeb, w tym: ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony Robót i swojego mienia. Koszt zabezpieczenia Terenu 

Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną.     

     

             

1.4.8. Ochrona 1.4.8. Ochrona 1.4.8. Ochrona 1.4.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robrodowiska w czasie wykonywania Robrodowiska w czasie wykonywania Robrodowiska w czasie wykonywania Robóóóót t t t     

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania Robót 

Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 

wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.   

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:  

• Utylizację papy asfaltowej rozebranej z  dachu oraz właściwą segregacje i 

utylizację pozostałych materiałów rozbiórkowych  

• Bezpieczną lokalizację magazynów i składowisk  

• Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi,  

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

• możliwością powstania pożaru.  

     

1.4.9. Ochrona przeciwpo1.4.9. Ochrona przeciwpo1.4.9. Ochrona przeciwpo1.4.9. Ochrona przeciwpożarowa arowa arowa arowa     

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.   



Szczególne bezpieczeństwo należy zachować przy używaniu otwartego ognia. W 

strefie wykonywania Robót z użyciem otwartego ognia Wykonawca zobowiązany 

jest zabezpieczyć minimum dwie gaśnice.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy na terenie budowy oraz w magazynach.   

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  

  

1.5. Zabezpieczenie interes1.5. Zabezpieczenie interes1.5. Zabezpieczenie interes1.5. Zabezpieczenie interesóóóów osw osw osw osóóóób trzecich b trzecich b trzecich b trzecich     

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 

powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.   

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, 

zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego 

powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela obiektu, instalacji i urządzeń, 

jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót.   

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec właściciela za szkody w substancji 

budowlanej, instalacjach i urządzeniach naziemnych, spowodowane swoim 

działaniem w trakcie wykonywania robót budowlanych.  

     

1.6. Okre1.6. Okre1.6. Okre1.6. Określenia podstawowe: lenia podstawowe: lenia podstawowe: lenia podstawowe:  

Inspektor Inspektor Inspektor Inspektor – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru 

nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji umowy.  

Kierownik budowy Kierownik budowy Kierownik budowy Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji umowy.  

Laboratorium Laboratorium Laboratorium Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z 

oceną jakości materiałów oraz Robót.  



MateriaMateriaMateriaMateriałłłłyyyy – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, 

zaakceptowane przez Inspektora.  

Polecenie InspektoraPolecenie InspektoraPolecenie InspektoraPolecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy.  

ProjektantProjektantProjektantProjektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej.  

RobotyRobotyRobotyRoboty – zakres działań podstawowych i towarzyszących, służących zrealizowaniu 

zamówienia określonego przez Zamawiającego     

Przedmiar robPrzedmiar robPrzedmiar robPrzedmiar robóóóótttt – wykaz Robót z podaniem ich ilości w kolejności 

technologicznej ich wykonania Teren budowyTeren budowyTeren budowyTeren budowy – miejsce wykonywania Robót i 

jego niezbędne otoczenie      

     

2. MATERIA2. MATERIA2. MATERIA2. MATERIAŁŁŁŁY Y Y Y  

     

2.1. 2.1. 2.1. 2.1. Źrrrróóóóddddłłłła uzyskania materiaa uzyskania materiaa uzyskania materiaa uzyskania materiałółółółów w w w     

Wykonawca zobowiązany jest podać Zamawiającemu – na każde jego żądanie - 

informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów przewidzianych do realizacji 

robót: rodzaj (z nazwą handlową) i nazwę jego producenta.  Dostarczane 

materiały na Terenu Budowy muszą posiadać wymagane prawem oznakowania.  

Wykonawca robót zobowiązany jest przedstawić inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego szczegółowe informacje w zakresie prawnie wymaganych 

dokumentów certyfikujących stosowane materiały. Kierownik budowy jest 

obowiązany przez okres wykonywania Robót przechowywać dokumenty 

stanowiące podstawę stosowania wszelkich wyrobów budowlanych.  

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały w sposób ciągły 

spełniają wymagania określone w Specyfikacji Technicznej.  

     

             

2.2. Przechowywanie i sk2.2. Przechowywanie i sk2.2. Przechowywanie i sk2.2. Przechowywanie i skłłłładowanie materiaadowanie materiaadowanie materiaadowanie materiałółółółówwww     

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 

one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 



zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez 

Inspektora. Sposób składowania materiałów musi być zgodny z wymaganiami 

producenta oraz spełniać wszelkie wymagania BHP i P-poż.  

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę.  

     

2.3.2.3.2.3.2.3. MateriaMateriaMateriaMateriałłłły nie odpowiadajy nie odpowiadajy nie odpowiadajy nie odpowiadające wyce wyce wyce wymaganiom maganiom maganiom maganiom     

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z 

Terenu Budowy. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i 

niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 

jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

     

2.4. Wariantowe stosowanie materia2.4. Wariantowe stosowanie materia2.4. Wariantowe stosowanie materia2.4. Wariantowe stosowanie materiałółółółów rw rw rw róóóównowawnowawnowawnoważnych nych nych nych     

Jeśli ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co 

najmniej jeden tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Inspektora.     

     

3. SPRZ3. SPRZ3. SPRZ3. SPRZĘT T T T  

     

3.1. Warunki og3.1. Warunki og3.1. Warunki og3.1. Warunki ogóóóólne stosowania sprzlne stosowania sprzlne stosowania sprzlne stosowania sprzętu tu tu tu     

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, obiekt, 

otoczenie i osoby trzecie.   

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 

warunków umowy zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone 

do Robót.  

  



3.2. Warunki szczeg3.2. Warunki szczeg3.2. Warunki szczeg3.2. Warunki szczegóóóólne stosowania sprzlne stosowania sprzlne stosowania sprzlne stosowania sprzętu tu tu tu     

Dla realizacji przedmiotowych Robót wymagane jest zastosowanie:  

• rusztowań do prac wykonywanych na wysokości  

• wciągarki linowej lub wyciągu budowlanego o udźwigu min. 0,5 Mg - 

 samochodów specjalistycznych do wywozu materiałów rozbiórkowych  

• samochodów lub wózków do poziomego transportu technologicznego     

• pojemników kontenerowych służących gromadzeniu materiałów rozbiórkowych, 

z wydzieleniem pojemnika na gromadzenie odpadów bitumicznych  

     

4. TRANSPORT 4. TRANSPORT 4. TRANSPORT 4. TRANSPORT     

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 

przy transporcie materiałów lub sprzętu na i z Terenu Budowy. Wykonawca jest 

zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do Terenu Budowy.  

  

5. WYKONANIE ROB5. WYKONANIE ROB5. WYKONANIE ROB5. WYKONANIE ROBÓÓÓÓT T T T  

     

5.1. Og5.1. Og5.1. Og5.1. Ogóóóólne zasady wykonywania Roblne zasady wykonywania Roblne zasady wykonywania Roblne zasady wykonywania Robóóóót t t t     

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 

wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, w ST, a także w normach i 

wytycznych.   

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 

Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

  



5.2. Szczeg5.2. Szczeg5.2. Szczeg5.2. Szczegółółółółowe Specyfikacje techowe Specyfikacje techowe Specyfikacje techowe Specyfikacje techniczne wykonywania Robniczne wykonywania Robniczne wykonywania Robniczne wykonywania Robóóóót t t t     

     

• Rozbiórka elementów  

Zakres prac rozbiórkowych obejmuje:  

• rozebranie pokrycia z papy,rozebranie kominów 

• rozebranie obróbek blacharskich z blach ocynkowanych: pasów 

okapowych (pasy nadrynnowe)  

• rozebranie rynien, z blach ocynkowanych  

• rozebranie rur spustowych z blach ocynkowanych  

•  

Prace prowadzić zgodnie z ogólnymi zasadami wykonywania robót rozbiórkowych i 

z zachowaniem wymagań przepisów BHP - Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 

06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401).  

Gospodarka odpadami  

Wykonawca zobowiązany jest usuwać sukcesywnie materiały rozbiórkowe z miejsc 

wykonywania prac oraz z terenu Zamawiającego, bez gromadzenia ich w 

większych ilościach. Miejsca składowania Wykonawca uzgadnia z Inspektorem. 

Wykonawca zobowiązany jest do segregacji materiałów rozbiórkowych i 

odpadowych oraz ich usuwania zgodnie z obowiązującymi zasadami ich utylizacji.   

Wykonawca uwzględnia w kalkulacji ofertowej odpowiednie wygrodzenia i 

oznakowania.   

Materiałów rozbiórkowych nie wolno zrzucać na niższe poziomy w sposób 

swobodny.  

  

•  Podłoża pod pokrycia z papy 

Podłoże dachu z papy bitumicznej wymaga przygotowania do ułożenia warstwy 

nowej papy poprzez:  

• Oczyszczenie powierzchni i naprawa podłoża przez uzupełnienie 

ubytków 

• gruntowanie powierzchni 

• wklejenie pasów podkładowej papy zgrzewalnej przy okapach pod 

obróbki blacharskie.  

Wymagania ogólne i szczegółowe zawiera Instrukcja ITB Warszawa 



W pokryciu należy osadzić 4 szt. wentylatorów, o odpowiedniej średnicy ,6szt 

wywietrzaków,6szt.odpowietrzenia kanalizacji z podstawami do papy, wykonane z 

tworzywa sztucznego (polipropylenu). Po osadzeniu ww urządzeń wykonać 

obróbkę papą. 

  

•  Wierzchnie pokrycie z  papy termozgrzewalnejj  

Do wykonywania nowego pokrycia dwóch warstw papy /papa termozgrzewalna 

podkładowa,papa termozgrzewalna wierzchniego krycia/ można przystąpić po 

sprawdzeniu poprawności przygotowania podłoża,dociepleniu stropodachu 

styropianem/styropapą/ o gr.26cm i współczynniku przewodzenia ciepła nie 

większa niż 0,04 W/mK i wykonaniu niezbędnych obróbek blacharskich.  

 

Prace wykonywać w porze suchej (na suchych podłożach) i przy temperaturze 

powietrza powyżej +5oC.  

Roboty realizować tak, aby uniknąć wpływów opadów atmosferycznych na 

substancję budowlaną obrębu remontowanej połaci dachu. Wszelkie miejsca 

przerwania ciągłości pokrycia dachu należy na bieżąco uszczelniać. W trakcie 

prowadzenia robót należy wykonywać odpowiednie zabezpieczenia przed 

wszelkimi uszkodzeniami związanymi z prowadzonymi robotami. Usunięcie 

skutków niewłaściwego zabezpieczenia leżeć będzie po stronie odpowiedzialności 

Wykonawcy Robót.  

Wymagania ogólne i szczegółowe zawiera Instrukcja ITB Warszawa Należy 

pamiętać, iż na 1 metr szerokości kalenicy przekroje wentylacyjne otworów 

wylotowych szczeliny muszą stanowić 0,05% powierzchni dachu (jednej połaci), 

ale co najmniej 50 cm2 

•  Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe ,naprawa ścian 

Obróbki blacharskie okapów (pasów nadrynnowych) należy wykonać z blach 

ocynkowanych o grub. min. 0,55 mm. Należy zwrócić uwagę, aby dolne krawędzie 

okapów sięgały do wnętrza rynien.  

Rynny i rury spustowe należy wykonać z PCV.  Rynny półokrągłe, o średnicy 150 

mm, łączone odpowiednimi kształtkami, wieszane na hakach systemowych, z 

nadaniem spadków podłużnych o wartości 0,5 % w kierunku lejów spustowych 

(sztucerów). W najwyższych miejscach spadków (w środku długości) należy 

wykonać dylatacje (rozdział) rynien, z przykryciem szczeliny elementem obróbki.   



Rury spustowe o przekroju kołowym i średnicy 120 mm należy przyłączyć do 

rynnowych lejów spustowych zakończonych rzygaczami z kolan PCV. 

Pozostałe wymagania zgodne z wymaganiami producenta systemu. 

Ocieplenie ściany zewnetrznej systemowe/metoda lekka styorpianem/,zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.Przed wykonaniem ocieplenia należy przygotować 

powierzchnie ściany/skucie nierówności,naprawy powierzchni,osuszenie 

zawilgocen,odgrzybianie/. 

Naprawa ścian ogrodzenia polega na skuciu starych tynków,dokonanie napraw 

powierzchni i wykonanie tynku cem-wap. kat.III wraz z malowaniem. 

 

6. KONTROLA JAKO6. KONTROLA JAKO6. KONTROLA JAKO6. KONTROLA JAKOŚCI ROCI ROCI ROCI ROBBBBÓÓÓÓT T T T  

     

6.1. Program zapewnienia jako6.1. Program zapewnienia jako6.1. Program zapewnienia jako6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) ci (PZJ) ci (PZJ) ci (PZJ)     

Nie przewiduje się konieczności opracowania programu zapewnienia jakości.  

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wymagań wynikających z niniejszej ST.  

  

6.2. Zasady kontroli jako6.2. Zasady kontroli jako6.2. Zasady kontroli jako6.2. Zasady kontroli jakości Robci Robci Robci Robóóóót t t t     

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 

kontrolę jakości materiałów i Robót.   

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w 

ST, normach i wytycznych.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca.  

     

6.3. Badania i pomiary  6.3. Badania i pomiary  6.3. Badania i pomiary  6.3. Badania i pomiary      

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.  

     

             

6.4. Certyfikaty i deklaracje materia6.4. Certyfikaty i deklaracje materia6.4. Certyfikaty i deklaracje materia6.4. Certyfikaty i deklaracje materiałółółółów w w w     

Wykonawca może stosować, a Inspektor może dopuścić do użycia tylko te 

materiały, które posiadają:  

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie obowiązujących norm 



technicznych lub aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych,  

• deklarację zgodności producenta z odpowiednimi przepisami odniesienia, które 

umożliwiają wprowadzenie materiału do obrotu  

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, 

a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie 

wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

     

     

6.5. Dokumenty budowy 6.5. Dokumenty budowy 6.5. Dokumenty budowy 6.5. Dokumenty budowy  

     

(1) Dziennik Budowy (1) Dziennik Budowy (1) Dziennik Budowy (1) Dziennik Budowy     

Dziennik Budowy nie jest w tym przypadku wymaganym dokumentem prawnie 

obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę. Jednak dla właściwego 

dokumentowania przebiegu Robót wskazane jest jego prowadzenie dla 

dokumentowania przebiegu realizacji prac. Odpowiedzialność za prowadzenie 

Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 

gospodarczej strony budowy.  

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

  

(2) Rejestr  Obmiar(2) Rejestr  Obmiar(2) Rejestr  Obmiar(2) Rejestr  Obmiaróóóów w w w     

Rejestr Obmiarów nie będzie wymagany z uwagi na ryczałtowy charakter 

rozliczenia za Roboty pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym. Przedmiar robót 

stanowi wyłącznie materiał pomocniczy dla przygotowania oferty przetargowej 

Wykonawcy.  

  



(3) Dokumenty laboratoryjne (3) Dokumenty laboratoryjne (3) Dokumenty laboratoryjne (3) Dokumenty laboratoryjne     

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 

badań Wykonawcy będą gromadzone w formie skoroszytu i przekazane 

Zamawiającemu jako dokumentacja powykonawcza.   

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny jednak być 

udostępnione przez Wykonawcę w dowolnym momencie na każde życzenie 

Inspektora.   

  

(4) Pozosta(4) Pozosta(4) Pozosta(4) Pozostałłłłe dokumenty budowy e dokumenty budowy e dokumenty budowy e dokumenty budowy     

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), 

następujące dokumenty:  

• protokoły przekazania Terenu Budowy,  

• protokoły odbioru Robót,  

• protokoły narad i ustaleń,  

• korespondencję na budowie.  

  

(5) Przechowywanie dokument(5) Przechowywanie dokument(5) Przechowywanie dokument(5) Przechowywanie dokumentóóóów budowy w budowy w budowy w budowy     

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i 

przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

     

7. OBMIAR ROB7. OBMIAR ROB7. OBMIAR ROB7. OBMIAR ROBÓÓÓÓT T T T     

Obmiar Robót nie będzie wymagany przy ryczałtowym charakterze rozliczenia 

pomiędzy Zamawiającym, w Wykonawcą.  

     

8. ODBI8. ODBI8. ODBI8. ODBIÓÓÓÓR ROBR ROBR ROBR ROBÓÓÓÓT T T T     

W zależności od ustaleń Roboty podlegają następującym 

etapom odbioru: a) odbiorowi Robót zanikających i 

ulegających zakryciu,  

• odbiorowi częściowemu,  



• odbiorowi końcowemu   

• odbiorowi ostatecznemu.  

  

8.1. Odbi8.1. Odbi8.1. Odbi8.1. Odbióóóór Robr Robr Robr Robóóóót zanikajt zanikajt zanikajt zanikających i ulegajcych i ulegajcych i ulegajcych i ulegających zakryciu cych zakryciu cych zakryciu cych zakryciu     

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu Robót.  

Odbioru Robót dokonuje Inspektor.  

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

.  

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie oględzin, 

badań i pomiarów, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami roboczymi.  

   

8.2. Odbi8.2. Odbi8.2. Odbi8.2. Odbióóóór czr czr czr częściowy ciowy ciowy ciowy     

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót, w 

szczególności dla spełnienia warunków określonych w umowie. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót i 

ustaleń w umowie. Odbioru częściowego Robót dokonuje Inspektor.  

     

8.3. Odbi8.3. Odbi8.3. Odbi8.3. Odbióóóór kor kor kor końcowy Robcowy Robcowy Robcowy Robóóóót t t t     

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

zgłoszona Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie pisemnej lub 

elektronicznej, z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora.  

Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 



jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 

Projektową i ST.  

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

końcowego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 

Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu w otoczeniu, komisja dokona 

potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.  

     

             

8.3.1. Dokumenty do odbioru ko8.3.1. Dokumenty do odbioru ko8.3.1. Dokumenty do odbioru ko8.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego cowego cowego cowego     

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół 

odbioru końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego.  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty:  

• Dzienniki Budowy  

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z 

ST.  

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z wymaganiami ST. Wykonawca segreguje dokumenty wg branż robót i 

dokonuje spisu ich kolejności. Do spisu dołącza oświadczenie o stosowaniu 

tych materiałów przy realizacji Robót.  

W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. 



Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 

Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

     

8.4. Odbi8.4. Odbi8.4. Odbi8.4. Odbióóóór ostateczny r ostateczny r ostateczny r ostateczny     

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór końcowy Robót”.  

  

9. PODSTAWA P9. PODSTAWA P9. PODSTAWA P9. PODSTAWA PŁŁŁŁATNOATNOATNOATNOŚCI CI CI CI  

9.1. Ustalenia Og9.1. Ustalenia Og9.1. Ustalenia Og9.1. Ustalenia Ogóóóólne lne lne lne     

Podstawą płatności jest protokół odbioru robót, cena ustalona umową i faktura 

Wykonawcy.  

Kwoty ryczałtowe będą obejmować:  

• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami pośrednimi,  

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy,  

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami pośrednimi,  

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 
(koniec STWiORB)  

  


