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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 
 

Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie, demontaż istniejącej instalacji odgromowej i 
wykonanie nowego urządzenia piorunochronnego LPS dla budynku nr 6 przy ul. Puławskiej 44E w 
Piasecznie. 

1.1. Zakres prac. 

a) Dokonać oględzin istniejącego urządzenie LPS oraz urządzeń i elementów, które  podlegają 
ochronie piorunochronnej w celu wykonania Projektu Wykonawczego, 

b) Wykonać pomiary kontrolne rezystancji uziemienia istniejącego uziomu, 
c) Dokonać koniecznych demontaży urządzenia LPS, 
d) Określić poziom ochrony obiektu i klasę urządzenia LPS zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami, 
e) Sporządzić Projekt Wykonawczy przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami projektowymi 

w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych posiadającą aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej 
Izby Inżynierów Budownictwa.  

f) Przed przystąpieniem do robót budowlanych Projekt Wykonawczy musi zostać 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru robót elektrycznych WIR KSP, 

g) Na podstawie zaopiniowanego przez Zamawiającego Projektu Wykonawczego wykonać 
nowe  urządzenie piorunochronne LPS. Urządzenie piorunochronne powinno być wykonane 
zgodnie z obowiązującymi normami oraz krajowymi przepisami regulującymi 
prowadzenie/wykonywanie robót budowlanych w porozumieniu z administratorem lub 
użytkownikiem obiektu. 

h) Po zakończeniu prac wykonać protokoły z pomiarów sprawdzających i metrykę nowego 
urządzenia piorunochronnego. Metryka powinna zawierać zapis, że „urządzenie 
piorunochronne LPS nadaje się do bezpiecznej eksploatacji” (dokumenty winny być 
wystawione przez 2 osoby: jedna posiadająca świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do 
zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV na 
stanowisku Eksploatacji w zakresie remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym; druga 
posiadająca świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją 
urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV na stanowisku Dozoru w zakresie 
remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym), 

i) Zdemontowane elementy urządzenia piorunochronnego LPS należy wywieźć na złom, a 
Zamawiającemu dostarczyć potwierdzenie złomowania. 

1.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe). 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty : 

 Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania, 

 Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 
uzupełniające lub zamienne), 

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa . 

 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 



 
 

według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
Ponadto wykonawca robót elektrycznych winien przygotować do odbioru końcowego: 

 Metrykę urządzenia piorunochronnego, 

 Protokół pomiaru oporności uziomów wraz ze świadectwem wzorcowania miernika i 
uprawnienia pracowników SEP kategorii D- dozór i E – eksploatacja wykonujących pomiary, 

 Atesty i dopuszczenia dla materiałów i urządzeń oraz stosowanych aparatów, 

 Dokumentację powykonawczą wraz ze specyfikacją materiałową zastosowanych urządzeń 
 
Wykonawca zobowiązany jest przekazać użytkownikowi wszystkie znajdujące się w jego 

posiadaniu materiały umożliwiające prawidłową eksploatację obiektu. 
 

Wzory poszczególnych dokumentów wykonać wg. dostępnej literatury branżowej. 
 

1.3. Wytyczne ogólne oferenta 

 Podstawowe znaczenie dla kalkulacji ceny ofertowej ma program funkcjonalno-użytkowy, 

 Roboty budowlane należy prowadzić przy zachowaniu przepisów BHP i p.poż., 

 W przypadku wątpliwości lub niejasności co do zakresu realizowanego zadania należy 
kierować zapytania do Zamawiającego przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert, 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za zgodność z 
obowiązującymi normami, dokumentacją techniczną, Specyfikacją Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych, poleceniami  inspektora nadzoru, 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy obowiązujące na terenie kraju robót, 
oraz wszelkie wytyczne i inne normy, w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
zupełności odpowiedzialny za ich przestrzeganie oraz stosowanie, również w imieniu 
Podwykonawców, 

 Wykonawca odpowiadać będzie za wszystkie szkody jakie mogą wyniknąć z jego winy w 
trakcie prowadzenia robót budowlanych zarówno w stosunku do Zamawiającego jak i osób 
trzecich, 

 Za wszystkie powstałe szkody spowodowane działalnością Wykonawcy ponosi on pełną 
odpowiedzialność finansową i cywilną,  a wszystkie uszkodzenia usunie i dokona 
ewentualnych napraw związanych z prowadzonymi robotami przed zakończenie 
wykonywania prac budowlanych, 

 Po zakończeniu robót Wykonawca dokona usunięcia skutków i ewentualnych napraw 
związanych z prowadzonymi prze siebie robotami, 

 Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu objętego 
robotami. 

 

1.4. Specyfikacja techniczna i materiałowa 

 Urządzenie piorunochronne powinno być zaprojektowane przez uprawnionego projektanta 
urządzeń piorunochronnych. 

 Montaż urządzenia piorunochronnego LPS powinien być wykonany przez wykonawcę 
wyszkolonego w dziedzinie prawidłowego wykonawstwa elementów urządzenia 
piorunochronnego. 

 Przed przystąpieniem do modernizacji należy zabezpieczyć istniejące elementy instalacji 
elektrycznych przed uszkodzeniem. 

 Zastosowane materiały i urządzenia muszą być nowe i spełniać wymogi odpowiednich 
obowiązujących norm i przepisów prawa. 



 
 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu i maszyn 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wszystkie maszyny i narzędzia muszą 
posiadać znak bezpieczeństwa B, 

 Instalacje zasilające wszelkie znajdujące się na terenie budowy urządzenia elektryczne i 

elektronarzędzia winny być zgodne z wymaganiami określonymi w PN-HD 60364-7-

704:2010 „Instalacje na terenie budowy i rozbiórki”. 

1.6. Dodatkowe informacje i wytyczne 

Budowa nowych urządzeń piorunochronnych LPS obejmuje swoim zakresem wykonanie: 

 Zwodów poziomych i pionowych na dachu przy użyciu drutu montowanego na 
wspornikach systemowych. Dopuszcza się wykorzystanie obróbek blacharskich pod 
warunkiem zastosowania blach o odpowiedniej wg. norm grubości materiału i nie 
dziurawienia go podczas montażu wsporników, 

 Przyłączenia do zwodów poziomych wszystkich metalowych elementów znajdujących 
się na dachu (np. rynny, podesty, wyłazy, obróbki blacharskie, maszty antenowe, 
obudowy urządzeń elektrycznych, korytka, drabiny, itp.) 

 Przewodów odprowadzających w warstwie ocieplenia ścian lub po wierzchu (naciąg) 
przy użyciu  drutu, 

 Złączy kontrolnych montowanych w szafkach w warstwie ocieplenia ścian, 

 Przewodów uziemiających za pomocą płaskownika, 

 Uziomów powierzchniowych (płaskownik) lub uziomów szpilkowych. 
 
Wszystkie elementy urządzenia piorunochronnego LPS powinny być wykonane ze stali 

ocynkowanej galwanicznie i posiadać stosowane dokumenty zezwalające do stosowania w 
budownictwie.  

 
Przy projektowaniu nowego urządzenia LPS nie należy przyjmować istniejących masztów 

antenowych jako elementu instalacji piorunochronnej, który miał by służyć do bezpośredniego 
przyjmowania wyładowań atmosferycznych – należy go jedynie podłączyć do zwodów poziomych 
na dachu budynku. W przypadku stwierdzenia, że wartość rezystancji uziomu nie spełnia 
wymaganiom obowiązujących przepisów należy wykonać dodatkowe uziomy szpilkowe. 

 
Zakres prace związanych z budową uziomów należy ograniczyć do minimum, tak aby 

zminimalizować ilość wykonanych wykopów oraz rozbiórek i odtworzenia nawierzchni (kostki 
brukowej lub betonu). 

 
Prace będą odbywać się w czynnych obiektach, dlatego prowadzenie prac nie może utrudniać 

i zakłócać ich funkcjonowania. 

1.7. Przepisy związane 

 Ustawa z 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami. 

 Normy – między innymi: 
o PN-EN 62305-1  Część 1: Zasady ogólne 
o PN-EN 62305-2  Część 2: Zarządzanie ryzykiem 
o PN-EN 62305-3  Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia 
o PN-EN 62305-4  Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach 
o PN-EN 60099-1 Ograniczniki przepięć do sieci prądu przemiennego 
o PN-EN 60099-4 Ograniczniki przepięć – beziskiernikowe  ograniczniki przepięć z 



 
 

tlenków metali do sieci prądu przemiennego 
o PN-EN 60099-5 Ograniczniki przepięć – Zalecenia wyboru i stosowanie 
o PN-EN 62561-1 Elementy urządzenia piorunochronnego - Część 1: Wymagania 

dotyczące elementów łączeniowych 
o PN-EN 62561-2 Elementy urządzenia piorunochronnego -  Część 2:  Wymagania 

dotyczące przewodów i uziomów 
o PN-EN 62561-3 Elementy urządzenia piorunochronnego -  Część 3:  Wymagania 

dotyczące iskierników izolacyjnych 
o PN-EN 62561-4 Elementy urządzenia piorunochronnego - Część 4:  Wymagania 

dotyczące uchwytów 
o PN-EN 62561-5 Elementy urządzenia piorunochronnego - Część 5:  Wymagania 

dotyczące uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnień 
o PN-EN 62561-6 Elementy urządzenia piorunochronnego - Część 6:  Wymagania 

dotyczące liczników udarów piorunowych 
o PN-EN 62561-7 Elementy urządzenia piorunochronnego - Część 7:  Wymagania 

dotyczące substancji poprawiających jakość uziemień 
 

Jeżeli gdziekolwiek w dokumencie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać 
mają materiały i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o 
ile w umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe 
lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie 
normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. 

 
Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 

dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu, co najmniej na 28 dni przed 
datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy 
Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub 
wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE – fotografie instalacji piorunochronnej 
 



 
 

    
 

    
 

    
 



 
 

    
 

    
 

    


