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1.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zamdwienia jest: zaprojektowanie, demontaz istniejgcej instalacji odgromowej i
wykonanie nowego urzgadzenia piorunochronnego LPS dla budynku nr 6 przy ul. Putawskiej 44E w
Piasecznie.

b)
c)
d)

f)
9)

h)

1.1. Zakres prac.

Dokonac ogledzin istniejgcego urzadzenie LPS oraz urzgdzenh i elementow, ktére podlegajg
ochronie piorunochronnej w celu wykonania Projektu Wykonawczego,

Wykona¢ pomiary kontrolne rezystancji uziemienia istniejgcego uziomu,

Dokonac¢ koniecznych demontazy urzgdzenia LPS,

Okresli¢ poziom ochrony obiektu i klase urzgdzenia LPS zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami,

Sporzadzi¢ Projekt Wykonawczy przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami projektowymi
w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych posiadajgcg aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej
Izby Inzynieréw Budownictwa.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych Projekt Wykonawczy musi zostaé
zaakceptowany przez inspektora nadzoru robét elektrycznych WIR KSP,

Na podstawie zaopiniowanego przez Zamawiajgcego Projektu Wykonawczego wykonaé
nowe urzgdzenie piorunochronne LPS. Urzadzenie piorunochronne powinno by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz krajowymi przepisami regulujgcymi
prowadzenie/wykonywanie robd6t budowlanych w porozumieniu z administratorem lub
uzytkownikiem obiektu.

Po zakohczeniu prac wykona¢ protokoty z pomiaréw sprawdzajgcych i metryke nowego
urzadzenia piorunochronnego. Metryka powinna zawiera¢ zapis, ze ,urzgdzenie
piorunochronne LPS nadaje sie do bezpiecznej eksploatacji” (dokumenty winny by¢
wystawione przez 2 osoby: jedna posiadajgca swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce do
zajmowania sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV na
stanowisku Eksploatacji w zakresie remontéw, montazu i kontrolno-pomiarowym; druga
posiadajgca Swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacja
urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV na stanowisku Dozoru w zakresie
remontéw, montazu i kontrolno-pomiarowym),

Zdemontowane elementy urzgdzenia piorunochronnego LPS nalezy wywiez¢ na ztom, a
Zamawiajgcemu dostarczy¢ potwierdzenie ztomowania.

1.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe).

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty :

Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania,

Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne),

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa .

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione



wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Ponadto wykonawca robot elektrycznych winien przygotowac¢ do odbioru koncowego:

Metryke urzgdzenia piorunochronnego,

Protokdt pomiaru opornosci uzioméw wraz ze $Swiadectwem wzorcowania miernika i
uprawnienia pracownikow SEP kategorii D- dozér i E — eksploatacja wykonujgcych pomiary,
Atesty i dopuszczenia dla materiatéw i urzadzen oraz stosowanych aparatow,
Dokumentacje powykonawczg wraz ze specyfikacjg materiatowg zastosowanych urzgdzen

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ uzytkownikowi wszystkie znajdujgce sie w jego
posiadaniu materialty umozliwiajgce prawidtowg eksploatacje obiektu.

Wzory poszczegoélnych dokumentéw wykonaé wg. dostepnej literatury branzowej.

1.3. Wytyczne ogoélne oferenta

Podstawowe znaczenie dla kalkulacji ceny ofertowej ma program funkcjonalno-uzytkowy,
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu przepiséw BHP i p.poz.,

W przypadku watpliwosci lub niejasnosci co do zakresu realizowanego zadania nalezy
kierowac¢ zapytania do Zamawiajgcego przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert,
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych robét oraz za zgodno$é z
obowigzujgcymi normami, dokumentacjg techniczng, Specyfikacjg Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych, poleceniami inspektora nadzoru,

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy obowigzujgce na terenie kraju robét,
oraz wszelkie wytyczne i inne normy, w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
zupetnosci odpowiedzialny za ich przestrzeganie oraz stosowanie, réwniez w imieniu
Podwykonawcow,

Wykonawca odpowiadac¢ bedzie za wszystkie szkody jakie mogg wyniknaé z jego winy w
trakcie prowadzenia robot budowlanych zaréwno w stosunku do Zamawiajgcego jak i osob
trzecich,

Za wszystkie powstate szkody spowodowane dziatalnoscig Wykonawcy ponosi on petng
odpowiedzialno$¢ finansowg i cywilng, a wszystkie uszkodzenia usunie i dokona
ewentualnych napraw zwigzanych z prowadzonymi robotami przed zakonczenie
wykonywania prac budowlanych,

Po zakonczeniu robét Wykonawca dokona usuniecia skutkdw i ewentualnych napraw
zwigzanych z prowadzonymi prze siebie robotami,

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu objetego
robotami.

1.4. Specyfikacja techniczna i materialowa

Urzadzenie piorunochronne powinno by¢ zaprojektowane przez uprawnionego projektanta
urzgdzen piorunochronnych.

Montaz urzadzenia piorunochronnego LPS powinien by¢ wykonany przez wykonawce
wyszkolonego w dziedzinie prawidlowego wykonawstwa elementéw urzgadzenia
piorunochronnego.

Przed przystgpieniem do modernizacji nalezy zabezpieczy¢ istniejgce elementy instalacji
elektrycznych przed uszkodzeniem.

Zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ nowe i spetnia¢ wymogi odpowiednich
obowigzujgcych norm i przepiséw prawa.



1.5. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu i maszyn

e Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wszystkie maszyny i narzedzia muszg
posiadaé znak bezpieczenstwa B,

o Instalacje zasilajgce wszelkie znajdujgce sie na terenie budowy urzgdzenia elektryczne i
elektronarzedzia winny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w PN-HD 60364-7-
704:2010 ,,Instalacje na terenie budowy i rozbiorki”.

1.6. Dodatkowe informacje i wytyczne

Budowa nowych urzgdzen piorunochronnych LPS obejmuje swoim zakresem wykonanie:

e Zwodow poziomych i pionowych na dachu przy uzyciu drutu montowanego na
wspornikach systemowych. Dopuszcza sie wykorzystanie obrobek blacharskich pod
warunkiem zastosowania blach o odpowiedniej wg. norm grubosci materiatu i nie
dziurawienia go podczas montazu wspornikéw,

o Przylgczenia do zwoddw poziomych wszystkich metalowych elementéw znajdujgcych
sie na dachu (np. rynny, podesty, wytazy, obrobki blacharskie, maszty antenowe,
obudowy urzgdzen elektrycznych, korytka, drabiny, itp.)

o Przewodéw odprowadzajgcych w warstwie ocieplenia $cian lub po wierzchu (naciag)
przy uzyciu drutu,

e Ztagczy kontrolnych montowanych w szafkach w warstwie ocieplenia Scian,

e Przewoddw uziemiajgcych za pomoca ptaskownika,

e Uziomow powierzchniowych (ptaskownik) lub uzioméw szpilkowych.

Wszystkie elementy urzgdzenia piorunochronnego LPS powinny byé wykonane ze stali
ocynkowanej galwanicznie i posiada¢ stosowane dokumenty zezwalajgce do stosowania w
budownictwie.

Przy projektowaniu nowego urzadzenia LPS nie nalezy przyjmowac istniejgcych masztow
antenowych jako elementu instalacji piorunochronnej, ktory miat by stuzyé do bezposredniego
przyjmowania wytadowan atmosferycznych — nalezy go jedynie podtaczy¢ do zwoddw poziomych
na dachu budynku. W przypadku stwierdzenia, ze wartos¢ rezystancji uziomu nie spetnia
wymaganiom obowigzujgcych przepiséw nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy szpilkowe.

Zakres prace zwigzanych z budowg uziomow nalezy ograniczy¢ do minimum, tak aby
zminimalizowac¢ ilos¢ wykonanych wykopdw oraz rozbidrek i odtworzenia nawierzchni (kostki
brukowej lub betonu).

Prace bedg odbywac¢ sie w czynnych obiektach, dlatego prowadzenie prac nie moze utrudniac¢
i zaktocac ich funkcjonowania.

1.7. Przepisy zwigzane

e Ustawa z 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.
e Normy — miedzy innymi:
o PN-EN 62305-1 Czes¢ 1: Zasady ogdlne
PN-EN 62305-2 Cze$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem
PN-EN 62305-3 Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie zycia
PN-EN 62305-4 Czesc¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach
PN-EN 60099-1 Ograniczniki przepie¢ do sieci prgdu przemiennego
PN-EN 60099-4 Ograniczniki przepie¢ — beziskiernikowe ograniczniki przepie¢ z
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tlenkéw metali do sieci prgdu przemiennego

o PN-EN 60099-5 Ograniczniki przepie¢ — Zalecenia wyboru i stosowanie

o PN-EN 62561-1 Elementy urzgdzenia piorunochronnego - Czes¢ 1: Wymagania
dotyczgce elementdw fgczeniowych

o PN-EN 62561-2 Elementy urzgdzenia piorunochronnego - Czes¢ 2: Wymagania
dotyczace przewoddw i uzioméw

o PN-EN 62561-3 Elementy urzadzenia piorunochronnego - Czes¢ 3: Wymagania
dotyczgce iskiernikow izolacyjnych

o PN-EN 62561-4 Elementy urzgdzenia piorunochronnego - Cze$¢ 4: Wymagania
dotyczgce uchwytow

o PN-EN 62561-5 Elementy urzadzenia piorunochronnego - Czes¢ 5: Wymagania
dotyczgce uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnien

o PN-EN 62561-6 Elementy urzgdzenia piorunochronnego - Cze$¢ 6: Wymagania
dotyczgce licznikow udaréw piorunowych

o PN-EN 62561-7 Elementy urzadzenia piorunochronnego - Czes¢ 7: Wymagania
dotyczace substancji poprawiajgcych jakos$¢ uziemien

Jezeli gdziekolwiek w dokumencie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetniaé
majg materiaty i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o
ile w umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe
lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogag by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powoftane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu, co najmniej na 28 dni przed
datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy
Zamawiajacy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

2. ZALACZNIKI GRAFICZNE - fotografie instalacji piorunochronnej
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