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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0
Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane - wymagania ogólne

[dotyczące wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST)]

SPIS TREŚCI

1. Wstęp
2. Materiały i urządzenia
3. Sprzęt i maszyny
4. Transport
5. Wykonanie robót
6. Kontrola jakości robót
7. Obmiar robót
8. Odbiór robót
9. Podstawa płatności
10. Przepisy związane

I. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST-0
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  (st-0) są wymagania ogólne dotyczące wykonania  i  odbioru 
robót związanych z realizacją inwestycji  remontu wyszczególnionych pomieszczeń stref wejściowych budynku 
Komendy Stołecznej Policji - Pałacu Mostowskich w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  (ST-0)  jest  dokumentem  przetargowym  i  kontraktowym,  należy  je  stosować  przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  budowlanych 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
SST-1 - CPV 45111300-1 – Roboty rozbiórkowe
SST-2 - CPV 45442100-8 – Roboty malarskie
SST-3 - CPV 45430000-5 – Pokrywanie podłóg i ścian
SST-4 - CPV 45421100-5 – Instalowanie okien i drzwi, i podobnych elementów

1.3.1 Charakterystyka przedsięwzięcia
Celem  opracowania  jest  remont  pomieszczeń  stref  wejściowych  budynku  Komendy  stołecznej  Policji  w 
Warszawie - Pałac Mostowskich
Zakres projektu obejmuje następujące elementy:

  Rozbiórki ścian działowych na parterze budynku
  Wymiana sufitów, okładzin ścian i podłóg
  Wymiana istniejących instalacji elektrycznych i teletechnicznych
  Wymiana istniejących instalacji CO
  Montaż instalacji klimatyzacji
  Wymiana lub montaż stolarki i ślusarki drzwiowej
  Wymiana wyposażenia wnętrz

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w SST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym -należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury.

1.4.2.  budynek-  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany  z  gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3.  budowie -należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,  a także  
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odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

1.4.4. robotach budowlanych -należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie,  
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.4.5. remoncie -należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.

1.4.6.  urządzeniach  budowlanych  -należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne  związane  z  obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z  jego przeznaczeniem, jak przyłącza i  
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia,  
place postojowe i place pod śmietniki.

1.4.7. terenie budowy -należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z  
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

1.4.8.  prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane -należy przez to rozumieć tytuł  prawny 
wynikający  z  prawa  własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

1.4.9. pozwoleniu na budowę -należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

1.4.10. dokumentacji budowy -należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokołami odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 
opisy służące realizacji  obiektu,  operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji  obiektów 
metodą montażu -także dziennik montażu.

1.4.11.  dokumentacji  powykonawczej  -należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z  naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.12. terenie zamkniętym -należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego.

1.4.13. aprobacie technicznej -należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie.

1.4.14. właściwym organie -należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 

1.4.15. wyrobie budowlanym -należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,  
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu  jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

1.4.16.  organie samorządu zawodowego -należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z  dnia  15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z  
2001 r. Nr 5, poz. 42 z póżn. zm.).

1.4.17. obszarze oddziaływania obiektu -należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 
na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem  ograniczenia  w 
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.18.  opłacie-  należy  przez to  rozumieć  kwotę należności  wnoszoną przez zobowiązanego za  określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

1.4.19.  drodze  tymczasowej  (montażowej)  -należy  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie  przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do 
usunięcia po ich zakończeniu.

1.4.20.  dzienniku  budowy  -należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie 
zobowiązującymi  przepisami,  stanowiący urzędowy dokument  przebiegu robót  budowlanych oraz zdarzeń i  
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
1.4.21. kierowniku budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę.

1.4.22.  rejestrze  obmiarów  -należy  przez  to  rozumieć  -akceptowaną  przez  Inspektora  nadzoru  książkę  z 
ponumerowanymi stronami,  służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.23. laboratorium -należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 
lub  inne  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzania 
niezbędnych badań i  prób związanych z oceną jakości  stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót.

1.4.24. materiałach -należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne  
tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami 
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technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.25.  odpowiedniej  zgodności  -należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót  z  dopuszczalnymi  
tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  -z  przeciętnymi  tolerancjami  przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.26. poleceniu Inspektora nadzoru -należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy.

1.4.27.  projektancie  -należy  przez  to  rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub  fizyczną  będącą  autorem 
dokumentacji projektowej.

1.4.28. części obiektu lub etapie wykonania -należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania  przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych  i  możliwą  do  odebrania  i  przekazania  do 
eksploatacji.

1.4.29.  ustaleniach  technicznych  -należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.4.30.  grupach,  klasach,  kategoriach  robót-  należy przez to  rozumieć grupy,  klasy,  kategorie  określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 
340 z 16.12.2002 r., z pózn. zm.).

1.4.31.  inspektorze  nadzoru  inwestorskiego  -osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie  techniczne  i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 
której  inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na 
budowie  i  wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości  wykonanych  robot,  bierze  udział  w  sprawdzianach  i 
odbiorach robót  zakrywanych i  zanikających,  badaniu  i  odbiorze instalacji  oraz urządzeń technicznych,  jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.32. istotnych wymaganiach -oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.

1.4.33. normach europejskich -oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  "standardy  europejskie(EN)"  lub 
"dokumenty harmonizacyjne (HO)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

1.4.34.  przedmiarze  robót  -to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 
opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych .

1.4.35.  robocie  podstawowej  -minimalny  zakres  prac,  które  po  wykonaniu  są  możliwe  do  odebrania  pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

1.4.36.  Wspólnym  Słowniku  Zamówień  -jest  systemem  klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót  budowlanych,  
stworzonych  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się  ze  słownika  głównego  oraz  słownika 
uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej.  Zgodnie  z  postanowieniami 
rozporządzenia  2151/2003,  stosowanie  kodów  CPV  do  określania  przedmiotu  zamówienia  przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia 
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający,  w terminie  określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  przed 
zapyleniem pozostałej części budynku, nie objętej robotami budowlanymi.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną.

1.4.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie 
prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 
i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a  
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

1.4.4. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji  robót  wykonawca będzie  przestrzegać przepisów dotyczących  bezpieczeństwa i  higieny 
pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych. 
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie umownej.

1.4.6. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.7 Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  państwowej  i 
samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót  
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26  
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Oz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne  odnośne 
dokumenty.

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 
Należy stosować wyłącznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i  powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie o właściwościach użytkowych umożliwiających obiektom budowlanym spełnienie 
wymagań podstawowych , określonych w Prawie Budowlanym. Materiały powinny być zgodne z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej i SST, właściwymi normami lub aprobatami technicznymi. 
Ilekroć w specyfikacji jest mowa o „produkcie, materiale czy systemie typu, równoważny, np. ..." należy przez to 
rozumieć  produkt,  materiał  czy  system  taki  jak  zaproponowany  lub  inny  o  standardzie  i  parametrach 
technicznych nie gorszych niż zaproponowany. 
Wszystkie  użyte  specyfikacji  znaki  handlowe,  towarowe,  przywołania  patentów,  nazwy  modeli,  numery 
katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na 
producenta. 
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące  źródła  produkcji,  zakupu 
wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót. 
Wykonawca  jest  obowiązany  przez  okres  wykonywania  robót  budowlanych  przechowywać  dokumenty  i 
oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych zastosowanych w obiekcie budowlanym. 
Materiały  stosowane  do  wykonywania  robót  objętych  niniejszą  specyfikacją  powinny  być  odpowiednio 
oznakowane: 
- albo europejskim znakiem „CE" co oznacza, że dokonano oceny zgodności wyrobu z normą zharmonizowaną 
albo europejską aprobatą techniczną 
- albo znakiem budowlanym „B" co oznacza, że wyrób posiada deklarację zgodności z polskimi normami. 
Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Do  budowy  i  wykończenia  wnętrz  w  obiekcie  nie  wolno  stosować  materiałów  łatwo  zapalnych, 
rozprzestrzeniających ogień, których produkty rozkładu termicznego są toksyczne lub intensywnie dymiące. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 
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Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu 
budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, bądź materiały i 
wyroby  budowlane,  co  do których  nie  udokumentowano w sposób wymagany obowiązującym prawem ich 
zgodności  z  dokumentami  odniesienia  Wykonawca wykonuje  na  własne  ryzyko,  pod rygorem odmowy ich 
przyjęcia przez stronę Zamawiającego, z winy Wykonawcy. Wykonawca poniesie koszty usunięcia materiałów i 
wyrobów niedopuszczonych do wbudowania, niezależnie od ustalonych umową kar na okoliczność opóźnienia 
w prawidłowym wykonaniu przedmiotu zamówienia. 

2.3. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 
się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami. 
Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np.  materiały  pylaste),  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań  technologicznych 
wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

2.4. Stosowanie materiałów zamiennych. 
Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż 
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim 
zamiarze Inspektora nadzoru i Inwestora przynajmniej  na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej,  jeśli  
wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym 
bez akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie materiały przed wbudowaniem wymagają akceptacji Inwestora. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Miejsca składowania materiałów na placu budowy powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu 
budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  i  zanieczyszczeniem,  niekorzystnymi  czynnikami  atmosferycznymi 
(deszcz, mróz), zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli  przez Inspektora 
Nadzoru . 
Z uwagi  na ograniczone możliwości  składowania w miejscu budowy Wykonawca powinien przewidzieć ich 
sukcesywną dostawę w miarę potrzeb budowy. 
Przechowywane materiały  należy  pozostawić  w oryginalnych  opakowaniach  odpowiednio  znakowanych  tak 
długo, jak to możliwe. 
Nie należy magazynować materiałów na rusztowaniach i drogach ewakuacyjnych. 

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i  ilości  wskazaniom zawartym w ST,  programie  zapewnienia  jakości  lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
ST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej iw SST, a także w normach i  
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót  
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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5.2. Likwidacja placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji  placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 
Uprzątnięcie stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady ogólne 
Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  wykonanie  robót  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacją 
Techniczną, poleceniami  Nadzoru Inwestorskiego i  Nadzoru Autorskiego, zgodnie  z art.  22,23 i  28 Ustawy 
Prawo Budowlane. 
Dokumentacja  dostarczona  przez  Zamawiającego  stanowi  jego  własność  i  nie  może  być  używana  lub 
udostępniana osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. 

Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektów budowlanych , odpowiedzialne są 
za wykonywanie tych funkcji  zgodnie z przepisami, przywołanymi niniejszą specyfikacją Polskimi Normami i  
zasadami wiedzy technicznej  oraz za należytą  staranność w wykonywaniu pracy,  jej  właściwą organizację, 
bezpieczeństwo i jakość. 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie może wydawać poleceń wykonywania robót budowlanych w sposób 
niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi. 

Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową i  
wymaganiami  ST  odpowiedzialny  jest  Wykonawca  Robót.  Wszystkie  atesty,  świadectwa,  dokumenty 
laboratoryjne itp.  powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu Robót  i  być zawsze dostępne do 
wglądu dla nadzoru. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału 
w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  Wykonawca  będzie  przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury,  
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania  
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i  zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od 
Wykonawcy,  na swój koszt.  Jeżeli  wyniki  tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci  Wykonawcy lub zleci  niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i  Robót  z  Dokumentacją  Projektową i  ST.  W takim przypadku całkowite  koszty  powtórnych lub  
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 
1.  Certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  ze  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi 

7



określonymi na podstawie Polskich Norm, norm zharmonizowanych, europejskich aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub 
•  aprobatą techniczną w przypadku wyrobów,  dla których nie ustanowiono Polskiej  Normy, jeżeli  nie są  

objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać te dokumenty, określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

6.7. Dokumenty budowy 
6.7.1. Dziennik Budowy 

Dziennik  Budowy jest  wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i  Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca Okresu Zgłaszania Wad (okresu gwarancyjnego). 
Odpowiedzialność za prowadzenie  Dziennika Budowy,  zgodnie z  obowiązującymi przepisami,  spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  Robót,  stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis  w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania,  podpisem osoby,  która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Do dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy upoważnieni są: 

 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

 przedstawiciel Inwestora,

 Projektant, 

 Kierownik Budowy, 

 Osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 

 Pracownicy  organów  nadzoru  budowlanego  i  innych  organów  uprawnionych  do  kontroli  przestrzegania 
przepisów na budowie. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakości i  harmonogramów 
Robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

 daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 
Robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  Robót  podlegających  ograniczeniom  lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

 dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie  wykonywania 
Robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 
kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi 
Nadzoru  Inwestorskiego  do  ustosunkowania  się.  Decyzje  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  wpisane  do 
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Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
Dziennik  Budowy  niezależnie  od  podstawowych  informacji  o  danej  budowie  i  bieżących  informacji  oraz 
warunkach musi zawierać między innymi zgłoszenie przez Wykonawcę poszczególnych elementów Robót do 
odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru 
Dziennik  budowy  spełnia  również  rolę  książki  kontroli  jakości,  zawierającej  wszelkie  polecenia,  decyzje  i 
uzgodnienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego. 

6.7.2. Rysunki powykonawcze 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiałów, lokalizacji i 
wielkości Robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, które zostaną dostarczone w tym celu.  
Po zakończeniu Robót rysunki te zostaną przedłożone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 

6.7.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach, następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Placu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) korespondencję na budowie. 

6.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Placu  Budowy  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym. 
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót,  zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane 
do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości  robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie  
indziej  w  SST nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną 
poprawione  wg  ustaleń  Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub winnym czasie określonym w 
umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót podane są w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki  obmiaru powinny zgodnie 
zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany w  czasie  obmiaru  robót  będą  zaakceptowane  przez 
Inspektora nadzoru.
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  w całym okresie 
trwania robót zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
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e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie 
ewentualnych korekt i  poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót 
dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  przy  odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości)  
oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją  
projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót  
uzupełniających i robót poprawkowych.
W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie  odbiega  od wymaganej  dokumentacją  projektową i  SST z  uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1.  dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  wtoku 
wykonania robót,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4. protokoły odbiorów częściowych,
5. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
6. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST,
7. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
zgodnie z SST,

W przypadku, gdy wg komisji,  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą  wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z  
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji,
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
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9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Szczegółowy, wymagany sposób rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, określi Zamawiający w Umowie.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonać zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy t.j. 

 dostarczyć, zainstalować i zdemontować po wykorzystaniu urządzenia zabezpieczające (bariery ochronne, 
oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne), 

 uprzątnąć Plac Budowy po zakończeniu każdego elementu Robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po 
zakończeniu Robót i likwidacji Placu Budowy. 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany: 

 wykonać, ustawić i utrzymywać tablice informacyjne na czas wykonywania Robót, 

 wykonać,  umieścić  i  zabezpieczyć  w  sposób  trwały  przed  zniszczeniem  ogłoszenie  zawierające  dane 
dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (wraz z późniejszymi zmianami). 
2. Dz.U.03.120.1126 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej  
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wydane na podstawie art. 21a 
ust. 4 Prawa budowlanego 
3. Dz.U.02.179.1494 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2002 r.w sprawie szczegółowego trybu 
przeprowadzania  kontroli  działania  organów administracji  architektoniczno-budowlanej  oraz  wzoru  protokołu 
kontroli i sposobu jego sporządzania wydane na podstawie art. 84b ust. 4 Prawa budowlanego 
4.  Dz.U.02.108.953  rozp.  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia wydane na podstawie art. 45 ust. 4 Prawa budowlanego 
5. Dz.U.06.83.578 rozp. Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie wydane na podstawie art. 16 ust. 1 i 1a Prawa budowlanego. 
6.  Dz.U.2009.23.136  rozp.  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  lutego  2009  r.w  sprawie  wzorów  i  sposobu 
prowadzenia  w  formie  elektronicznej  centralnych  rejestrów  osób  posiadających  uprawnienia  budowlane, 
rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. 
Wydane na podstawie art. 88a ust. 6 Prawa budowlanego 
7. Dz.U.01.138.1554 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada z 2001 r.w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wydane 
na podstawie art. 19 ust. 2 Prawa budowlanego 
8. Dz. U. Nr 47 poz.401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas  
wykonywania robót budowlanych. Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki  Socjalnej z dnia 26.09 .1997r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy .
9. Dz.U.95.25.133 rozp. Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 
rodzaju  i  zakresu  opracowań  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynności  geodezyjnych  obowiązujących  w 
budownictwie wydane na podstawie art. 43 ust. 4 Prawa budowlanego 
10.  M.P.96.19.231  zarządzenie  Ministra  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej  z  dnia  12  marca  1996  r.w  sprawie 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, 
urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi wydane na podstawie  
art. art. 11 ust. 1 Prawa budowlanego 
11. DZ. U. Nr 92 poz.880 Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004. 
12.  DZ.  U.  Nr  10/1995,  poz.48  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia 
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod  
wykonywania robót budowlanych. 
13. Dz. U. z 2004 r„ Nr 92, poz. 881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych . 
14. Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie  
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu , obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym. 
15. Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie  określenia  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego.
16. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-1
CPV 45111300-1 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji  technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru 
robót  rozbiórkowych,  które  zostaną  zrealizowane  przy realizacji  remontu  wnętrz  wyszczególnionych 
pomieszczeń w budynku Komendy Głównej Policji w warszawie – Pałacu Mostowskich

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu 
i realizacji robót  według pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST 
Zakres robót obejmuje następujące roboty rozbiórkowe:

 rozbiórka fragmentów ścian
 demontaż stolarki i ślusarki
 skucie okładzin ściennych
 skucie posadzek

Określenia podstawowe 

Rozbiórka  demontażowa  -  prace  polegające  na  oddzieleniu  całych,  dających  się  odrębnie  utylizować, 
elementów rozbieranego obiektu.
Rozbiórka  dewastacyjna  -  prace  polegające  na  zburzeniu  i  rozdrobnieniu  obiektu  bez  wyodrębnienia  jego 
składników nadających się do utylizacji. 
Opłata  składowiskowa -  ponoszona przez Wykonawcę opłata  z  tytułu  zdeponowania urobku powstałego w 
wyniku przeprowadzonych prac rozbiórkowych na składowisku odpadów
Wywóz odpadów - transport urobku na składowisko. 
Wywóz surowców wtórnych - transport dających się utylizować elementów rozbieranych obiektów do miejsca 
utylizacji.
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST-0.

Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-0.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i 
ST. 

2. MATERIAŁY

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiałów. 
Odzysk materiałów jest możliwy tylko przy rozbiórce ręcznej i użyciu jedynie lekkich narzędzi mechanicznych. 
Gdy  rezygnuje  się  z  odzysku  materiałów,  rozbiórkę  przeprowadza  się  przy  użyciu  urządzeń  i  maszyn 
budowlanych. Metody te są też stosowane do rozbiórki budowli lub elementów budowlanych. 
Urobek z prac rozbiórkowych nie może być hałdowany na placu budowy. Ze względu na brak miejsca zaleca się 
by urobek był na bieżąco wywożony na składowisko odpadów.

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-0 pkt 3.
Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza ST-0 pkt 3.

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w  ST-0 pkt 4. 
Transport  surowców  wtórnych  i  gruzu  powinien  odbywać  się  specjalistycznym  taborem  samochodowym 
umożliwiającym szybki rozładunek. Przewożony urobek musi być w sposób całkowicie pewny zabezpieczony 
przed  przemieszczaniem się,  wysypywaniem lub  spadnięciem ze  skrzyni  ładunkowej.  Urobek nie  może  w 
czasie transportu wydzielać pyłu.

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w  ST-0 pkt 5. 
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Przebieg robót rozbiórkowych 
Demontaż elementów wykończenia  i  wyposażenia,  znajdujące się w dobrym stanie,  zdejmuje się  ręcznie  i 
przekazuje do magazynu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 pkt6.
Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych 
Roboty  rozbiórkowe  powinien  prowadzić  kierownik  o  odpowiednich  kwalifikacjach  i  doświadczeniu  oraz 
zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały czas trwania robót należy pilnować, aby  
na plac rozbiórki nie wchodziły osoby postronne. 

Zabronione jest m.in.:
 wykonywanie rozbiórki na zewnątrz podczas silnych wiatrów (80 km/h), 
 zrzucanie na ziemię elementów z rozbiórki, 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0 pkt 7.
Jednostką obmiaru jest:  - m², m3 , tona 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 pkt 8. 
Roboty wymienione w SST podlegają odbiorowi po ich ukończeniu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność zgodnie z umową zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Praca zbiorowa: Remonty budynków mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995. 
Rozporządzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunków i trybu postępowania przy robotach 
rozbiórkowych nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych (Dz.U. z 1995 r. 
Nr 10, poz. 47. 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)
ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA INFRASTRUKTURY z  dnia  6  lutego  2003 r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2
CPV 45442100-8 - ROBOTY MALARSKIE

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  malarskich,  które  zostaną 
zrealizowane przy realizacji  remontu wnętrz wyszczególnionych pomieszczeń w budynku Komendy Głównej 
Policji w warszawie – Pałacu Mostowskich

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  Robót  wymienionych  w 
punkcie 1.1.

1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia  robót związanych z wykonywaniem 
powłok malarskich.

1.4.Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  stosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  za  ich 
zgodność z Rysunkami, Specyfikacją  Techniczną oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 pkt 2.
Grunt - preparat zmniejszający chłonność podłoży. 
Farba lateksowa  do wymalowań wewnętrznych.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0  pkt 3
W  zależności  od  stosowanego  materiału  oraz  wykonywanych  robót  zgodnie  z  w/w  pozycjami  w 
poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 pkt 4.
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować ich 
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  przez producentów.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 pkt 5.
Prace przygotrowawcze
Podłoże  musi  być  nośne,  mocne  stabilne,  bez  spękań,  suche,  czyste  i  wolne  od  substancji  mogących 
zmniejszyć  przyczepność.  Odspojone  fragmenty  powierzchni  jak  również  resztki  starego  gruntu,  mas 
szpachlowych  czy  kleju  należy  starannie  usunąć  np.  poprzez  szczotkowanie,  szlifowanie,  śrutowanie,  lub 
frezowanie.
Roboty malarskie
Do  przygotowania  gładkiego  podłoża  pod  malowanie  należy  powierzchnię  tynku  wyszlifować,  ubytki 
wyszpachlować jednokrotnie szpachlówką gipsową (ok. 20%). Grubość gładzi gipsowej 1÷3 mm. Wilgotność 
podłoży gipsowych nie może być większa niż 7% (wagowo), a pozostałych podłoży – 8%. Gruntowanie podłoży 
preparatami zmniejszającymi chłonność podłoży. 
Malowanie  farbą   dwukrotnie  podłoży  gipsowych  na  biało  lub  inny  kolor  zgodnie  z  projektem.  Podłoże 
posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków 
zaprawy  itp.  Odstające  tynki  należy  odbić,  a  rysy  poszerzyć  i  ponownie  wypełnić  zaprawą  cementowo-
wapienną. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.
Do malowania ręcznego i wałkiem powinno się stosować farby o konsystencji handlowej. Konsystencja farb do 
malowania  natryskowego  rzadsza  niż  do  malowania  ręcznego  i  wałkiem  malarskim.  Do  malowania 
natryskowego  farby  handlowe  powinno  się  rozcieńczyć  odpowiednim  dla  danego  rodzaju  farby 
rozcieńczalnikiem  (w  przypadku  farb  wodnych  -wodą,  w  przypadku  pozostałych  farb  rozpuszczalnikami 
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handlowymi  w ilości  3-5%w stosunku do farby.  Farby wapienne, kazeinowe,  krzemianowe należy nakładać 
pędzlem;  pozostałe  farby można nakładać pędzlem,  natryskiem lub wałkiem.  Zużycie  farb  przy  malowaniu 
natryskiem i wałkiem jest minimalnie mniejsze niż przy malowaniu pędzlem. Przy malowaniu pędzlem ostatnią  
warstwę  powłoki  wykonać  tak,  aby kierunek pociągnięć  pędzla  był  prostopadły  do  ściany  z  oknem -  przy 
malowaniu sufitu lub do podłogi - przy malowaniu ścian. 

Sprawdzić, czy farba nie zawiera wytrąconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewłaściwego jej transportu czy 
przechowywania, tj.  w temperaturze poniżej +5°C), co ją dyskwalifikuje. Powłoka po wyschnięciu ma barwę 
ciemniejszą niż farba.  Do barwienia farb stosuje się farby kolorowe bądź specjalne pasty pigmentowe. Nie 
wolno  do  tego  celu  stosować  suchych  pigmentów  ani  kolorowych  farb  klejowych.  Farb  do  malowania 
powierzchni wewnętrznych (o czym informacja znajduje się na etykietach tych wyrobów) nie można stosować  
na powierzchnie elewacyjne. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 pkt 6

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 pkt 7
Jednostką obmiaru jest :1 m2 (metr kwadratowy) malowania.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność zgodnie z umową zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy branżowe
Instrukcje producentów
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-3
CPV 45430000-5 – POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonywaniem 
okładzin  podłogowych  i  ściennych  podczas  robót  budowlanych,  które  zostaną  zrealizowane  przy realizacji 
remontu wnętrz wyszczególnionych pomieszczeń w budynku Komendy Głównej Policji w warszawie – Pałacu 
Mostowskich

Specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  Robót  wymienionych  w 
punkcie 1.1.

1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia  robót związanych z wykonywaniem 
okładzin  podłogowych i ściennych:
- ułożenie płytek GRES,

1.4.Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  stosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  za  ich 
zgodność z Rysunkami, Specyfikacją  Techniczną oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 pkt 2
-   zaprawa klejowa
- fuga – kit jednoskładnikowy, poliuretanowy, elastyczny, o bardzo dobrej przyczepności, wysokiej odporności 
mechanicznej, wysokiej odporności na wietrzenie i procesy starzenia, 
-  płytki gresowe nieszkliwione barwione w masie zgodnie z projektem wykonawczym

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0 pkt 3
W  zależności  od  stosowanego  materiału  oraz  wykonywanych  robót  zgodnie  z  w/w  pozycjami  w 
poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować ich 
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  przez producentów.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w  ST-0 pkt 5. 
Posadzkę pomieszczeń piwnicznych, w tym również schodów prowadzących na parter, należy przygotować do 
wykończenia płytkami gresu. W tym celu istniejące fragmenty posadzek, jak lastriko i płytki ceramiczne, należy 
skuć a płytę betonową dokładnie oczyścić. Jej powierzchnia powinna być równa, sucha, oczyszczona z powłok 
antyadhezyjnych takich jak:  kurz,  tłuszcz,  pyły,  bitumy itp.  Ponadto należy zastosować środki  do ochrony i 
renowacji betonu, preparaty chemiczne o działaniu grzybo – i pleśniobójczym. Po oczyszczeniu płyty betonowej 
należy wykonać bitumiczną izolację przeciwwilgociową z wywinięciem na ściany i nową warstwę wyrównawczą. 
Posadzkę,  w  tym  również  stopnie  schodów,  wykończyć  płytkami  gresu  w  kształcie  i  kolorze  ustalonym z  
użytkownikiem obiektu.
Zastosować płytki  gresowe nieszkliwione barwione w masie.  Płytki  kleić  z  fugą szer.  1,5mm. Powierzchnię 
płytek,  przed  klejeniem odkurzyć  i  dokładnie  odtłuścić.   Mocować  metodą  całkowitego  wypełnienia  klejem 
przestrzeni pod płytką. Stosować jednoskładnikowy, poliuretanowy, wodoszczelny klej elastyczny do układania i 
mocowania płytek ceramicznych i granitowych w kolorze dopasowanym do koloru płytek.  W celu zmniejszenia  
ryzyka  przeniknięcia  wody  do  wewnątrz  okładziny  i  migracji  wraz  ze  związkami  wapnia  na  powierzchnię 
kamienia zastosowana zaprawa musi szybko wiązać i twardnieć. Zaprawa klejowa musi mieć dodatek środków 
retencyjnych (spowalniających oddawanie wody) i organicznych spoiw akrylowych. Zaprawę klejową nakładać 
na oczyszczone, odkurzone i zagruntowane podłoże w dwóch warstwach. Pierwsza warstwa stanowi warstwę 
wodoszczelną, druga warstwę klejącą.  Warstwę wodoszczelną nanieść również na styk posadzki  ze ścianą 
pomieszczenia na wys. ok. 12cm. 
Do  wypełnienia  fug  stosować  klej  –  kit  jednoskładnikowy,  poliuretanowy,  elastyczny,  o  bardzo  dobrej 
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przyczepności, wysokiej odporności mechanicznej, wysokiej odporności na wietrzenie i procesy starzenia. 

6.KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 pkt 6
Sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  projektowo-kosztorysową  powinny  być  przeprowadzone  przez 
porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej 
zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi – na podstawie 
protokółów  odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy.
Sprawdzenie jakości użytych materiałów
Sprawdzenie  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót  (cieplnych  wilgotnościowych)  należy 
przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania  podkładu i warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na podstawie 
protokółów odbioru międzyfazowych lub zapisów w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez posadzkę pełnych 
właściwości techniczno-użytkowych
Odbiór posadzki powinien obejmować:
a/   sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową
b/   sprawdzenie prawidłowości ukształtowania posadzki
c/ sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem (przez oględziny naciskanie lub opukiwanie)
d/ sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek dylatacyjnych itp. badania 
należy przeprowadzić przez oględziny
Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  styków  materiałów  posadzkowych;  badania  prostopadłości  należy 
wykonać za pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a  szerokość spoin 
za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki
Sprawdzenie  wykończenia   posadzki  i  prawidłowości  mocowania listew podłogowych lub cokołów;  badania 
należy wykonać przez oględziny

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 pkt 7
Jednostką obmiaru jest :1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej okładziny.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność zgodnie z umową zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy branżowe
Instrukcje producentów
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-4
CPV 45421100-5 – INSTALOWANIE OKIEN I DRZWI I PODOBNYCH ELEMENTÓW

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  
montażu  ślusarki  i  stolarki  drzwiowej,  które  zostaną  zrealizowane  przy realizacji  remontu  wnętrz 
wyszczególnionych pomieszczeń w budynku Komendy Głównej Policji w warszawie – Pałacu Mostowskich.
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w 
robót.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania  dotyczące wykonania i  odbioru 
Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania w zakresie montażu okien. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

W związku z realizacją zadania należy wykonać :
- montaż drzwi stalowych lub aluminiowych oraz drewnianych 

Roboty których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór 
robót zgodnych z rozwiązaniami zawartymi w projekcie wykonawczym.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST – 0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową i  
SST. 

2.  MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 pkt 2
W  pomieszczeniach  należy  wymienić  ślusarkę  aluminiową  i  stolarkę  drewnianą,  zgodnie  ze 
szczegółowymi informacjami na rysunkach wykazów. 

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0 pkt 3
Montaż ślusarki i stolarki nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu.
Wykonawca jest  zobowiązany do  używania  takich  narzędzi  i  sprzętu,  które  nie  spowodują  niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne 
dla brygad roboczych wykonujących montaż okien i drzwi balkonowych. Przy doborze narzędzi i sprzętu należy 
uwzględnić wymagania producenta stosowanych materiałów i wyrobów.
Przy montażu  należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, elektronarzędzia i sprzęt do:
sprawdzania  wymiarów i  płaszczyzn,  wiercenia  otworów oraz ustawienia  i  zamocowania okien lub drzwi  w 
ościeżach, transportu technologicznego wyrobów,  wykonywania montażu na wysokości  wymagającej użycia 
rusztowań.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4
Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu
Wyroby należy ustawiać w jednej warstwie, pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były równoległe 
do podłużnej  osi  pojazdu,  z  tym że  okna -  na progach ościeżnic,  drzwi  -  na stojakach ościeżnic.  Wyroby 
nieszklone, w których elementy okuć zamykających wystają ponad powierzchnię skrzydła, należy przesunąć 
względem siebie o szerokość skrzydła okiennego.
Zasady zabezpieczania ślusarki i stolarki w środkach transportowych
Ustawione wyroby w środkach transportowych należy łączyć w bloki. Połączenia powinny zapewniać stabilność 
i zwartość ładunku oraz zabezpieczać go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobów. Wyroby należy 
zabezpieczać przez:

- ścisłe ich ustawienie w rzędach,
- wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi,
- usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających,
- łączenie  rzędów  w  bloki  w  transporcie  kolejowym  i  wodnym  za  pomocą  rozpór  a  w  transporcie  

drogowym za pomocą elementów mocujących,
- usztywnienie bloków za pomocą progów,
- ustawienie  w przestrzeni międzydrzwiowej  w wagonach wyrobów w ten sposób,  aby nie  blokowały 

drzwi.
W przypadku ładowania wyrobów dwuwarstwowo, górną warstwę należy zabezpieczyć podobnie jak dolną.
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5. WYKONANIE  ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w  ST-0 pkt 5. 
Przed przystąpieniem do montażu drzwi należy sprawdzić:
prawidłowość  wykonania  ścian,  rodzaj,  stan  wykończenia  i  prawidłowość  wykonania  ościeży,  zgodność 
wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, czy wymiary okien i drzwi oraz otworów 
umożliwiają  prawidłowe  ustawienie  i  podparcie  okien  z  zachowaniem  właściwej  szerokości  szczeliny  na 
obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 pkt 6
Przed  przystąpieniem  do  montażu  drzwi  należy  ocenić  stan  ścian  i  przygotowania  ościeży  do  robót  
montażowych oraz przeprowadzić kontrolę wyrobów i materiałów wykorzystywanych w tych robotach.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 pkt 7
Powierzchnię okien, drzwi oblicza się w metrach kwadratowych.

8. ODBIOR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 0 pkt 8
Przy wbudowywaniu drzwi elementami ulegającymi zakryciu są mocowanie ościeżnicy na całym obwodzie oraz 
izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnętrzne, wewnętrzne) szczeliny między oknem a ościeżem. Odbiór tych 
prac musi być dokonany w trakcie montażu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność zgodnie z umową zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-10085:2001 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”
PN-EN ISO 12567-1:2004 „Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi. Określanie współczynnika przenikania 

ciepła metodą skrzynki grzejnej Część 1: Kompletne okna  i drzwi
PN-EN 12365-(1-4):2004 (U) „Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i  

ścian osłonowych”
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