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Zakres rzeczowy remontu obejmuje
roboty dekarskie, blacharskie, tynkarskie, elektryczne.

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45453000-7 Roboty budowlane

45213310-9 Przygotowanie terenu pod budowe
45261320-3 Ktadzenie rynien

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45312310-3 Ochrona odgromowa

45321000-3 Izolacja cieplna

45442100-8 Roboty malarskie

45320000-6 Roboty izolacyjne

Wymagania dla zastosowanych pap nawierzchniowych i podktadowych:

- papa podktadowa na osnowie z wtokniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 z
obustronna powtoka z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem
mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest cienka wtdknina polipropylenowa oraz
wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii 0 szerokosci ok. 80 mm, strona spodnia
jest profilowana i zabezpieczona folig tworzywa sztucznego.

Grubos¢: 4,00 mm 4,0(-0/+0,2)/(4,0+4,2)
Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu:

Maksymalna sita rozciggajgca N/50 mm

Kierunek wzdtuz 1000 (-0 / +200) / (1000 + 1200)
Kierunek w poprzek 800 (-0 / +200) / (800 =+ 1000)

- papa nawierzchniowa na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 z
obustronna powtoka z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem
mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnista posypka mineralna oraz
wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii 0 szeroko$ci ok. 80 mm, strona spodnia
jest profilowana i zabezpieczona folia z tworzywa sztucznego.

Grubos¢: 5,20 mm 52(-0/+0,2)/(5,2+5,4)
Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu:

Maksymalna sita rozcgajgca N/50 mm

Kierunek wzdtuz 1000 (-0 / +200) / (1000 + 1200)
Kierunek w poprzek 800 (-0 / +200) / (800 =+ 1000)

- blacha stalowa ptaska, ocynkowana powlekana poliestrem, o grubosci 0,7 mm, waga
6,23 kg/m2

¢ ROBOTY DEKARSKIE:
o Zerwanie istniejgcego pokrycia potaci dachowej wykonanego z papy;
o Wykonanie nowego pokrycia potaci dachowej dwoma warstwami papy
termozgrzewalnej na osnowie poliestrowej:
—Oczyszczenie | zagruntowanie podioza.
— Ukladanie papy metoda zgrzewania, gazem propan-butan.
— Ksztattowanie papy wierzchniego krycia przy obrébkach i ukladanie metodg
zgrzewania.
—Przyciecie papy przy kominach, wiazach, lukarnach itp.
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o Obrobienie nawierzchniowg papg termozgrzewalng Scianek attykowych z petnym
wylozeniem papy na szczyt Scianki. Przed przystgpienie do robét pokrywczych attyk
nalezy wykonac reperacje w istniejgcym pokryciu attyk.

o Wszystkie istniejgce konstrukcje murowane (kominy wentylacyjne, nadbudowy
dachowe itp.) nalezy obrobi¢ papa do wysokosci 20 cm ponad poziom dachu.
UWAGA: Nie dotyczy Scianek attykowych w catosci obrobionych blacha.

e ROBOTY BLACHARSKIE:

o Rozebranie istniejgcych obrébek blacharskich jak ,wydry” komindw, Scian attykowych
tynkowanych itp.

o Wykonanie i montaz obrobek blacharski z blachy stalowej powlekanej grubosci min.
0,7 mm do wysokos$ci min 30 cm ponad poziom dachu. Potgczenia elementow
blaszanych nalezy wykonac na tzw. rgbek stojacy.

o Obrobki blacharskie nalezy zakotwi¢ w bruzdach wycietych w elementach
murowanych na gtebokos¢ min. 2 cm.

e ROBOTY MURARSKIE, BETONIARSKIE, TYNKARSKIE:
o Po rozebraniu pokrycia papowego nalezy sku¢ nieréwnosci w potaci dachowej i
dokonac reprofilacji powierzchni dachu w taki sposob, aby zapewni¢ swobodny sptyw
wod opadowych do koszy odptywowych.

o Uszkodzone powierzchnie tynkow nalezy uzupetni¢ zaprawg cementowo wapienna.

oW otworach kominéw wentylacyjnych nalezy umocowac ramke z siatkag stalowg
ocynkowang o wielkosci oczka 10 mm x 10 mm, lub uzupei¢ istniejgce kratki
wentylacyjne. Wszystkie kratki nalezy zabezpieczy¢ przed wypadaniem z gniazd przez
skrecenie na przestrzat pretem gwintowanym obustronnie ocynkowanym
gr. 6 mm

o INSTALACJA ELEKTRYCZNE:

Przedmiotem zamdwienia jest: zaprojektowanie, demontaz istniejgcej instalacji
odgromowej i wykonanie nowego zewnetrznego urzgdzenia piorunochronnego LPS.

Zakres prac.

e Dokonac ogledzin istniejgcego urzadzenie LPS oraz urzgdzen i elementéw, ktére
podlegajg ochronie piorunochronnej w celu wykonania Projektu Wykonawczego,

e Sporzgdzi¢ ocene stanu technicznego catego urzadzenie LPS i wykona¢ pomiary
kontrolne rezystancji uziemienia istniejgcego uziomu oraz ciggtosci przewodow
odprowadzajgcych,

e Dokonac koniecznych demontazy urzadzenia LPS,

e Okresli¢ poziom ochrony obiektu i klase urzadzenia LPS zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami,

e Sporzadzi¢ Projekt Wykonawczy przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami
projektowymi w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych posiadajgca aktualne zaswiadczenie o
przynaleznos$ci do wiasciwej Izby Inzynierow Budownictwa.
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e Przed przystgpieniem do robot budowlanych Projekt Wykonawczy musi zostac
zaakceptowany przez inspektora nadzoru robét elektrycznych WIR KSP,

e Na podstawie zaopiniowanego przez Zamawiajgcego Projektu Wykonawczego
wykona¢ nowe urzadzenie piorunochronne LPS. Urzgdzenie piorunochronne
powinno by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz krajowymi
przepisami regulujgcymi  prowadzenie/wykonywanie robo6t budowlanych w
porozumieniu z administratorem lub uzytkownikiem obiektu.

e Po zakonczeniu prac wykonac protokoty z pomiarow sprawdzajacych i metryke
nowego urzgdzenia piorunochronnego. Metryka powinna zawiera¢ zapis, ze
,=urzadzenie piorunochronne LPS nadaje sie do bezpiecznej eksploatacj”
(dokumenty winny by¢é wystawione przez 2 osoby: jedna posiadajgca $wiadectwo
kwalifikacyjne uprawniajace do zajmowania sie eksploatacjg urzgdzen, instalacji i
sieci elektroenergetycznych do 1 kV na stanowisku Eksploatacji w zakresie
remontébw, montazu i kontrolno-pomiarowym; druga posiadajgca $wiadectwo
kwalifikacyjne uprawniajace do zajmowania sie eksploatacja urzgdzen, instalacji i
sieci elektroenergetycznych do 1 kV na stanowisku Dozoru w zakresie remontéw,
montazu i kontrolno-pomiarowym),

e Zdemontowane elementy urzgdzenia piorunochronnego LPS nalezy wywieZz¢ na
zlom, a Zamawiajgcemu dostarczy¢ potwierdzenie ziomowania.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe).

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty :

e Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania,

e Szczegltowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i
ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne),

e Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

certyfikaty na znak bezpieczenstwa .

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania roboét
poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Ponadto wykonawca robét elektrycznych winien przygotowac do odbioru koricowego:

Oswiadczenie kierownika robot elektrycznych,

Metryke urzadzenia piorunochronnego,

Protoko6t pomiaru opornosci uzioméw wraz ze Swiadectwem wzorcowania miernika,

Uprawnienia kierownika robot elektrycznych i uprawnienia pracownikéw SEP

kategorii D- dozér i E — eksploatacja wykonujgcych pomiary,

Protokoty z zageszczenia gruntu (nawierzchnie pod drogi, chodniki itp.),

e Atesty i dopuszczenia dla materiatéw i urzadzen oraz stosowanych aparatow,

e Dokumentacje powykonawczg wraz ze specyfikacjg materialowg zastosowanych
urzadzen

Wykonawca zobowigzany jest przekazac¢ uzytkownikowi wszystkie znajdujgce sie w
jego posiadaniu materiaty umozliwiajgce prawidiowg eksploatacje obiektu.
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Wzory poszczegolnych dokumentow wykonac wg. dostepnej literatury branzowe;.

Wytyczne ogd6lne dla oferenta.

Podstawowe znaczenie dla kalkulacji ceny ofertowej ma program funkcjonalno-
uzytkowy,

Oferta powinna zawiera¢ oddzielny kosztorys ofertowy na wykonanie
zewnetrznego urzadzenia piorunochronnego,

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu przepiséw BHP i p.poz.,

W przypadku watpliwosci lub niejasnosci co do zakresu realizowanego zadania
nalezy kierowac¢ zapytania do Zamawiajacego przed wyznaczonym terminem
otwarcia ofert,

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t oraz za
zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami, dokumentacjg techniczng, Specyfikacjg
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, poleceniami inspektora nadzoru,
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy obowigzujgce na terenie
kraju robot, oraz wszelkie wytyczne i inne normy, w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w zupelnosSci odpowiedzialny za ich przestrzeganie oraz
stosowanie, rowniez w imieniu Podwykonawcéw,

Wykonawca odpowiadac bedzie za wszystkie szkody jakie moga wynikna¢ z jego
winy w trakcie prowadzenia robdét budowlanych zaréwno w stosunku do
Zamawiajgcego jak i oséb trzecich,

Za wszystkie powstate szkody spowodowane dziatalnoscig Wykonawcy ponosi on
petng odpowiedzialno$¢ finansowag i cywilng, a wszystkie uszkodzenia usunie i
dokona ewentualnych napraw zwigzanych z prowadzonymi robotami przed
zakonczenie wykonywania prac budowlanych,

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca dokona usuniecia skutkow i ewentualnych
napraw zwigzanych z prowadzonymi prze siebie robotami,

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu
objetego robotami i przywrdcenia stanu pierwotnego.

Specyfikacja techniczna i materiatowa.

Urzadzenie piorunochronne powinno by¢ zaprojektowane przez uprawnionego
projektanta urzadzen piorunochronnych.

Montaz urzadzenia piorunochronnego LPS powinien by¢ wykonany przez
wykonawce wyszkolonego w dziedzinie prawidtowego wykonawstwa elementow
urzgdzenia piorunochronnego.

Przed przystgpieniem do modernizacji nalezy zabezpieczyC istniejgce elementy
instalacji elektrycznych przed uszkodzeniem.

Zastosowane materiaty i urzadzenia musza by¢ nowe i spelia¢ wymogi
odpowiednich obowigzujgcych norm i przepiséw prawa.

Wymagania og6lne dotyczace sprzetu i maszyn.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wszystkie maszyny i narzedzia
muszg posiadac znak bezpieczenstwa B,

Instalacje zasilajace wszelkie znajdujgce sie na terenie budowy urzadzenia
elektryczne i elektronarzedzia winny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
PN-HD 60364-7-704:2010 ,Instalacje na terenie budowy i rozbiorki”.
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Dodatkowe informacje i wytyczne.

Budowa nowych urzadzen piorunochronnych LPS obejmuje swoim zakresem
wykonanie:

e Zwodow poziomych i pionowych na dachu przy uzyciu drutu montowanego na
wspornikach  systemowych. Dopuszcza sie wykorzystanie obrébek
blacharskich pod warunkiem zastosowania blach o odpowiedniej wg. norm
grubosci materiatu i nie dziurawienia go podczas montazu wspornikow,

e Przylgczenia do zwoddw poziomych wszystkich metalowych elementow
znajdujacych sie na dachu (np. rynny, podesty, wytazy, obrobki blacharskie,
maszty antenowe, obudowy urzgdzen elektrycznych i sanitarnych, korytka,
drabiny, itp.)

e Przewodéw odprowadzajgcych w warstwie ocieplenia Scian lub po wierzchu
(nacigg) przy uzyciu drutu,

e Zlgczy kontrolnych montowanych w szafkach w warstwie ocieplenia Scian,

e Przewodoéw uziemiajgcych za pomoca ptaskownika. W poblizu przejs¢ i drzwi
wejsciowych do budynku przewody do wys. 2,5m nalezy zabezpieczyC rurg
ochronng,

e Uziomow powierzchniowych za pomocg ptaskownika. W przypadku braku
mozliwosci uzyskania wtasciwej rezystancji uziemienia dodatkowo uzioméw
szpilkowych.

e W przypadku wystgpienia instalacji elektrycznych znajdujgcych sie na dachu
budynku nalezy przewidzie¢ ich przebudowe zachowujac odpowiednie odstepy
izolacyjne wzgledem urzadzenia LPS.

Wszystkie elementy urzadzenia piorunochronnego LPS powinny by¢ wykonane ze
stali ocynkowanej galwanicznie i posiada¢ stosowane dokumenty zezwalajace do
stosowania w budownictwie.

Przy projektowaniu nowego urzadzenia LPS nie nalezy przyjmowac istniejgcych
masztéw antenowych jako elementu instalacji piorunochronnej, ktéry miat by stuzy¢ do
bezposredniego przyjmowania wytadowan atmosferycznych — nalezy go jedynie
podigczy¢ do zwoddw poziomych na dachu budynku. Maszt antenowy i urzadzenia, ktére
sie na nim znajduja (lub moga zosta¢ w przysztosci zamontowane) nalezy zabezpieczyé
przed uderzeniem pioruna.

Do uziemienia urzadzen teleinformatycznych ~montowanych na maszcie
zaprojektowaC niezalezne uziemienie (nie podigczone galwanicznie do uziemienia
instalacji piorunochronnej) o wartosci < 10Q. Lokalizacje podigczenia uziemienia na
dachu przewidzie¢ w okolicy posadowienia masztu antenowego. Uziom wykonac¢ za
pomocg uziomu powierzchniowego lub uzioméw szpilkowych.

W przypadku stwierdzenia, ze wartos¢ rezystancji uziomu (uziom powierzchniowy —
bednarka) nie spetnia wymaganiom obowigzujgcych przepiséw nalezy wtedy wykonac
dodatkowe uziomy szpilkowe.

Zakres prace zwigzanych z budowg uzioméw nalezy ograniczy¢ do minimum, tak aby
zminimalizowac¢ ilo$¢ wykonanych wykopow oraz rozbidérek i odtworzenia nawierzchni
(kostki brukowej lub betonu). W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakas
czesc istniejacego urzadzenia piorunochronnego jest dobra pod wzgledem technicznym i
spetnia wymagania aktualnych przepis6w, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
wprowadzenia tzw. robo6t zaniechanych, ktére zostang rozliczone na podstawie
kosztorysu.



Prace bedg odbywac sie w czynnych obiektach, dlatego prowadzenie prac nie moze
utrudniac i zaktécac ich funkcjonowania.

Przepisy zwigzane.

e Ustawa z 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane z p6zZniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pozniejszymi
zmianami.

e Normy — miedzy innymi:

o PN-EN 62305-1 Czesc¢ 1: Zasady ogélne

o PN-EN 62305-2 Czesc¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem

o PN-EN 62305-3 Czesc¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdéw i zagrozenie zycia

o PN-EN 62305-4 CzeS$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach

PN-EN 60099-1 Ograniczniki przepie¢ do sieci pradu przemiennego

o PN-EN 60099-4 Ograniczniki przepie¢ — beziskiernikowe ograniczniki
przepiec z tlenkéw metali do sieci pradu przemiennego

o PN-EN 60099-5 Ograniczniki przepie¢ — Zalecenia wyboru i stosowanie

o PN-EN 62561-1 Elementy urzadzenia piorunochronnego - Cze$¢ 1:
Wymagania dotyczgce elementow tgczeniowych

o PN-EN 62561-2 Elementy urzadzenia piorunochronnego - Czes$¢ 2:
Wymagania dotyczgce przewoddw i uziomow

o PN-EN 62561-3 Elementy urzadzenia piorunochronnego - Czes$¢ 3:
Wymagania dotyczgce iskiernikow izolacyjnych

o PN-EN 62561-4 Elementy urzadzenia piorunochronnego - Cze$¢ 4:
Wymagania dotyczace uchwytow

o PN-EN 62561-5 Elementy urzadzenia piorunochronnego - Cze$¢ b5:
Wymagania dotyczgce uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnien

o PN-EN 62561-6 Elementy urzadzenia piorunochronnego - Cze$¢ 6:
Wymagania dotyczgce licznikéw udaréw piorunowych

o PN-EN 62561-7 Elementy urzadzenia piorunochronnego - Czes¢ 7:
Wymagania dotyczace substancji poprawiajgcych jakos¢ uziemien

©)

Jezeli gdziekolwiek w dokumencie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére
spetnia¢ majg materialy i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw, o ile w umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku,
gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo
réowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Zamawiajgcemu, co najmniej na
28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy Zamawiajgcy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany
nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca
zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

e WYMAGANIA OGOLNE — ORGANIZACJA ROBOT
Wszystkie prace towarzyszgce i roboty tymczasowe nie ujete w zestawieniu
robét, a wynikajgce z planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, planéw organizacji i
ochrony placu budowy, ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,
zabezpieczenia stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robét; oraz rozbidérka
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pokrycia dachu wraz z kosztami wywozu i sktadowania odpadéw i materiatow z
demontazu Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej ofercie.

v QOrganizacja robét
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie o wykonanie robot; wskaze miejsce i sposob dostepu do
istniejgcej sieci wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej oraz okresli zasady wejscia
pracownikow i wjazdu pojazdow i sprzetu Wykonawcy na teren kompleksu. W tym
celu najpdzniej na trzy dni robocze przed planowanym przystgpieniem do prac
Wykonawca dostarczy dane wszystkich osob (imie, nazwisko, seria i numer
dowodu osobistego) przewidywanych do zatrudnienia oraz wszystkich pojazdéw
(rodzaj, typ, nr rejestracyjny, kierowca) przewidywanych do uzycia przy realizacji
zamierzenia w celu wydania przepustek.
Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania terenu budowy) Wykonawca
jest odpowiedzialny za ochrone rob6t oraz mienia Inwestora przekazanego razem z
terenem budowy.

v Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgadkowania
placu i terenu wokot budowy.

v Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Pomieszczenie socjalne
Wykonawca we wiasnym zakresie zabezpieczy swoim pracownikom pomieszczenie
socjalne.

v' Pomieszczenie magazynowe
Wykonawca we wtasnym zakresie zabezpieczy pomieszczenie do skladowania
materiatéw budowlanych w ramach przekazanego placu budowy.

v' Media
Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy dostep i wskaze:
— punkt poboru wody dla celéw socjalnych i budowy,
— punkt poboru energii elektrycznej dla celéw socjalnych i budowy.
UWAGA: Wykonawca ponosi koszty korzystania z wody i energii elektryczne,j.
SzczegoOtowe warunki korzystania z mediow zostang okreslone w umowie i protokole
przekazania placu budowy.

v' Warunki dotyczgce organizacji ruchu
Wykonawca bedzie zobowigzany do:
— korzystania z istniejgcych drog wewnetrznych na terenie KP w Markach.
— utrzymania porzadku na placu budowy.
— utrzymywania w czystosci drég przylegtych do terenu robot.

v’ Zabezpieczenie interesu 0séb trzecich
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za szkody w mieniu spowodowane w trakcie
wykonywania robot.

v" Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska
Wykonawca bedzie podejmowacé wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie
do przepiséw i normatywéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza
jego terenem. Bedzie unika¢ szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie
zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla Srodowiska i otoczenia czynnikdw powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu robat.




v' Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji robét remontowych Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢
roboty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp i ppoz. ogo6lno krajowe jak
pracownikdw obowigzujace na terenie KSP, wyposazy¢ pracownikéw we wiasciwy
sprzet ppoz. i ochrony osobistej, urzadzenia i narzedzia.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z odpowiednimi przepisami bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa,
okreslonych powyzej, nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umownej.

v’ Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu w okresie trwania realizaciji
robot, az do zakonczenia i odbioru koncowego.
W czasie wykonywania robét Wykonawca zainstaluje znaki ostrzegawcze,
niezbedne do zachowania warunkow bhp, ppoz, i ochrony Srodowiska oraz wszelkie
zabezpieczenia chronigce pomieszczenia obiektu przed zalaniem wodami
opadowymi.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wliczony w cene umowna.

v/ Stosowanie do ustaleh prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow i wytycznych, ktére sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne,
to w catosci obcigzg one Wykonawce.

v" Dokumentacja Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji robot, ktéra obejmuje:

— Dziennik budowy;

— protokoty odbioréw czesciowych i koncowych;

— protokoty préb; narad i ustalen;

—certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normag lub
aprobaty techniczne, wyniki préb i pomiaréw;

—Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykona¢ inwentaryzacje, pomiary i
sporzadzi¢ metryke urzadzenia piorunochronnego dla tego obiektu wraz z
certyfikatami lub deklaracjami zgodnos$ci uzytych materiatow.

Dokumentacja robét powinna by¢ przechowywana we witasciwie zabezpieczonym
miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

v' Dziennik Budowy
Jest to dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw, przebiegu robét
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku ich
wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci
wykonywania robot objetych umowa. Obowigzek prowadzenia Dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg dokonywane na
biezgco w porzadku chronologicznym.
Kazdy zapis w Dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy wpisane do Dziennika
bedg przedstawione inspektorowi do akceptacii.




v" Wymagania Dotyczace Materialdow

Przed wbudowaniem materiatu nalezy przedstawi¢ branzowemu inspektorowi
nadzoru dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie wyrobu budowlanego do obrotu

(ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.04r. Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz
zalecenia i instrukcje producentéw.

Opracowanie:
Andrzej Jacek Szostak — WIR KSP

Andrzej Wojdak — WIR KSP
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