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Zakres rzeczowy remontu obejmuje  

roboty dekarskie, blacharskie, tynkarskie, elektryczne. 
 
 
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
45453000-7 Roboty budowlane 
45213310-9 Przygotowanie terenu pod budowę 
45261320-3 Kładzenie rynien 
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
45312310-3 Ochrona odgromowa 
45321000-3 Izolacja cieplna 
45442100-8 Roboty malarskie 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
 
Wymagania dla zastosowanych pap nawierzchniowych i podkładowych: 

 
- papa podkładowa na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 z 

obustronna powłoka z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem 
mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest cienka włóknina polipropylenowa oraz 
wzdłuż jednej krawędzi nałożony jest pasek folii o szerokości ok. 80 mm, strona spodnia 
jest profilowana i zabezpieczona folią tworzywa sztucznego. 
Grubość: 4,00 mm    4,0 (-0 / +0,2) / (4,0 ÷ 4,2) 
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:  
Maksymalna siła rozciągająca   N/50 mm 
Kierunek wzdłuż    1000 (-0 / +200) / (1000 ÷ 1200) 
Kierunek w poprzek    800 (-0 / +200) / (800 ÷ 1000) 

 
- papa nawierzchniowa na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 z 

obustronna powłoka z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem 
mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnista posypka mineralna oraz 
wzdłuż jednej krawędzi nałożony jest pasek folii o szerokości ok. 80 mm, strona spodnia 
jest profilowana i zabezpieczona folia z tworzywa sztucznego. 
Grubość: 5,20 mm    5,2 (-0 / +0,2) / (5,2 ÷ 5,4) 
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:  
Maksymalna siła rozcgająca   N/50 mm 
Kierunek wzdłuż    1000 (-0 / +200) / (1000 ÷ 1200) 
Kierunek w poprzek    800 (-0 / +200) / (800 ÷ 1000) 
 

- blacha stalowa płaska, ocynkowana powlekana poliestrem, o grubości 0,7 mm, waga 
6,23 kg/m2 

 
• ROBOTY  DEKARSKIE: 
o Zerwanie istniejącego pokrycia połaci dachowej wykonanego z papy; 
o Wykonanie nowego pokrycia połaci dachowej dwoma warstwami papy 

termozgrzewalnej na osnowie poliestrowej:       
− Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża. 
− Układanie papy metodą zgrzewania, gazem propan-butan. 
− Kształtowanie papy wierzchniego krycia przy obróbkach i układanie metodą 
 zgrzewania. 
− Przycięcie papy przy kominach, włazach, lukarnach itp. 
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o Obrobienie nawierzchniową papą termozgrzewalną ścianek attykowych z pełnym 

wyłożeniem papy na szczyt ścianki. Przed przystąpienie do robót pokrywczych attyk 
należy wykonać reperacje w istniejącym pokryciu attyk. 

 
o Wszystkie istniejące konstrukcje murowane (kominy wentylacyjne, nadbudowy 

dachowe itp.) należy obrobić papą do wysokości 20 cm ponad poziom dachu.  
  UWAGA: Nie dotyczy ścianek attykowych w całości obrobionych blachą. 

 
• ROBOTY  BLACHARSKIE: 
o Rozebranie istniejących obróbek blacharskich jak „wydry” kominów, ścian attykowych 

tynkowanych itp.  
 
o Wykonanie i montaż obróbek blacharski z blachy stalowej powlekanej grubości min. 

0,7 mm do wysokości min 30 cm ponad poziom dachu. Połączenia elementów 
blaszanych należy wykonać na tzw. rąbek stojący. 

 
o Obróbki blacharskie należy zakotwić w bruzdach wyciętych w elementach 

murowanych na głębokość min. 2 cm. 
 

 
• ROBOTY MURARSKIE, BETONIARSKIE,TYNKARSKIE: 
o Po rozebraniu pokrycia papowego należy skuć nierówności w połaci dachowej i 

dokonać reprofilacji powierzchni dachu w taki sposób, aby zapewnić swobodny spływ 
wód opadowych do koszy odpływowych. 

 
o Uszkodzone powierzchnie tynków należy uzupełnić zaprawą cementowo wapienną. 

 
o W otworach kominów wentylacyjnych należy umocować ramkę z siatką stalową 

ocynkowaną o wielkości oczka 10 mm x 10 mm, lub uzupełnić istniejące kratki 
wentylacyjne. Wszystkie kratki należy zabezpieczyć przed wypadaniem z gniazd przez 
skręcenie na przestrzał prętem gwintowanym obustronnie ocynkowanym  
gr. 6 mm  

 
• INSTALACJA  ELEKTRYCZNE: 
 

Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie, demontaż istniejącej instalacji 
odgromowej i wykonanie nowego zewnętrznego urządzenia piorunochronnego LPS. 

 

Zakres prac. 

• Dokonać oględzin istniejącego urządzenie LPS oraz urządzeń i elementów, które  
podlegają ochronie piorunochronnej w celu wykonania Projektu Wykonawczego, 

• Sporządzić ocenę stanu technicznego całego urządzenie LPS i wykonać pomiary 
kontrolne rezystancji uziemienia istniejącego uziomu oraz ciągłości przewodów 
odprowadzających, 

• Dokonać koniecznych demontaży urządzenia LPS, 
• Określić poziom ochrony obiektu i klasę urządzenia LPS zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami, 
• Sporządzić Projekt Wykonawczy przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami 

projektowymi w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającą aktualne zaświadczenie o 
przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.  
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• Przed przystąpieniem do robót budowlanych Projekt Wykonawczy musi zostać 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru robót elektrycznych WIR KSP, 

• Na podstawie zaopiniowanego przez Zamawiającego Projektu Wykonawczego 
wykonać nowe  urządzenie piorunochronne LPS. Urządzenie piorunochronne 
powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami oraz krajowymi 
przepisami regulującymi prowadzenie/wykonywanie robót budowlanych w 
porozumieniu z administratorem lub użytkownikiem obiektu. 

• Po zakończeniu prac wykonać protokoły z pomiarów sprawdzających i metrykę 
nowego urządzenia piorunochronnego. Metryka powinna zawierać zapis, że 
„urządzenie piorunochronne LPS nadaje się do bezpiecznej eksploatacji” 
(dokumenty winny być wystawione przez 2 osoby: jedna posiadająca świadectwo 
kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i 
sieci elektroenergetycznych do 1 kV na stanowisku Eksploatacji w zakresie 
remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym; druga posiadająca świadectwo 
kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i 
sieci elektroenergetycznych do 1 kV na stanowisku Dozoru w zakresie remontów, 
montażu i kontrolno-pomiarowym), 

• Zdemontowane elementy urządzenia piorunochronnego LPS należy wywieźć na 
złom, a Zamawiającemu dostarczyć potwierdzenie złomowania. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe). 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 

• Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania, 

• Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i 
ewentualnie uzupełniające lub zamienne), 

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, 
• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa . 
 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
Ponadto wykonawca robót elektrycznych winien przygotować do odbioru końcowego: 

• Oświadczenie kierownika robót elektrycznych, 
• Metrykę urządzenia piorunochronnego, 
• Protokół pomiaru oporności uziomów wraz ze świadectwem wzorcowania miernika, 
• Uprawnienia kierownika robót elektrycznych i uprawnienia pracowników SEP 

kategorii D- dozór i E – eksploatacja wykonujących pomiary, 
• Protokoły z zagęszczenia gruntu (nawierzchnie pod drogi, chodniki itp.), 
• Atesty i dopuszczenia dla materiałów i urządzeń oraz stosowanych aparatów, 
• Dokumentację powykonawczą wraz ze specyfikacją materiałową zastosowanych 

urządzeń 
 
Wykonawca zobowiązany jest przekazać użytkownikowi wszystkie znajdujące się w 

jego posiadaniu materiały umożliwiające prawidłową eksploatację obiektu. 
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Wzory poszczególnych dokumentów wykonać wg. dostępnej literatury branżowej. 
 

Wytyczne ogólne dla oferenta. 

• Podstawowe znaczenie dla kalkulacji ceny ofertowej ma program funkcjonalno-
użytkowy, 

• Oferta powinna zawierać oddzielny kosztorys ofertowy na wykonanie 
zewnętrznego urządzenia piorunochronnego,   

• Roboty budowlane należy prowadzić przy zachowaniu przepisów BHP i p.poż., 
• W przypadku wątpliwości lub niejasności co do zakresu realizowanego zadania 

należy kierować zapytania do Zamawiającego przed wyznaczonym terminem 
otwarcia ofert, 

• Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za 
zgodność z obowiązującymi normami, dokumentacją techniczną, Specyfikacją 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, poleceniami  inspektora nadzoru, 

• Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy obowiązujące na terenie 
kraju robót, oraz wszelkie wytyczne i inne normy, w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w zupełności odpowiedzialny za ich przestrzeganie oraz 
stosowanie, również w imieniu Podwykonawców, 

• Wykonawca odpowiadać będzie za wszystkie szkody jakie mogą wyniknąć z jego 
winy w trakcie prowadzenia robót budowlanych zarówno w stosunku do 
Zamawiającego jak i osób trzecich, 

• Za wszystkie powstałe szkody spowodowane działalnością Wykonawcy ponosi on 
pełną odpowiedzialność finansową i cywilną,  a wszystkie uszkodzenia usunie i 
dokona ewentualnych napraw związanych z prowadzonymi robotami przed 
zakończenie wykonywania prac budowlanych, 

• Po zakończeniu robót Wykonawca dokona usunięcia skutków i ewentualnych 
napraw związanych z prowadzonymi prze siebie robotami, 

• Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu 
objętego robotami i przywrócenia stanu pierwotnego. 

 

Specyfikacja techniczna i materiałowa. 

• Urządzenie piorunochronne powinno być zaprojektowane przez uprawnionego 
projektanta urządzeń piorunochronnych. 

• Montaż urządzenia piorunochronnego LPS powinien być wykonany przez 
wykonawcę wyszkolonego w dziedzinie prawidłowego wykonawstwa elementów 
urządzenia piorunochronnego. 

• Przed przystąpieniem do modernizacji należy zabezpieczyć istniejące elementy 
instalacji elektrycznych przed uszkodzeniem. 

• Zastosowane materiały i urządzenia muszą być nowe i spełniać wymogi 
odpowiednich obowiązujących norm i przepisów prawa. 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu i maszyn. 

• Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wszystkie maszyny i narzędzia 
muszą posiadać znak bezpieczeństwa B, 

• Instalacje zasilające wszelkie znajdujące się na terenie budowy urządzenia 
elektryczne i elektronarzędzia winny być zgodne z wymaganiami określonymi w 
PN-HD 60364-7-704:2010 „Instalacje na terenie budowy i rozbiórki”. 
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Dodatkowe informacje i wytyczne. 

Budowa nowych urządzeń piorunochronnych LPS obejmuje swoim zakresem 
wykonanie: 

• Zwodów poziomych i pionowych na dachu przy użyciu drutu montowanego na 
wspornikach systemowych. Dopuszcza się wykorzystanie obróbek 
blacharskich pod warunkiem zastosowania blach o odpowiedniej wg. norm 
grubości materiału i nie dziurawienia go podczas montażu wsporników, 

• Przyłączenia do zwodów poziomych wszystkich metalowych elementów 
znajdujących się na dachu (np. rynny, podesty, wyłazy, obróbki blacharskie, 
maszty antenowe, obudowy urządzeń elektrycznych i sanitarnych, korytka, 
drabiny, itp.) 

• Przewodów odprowadzających w warstwie ocieplenia ścian lub po wierzchu 
(naciąg) przy użyciu  drutu, 

• Złączy kontrolnych montowanych w szafkach w warstwie ocieplenia ścian, 
• Przewodów uziemiających za pomocą płaskownika. W pobliżu przejść i drzwi 

wejściowych do budynku przewody do wys. 2,5m należy zabezpieczyć rurą 
ochronną, 

• Uziomów powierzchniowych za pomocą płaskownika. W przypadku braku 
możliwości uzyskania właściwej rezystancji uziemienia dodatkowo uziomów 
szpilkowych. 

• W przypadku wystąpienia instalacji elektrycznych znajdujących się na dachu 
budynku należy przewidzieć ich przebudowę zachowując odpowiednie odstępy 
izolacyjne względem urządzenia LPS. 

 
Wszystkie elementy urządzenia piorunochronnego LPS powinny być wykonane ze 

stali ocynkowanej galwanicznie i posiadać stosowane dokumenty zezwalające do 
stosowania w budownictwie.  

 
Przy projektowaniu nowego urządzenia LPS nie należy przyjmować istniejących 

masztów antenowych jako elementu instalacji piorunochronnej, który miał by służyć do 
bezpośredniego przyjmowania wyładowań atmosferycznych – należy go jedynie 
podłączyć do zwodów poziomych na dachu budynku. Maszt antenowy i urządzenia, które 
się na nim znajdują (lub mogą zostać w przyszłości zamontowane) należy zabezpieczyć 
przed uderzeniem pioruna.  

 
Do uziemienia urządzeń teleinformatycznych montowanych na maszcie 

zaprojektować niezależne uziemienie (nie podłączone galwanicznie do uziemienia 
instalacji piorunochronnej) o wartości ≤ 10Ω. Lokalizację podłączenia uziemienia na 
dachu przewidzieć w okolicy posadowienia masztu antenowego. Uziom wykonać za 
pomocą uziomu powierzchniowego lub uziomów szpilkowych. 

 
W przypadku stwierdzenia, że wartość rezystancji uziomu (uziom powierzchniowy – 

bednarka) nie spełnia wymaganiom obowiązujących przepisów należy wtedy wykonać 
dodatkowe uziomy szpilkowe. 

 
Zakres prace związanych z budową uziomów należy ograniczyć do minimum, tak aby 

zminimalizować ilość wykonanych wykopów oraz rozbiórek i odtworzenia nawierzchni 
(kostki brukowej lub betonu). W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakaś 
część istniejącego urządzenia piorunochronnego jest dobra pod względem technicznym i 
spełnia wymagania aktualnych przepisów, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
wprowadzenia tzw. robót zaniechanych, które zostaną rozliczone na podstawie 
kosztorysu.     
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Prace będą odbywać się w czynnych obiektach, dlatego prowadzenie prac nie może 
utrudniać i zakłócać ich funkcjonowania. 

Przepisy związane. 

• Ustawa z 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi 
zmianami. 

• Normy – między innymi: 
o PN-EN 62305-1  Część 1: Zasady ogólne 
o PN-EN 62305-2  Część 2: Zarządzanie ryzykiem 
o PN-EN 62305-3  Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia 
o PN-EN 62305-4  Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w 

obiektach 
o PN-EN 60099-1 Ograniczniki przepięć do sieci prądu przemiennego 
o PN-EN 60099-4 Ograniczniki przepięć – beziskiernikowe  ograniczniki 

przepięć z tlenków metali do sieci prądu przemiennego 
o PN-EN 60099-5 Ograniczniki przepięć – Zalecenia wyboru i stosowanie 
o PN-EN 62561-1 Elementy urządzenia piorunochronnego - Część 1: 

Wymagania dotyczące elementów łączeniowych 
o PN-EN 62561-2 Elementy urządzenia piorunochronnego -  Część 2:  

Wymagania dotyczące przewodów i uziomów 
o PN-EN 62561-3 Elementy urządzenia piorunochronnego -  Część 3:  

Wymagania dotyczące iskierników izolacyjnych 
o PN-EN 62561-4 Elementy urządzenia piorunochronnego - Część 4:  

Wymagania dotyczące uchwytów 
o PN-EN 62561-5 Elementy urządzenia piorunochronnego - Część 5:  

Wymagania dotyczące uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnień 
o PN-EN 62561-6 Elementy urządzenia piorunochronnego - Część 6:  

Wymagania dotyczące liczników udarów piorunowych 
o PN-EN 62561-7 Elementy urządzenia piorunochronnego - Część 7:  

Wymagania dotyczące substancji poprawiających jakość uziemień 
 

Jeżeli gdziekolwiek w dokumencie powołane są konkretne normy lub przepisy, które 
spełniać mają materiały i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów, o ile w umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku, 
gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo 
równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem 
ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

 
Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą 

być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu, co najmniej na 
28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez 
Zamawiającego. W przypadku, kiedy Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane zmiany 
nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca 
zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

 
• WYMAGANIA  OGÓLNE – ORGANIZACJA  ROBÓT 

Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie ujęte w zestawieniu 
robót, a wynikające z planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planów organizacji i 
ochrony placu budowy, ogrodzenia  i utrzymania porządku na placu budowy, 
zabezpieczenia stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót; oraz rozbiórka 
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pokrycia dachu wraz z  kosztami wywozu i składowania odpadów i materiałów z 
demontażu Wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie.  

 
ü Organizacja robót 

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy na zasadach i w terminie 
określonym w umowie o wykonanie robót; wskaże miejsce i sposób dostępu do 
istniejącej sieci wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej oraz określi zasady wejścia 
pracowników i wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na teren kompleksu. W tym 
celu najpóźniej na trzy dni robocze przed planowanym przystąpieniem do prac 
Wykonawca dostarczy dane wszystkich osób (imię, nazwisko, seria i numer 
dowodu osobistego) przewidywanych do zatrudnienia oraz wszystkich pojazdów 
(rodzaj, typ, nr rejestracyjny, kierowca) przewidywanych do użycia przy realizacji 
zamierzenia w celu wydania przepustek. 
Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania terenu budowy) Wykonawca 
jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia Inwestora przekazanego razem z 
terenem budowy. 
 

ü Likwidacja placu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 
placu i terenu wokół budowy.  

 
ü Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Pomieszczenie socjalne 
Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy swoim pracownikom pomieszczenie 
socjalne. 

 
ü Pomieszczenie magazynowe 

Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy pomieszczenie do składowania 
materiałów budowlanych w ramach przekazanego placu budowy. 

 
ü Media 

Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp i wskaże: 
− punkt poboru wody dla celów socjalnych i budowy, 
− punkt poboru energii elektrycznej dla celów socjalnych i budowy. 

UWAGA: Wykonawca ponosi koszty korzystania z wody i energii elektrycznej. 
Szczegółowe warunki korzystania z mediów zostaną określone w umowie i protokole 
przekazania placu budowy. 

 
ü Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca będzie zobowiązany do: 
− korzystania z istniejących dróg wewnętrznych na terenie KP w Markach. 
− utrzymania porządku na placu budowy. 
− utrzymywania w czystości dróg przyległych do terenu robót. 

 
ü Zabezpieczenie interesu osób trzecich 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za szkody w mieniu spowodowane w trakcie 
wykonywania robót.  

 
ü Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

Wykonawca będzie podejmować wszystkie niezbędne działania, aby stosować się 
do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza 
jego terenem. Będzie unikać szkodliwych działań, szczególnie w zakresie 
zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych 
szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy 
wykonywaniu robót.  
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ü Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

Podczas realizacji robót remontowych Wykonawca zobowiązany jest prowadzić 
roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż. ogólno krajowe jak 
pracowników obowiązujące na terenie KSP, wyposażyć pracowników we właściwy 
sprzęt ppoż. i ochrony osobistej, urządzenia i narzędzia.  
Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa, 
określonych powyżej, nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej. 

 
ü Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu w okresie trwania realizacji 
robót, aż do zakończenia i odbioru końcowego. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca zainstaluje znaki ostrzegawcze, 
niezbędne do zachowania warunków bhp, ppoż, i ochrony środowiska oraz wszelkie 
zabezpieczenia chroniące pomieszczenia obiektu przed zalaniem wodami 
opadowymi. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest wliczony w cenę umowną. 

 

ü Stosowanie do ustaleń prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i wytycznych, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne, 
to w całości obciążą one Wykonawcę. 

 
ü Dokumentacja Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji robót, która obejmuje: 
− Dziennik budowy; 
− protokóły odbiorów częściowych i końcowych; 
− protokoły prób; narad i ustaleń; 
− certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub 

aprobaty   techniczne, wyniki prób i pomiarów; 
− Po wykonaniu instalacji odgromowej należy wykonać inwentaryzację, pomiary i 

sporządzić metrykę urządzenia piorunochronnego dla tego obiektu wraz z 
certyfikatami lub deklaracjami zgodności użytych materiałów.  
Dokumentacja robót powinna być przechowywana we właściwie zabezpieczonym 
miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 

 
ü Dziennik Budowy 

Jest to dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót 
budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich 
wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości 
wykonywania robót objętych umową. Obowiązek prowadzenia Dziennika budowy 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na 
bieżąco w porządku chronologicznym. 
Każdy zapis w Dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy wpisane do Dziennika 
będą przedstawione inspektorowi do akceptacji. 
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ü Wymagania  Dotyczące  Materiałów 
Przed wbudowaniem materiału należy przedstawić branżowemu inspektorowi 
nadzoru dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu budowlanego do obrotu 
(ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.04r. Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz 
zalecenia i instrukcje producentów. 
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