Warszawa, 23 lipca 2018r.

Wydziat Zamdwien Publicznych

e CBENa 6 £ NS

dotyczy: postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa nowej
siedziby Posterunku Policji w Izabelinie z siedzibq w Hornéwku WIP-4466/19/224/IR

Wydziat Zaméwien Publicznych KSP, dziatajgc w imieniu Zamawiajgcego, zgodnie z art.
38 ust.1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. 2 2018
r., poz. 1986 ze zm.) zwanq dalej ,,Ustawq", uprzejmie informuje o tresci pytan zadanych przez
Wykonawcéw i udzielonych przez Zamawiajgcego odpowiedziach:

Pytanie nr 1

Iwracamy sie¢ z proSbg o zmiane ftreSci SIWZ, Rozdziat XIV Wymagania dotyczgce
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez zmiane kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na 5% wartosci umowy.

Odpowiedi:
Zamawiagjgcy informuje, ze podtrzymuje zapisy zawarte w tresci SIWZ.

Pytanie nr 2

Wnosimy o obnizenie procentu zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Zamdwienia z 10% na
3%.

Nasza firma wskazuje, ze aktualna sytuacja na rynku ustug budowlanych powoduje, ze
podmioty finansowe udzielajgce zabezpieczen kontraktéw Generalnym Wykonawcom, w
ramach zaméwien publicznych czesto odmawiajg udzielenia tych zabezpieczenh, co stato sie
zjawiskiem powszechnym. Ma na to wptyw w szczegdlnosci ogdlny wskaznik rentownosci
inwestyciji w ramach zaméwien publicznych, ogdina biezgca ptynnosé finansowa firm z sektora
ustug budowlanych, stabe wyniki finansowe oraz wcigz wzrastajgce koszty prowadzenia takich
inwestycji, przy w zasadzie nienegocjowanych stawkach wynagrodzen ustalonych przez
Inwestorow zdan z sektora publicznego. To wszystko powoduje, iz podmioty udzielajgce
zabezpieczeh szacujg swoje ryzyko na bardzo wysokim poziomie, odmawidjgc udzielania
zabezpieczeh w ustalonej przez Panstwa aktualnie wysokosci. Prowadzi to do faktycznego
preferowania najwiekszych podmiotéw budowlanych, (niejednokrotnie z przewazajgcym
kapitatem zagranicznym), eliminujgc jednoczesnie z udziatu w przetargach publicznych
podmioty mniejsze o kapitale polskim, naruszajgc tym samym przewidziane Prawem zamdwien
publicznych reguty konkurencyjnosci. Nie nalezy pomija¢ faktu, iz przy tego typu inwestycjach
3% wartosci zamdwienia stanowi ogromnaq kwote, ktéra Wykonawca zmuszony jest ,,zamrozié"”
bezzasadnie na dtugi okres czasu.

W zwiqzku z powyiszym prosze o pozytywne rozpatrzenie naszej prosby.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, ze podtrzymuje zapisy zawarte w tresci SIWZ.

Pytanie nr 3

Maszt antenowy zgodnie z projektem posiadaé ma tylko 1 szt. anteny VHF, w projekcje
szczegotowym sg uwzglednione 3 anteny. Co nalezy wycenic?
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Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z Projektem Wykonawczym Tom IV C5 nalezy wycenié 3
szt. anten, w tym 2 szt. anteny VHF oraz 1 szt. anteny UHF.

Pytanie nr 4

Na wyposazeniu jest wiele urzgdzen radiotelefonicznych, ktére muszg wspdtpracowad
indywidualnie z wtasng antengq:

4.1. Radioprzemiennik DMR - jaki typ, producent?

4.2. Radiotelefon DMR - jaki typ, producent?

4.3. Radiotelefon TETRA - jaki typ, producent?

Odpowiedz:

4.1. Radioprzemiennik DMR - np. radioprzemiennik RBS 4000 Simulcast firmy Leonardo lub inny
réwnowazny spetniagjgcy wymagania opisane w Projekcie Wykonawczym Tom IV C5;

4.2. Radiotelefon DMR - np. radiotelefon DMR- Motorola 4601E wyposazony w zasilacz PWR-
10B 12R G Iub inny réwnowainy spetniajgcy wymagania opisane w  Projekcie
Wykonawczym Tom [V C5;

4.3. Radiotelefon TETRA — np. radiotelefon TETRA-MTM 5400(szyfrowanie TEAT1) wyposazony w
zasilacz PWR-10B 12R lub inny rGwnowaziny spetniajgcy wymagania opisane w Projekcie
Wykonawczym Tom IV C5.

Pytanie nr 5
Nie jest jasna ilo§¢ oraz lokalizacja radiotelefondéw, prosimy o doprecyzowanie (w pokoju u
dyzurnego i w serwerowni brakuje anten).

Odpowiedi:
Zamawigjgcy informuje, ze radiotelefony w iloSci 2 szt. (poza przemiennikiem), bedqg
zZnajdowaty sie w pomieszczeniu stuzby dyzurnej obiektu.

Pytanie nr 6
Brak instalaciji odgromowej masztu.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze instalacja odgromowa ma by¢ wykonana w ramach inwestycji,
zgodnie z zapisami zawartymi w zatgczniku nr 1 do SIWZ oraz odpowiednimi normami ochrony
odgromowej. Zamawiajgcy dopuszcza montaz masziu bez iglicy odgromowe] w przypadku
zastosowania anteny Procom CXL2-3C/167-174 PT, ktéra jest anteng spetniagjgca normy dot.
wykonania instalacji odgromowe;.

Pytanie nr7
Projekt wskazuje na tzw. sterowniki IP dla radiotelefonu DMR oraz radiotelefonu TETRA (po 2
sztuki) — joki typ, producent?

Odpowiedz:

Lamawiajgcy informuje, ze rezygnuje z zastosowania sterownikéw IP dla radiotelefonéw DMR
oraz TETRA. Nalezy przewidzie¢ instalacje kabli antenowych do pomieszczenia dyzurnego
obiektu.

Pytanie nr 8
Kto dostarczaé ma radiolinie 17,7-19,7 Ghz z terminalem itp.2

Odpowiedz:
Zamawigjgcy informuje, ze radiolinie wspotpracujgcqg z systemem zarzadzania KSP firmy
Omnibus dostarcza Wykonawca.

Wyijasnienia fresci SIWZ nalezy traktowad wigzgco dla Stron.
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