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I. Czes¢ opisowa

Przedsigwzigcie ,,Przebudowa pomieszczen — Stoleczne Stanowisko Kierowania” realizowane
w formule ,,PROJEKTUJ, BUDUJ, WYPOSAZ ” obejmuje:

wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich
wymaganych decyzji, uzgodnien i pozwolen,

wykonanie na ich podstawie robot budowlanych i instalacyjnych.

wyposazy¢ w niezbedny sprzet kwaterunkowy

Dane ogolne

1.1  Cel przedsiewziecia

Celem przedsiewzigcia ,,Przebudowa pomieszczen — Stoteczne Stanowisko Kierowania” jest:

1.

2.

o~

o

8.

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia Pogotowia Policji na pomieszczenie Sztabu
(nr pom. 1251).

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia Sztabu na pomieszczenie Dyzurnego
z dostosowaniem do wymagan stawianych podr¢cznym magazynom broni (nr pom. 1249).
Adaptacja pomieszczen w piwnicy. W pomieszczeniach zostanie zamontowany agregat
pradotworczy oraz UPS.

Wydzielenie pomieszczenia w piwnicy na potrzeby zbiornikow paliwa (bn)

Wyadzielenie lokalnego punktu dystrybucyjnego instalacji teletechnicznej z pomieszczenia
szatni SSK (nr pom. 1253).

Prace remontowe w pomieszczeniach objetych projektem, zgodnie z zatagczonym rys. nr 2.
Wykonanie robot budowlanych dostosowujacych pomieszczenia do wymagan p.poz zgodnie
z zat. Rys nr 1).

Zapewnienie komfortu akustycznego w pomieszczeniach objetych projektem.

Szczegblowy zakres robot budowlanych 1 instalacyjnych opisany zostal w pkt 2.3 PFU oraz zat.
rys. nr 2.

1.2  Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu

Pomieszczenia, objete przedsigwzigciem, zlokalizowane sa w budynku Komendy Stotecznej Policji
w Warszawie ,,Nowy Patac”, ktory wykonany jest w konstrukcji mieszanej, cze$¢ podziemna w
technologii zelbetowej, monolitycznej, natomiast cze$¢ nadziemna w konstrukcji szkieletowej
(stalowe stupy, podciagi, ramy obudowane betonem). Stropy z prefabrykowanych plyt zeranskich.
Budynek posiada jedna kondygnacj¢ podziemng i siedem nadziemnych. fLaczna powierzchnia
wewnetrzna pomieszczen wynosi ok. 11 612m?2. Obiekt wyposazony jest w instalacje:

elektryczna,

odgromowa,

teletechniczna,

centralnego ogrzewania z sieci miejskiej z weztem cieplnym zlokalizowanym w piwnicy,
kanalizacyjna,

cieptej i zimnej wody uzytkowe;,

hydrantowa,

wentylacyjng 1 klimatyzacyjna.



Budynek Komendy Stotecznej Policji ,,Nowy Palac” usytuowany jest we wschodniej czesci ulicy
Nowolipki na jej poludniowej stronie. Obiekt powigzany jest z ,,Patacem Mostowskich” i stanowi
siedzibe Komendy Stotecznej Policji. Przejscie miedzy patacami mozliwe jest tgcznikiem
w piwnicy i na pigtrze 1. Budynek posiada dwa patia wewngtrzne, z ktérych nie ma mozliwosci
wyj$cia bezposrednio na zewnatrz obiektu.

Pomieszczenie przeznaczone do przebudowy Stotecznego Stanowiska Kierowania zlokalizowane sg
w budynku Nowego Patacu :

I PIETRO

Zespot pomieszczen technicznych:

Pomieszczenie techniczne (nr pom. 1246a) 32,42 m2

Pomieszczenie techniczne (nr pom. 1246b) 52,14 m2

Pomieszczenie techniczne (nr pom. 1246) 46,85 m2

Pomieszczenie biurowe (nr pom. 1243) 55,39 m2

Ciag komunikacyjny (bn) 60,00 m2

Serwerownia (nr pom. 1247) 60,32 m2

Razem 307,12 m2

Zespol pomieszczen SSK:

Sala konferencyjna (nr pom. 1248) 68,00 m2

Sztab (nr pom. 1249) 65,56 m2

Sala operacyjna SWD (nr pom. 1250) 226,10 m2

Pomieszczenie techniczne (nr pom. 1250a) 16,78 m2

Pogotowie Policji (nr pom. 1251) 101,50 m2

Wentylatorownia (nr pom. 1252) 39,18 m2

Szatnia(nr pom. 1253) 84,10 m2

Korytarz (bn) 151,80 m2

Razem 753,02 m2

PIWNICA

Pomieszczenia nieuzytkowane

(do wykorzystania na agregat, UPS, zbiorniki paliwa + korytarz) 121 m2
Klatka schodowa nr 2 180 m2
Razem powierzchnia uzytkowa przebudowywanych pomieszczen 1361,14 m2

1.3  Zakres przedmiotu zamdéwienia
Zakres robot objetych zamowieniem obejmuje:

e wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpozarowej z uwzglednieniem
warunkow opisanych w ekspertyzie technicznej dla obiektu ,,Nowy Patac” w zakresie
ochrony przeciwpozarowej z pazdziernika 2015r. oraz postanowieniem Mazowieckiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej WZ.5595.249.4.2015 z dnia 8
grudnia 2015r.

e wykonanie projektu aranzacji wnetrz pomieszczen objetych opracowaniem,

e wykonanie projektu budowlanego (wielobranzowego), wraz z uzyskaniem niezbgdnych



uzgodnien, decyzji, pozwolen w tym decyzji o pozwoleniu na budowe¢ i pozwoleniu na
uzytkownie;

e opracowanie szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zaprojektowanych

robot budowlanych i instalacyjnych zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

sporzadzenie kosztorysow inwestorskich,

wykonanie robdot budowlanych i instalacyjnych objetych zadaniem,

dostawa i montaz wyposazenia,

zapewnienie ciggtosci dziatania Stotecznego Stanowiska Kierowania KSP.

1.4  Aktualne uwarunkowania przygotowania inwestycji

e Komenda Stoleczna Policji o$wiadcza, ze posiada prawo uzytkowania dziatki nr 43 obr.
50108 w Warszawie.

e Obickt posiada instalacj¢ elektryczng, odgromows, teletechniczng, wod-kan, c.w.u., c.o.,
wentylacyjng 1 klimatyzacyjna.

e Wyszczegolnione pomieszczenia przed przystapieniem do prac budowlano instalacyjnych
zostang przekazane w terminie 3 dni roboczych od uzyskania prawomocnej Decyzji
0 pozwoleniu na budowe.

e Dla potrzeb wykonania projektu, Zamawiajacy udostepni pomieszczenia wymagane do
przeprowadzenia przedmiotowych prac.

e Zamawiajacy nie posiada pelnej inwentaryzacji istniejacego budynku oraz instalacji
wewngetrznych. Zamawiajacy przekaze posiadang dokumentacja na wniosek Wykonawcy
(jest ona niekompletna).

e Teren objety inwestycja jest terenem zamknigtym.

e Budynek Komendy Stotecznej Policji ,,Nowy Patac” powigzany jest z ,Palacem
Mostowskich”, ktéry wpisany zostal do rejestru zabytkow pod nr rejestru A — 448, decyzja
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow (podlega ochronie konserwatorskiej).

1.5 Opis ogélny pomieszczen SSK

Pomieszczenia Stotecznego Stanowiska Kierowania s3 w niewystarczajacym stanie technicznym.
W celu zapewnienia wymaganych na dzien dzisiejszy standardow uzytkowania i wyposazenia
niezbedna jest przebudowa w branzy budowlanej i instalacyjnej.




(zdjgcie nr 1 — korytarz) (zdjecie nr 2 korytarz)

(zdjecie nr 4 — sztab) (zdjecie nr 5 — pogotowie policji)

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1 Wymagania podstawowe

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

e Wykonawca realizujacy zadanie musi posiada¢ przemyslowe poswiadczenie
bezpieczenstwa, §wiadectwo III stopnia o klauzuli, co najmniej ,,POUFNE”.



2.2 Wymagania dotyczgce wykonania dokumentacji projektowe;j

Wykonawca dostarczy dokumentacje projektowg w formie papierowej w znormalizowanym
rozmiarze format A4 lub jego wielokrotnos¢ w ilosci 6 egzemplarzy i formie elektronicznej na
ptytach CD, DVD w wersji pdf i edytowalnej w 3 egzemplarzach. Pliki i1 foldery na ptytach CD lub
DVD nalezy opisa¢ w sposob okreslajacy ich zawartos¢.

Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym informacje nie zwalniaja oferentow z koniecznos$ci
przeprowadzenia wizji lokalnej 1 uwzglednienia innych nieopisanych uwarunkowan.

Do wykonania projektu wykonawca pozyska na swodj koszt materiaty, analizy, ekspertyzy,
opracowania niezbg¢dne do realizacji przedmiotu zamowienia.

Jezeli wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére dokumenty Wykonawcy byly poddane
weryfikacji lub uzgodnieniu przez odpowiednie osoby lub wladze to przeprowadza je na swdj koszt.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, decyzje
administracyjne niezbgdne do zaprojektowania, wybudowania i przekazania do uzytkowania
obiektu.

Projekt winien =zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe, konstrukcyjne,
materiatowe 1 kosztowe.

Pelna odpowiedzialno$¢ za osiagniecie zaktadanych celow przedsiewziecia spoczywa na
Wykonawcy.

Roboty budowlane i instalacyjne wykonywane beda w trakcie pracy ciaglej Komendy Stotecznej
Policji, w zwigzku z powyzszym Wykonawca wydzieli obszar prowadzenia robot zgodnie z (rys. nr
2), tak aby nie utrudnia¢ funkcjonowania Komendy Stotecznej Policji. Zobowiazuje si¢ Wykonawce
do uzgadniania wykonywania robot o duzym natgzeniu hatasu z Uzytkownikiem na podstawie
zatwierdzonego harmonogramu.

Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spetnia¢ wymogi:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.),

o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2019 r. poz.
1372. z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych w sprawie przechowywania, noszenia
oraz ewidencjonowania broni i amunicji z dnia 26 sierpnia 2014r. (Dz. U. z 2014r. poz.
1224 z p6zn zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 07.06.2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych
i terenéw (Dz. U 2010, Nr 109. poz. 719).

« Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2010 nr 182
poz. 1228)

« Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz.
1396 z pozn. zm.).
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e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z2018 r. poz. 1935 pdzn. zm.).

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.
U. 2013, poz. 1129 z pdzn. zm.).

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalnie — uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177 pézn. zm.).

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 1994, nr 89 poz. 414 p6zn. zm.).

e Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1231, z p6zn. zm.).

e Wytyczne nr 3 Komendanta Gtownego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie
standardow technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowiazujacych w obiektach
stuzbowych Policji.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych w sprawie Systeméw Wspomagania
Policji z dnia 24 grudnia 2013 r. (Dz. U. 2013 r. poz. 1690)

o Inne obowigzujace normy branzowe, wymagania norm europejskich.

2.3 Wymagania w zakresie robét budowlanych i instalacyjnych
i wyposazenia

Brak uszczegotowienia w Programie funkcjonalno — uzytkowym poszczegolnych elementow
nie zwalnia Wykonawcy od ich wykonania zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
wytycznymi, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

2.3.1 Wymagania w zakresie budowlanym:

1. Wymiana sufitéw podwieszanych na akustyczne;

2. Demontaz elementow istniejagcego wyposazenia i transport w miejsce wskazane przez
zamawiajacego albo ich utylizacja;

3. Przebudowanie $cianki szklanej (szklo bezpieczne) i zmiana lokalizacji wejscia do
pomieszczenia Sztabu i Sali konferencyjnej(nr pom.1249 i 1248);

4. Pomieszczenie Sztabu (nr pom. 1249) zostanie dostosowane do aktualnych przepisow
dot. podrgcznych magazyndw uzbrojenia, dlatego tez: stolarka drzwiowa i okienna
zostanie wymieniona na antywlamaniowa, Scianki GK przewiduje si¢ wymieni¢ na
murowane oraz wykona si¢ okienko podawcze wraz z miejscem do bezpiecznego
roztadowywania broni palnej. Przy okienku zostanie wykonany blat sktadany;

5. W otworach okiennych pomieszczenia Sztabu (nr pom. 1249), Pogotowia Policji
(nr pom. 1251) Sali operacyjnej SWD (nr pom. 1250) zamontowane zostang
rolety/zaluzje wewngtrzne elektryczne, opuszczane w prowadnicach z mozliwoscia
recznej regulacji;

6. W pomieszczeniu Sztabu (nr pom. 1249), Pogotowia Policji (nr pom. 1251) Sali
operacyjnej SWD (nr pom. 1250) okna zostang oklejone folig ,,wenecka”;

7. Przewiduje si¢ wymian¢ wykladziny dywanowej we wszystkich pomieszczeniach SSK
na catej powierzchni, na nowg, antystatyczng, niepalng, posiadajaca stosowne atesty;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

Podtoga techniczna we wszystkich pomieszczeniach SSK, objetych projektem, zostanie
poddana naprawie poprzez wymiang zuzytych elementow, regulacje;

W pomieszczeniu Pogotowia Policji (nr pom. 1251) zdemontowane zostang okna
w $cianie dziatlowej do pomieszczenia Sali Operacyjnej SWD (nr pom.1250). Otwory
okienne zostang wypetnione. Istniejace $ciany w systemie G-K wypelni¢ materiatem
dzwigkochtonnym.

Do pomieszczenia Pogotowia Policji (nr pom. 1251) zostanie wykonane nowe wejscie,
bezposrednio z korytarza Wydziatu SSK.

Przewiduje si¢ podzial pomieszczenia Pogotowia Policji (nr pom. 1251) szyba
bezpieczng, o klasie min. P-2.

We wszystkich pomieszczeniach objgtych projektem zostang wykonane prace
wykonczeniowe — zabezpieczenie $cian srodkiem grzybobojczym, prace malarskie,
tynkarskie, wymiana sufitow podwieszanych, posadzek;

Z Pomieszczenia Szatni (nr pom. 1253) wydzielony zostanie nowy lokalny punkt
dystrybucyjny  instalacji  teletechnicznej.  Sciany LPD  murowane,  drzwi
antywlamaniowe, posadzka antystatyczna homogeniczna typu tarkett.

Na korytarzu zostanie wymieniony napis oraz logotyp, STOLECZNE STANOWISKO
KIEROWANIA [LOGO KSP] przy zachowaniu wymogoéw Zamawiajacego.

Na potrzeby montazu $ciany wizyjnej w pomieszczeniu Pogotowia Policji (nr pom.
1251) przewiduje si¢ zmiane¢ wysokosci sufitu.

Nieuzytkowane pomieszczenia zlokalizowane na poziomie piwnicy zostang
zaadaptowane na potrzeby pomieszczenia agregatu pradotworczego 1 UPS.

Stolarka drzwiowa, we wszystkich pomieszczeniach objetych projektem, zostanie
wymieniona.

W pomieszczeniu Pogotowia Policji (nr pom. 1251) wykonana zostanie zabudowa
meblowa dla stanowisk operatorow z przepustami instalacyjnymi. Instalacje elektryczne
i teleinformatyczne zostang utozone w korytach systemowych z przegrodami.
W zabudowie zostang wykonane uchwyty na monitory.

W pomieszczeniu Pogotowia Policji (nr pom. 1251) zostang wykonane przepierzenia
pomiedzy stanowiskami koordynatorow.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich robot towarzyszacych.

W pomieszczeniach objetych projektem zostanie zapewniony wlasciwy komfort
akustyczny.

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji, pomieszczenie Poczty Specjalnej
(nr pom. 0170) zostanie zaadoptowane na tymczasowg salg SWD. Niezbedne roboty
budowlane:

e wykonanie §cianek murowanych w celu wydzielenia istniejagcego magazynu broni od
tymczasowego Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego ,,E” (LPD-E),

¢ wykonanie dodatkowych drzwi o odpowiedniej klasie ochrony do LPD-E,

e wykonanie instalacji klimatyzacji,

e wykonanie wewnetrznych linii zasilajacych wraz z rozdzielnicami elektrycznymi,
zasilanie podstawowe i rezerwowe dla wszystkich stanowisk pracy,

e wykonanie kanatow instalacyjnych oraz gniazd w meblach,

e wykonanie instalacji dla urzadzen biurowych,

e Wykonanie instalacji teletechnicznej dla zapewnienia cigglosci funkcjonowania
tymczasowej Sali operacyjnej SWD KSP,

e wykonanie instalacja SSWIN,

e wykonanie ujednoliconej platformy bezpieczenstwa SSK KSP - CCTV, SKD
I wideodomofon,

e wykonanie innych instalacji i prac niezbednych do zapewnienia odpowiednich
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warunkow pracy w tymczasowym pomieszczeniu.
Wszystkie instalacje przechodzace przez przegrody o wskazanej odpornosci ogniowej
zostang zabezpieczone przez wykonanie przej$¢ pozarowych.

System sygnalizacji pozaru zostanie wykonany dla tego zadania.

Roboty wykona¢ zgodnie z rys nr 2.

2.3.2 Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych:

O

Budowa nowej linii zasilajacej na odcinku stacja transformatorowa — rozdzielnica gtowna
w budynku KSP ,,Nowy Patac”.

Montaz rozdzielnicy gtownej z uktadami SZR.

Montaz urzadzenia do kompensacji mocy bierne;j.

Montaz agregatu pradotworczego z bypass’em.

Montaz UPS’a z bypass’em zewngtrznym.

Montaz rozdzielnic elektrycznych:

O 0 O O O

a. RK -rozdzielnica dla klimatyzacji i wentylacji.
b. RA-—rozdzielnica na potrzeby obwodow zasil. podstawowego z agregatu.

c. RU —rozdzielnica na potrzeby obwodow zasil. rezerwowego z UPS’a.

Wykonanie wewnetrznych linii zasilajacych rozdzielnice elektryczne.

Wykonanie linii zasilajagcych urzadzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne.

Montaz kanatdéw instalacyjnych w meblach dla gniazd elektrycznych.

Utozenie instalacji elektrycznych dla urzadzen biurowych, rolet itd.

Ulozenie instalacji elektrycznych dla gniazd zasilania podstawowego i rezerwowego.
Stanowiska operatorskie wyposazone zostang w gniazda zasilania podstawowego
I rezerwowego

Wymiana instalacji o§wietlenia podstawowego 1 awaryjnego w pomieszczeniach objetych
projektem.

o Adaptacja o$wietlenia awaryjnego na korytarzach.

o System sterowania o$wietleniem i zaluzji/rolet.

O O O O O O

O

Prace elektryczne nie uwzgledniaja dostawy 1 montazu urzadzen klimatyzacyjnych
1 wentylacyjnych oraz robot budowlanych zwigzanych z adaptacja pomieszczen dla agregatu
pradotworczego 1 UPS’a z instalacja odprowadzenia spalin.

Ostateczny zakres instalacji elektrycznych uzalezniony jest i bedzie wykonany zgodnie
z zapotrzebowaniem instalacji sanitarnej i urzadzen sieci teleinformatyczne;.

Wykonawca zasili w energie elektryczng tymczasowa Sale Operacyjna SWD w pomieszczeniu
zlokalizowanym na parterze budynku, pod nazwg Poczta (nr pom. 0170)

Wykonawca zapewni gniazda elektryczne w ilo$ci:

e Sala Operacyjna SWD (nr pom. 1050), tymczasowa Sala Operacyjna SWD (nr pom.
0170):

Kazde z 16 stanowisk bedzie si¢ sktadac¢ z
11



16x 230V UPS — razem max 3kW
3x 230V Agregat - razem max 2kW
Reszta punktoéw zasilania bez zmian (gniazda w $cianach, $ciana wizyjna)

e Sztab (nr pom. 1049):

3 stanowiska Dyzurnych

Kazde z 3 stanowisk bedzie si¢ sktadac z:
16x 230V UPS — razem max 3kW

3x 230V Agregat - razem max 2kW

1 stanowisko pomocnicze

Stanowisko bedzie si¢ sktadac z

8x 230V UPS — razem max 2kW

3x 230V Agregat - razem max 2kW

Reszta punktoéw zasilania bez zmian (gniazda w $cianach, $ciana wizyjna)

e Pogotowie Policji (nr pom. 1251):

3 stanowiska sztabowe podstawowe
Kazde z 3 stanowisk bedzie si¢ sktadac z:
20x 230V UPS — razem max 3kW

3x 230V Agregat - razem max 2kW

Stanowisko pomocnicze sterowania $ciang wideo (najblizej Sciany wizyjnej)
Stanowisko bedzie si¢ sktadac z:

8x 230V UPS — razem max 1,5kW

3x 230V Agregat - razem max 1kW

2 stanowiska pomocnicze dodatkowe
Kazde z 2 stanowisk bedzie si¢ sktadac z:
8x 230V Agregat - razem max 1kW

4 stanowiska sztabowe za szklang szyba
Kazde z 4 stanowisk bedzie si¢ sktadac z:
10x 230V UPS — razem max 3kW

3x 230V Agregat - razem max 1kW

Nowa §ciana wizyjna w pomieszczeniu sztabowym
2 obwody z UPS razem max 5kW

Reszta punktow zasilania bez zmian (gniazda w $cianach)

Nowo projektowane Lokalne Punkty Dystrybucyjne — zasilone z UPS 3 fazowo na tablicy
elektrycznej T1 (max razem 10kW z UPS). Zakonczenie listwami RACK w szafie 19”.

Ponadto kazde stanowisko w omawianych pomieszczeniach zostanie wyposazone dodatkowo
w 2 gniazda podstawowe 230V, niegwarantowane z UPS’a.



2.3.3 Wymagania w zakresie instalacji sanitarnych:

Prace projektowe i wykonawcze w zakresie instalacii sanitarnych z uwzglednieniem

warunkOw pracy instalacji istniejacej:

Instalacja wentylacji mechanicznej,
Instalacja ciepta technologicznego,
Instalacja chtodnicza,

Instalacje dedykowane do pomieszczenia agregatu pradotworczego,

ok w0 DD

Klimatyzacji.

Prace projektowe beda obejmowac analize mozliwosci wykorzystania istniejacych instalacji
sanitarnych wraz z mozliwoscia ich adaptacji na potrzeby realizowanego zadania.
W adoptowanym pomieszczeniu poczty (nr pom. 0170) oraz nowo wydzielonych Lokalnych

Punktach Dystrybucyjnych zostanie wykonana klimatyzacja.

Istniejgca, adoptowana i1 nowoprojektowana instalacja wentylacji mechanicznej begdzie

spetnia¢ wymogi Prawa Budowlanego i przepisow higieniczno - sanitarnych.

Roboty polegajace na przebudowie instalacji wentylacji maja na celu:

e przydzielenie uktadéw wentylacyjnych do obstugi poszczegdlnych pomieszczen,

e okreSlenie wydajnosci uktadow nawiewnych oraz wywiewnych z odzyskiem ciepta
1 recyrkulacja oraz doprowadzenie odpowiedniej ilosci powietrza Swiezego do
pomieszczen w celu zapewnienia odpowiedniej liczby wymian na godzing zgodnie
z obowigzujacymi przepisami;

e sporzadzenie wytycznych do automatycznego sterowania urzadzeniami wentylacji;

e wykonanie projektow:

o zasilenia elektrycznego urzadzen wentylacyjnych,

o zasilenia elektrycznego urzadzen wentylacyjnych 1 chtodniczych ,
o sterowania automatycznego pracg urzadzen wentylacyjnych,

o konstrukcyjnego do montazu central wentylacyjnych,

o instalacji odgromowej dla elementéw na dachu.
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Whykaz instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

Zakresem wymiany objete beda nastepujace instalacje nawiewno-wywiewne
Tabela 1. Zalozenia do projektu instalacji wentylacji mechanicznej dla poszczegdlnych
pomieszczen objetych opracowaniem (wytyczne zamawiajgcego) dane o pomieszczeniach w

zalaczniku nr 1- Inwentaryzacja ,,Nowy Patac”

Nr .. | Powietrze wentylacyjne
Pow. S.| Kub. |Iloé¢ System
pom | Nazwa pom. pom. \p:\(?r/n. pom. |wymian Nawiew | Wywiew nZWiewn system
wywiewny
- - [m2] [[m] |[m3] |[1/h] |[m3/h] [m3/h] y
Sztab 196.6
01 (nr pom.1249) 65,56 13,00 8 Zaprojektowa¢ zgodnie z PB, nowy nowy
Sala przy  zachowaniu  wymagan
02 | konferencyjna |68 3,00 204 | higienicznych nowy nowy
(nr pom. 1248)
Pogotowie Wymé Wymog
03 | Policji (nr pom.|101,5 |3,00 [304,5 |1,0 h'y' 8 higieniczn |istniejacy |istniejacy
igieniczny
1251) y
Warunki temperaturowe i wilgotno$ciowe
Tabela 2. Zakladane parametry powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
Nr Nazwa pom Temperatura
pom. ' Lato Zima
- - °C °C
01 Pogotowie Policji ( nr pom. 1251) 27 20
02 Sala konferencyjna ( nr pom. 1248) 27 20
03 Sztab( nr pom. 1249) 27 20

Planuje si¢ montaz central wentylacyjnych (jesli bedzie to konieczne) na dachu na konstrukeji
wsporczej, objetej pracami projektowymi w projekcie konstrukcyjnym.

Przy urzadzeniach wentylacyjnych nalezy zabezpieczy¢ przestrzen eksploatacyjng zostanie
zabezpieczona zgodnie z wytycznymi producenta jednostki klimatyzacyjnej. Przewiduje si¢

wykonanie bezpiecznego dojscia do urzadzen.

Prowadzenie i montaz gtdwnych ciagdéw wentylacyjnych

W celu zapewnienia wlasciwego rozptywu powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniu
sztabu wszystkie kanaly wentylacyjne zostang zaprojektowane pod dachem budynku.
W pozostatych pomieszczeniach kanaly wentylacyjne zlokalizowane beda w przestrzeni

migdzy stropowej. Mocowanie kanatow wentylacyjnych za pomocg tradycyjnych zawiesi
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typu L, V lub Z dla kanatow prostokatnych oraz tradycyjnych zawiesi do kanatow okragtych
(obejma ze szpilka).
Na kanalach nawiewnych i wywiewnych planuje si¢ wykona¢ montaz klap rewizyjnych

stuzacych do czyszczenia kanaldéw wentylacyjnych.

Zalecenia dla instalacji nawiewnych oraz wywiewnych

Czerpanie powietrza $wiezego do instalacji nawiewnych odbywac si¢ bedzie za pomoca
istniejgcych dachowych czerpni powietrza.
Usuwanie powietrza zanieczyszczonego z instalacji wywiewnych odbywaé si¢ bedzie

z pomocy istniejagcych dachowych wyrzutni.

W instalacjach nawiewnych przewiduje si¢ realizowanie rozdziatu powietrza nawiewanego za

pomoca:

e nawiewnikéw wirowych do wysokich pomieszczen) montowanych na puszkach
rozpreznych z podlaczeniem od gory/z boku Wydajno$¢ nawiewnikéw wirowych bedzie
wynika¢ z bilansu powietrza dla pomieszczenia

e za pomocg nawiewnikow talerzowych montowanych w pomieszczeniach czgséci biurowe;.

Wydajnos$¢ nawiewnikow zostanie okreslona w projekcie.

Wywiew powietrza realizowany bedzie za pomoc3:

e kratek wywiewnych montowanych ponizej sufitu podwieszanego.

Wvkonanie central wentylacyjnych

Centrale wentylacyjne wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w wykonaniu

standardowym.

Standard wykonania central wentylacyjnych:

e Mozliwo$¢ tatwego dostepu do wszystkich elementéw centrali w celu ich wyczyszczenia
(drzwiczki rewizyjne)

e Pelna szczelno$¢ obudowy centrali oraz szczelne drzwi

e Krocce wymiennikow glikolowych, nagrzewnic i chtodnic powietrza wyprowadzone poza

obudowe centrali wentylacyjnej
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e Krocce tac ocieckowych wymiennikéw glikolowych, wymiennikow krzyzowych, chlodnic
powietrza zgodne z przepisami techniczno-budowlanymi w tym polskimi normami — PN-
81/B-10700.00, 002, PN79/B-10440.

Ochrona p.poz

Realizowana instalacja bedzie zabezpiecza¢ przed rozprzestrzenianiem si¢ ognia podczas
ewentualnego pozaru. Instalacja wentylacji bedzie podlaczona do zasilania elektrycznego

bedzie wylaczana za przeciwpozarowym wytacznikiem.

W budynku znajdujg si¢ $ciany oddzielenia pozarowego przez ktore mogg by¢ prowadzone
kanaty wentylacyjne. Przewiduje si¢ montaz klap p.poz. Dodatkowo miejsce montazu klap
zostang uszczelnione za pomoca zaprawy lub masy. Wszystkie zaprojektowane klapy ppoz.
beda posiada¢ wyzwalacz termiczny, wyposazone bgda w sitowniki i podigczone zostang do

systemu SAP.

Wytyczne dla instalacji odptywu skroplin z central wentylacyjnych, klimatyzatorow.

Planuje si¢ zapewnienie instalacji odprowadzania skroplin z projektowanych urzadzen

wentylacyjnych — z przewodow PVC.

Whvtyczne hydrauliczne

Do central wentylacyjnych zostanie zapewnione doprowadzenie czynnika grzejnego (woda).

Przewiduje si¢ zasilenie chlodnic w centralach wentylacyjnych, woda lodowa (glikol
etylenowy 35%). Zostanie wykonany bilans chlodu po stronie pomieszczen i po stronie

istniejgcych urzadzen.

2.3.4 \Wymagania w zakresie instalacji teleinformatycznych:

A. LAN

Lokalne Punkty Dystrybucyjne (LPD)

W chwili obecnej sie¢ dystrybucja sygnatu sieci teleinformatycznej prowadzona jest z LPD -

Serwerowni SSK (B) przy wykorzystaniu redundantnych switchy dystrybucyjnych (switche
dystrybucyjne potaczone sg z serwerownig gldéwng (GPD) przy uzyciu kabli §wiattowodowych
wielomodowych, rozdzielajacych sygnat na switche dostgpowe — czes$¢ z nich znajduje si¢ w LPD —
Serwerowni SSK (B) a cze¢s¢ w LPD (C) za $ciang wizyjng na Sali operacyjnej SSK.

LPD ,,C” zlokalizowany za $ciana wizyjng w Sali Operacyjnej SSK potaczony jest kablem
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s$wiattowodowym z LPD ,B” oraz drugim kablem $wiattowodowym z GPD. Z LPD ,C”
dystrybuowana jest obecnie sie¢ teleinformatyczna do wybranych stanowisk operatorskich.

Zaznacza si¢, ze kazdy z Wykonawcow budowy infrastruktury sieciowej powinien we
wihasnym zakresie dokona¢ wizji lokalnej 1 zweryfikowa¢ informacje udostgpnione w programie
funkcjonalno-uzytkowym. Wykonawca bgdzie mial mozliwos¢ dokonania wizji lokalnej oraz
wykonania pomiaréw poszczegdlnych pomieszczen 1 instalacji w terminie uzgodnionym
z Zamawiajacym.

Szczegdtowe wymagania Nowych LPD ,,D” 1 ,,E” —,,Szatnia” 1 ,,Poczta Specjalna”:

e Ciaggi komunikacyjne i1 otwory drzwiowe nie powinny stanowi¢ utrudnienia przy
przemieszczaniu elementéw serwerowni (drzwi minimum 100 cm szerokosci w $wietle
osciezy),

e Podloga techniczna podniesiona, w przypadku braku wystarczajagcego miejsca w LPD
Zamawiajacy dopuszcza wykonanie podlogi z wykladziny antystatycznej za zgoda
Zamawiajacego,

e  Wysoko$¢ LPD nie mniejsza niz 2.5 m od podtogi podniesionej do sufitu,

e Swobodny dostep do szaf (minimum 1.50 m dostgpnej przestrzeni liczac od krawedzi szafy
dystrybucyjnej, zalecany odstep minimum 50 cm od $cian),

e Klimatyzacja zdolna utrzymac¢ temperature max. 20 stopni C przy uwzglednieniu zyskow
ciepta od urzadzen i okablowania,

e Pomieszczenia dystrybucyjne musza by¢ przygotowane w sposéb minimalizujacy
zagrozenie pozarowe - podtoga ma by¢ antystatyczna i niepalna, w pomieszczeniu musi by¢
zainstalowany system sygnalizacji przeciwpozarowej. Instalacja alarmowa pozaru powinna
by¢ wyposazona w czujki wczesnego ostrzegania (czujki wykrywania tlenku wegla, dymu
itp.),

e Pomieszczenie dystrybucyjne powinno posiada¢ zabezpieczenia przed dostepem osdb
niepowotanych (System Kontroli Dostgpu). Wymagany jest system kontroli dostgpu oparty
o uzyte w KSP osobiste karty kontroli dostgpu oraz zamontowanie alarmu (system
monitoringu ruchu z sygnalizacja wiamania.),

e Minimalne parametry zasilania na szafe 2x16A, zasilanie gwarantowane, wtyczki
umieszczone przy podlodze,

e Wybdér miejsca montazu klimatyzatora musi zapewnia¢ brak mozliwo$ci zalania badz
innego uszkodzenia struktury teleinformatycznej lub energetycznej.

Nowe LPD ,,D”i,,E” zostang wyposazone w szafy rack 19 - 42U (jedna szafa na jeden LPD)
zgodnie ze specyfikacja: Wysoko$¢ (podana w jednostkach EIA) - 42U, szafa wyposazona
w zdejmowane, metalowe drzwi przednie i tylne zamykane na klucz, zdejmowane panele boczne
oraz elementy stabilizujace, zabezpieczajace szafe przed wywroceniem. Drzwi tylne dzielone.
Dodatkowo wymagane jest uziemienie szafy oraz co najmniej 80% perforacji drzwi przednich oraz
tylnych szafy. Szafa musi by¢ wyposazona w 2 listwy zasilajace bez wytacznika AC 230V do szafy
RACK 19”9 gniazd typu E (CEE 7/5). Switche dostgpowe dostarcza Zamawiajacy.

Okablowanie S§wiatlowodowe.

W celu podtaczenia nowych LPD ,,D” i LPD ,,E” oraz istniejacej Serwerowni EDACS (LPD
,»A”) do Serwerowni SSK (LPD ,,B”) nalezy wybudowac tacza swiattowodowe w relacjach:
1. Serwerownia SSK (LPD ,,B”) — LPD ,,Szatnia” (LPD ,,D”’) — szacowana dtugos¢ 50 m
2. Serwerownia SSK (LPD ,,B”) — Serwerownia EDACS (LPD ,,A”) - szacowana dtugo$¢ 20m
3. Serwerownia SSK (LPD ,,B”) — LPD ,,Poczta Specjalna” (LPD ,,E”) - szacowana dtugo$¢ 50 m
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W wyzej wymienionych relacjach Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia, ulozenia
i zamontowania kabli optycznych 24) wraz z osprzetem telekomunikacyjnym i materiatami
niezbednymi do realizacji zadania. Zamoéwienie obejmuje  budowe trzech linii
w oparciu o kable jednomodowe SM o ilosci 24 widkien podanej w opisie relacji.

We wszystkich trzech relacjach wymaga si¢ zastosowania kabla $wiattowodowego np. typu
ZW-NOTKtsd lub réwnowazny — kabel zewnetrzno-wewnetrzny z powloka bezhalogenowa
nierozprzestrzeniajaca ptomienia, stosowa¢ widkna §wiattowodowe jednomodowe, z nieprzesuni¢ta
dyspersja o parametrach odpowiadajacych zaleceniom ITU G652 z przeznaczeniem dla transmisji
przy znamionowej dhugosci fali 1310 nm. i 1550 nm. Kabel nalezy stosowaé do budowy linii
kablowych w budynkach.

Montaz kabla polega na utozeniu w istniejacych ciggach telekomunikacyjnych i zakonczeniu
w przelacznicach $wiattowodowych. Kabel $wiattowodowy bedzie ukladany w przestrzeniach
podtég technicznych, sufitéw podwieszanych oraz pionach teletechnicznych. Ewentualne
odstepstwa od sposobu prowadzenia kabla, bedg jedynie mozliwe na krétkich odcinkach
w przypadku braku ciggéw technicznych lub braku przepustowosci otwordéw tych ciggow.
Zastosowana technologia zaciggania kabli §wiattowodowych powinna zapewni¢ utozenie kabli bez
uszkodzen. Metode uktadania kabla pozostawia si¢ Wykonawcy z zastrzezeniem zachowania
wiasciwych dla typu kabla: maksymalnej sily ciggnienia i minimalnego promienia gigcia.

Kabel nalezy oznaczy¢ we wszystkich przestrzeniach podloég technicznych i1 sufitow
podwieszanych oraz przelacznicach swiattowodowych opaskami.

Zapas kabla swiattowodowego (minimum 15 metrow) nalezy pozostawi¢ w nasciennych
skrzynkach zapasu kablowego (usytuowanie ustali¢ z Zamawiajagcym). Poza w/w przestrzeniami,
kable s$wiattowodowe nalezy uklada¢ na istniejacych drabinkach teletechnicznych lub
w istniejacych listwach, a w przypadku ich braku takie drabinki lub listwy nalezy zamontowac
zgodnie z opisem dla danej relacji.

Po zakonczeniu montazu nalezy sprawdzi¢ parametry transmisyjne wszystkich wtokien. Do
protokotu odbioru linii $wiattowodowej dotaczy¢ reflektometryczne wykresy tlumiennosci.
Pomiary powinny by¢ przeprowadzone wylacznie przyrzadami posiadajacymi aktualne §wiadectwo
kalibracji, ktore nalezy dotaczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.

Przewiduje si¢ zakoficzenie linii $wiattowodowych w przetacznicach $wiattowodowych 1U,
ktore instalowane bedg w pomieszczeniach technicznych obiektow w szafach standardu 19”.

Wymaga si¢, aby przetacznice swiattowodowe spelniaty nastepujace warunki:
e powinny posiada¢ §wiadectwo homologacji 1 odpowiada¢ wymaganiom normy zaktadowej ZN-
96/TPSA-007 i 009,
¢ konstrukcja przelacznic powinna umozliwia¢ ich zainstalowanie w standardowych stojakach 19”
pochodzacych od réznych producentow,
e konstrukcja przetagcznic powinna by¢ lekka, wykonana z materiatow metalowych (aluminium,
stal) w ochronnych pokryciach antykorozyjnych,
ztacza Swiattowodowe roztgczne standardu SC-APC dla kabla jednomodowego ,
wlokna swiattowodowe zakonczone na panelu przednim przetacznicy §wiattowodowe;,
potaczenie kabla liniowego z gniazdem za pomoca spawanego pigtaila,
adaptery $wiatlowodowe w przetagcznicach powinny by¢ przykrecone do obudowy przelacznicy,
na przetacznicach nalezy umiescic¢ opisy identytikacyjne danej relacji.

W ramach projektu nalezy zakupi¢ 24 sztuki jednomodowych dupleksowych patchcordow
$wiattowodowych SC/APC-SC/APC oraz dwie skrzynie zapasu dla kazdej z w/w relacji.
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Okablowanie strukturalne LAN musi by¢ wykonane z elementéw kategorii 6a F/FTP.
Wszystkie elementy begdace torem transmisji sygnalow sieci komputerowej powinny pochodzié¢
z jednego systemu, oferowanego przez jednego dostawce i producenta tak, aby poprawnos¢
wykonania calo$ci okablowania byta potwierdzona certyfikatem oraz gwarancja producenta na
minimum 20 lat. Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z normami i zaleceniami producentow.

Instalacje z wybranych stanowisk (montaz w biurku danego stanowiska) nalezy doprowadzi¢
pod podtoga techniczng do punktow dystrybucyjnych ,,A”, ,,B”, ,,C”, 1 zakonczy¢ w istniejacych
szafach dystrybucyjnych.

W trakcie przebudowy nalezy zdemontowaé cale dotychczasowe okablowanie
teleinformatyczne z wyjatkiem zielonych kabli sygnatowych, ulozonych na potrzeby $cian
wizyjnych SSK razem 40 szt. w relacjach:

1. Serwerownia Monitoringu LPD ,,F” — LPD ,,C”,

2. Serwerownia Monitoringu LPD ,F” — Sciana wizyjna w pomieszczeniu Dyzurnych
(dawny Sztab) — szkic 1.

Instalacj¢ z wybranych stanowisk w pomieszczeniu Poczty Specjalnej na czas przebudowy

(montaz w biurku danego stanowiska), nalezy doprowadzi¢ w przestrzeni miedzy sufitowej do
punktu dystrybucyjnego ,,E” i zakonczy¢ w szafie dystrybucyjnej. Okablowanie strukturalne nalezy
poprowadzi¢ filarami technicznymi z sufitu do kazdego z rzedu biurek. Pod biurkami zainstalowaé
nalezy korytko na kable. Pod kazdym biurkiem nalezy zamontowac¢ patchpanel 10-cio gniazdowy.

Podzial okablowania ze wzgledy na lokalizacj¢ punktu dystrybucyjnego:

Nr Nr punktu Ilo$¢ gniazd
stanowiska dystrybucyjnego RJ-45

1 B 16

2 16

3 B 16

4 B 4

5 B

6 B 12

7 B 12

8 B 4

9 B 16

10 B 16

11 B 16

12 B 4

13 B 12

14 B 8

15 B 10
Razem 166

19



Tabela 1.

Nr Nr punktu Ilos¢ gniazd
stanowiska dystrybucyjnego RJ-45
SO1 B 12
SO2 12
SO3 B 12
SO4 B 12
SO5 B 12
SO6 B 12
SO7 B 12
SO8 B 12
S09 B 12
SO10 B 12
SO11 B 12
S012 B 12
SO13 B 12
S014 B 16
SO15 B 16
SO16 B 16
Razem 204
Tabela 2
Nr Nr punktu Ilo$¢ gniazd
stanowiska dystrybucyjnego RJ-45

PS1 E 10
PS2 E 10
PS3 E 10
PS4 E 10
PS5 E 10
PS6 E 10
PS7 E 10
PS8 E 10
PS9 E 10
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PS10 E 10
PS11 E 10
PS12 E 10
PS13 E 10
PS14 E 10
PS15 E 10
PS16 E 10
PS17 E 10
Razem 170
Tabela 3
Nr punktu Nr punktu . Typ kabla
dystrybucyjnego | dystrybucyjnego llo¢
B C 24 skretki FIFTP
B A 48 skretek F/IFTP
B E 24 skretki FIFTP
B F 24 skretki FIFTP
B E Kabel_ minimum _Kabel telefoniczny
10-cio parowy niepalny ekranowany
B D Kabel minimum _Kabel telefoniczny
20-to parowy niepalny ekranowany
Tabela 4
Trasy kablowe poprowadzi¢ w pomieszczeniach pomigdzy stanowiskami

pracy

z uwzglednieniem drog ewakuacyjnych uwzglednionych w operacie Przeciwpozarowym ,,Nowy
Patac”. Szczegdtowaq tras¢ nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

W zwigzku ze zmiang lokalizacji pomieszczenia Dyzurnych 1 pomieszczenia Sztabu (wg
Szkicu nr 1 i 3), budowa nowych serwerowni LPD ,,.D” ,,Szatnia” i LPD ,,E” ,,Poczta Specjalna”
oraz koniecznoscig zapewnienia laczno$ci 1 wyposazenia nalezy wykona¢ nastepujacy zakres

dziatan:

1. Lokalny Punkt Dystrybucyjny - LPD .. D”

e w ramach przebudowy pomieszczen SSK wydzieli¢ nowy Lokalny Punkt Dystrybucyjny
»Szatnia” (LPD ,,D”) w szatni SSK, zainstalowa¢ w nim nowg szafe dystrybucyjna 42U wraz
z doprowadzeniem linii zasilajgcej zasilania bezprzerwowego z nowego UPS-a SSK. Linia
zasilajaca powinna by¢ zakonczona tablica rozdzielcza z zabezpieczeniami dobranymi
odpowiednio do obcigzenia. Z tablicy rozdzielczej doprowadzi¢ do szafy dystrybucyjnej kabel

zakonczony listwa z gniazdami zasilajacymi,

e nalezy wykona¢ polaczenie §wiattowodowe 24J pomiedzy punktami dystrybucyjnymi LPD
,B”1LPD ,,D” —szkic nr 1,
e nalezy wykona¢ wybudowa¢ miedziany kabel telefoniczny 20 parowy zakonczony na
taczowkach KRONE pomigdzy punktami dystrybucyjnymi LPD ,,B” i LPD ,,.D” — szkic nr 1,

tabela 4,
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nalezy wykona¢ polaczenie sieciowe LAN 24 skretek F/FTP niepalnych kat. 6a pomiedzy
punktami dystrybucyjnymi LPD ,,B” i LPD ,,D” — szkic nr 1, tabela 4

2. Lokalny Punkt Dystrybucyjny - LPD ..E”

w ramach dostosowania pomieszczen Poczty Specjalnej na tymczasowg sale Operatoréw SSK
nalezy dokona¢ wydzielenia nowego Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego ,,Poczta Specjalna”
(LPD ,,E”), zainstalowa¢ w nim nowg szafe dystrybucyjng 42U wraz z doprowadzeniem linii
zasilajacej zasilania bezprzerwowego z obecnego UPS-a SSK. Linia zasilajagca powinna by¢
zakonczona tablicg rozdzielczg z zabezpieczeniami dobranymi odpowiednio do obcigzenia.
Z tablicy rozdzielczej doprowadzi¢ zasilanie do szafy dystrybucyjnej i stanowisk operatoréw,

nalezy wykona¢ potgczenie swiattowodowe 24J pomigdzy punktami dystrybucyjnymi LPD
,,B”1LPD E” —szkicnrli3,

nalezy wykona¢ polaczenie sieciowe LAN 24 skretek F/FTP niepalnych kat. 6a pomiedzy
punktami dystrybucyjnymi LPD ,,B” i LPD ,,E” — szkic nr 1 i 3, tabela 4

nalezy wykona¢ wybudowa¢ miedziany kabel telefoniczny 10-cio parowy zakonczony na
taczowkach KRONE pomiedzy punktami dystrybucyjnymi LPD ,,B” i LPD ,,E” — szkic nr 1
I 3, tabela 4,

3. Potaczenia kablowe pomiedzy poszczegdlnymi LPD i do stanowisk Operatorskich

nalezy wykona¢ potaczenie swiattowodowe 24J pomigdzy punktami dystrybucyjnymi LPD
,,B”1LPD ,A” —szkicnr 1,

nalezy wykona¢ polaczenie sieciowe LAN 48 skretek F/FTP niepalnych kat. 6a pomiedzy
LPD ,,A” a LPD ,,B” zakonczonego na patchpanelach w obu pomieszczeniach — szKic nr 1,
tabela 4,

nalezy wykona¢ potaczenie sieciowe LAN 370 punktow RJ45 za pomoca skretki F/FTP cat 6a
zakonczonych gniazdami montowanymi pod blatami biurek (stanowisk). Polgczenia sieciowe
doprowadzi¢ do LPD ,,B” (zaznaczony na szkic nr 1, tabela 1 i 2),

nalezy wykona¢ potaczenie sieciowe LAN 170 punktéw RJ45 za pomoca skretek F/FTP
zakonczonych gniazdami montowanych pod blatem 17 biurek (stanowisk) do LPD ,E”
zaznaczony na szkic nr 2, tabela 3),

nalezy wykonac¢ filary oznaczone symbolami od 1 do 4 szkic nr 3 do 4 rzgdow biurek Poczty
Specjalnej umozliwiajace poprowadzenie skretki sieci LAN z punktu dystrybucyjnego LPD
,»E sufitem 1 zakonczenie gniazdami pod blatem do 17 biurek,

4. Inne

nalezy doposazy¢ znajdujace si¢ w pomieszczeniu sitowni SSK urzadzenie zasilania UPS
CALE ST 120 o wktadke o mocy 20 kVA (dostarcza Zamawiajacy),

przebudowa¢ System tacznosci Radiowej (szczegdtowy opis wymagan w dalszej czesci
PFU),

wybudowaé System Kontroli Dostepu i Wideodomofonu (szczegbtowy opis wymagan
w dalszej czesci PFU),

wybudowa¢ System Sygnalizacji Wiamania 1 Napadu (szczegdlowy opis wymagan w dalszej
czesci PFU).

5. Wyposazenie stanowisk SSK

42 szt. uchwytow podwojnych do monitorow 277 z pelng regulacja we wszystkich
ptaszczyznach (uchwyt nie moze wystawaé poza obrys monitorow, uchwyt musi posiadac
mozliwo$¢ montazu do dostarczonych biurek),

3 szt. uchwytéw potrojnych do monitorow 277 z pelng regulacja we wszystkich
ptaszczyznach (uchwyt nie moze wystawaé poza obrys monitoréw, uchwyt musi posiadaé
mozliwo$¢ montazu do dostarczonych biurek).
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Zamawiajacy informuje, ze podczas prowadzenia prac musi by¢ zachowana ciaglo$¢ dziatania

Stotecznego Stanowiska Kierowania KSP (stuzba catodobowa).

Lp. | Lokalizacja Punktu Dystrybucyjnego Nazwa PD
1 | Serwerownia EDACS pok. 1246B LPD ,,A” istniejacy
2 | Serwerownia SSK pok. 1247 LPD ,,B” istnicjacy
3 | LPD za $ciang wizyjng w Sali Operacyjne;j LPD ,,C” istniejacy
4 | Punkt Dystrybucyjny ,,Szatnia” w szatni SSK LPD ,,D” — nowy
5 | Punkt Dystrybucyjny ,,Poczta Specjalna” - parter LPD ,,E” — nowy
6 | Serwerownia Monitoringu pok. 1246A LPD ,,F” istniejacy
7 | Glowna Serwerownia WTI — Nowy Patac parter pok. | GPD - istniejacy
0109

Tabela 5. Wykaz Punktow Dystrybucyjnych
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Szkic 3. Aranzacja pomieszczen Poczty Specjalnej na tymczasowe pomieszczenie Sali Operacyjne;j
SSK

Systemy Radiokomunikacyjne

Celem przedsigwziecia jest zwigkszenie niezawodnosci, skutecznosci 1 efektywnosci pracy
Sztabu KSP w zakresie przeciwdzialania wykroczeniom, przestgpczo$ci, zagrozeniom atakami
terrorystycznymi 1 w zakresie ograniczania skutkow klesk zywiotowych oraz wlasciwego
zabezpieczania imprez masowych i manifestacji.

Systemy teleinformatyczne i radiokomunikacyjne wykorzystywane przez SSK KSP stanowig
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wysoki priorytet w zakresie niezawodnosci i1 dostepnosci. Biorgc pod uwagg konieczno$é
ograniczenia dostgpu dla oséb nieuprawnionych podczas zabezpieczenia operacji policyjnych
wystepuje konieczno$¢ podjecia dzialan zmierzajacych do wtasciwego zabezpieczenia pomieszczen
SSK KSP przed ewentualnymi zagrozeniami.

Wyposazenie teleinformatyczne Sali Operacyjnej oraz Sztabu SSK jest technologicznie
przestarzate, powinno zosta¢ wymienione na nowe, umozliwiajace ptynng prace operatorOw na
stanowiskach, w tym takze wtasciwe obrazowanie tre§ci — wymiana monitorow.

W czg$ci dotyczacej systemow radiokomunikacyjnych TETRA, EDACS oraz VHF
przedsigwzigcie obejmuje przeniesienie 3 konsol Chameleon systemu TETRA z Sali Operacyjnej
SWD SSK KSP do nowej Sali Sztabowej SSK KSP, doposazenie konsol operatorskich systemu
radiokomunikacyjnego TETRA w funkcjonalno$¢ dostepu do 22 kanatow systemu DMR (realizacja
po stronie Zamawiajgcego), wyposazenie stanowisk w 5 kompletnych radiosterowan (dostarcza
Zamawiajacy) do radiotelefonéw DMR Motorola serii 4000 wraz z radiotelefonami, odtworzenie
tacznosci dla podmiotéw pozapolicyjnych SOP i UM m. st. Warszawy oraz wykonanie niezbgdnego
dodatkowego okablowania sieciowego LAN, antenowego i zasilania energetycznego dla potrzeb
w/w wymienionego sprzetu radiowego.

W okresie przejSciowym, w trakcie realizacji prac modernizacyjnych sal SWD SSK KSP,
konieczne jest przeniesienie 14 konsol Chameleon systemu TETRA z Sali Operacyjnej SWD SSK
KSP do pomieszczenia Poczty Specjalnej, pelnigcego role tymczasowej Sali Operacyjnej. Pozostale
konsole Chameleon systemu TETRA zostang w miar¢ biezacych potrzeb zdeponowane na czas
robot do sekcja VI WTI sala 1246.

Analogicznie, podczas ww. prac niezbedne bedzie przeniesienie 1 konsoli C3 Maestro
systemu EDACS z Sali Operacyjnej SWD SSK KSP do pomieszczenia Poczty Specjalnej,
pelnigcego role tymczasowej Sali Operacyjnej. Pozostale konsole C3 Maestro systemu EDACS
zostang w miar¢ biezacych potrzeb zdeponowane na czas robot do sekcji VI WTI sala 1246.
Niezbgdne bedzie wykonanie dodatkowego okablowania sieciowego LAN 1 zasilania
energetycznego dla potrzeb w/w wymienionego sprzg¢tu radiowego w pomieszczeniach
tymczasowych Poczty Specjalnej (pom. nr 0170).

Zakres przedmiotu zamowienia

Zakres rob6t objetych zamdwieniem obejmuje:

a) dla potrzeb systemu TETRA

» W okresie przejsciowym:

e przeniesienie z Sali Operacyjnej SWD SSK KSP do tymczasowej Sali Operacyjnej
w pomieszczeniu Poczty Specjalnej (pom. nr 0170) 14 kompletnych stanowisk
radiooperatorskich Chameleon wspolpracujacych z aktualnie eksploatowanym w KSP
systemem tgcznosci trankingowej TetraNode Rohill wraz z ich ponownym uruchomieniem,

e Zapewnienie 70 gniazd zasilania gwarantowanego 230V UPS, po 5 gniazd na kazde
z planowanych stanowisk radiooperatorskich KRP I-VII, WRD 1, WRD 2, Koordynatora,
Oficera Dyzurnego KSP, Pomocnika i Rezerwowych I-Il w tymczasowej Sali Operacyjnej
(pom. nr 0170),



» Docelowo:

przeniesienie i uruchomienie w nowej Sali Sztabu (Pogotowia Policji pom. nr 1251) 3
kompletnych stanowisk radiooperatorskich Chameleon wspotpracujacych z aktualnie
eksploatowanym w KSP systemem tgcznosci trankingowej TetraNode Rohill,

przywrocenie 1 ponowne uruchomienie w wyremontowanej Sali Operacyjnej SWD SSK
KSP (pom. nr 1250) 16 kompletnych stanowisk radiooperatorskich Chameleon
wspotpracujacych z aktualnie eksploatowanym w KSP systemem taczno$ci trankingowej
TetraNode Rohill

przywrécenie i ponowne uruchomienie w nowej Sali Dyzurnych SSK KSP (Sztab pom. nr
1249) 3 kompletnych stanowisk radiooperatorskich Chameleon wspolpracujacych
z aktualnie eksploatowanym w KSP systemem tgcznosci trankingowej TetraNode Rohill

zapewnienie 15 gniazd zasilania gwarantowanego 230V UPS, po 5 gniazd na kazde
z planowanych stanowisk radiooperatorskich w nowym pomieszczeniu Sztabu KSP
(Pogotowia Policji pom. nr 1251)

zapewnienie 80 gniazd zasilania gwarantowanego 230V UPS, po 5 gniazd na kazde
z planowanych stanowisk radiooperatorskich w nowym pomieszczeniu Sali Operacyjnej
SWD SSK KSP ( pom. nr 1250),

zapewnienie 15 gniazd zasilania gwarantowanego 230V UPS, po 5 gniazd na kazde
z planowanych stanowisk radiooperatorskich w nowej Sali Dyzurnych SSK KSP (Sztab
pom. nr 1249).

b) dla potrzeb systemu EDACS:

» W okresie przejsciowym:

przeniesienie z Sali Operacyjnej SWD SSK KSP (pom. nr 1250) do tymczasowej Sali
Operacyjnej (pomieszczenie Poczty Specjalnej pom. nr 0170) 1 kompletnego stanowiska
radiooperatorskiego C3 Maestro wspoOlpracujacego z aktualnie eksploatowanym w KSP
systemem tgcznosci trankingowej EDACS wraz z jego ponownym uruchomieniem,

Zapewnienie 3 gniazd zasilania gwarantowanego 230V UPS na planowanym stanowisku
radiooperatorskim Koordynatora w tymczasowej Sali Operacyjnej (pom. nr 0170),

» Docelowo:

przeniesienie i uruchomienie w nowej Sali Sztabu (Pogotowia Policji pom. Nr 1251) 2
kompletnych stanowisk radiooperatorskich C3 Maestro, wspotpracujacych z aktualnie
eksploatowanym w KSP systemem tacznosci trankingowej EDACS,

przywrocenie i ponowne uruchomienie w nowej Sali Operacyjnej SWD SSK KSP ( pom. nr
1250), 2 kompletnych stanowisk radiooperatorskich C3 Maestro wspolpracujacych z
aktualnie eksploatowanym w KSP systemem facznosci trankingowej EDACS,

zapewnienie 6 gniazd zasilania gwarantowanego 230V UPS, po 3 gniazda na 2 z 3
planowanych stanowisk radiooperatorskich, lewe i1 §rodkowe, w nowym pomieszczeniu
Sztabu KSP (Pogotowie Policji pom. nr 1251),

zapewnienie 6 gniazd zasilania gwarantowanego 230V UPS, po 3 gniazda na planowane
stanowiska radiooperatorskie Koordynatora i Biuletynu w wyremontowanym pomieszczeniu
Sali Operacyjnej SWD SSK KSP (pom. Nr 1250),
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c) dla potrzeb systemu DMR i konwencjonalnego:

» W okresie przejsciowym:

montaz w tymczasowej Sali Operacyjnej w pomieszczeniu Poczty Specjalnej (pom. nr 0170)
czesei klienckiej 1 zestawu SGM5 LAN firmy TRX do sterowania radiotelefonami DMR
Motorola serii 4000, na planowanym stanowisku radiooperatorskim Koordynatora
(urzadzenia dostarcza Zamawiajacy),

zapewnienie 2 gniazd zasilania gwarantowanego 230V UPS na planowanym stanowisku
radiooperatorskim Koordynatora w tymczasowej Sali Operacyjnej (Poczta Specjalna pom.
nr 0170),

» Docelowo:

przeniesienie i uruchomienie w nowej Sali Sztabu (Pogotowia Policji pom. nr 1251) czgsci
klienckiej 4 zestawow SGMS5 LAN firmy TRX do sterowania radiotelefonami DMR
Motorola serii 4000, po 1 szt. na kazdym z 3 planowanych stanowisk radiooperatorskich
nowego Sztabu KSP oraz 1 szt, jako goraca rezerwg, na $rodkowym stanowisku
radiooperatorskim,

przeniesienie i uruchomienie w nowej Sali Operacyjnej SWD SSK KSP (pom. nr 1250), 1
zestawu SGM5 LAN firmy TRX do sterowania radiotelefonami DMR Motorola serii 4000,
na planowanym stanowisku radiooperatorskim Koordynatora,

zapewnienie 6 gniazd zasilania gwarantowanego 230V UPS, po 2 gniazda na kazde
z planowanych stanowisk radiooperatorskich w nowym pomieszczeniu Sztabu KSP,
(Pogotowie Policji pom. nr 1251),

zapewnienie 3 gniazd zasilania gwarantowanego 230V UPS na planowanym stanowisku
radiooperatorskim Koordynatora w nowym pomieszczeniu Sali Operacyjnej SWD SSK KSP
(pom. nr 1250),

zapewnienie 3 gniazd zasilania gwarantowanego 230V UPS, po 1 gniezdzie na kazdym
z planowanych stanowisk radiooperatorskich w wyremontowanym pomieszczeniu Sali
Dyzurnych (Sztab pom. nr 1249),

doprowadzenie istniejgcej instalacji antenowej dla radiotelefonu systemu tacznosci Urzedu
Miasta (BBZiK) do stanowiska dla przedstawiciela UM w cze$ci dla stuzb pozapolicyjnych
pomieszczenia nowego Sztabu KSP (Pogotowie Policji pom. nr 1251),

zapewnienie 1 gniazda zasilania gwarantowanego 230V UPS na stanowisku przedstawiciela
UM w czegsci dla stuzb pozapolicyjnych pomieszczenia nowego Sztabu KSP (Pogotowie
Policji pom. nr 1251),

zapewnienie 1 gniazda zasilania gwarantowanego 230V UPS na stanowisku przedstawiciela
SOP w czgéci dla stuzb pozapolicyjnych pomieszczenia nowego Sztabu KSP (Pogotowie
Policji pom. nr 1251),
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Systemy Zabezpieczen Technicznych
dla docelowych i tymczasowych pomieszczen SSK KSP

I.  Ujednolicona Platforma Bezpieczenstwa SSK KSP — CCTV, KD i Wideodomofon

W celu ograniczenia dostgpu do niektéorych obszaréw w pomieszczeniach SSK KSP osobom
postronnym oraz w celu wyeliminowania zagrozen przewiduje si¢ instalacj¢ ujednoliconej
platformy bezpieczenstwa (system kontroli dostgpu, monitoring wizyjny CCTV oraz
wideodomofon). Ujednolicona platforma bezpieczenstwa uruchomiona zostanie w docelowych
pomieszczeniach przeznaczonych na potrzeby stuzby dyzurnej SSK KSP i Sztabu SSK KSP.

1. Wymagane minimalne parametry funkcjonalne i sprzetowe dla ujednoliconej
platformy bezpieczenstwa z podsystemem KD wraz Wideodomofonem oraz
podsystemem CCTV — Genetec Security Center

1.1 Planowany system monitoringu wizyjnego CCTV oraz kontroli dostgpu KD musi
wspiera¢ bezproblemows integracje z istniejagca Platforma Bezpieczenstwa Komendy
Stotecznej Policji Genetec Security Center v.5.8

1.2 Systemu kontroli dostgpu IP (KD) oraz systemu zarzadzania monitoringiem IP (VMS)
wraz z wideodomofonem muszg by¢ zintegrowane
w jednej platformie.

1.3 Aplikacja interfejsu uzytkownika (UI) bedzie prezentowa¢ zunifikowany interfejs
zabezpieczen do zarzadzania, konfiguracji, monitorowania i raportowania osadzonych
systemoéw CCTV 1 KD oraz powiazanych urzadzen brzegowych.

1.4 Funkcjonalno$ci dostgpne w ujednoliconej platformie bezpieczenstwa SSK KSP beda
zawierac:

e Konfiguracje osadzonych systeméw takich jak CCTV, KD, wideodomofon.

e  Monitorowanie zdarzen na zywo.

e Monitorowanie wideo na zywo i odtwarzanie zarchiwizowanych nagran.

e Zarzadzanie alarmami.

e Raportowanie, jak rowniez tworzenie wlasnych szablonow raportow i zdarzen

e Mozliwos¢ federacji do istniejagcego globalnego centrum monitorowania,
raportowania i zarzadzania alarmami zlokalizowanym w KSP w oparciu
o protokot TCP/IP.

e Mozliwos$¢ integracji z Microsoft Active Directory dla synchronizacji kont
uzytkownikéw Ul 1 kont posiadaczy kart KD.

e Integracj¢ urzadzenia SIP Intercom (wideodomofon) dla komunikacji
dwukierunkowe;j.

e Mozliwos¢ integracji z systemami 1 bazami danych firm trzecich przez wtyczki
(kontrola dostegpu, analiza wideo 1 wiecej).
e Dynamiczny podglad graficzny map.

1.5 Wymagania sprzetowe 1 oprogramowanie
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«Platforma i systemy wbudowane (monitoring CCTV oraz kontrola dostepu KD)
powinny by¢ zaprojektowane tak, aby dziala¢ na standardowej platformie
bazujacej na komputerze PC z systemem operacyjnym Windows. Preferowany
system operacyjny zostanie uzgodniony z Inwestorem i wybrany sposrod
systemow operacyjnych obslugiwanych przez producenta.

eOprogramowanie  klient/serwer bedzie zbudowane catkowicie uzywajac
oprogramowania Microsoft .NET

eSerwer(y) baz danych powinny bazowaé na programie Microsoft SQL Server.
Preferowana wersj¢ SQL nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i powinna ona by¢
kompatybilna z istniejaca Platformg w KSP.

ePlatforma bezpieczenstwa powinna by¢ kompatybilna ze sSrodowiskami wirtualnymi,
w tym VMware oraz Microsoft Hyper-V.

1.6 Architektura systemu

e Projektowana platforma bezpieczenstwa bedzie bazowata na modelu klient/serwer
1 bedzie si¢ sktadata ze standardowego Modutu Oprogramowania Serwera (SSM)
i Aplikacji Oprogramowania Klienta (CSA).

e Projektowana platforma bezpieczenstwa powinna by¢ projektowana w oparciu
0 protokot IP. Komunikacja pomigdzy SSM a CSA powinna bazowaé na
standardowym protokole TCP/IP i powinna wykorzystywaé szyfrowanie TLS
z certyfikatami cyfrowymi do zabezpieczenia kanatu komunikacji.

e SSM bedzie serwisem Windows, ktory mozna skonfigurowaé jako uruchamiany
przy wlaczaniu systemu operacyjnego i bedacy uruchomionym w tle. SSM bedzie
uruchamiat si¢ automatycznie przy starcie komputera, niezaleznie czy uzytkownik
zaloguje si¢ do maszyny lub nie.

o Uzytkownik bedzie mogt uruchomi¢ SSM na pojedynczym serwerze lub na serii
kilku serwerdw w architekturze rozproszone;.

e Projektowana platforma bezpieczenstwa bedzie chronita przed potencjalng awaria
serwera bazy danych i1 bedzie kontynuowata dziatanie przy uzyciu standardowych,
ogolnodostepnych rozwigzan.

e Projektowana platforma bezpieczenstwa bedzie wspierata min. 10 jednoczesnych
potaczen Aplikacji Oprogramowania Klienckiego (CSA) w tym samym
momencie.

e Projektowana platforma bezpieczenstwa bedzie wspierala nieograniczong ilo$¢
logéw 1 transakcji historycznych (zdarzen i alarméw) z dozwolonym maksimum
bedacym limitowanym przez ilo§¢ miejsca dostgpnego na dysku twardym.

e Projektowana platforma bezpieczenstwa bedzie wspierata nieprzerwane
przesytanie strumieniowe wideo. CSA bedzie utrzymywalo istniejagce aktywne
polaczenia wideo w przypadku niedostepnosci SSM (za wyjatkiem roli
Archiwizowania).

1.7 Aplikacje Oprogramowania Klienta - CSA
e Aplikacje oprogramowania klienta (CSA) beda zapewniaty interfejs uzytkownika

do konfiguracji i monitorowania KD, CCTV 1 videdomofonu poprzez dowolna
sie¢, dostepna lokalnie lub ze zdalnego polaczenia.

e CSA beda si¢ skltadaty z Konfiguracyjnego Ul do konfiguracji systemu
i Nadzorczego Ul.

e CSA bedg bazowaty na systemie Windows i1 bedg zapewnialy prostyw uzyciu,
graficzny interfejs uzytkownika (UI).



Administrator Serwera bedzie uzywany do konfiguracji baz(y) danych serwera.
Bedzie rozwigzaniem sieciowym, dostgpnym lokalnie na SSM lub poprzez sie¢.

CSA beda scala¢ w jednolitg cato§¢ funkcjonalnosci kontroli dostepu KD wraz
wideodomofonem i monitoringu CCTV wewnatrz tej samej aplikacji klienckie;j.

Ujednolicona platforma bezpieczenstwa bedzie uzywata najnowszych technologii
rozwoju i programowania interfejsu uzytkownika (UI) takich jak: WPF (Windows
Presentation Foundation), jezyka znacznikow XAML 1 oprogramowania .NET.

Wszystkie aplikacje beda zapewniaty mechanizm uwierzytelniania, ktory bedzie
weryfikowat uzytkownika. Administrator (majacy wszystkie prawa i uprawnienia)
moze zdefiniowa¢ specyficzne prawa dostepu 1 uprawnienia dla kazdego
uzytkownika systemu.

Logowanie do CSA bedzie wykonywane przez lokalnie sktadowane konta i hasta
uzytkownikéw przy uzyciu list uwierzytelniajacych Windows, jesli wiaczona
zostanie integracja z Active Directory.

1.8 Konfiguracja Interfejsu Uzytkownika — Ul - ConfigTool

Aplikacja Konfiguracyjnego Ul bedzie pozawalata administratorowi lub
uzytkownikom z odpowiednimi uprawnieniami zmian¢ konfiguracji systemu.
Konfiguracyjne UI zapewni zdecentralizowang konfiguracj¢ i administracje
systemu KD, CCTV i wideodomofonem z dowolnego miejsca sieci IP.

Konfiguracja wszystkich osadzonych systemow KD, CCTV i1 wideodomofonem
bedzie dostepna przez Konfiguracyjne UL

Konfiguracyjne UI bedzie posiadalo Strong¢ Domowag z dostgpem jednym
kliknigciem do réznych zadan.

Konfiguracyjne Ul bedzie zawieralo zbidr narzedzi takich jak narzedzia
rozwigzywania probleméw, narzedzia importu, oraz narzedzie wykrywania
jednostek.

Konfiguracyjne Ul bedzie zawiera¢ interfejs raportowania statycznego do:

podgladu zdarzen historycznych bazujac na aktywnosci jednostki.
Uzytkownik bedzie w stanie przeprowadzi¢ dziatania takie jak drukowanie
raportu i rozwigzywanie problemu z konkretnego zdarzenia dostepu z widoku
raportowania,

podgladu $ciezki audytow pokazujacych histori¢ zmian uzytkownika /
administratora na jednostce,
wspolne jednostki takie jak uzytkownicy, harmonogramy, alarmy 1 inne,

moga zosta¢ uzyte ponownie przez wszystkie osadzone systemy (KD,
CCTV).

1.9 Nadzorczy Interfejs Uzytkownika — Ul — Security Desk

e Nadzorczy Ul bedzie wypehiat role Ujednoliconego Interfejsu Zabezpieczen,

zdolnego do monitorowania wideo 1 dostgpu do zdarzen i alarmow, jak 1 podgladu
na Zywo i zapisanego wideo.

Nadzorczy Ul zapewni graficzny interfejs uzytkownika do sterowaniai
monitorowania Platformg przez dowolng sie¢ IP. Umozliwi administratorom
1 operatorom z odpowiednimi uprawnieniami monitorowanie ich ujednolicong
platform¢ zabezpieczen, wydruk raportow i zarzadzanie alarmami.
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e Nadzorcze Ul beda wspiera¢ nastepujace koncepcje aby zwigkszy¢ uzytecznos¢

1 wydajno$¢ operatorow:

dynamicznie adaptujacy si¢ interfejs uzytkownika, ktéry dostosowuje sie
w czasie rzeczywistym do dziatan operatora,

dynamiczny panel sterowania z zatadowanymi widzetami zaleznymi od
jednostek, np. widzet drzwi 1 kamery,

uzycie przezroczystych naktadek ktore sg w stanie wyswietli¢ wiele danych
W prosty sposob,

wys$wietlanie menu kafelkowych i szybkich komend,

menu kafelkowe i szybkie komendy tatwo dostepne wewnatrz kazdego
kafelka srodowiska pracy uzytkownika,

funkcjonalnos$¢ jednego klikniecia do raportowania i §ledzenia. Nadzorcze Ul
bedzie wspierato raportowanie jednym kliknieciem dla kontroli dostepu i
wideo, jak réwniez §ledzenie jednym kliknigciem obszaréw, kamer, drzwi,
stref, posiadaczy kart. Raportowanie i $ledzenie jednym kliknigciem bedzie
tworzyto nowe zadanie z wybranymi jednostkami do raportowania lub
Sledzenia.

Cykle pracy operatora

cykl pracy bedzie sekwencja dziatan operatora lub administratora, ktorych
wykonanie doprowadzi do zakonczenia dziatania. ,,Cykl” odpowiada jasno
zdefiniowanemu porzadkowi chronologicznemu lub sekwencji wykonujacej
dziatanie,

nadzorczy Ul bedzie wyposazony w spojne cykle pracy dla systeméw wideo
1 kontroli dostepu ktoére ujednolica,

generowanie lub wydruk raportu, ustawianie lub potwierdzanie alarmu,
tworzenie raportu zdarzenia powinno przebiegaé w ten sam sposob (cykl
pracy) bez wzgledu czy operator pracuje z wideo lub kontrolg dostepu, lub
wideo razem z kontrolg dostgpu.

Kazde zadanie wewnatrz Nadzorczego Ul sktada si¢ z jednego lub wigkszej ilosci
nastepujacych elementow:

lista zdarzen,

drzewo logiczne. drzwi, kamery, strefy beda pogrupowane pod obszarami
w sposob hierarchiczny.

lista upowaznien wszystkich monitorowanych upowaznien,
wyswietlanie kafelek w r6znych wzorach ((1 x 1, 2 x 2, 1 wiecej),

wyswietlanie menu kafelkowych z ro6znymi komendami powigzanymi
z drzwiami, kamerami, PTZ i elementami sterujacymi kafelek,

panel sterowania z widzetami.

Nadzorczy Ul bedzie wspierat wiele list zdarzen i wyswietlal wzory kafelek,
zawierajace:

tylko uktad listy zdarzef/alarmow,
tylko wyswietlenie uktadu kafelkow,

potaczenie wyswietlania uktadu kafelkow z listg zdarzen/alarmow.

Dostosowywanie obszaru pracy uzytkownika
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uzytkownik bedzie posiadat pelng kontrole nad swoim obszarem pracy przez
rézne opcje dostosowujgce. Administratorzy beda w stanie ograniczy¢
zdolno$¢ modyfikacji uzytkownikow i operatorow w ich obszarach pracy za
pomocg uprawnien,

po dostosowaniu, uzytkownik bedzie w stanie zapisa¢ stan swojego obszaru,

obszar pracy uzytkownika bedzie dostepny dla konkretnego uzytkownika
z dowolnej aplikacji klienckiej w sieci,

wzory wyswietlania kafelek beda dostosowywalne,

lista zdarzen lub alarmow bedzie rozwijaé si¢ od czesci ekranu az do calego
ekranu 1 jej rozmiar bedzie mogt zosta¢ zmieniony przez uzytkownika.
Dhugos$c¢ listy zdarzen lub alarméw bedzie definiowana przez uzytkownika.
Paski przewijania umozliwiajg uzytkownikowi nawigacj¢ przez dlugie listy
alarmow 1 zdarzen,

nadzorczy Ul wspiera wiele wzorow wyswietlania kafelek, np. 1 kafelek
wyswietlajacy (macierz 1x1), 16 kafelek (macierz 8x8) i wiele dodatkowych
kombinacji,

nadzorcze Ul wspiera wiele i taka ilo§¢ monitorow, jaka jest w stanie
zaakceptowaé adapter wideo komputera i system operacyjny Windows,

dodatkowe opcje dostosowujace zawieraja: pokazanie/ukrycie sekcji okna,
pokazanie/ukrycie menu/paskow narzgdzi, pokazanie/ukrycie informacji na
wideo, zmiana rozmiaru réznych sekcji okna, wybdr wzory wyswietlania
kafelkow w trybie zadaniowym.

Nadzorcze Ul zapewnia interfejs do wspomagania nastepujacych dziatan
wspoOlnych dla kontroli dostgpu 1 wideo:

monitorowanie zdarzen z systemu zabezpieczen na zywo (CCTV 1/lub KD),
generowanie raportow, wlaczajac w to niestandardowe raporty,
monitorowanie i potwierdzanie alarmow,

tworzenie 1 edycja zdarzen 1 generowanie raportow zdarzen,

wyswietlanie dynamicznych map graficznych i planoéw pigter,
wykonywanie dziatah z dynamicznej mapy graficznej i planow pigter,
zarzadzanie 1 wykonywanie na zywo dziatan i makr.

Nadzorcze Ul bedzie zdolne do monitorowania dziatah nastgpujacych jednostek
w czasie rzeczywistym przez zadanie nadzorcze, miedzy innymi: obszary,
jednostki, drzwi, kamery, posiadacze kart, grupy posiadaczy Kart, strefy (punkty
wejsé), 1 wigce).
Nadzorcze Ul zapewnia interfejs do wspomagania nastgpujacych zadan kontroli
dostepu:

monitorowanie 1 zarzadzanie zdarzeniami dostgpu i alarmami,

podglad zdje¢ posiadaczy kart lub identyfikatoréw przepustek.

weryfikacja zdje¢ identyfikatorow posiadaczy kart z nagraniem wideo.

zbieranie 1 liczenie ludzi, wlaczajac w to resetowanie ilosci ludzi
przebywajacych na obszarze

sterowanie  drzwiami  (zdalne  otwieranie = drzwi, uniewaznianie
harmonograméw otwierania drzwi, wigczanie trybu konserwacji drzwi).
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zwalnianie zabezpieczenia powtoérnego uzycia karty.

generacja raportow konfiguracji i aktywnosci KD.

podglad plikow HTML zawierajacych instrukcje alarmowe.
o Nadzorczy Ul bedzie zawierat zaawansowane mozliwosci wideo:

zaawansowang funkcjonalnos$¢ podgladu wideo na zywo.

zaawansowang funkcjonalno$¢ odtwarzania nagran wideo 1 nagran
zarchiwizowanych.

monitorowanie i zarzgdzanie zdarzeniami systemu wideo i alarmami.
interkom i audio dwukierunkowe.

generacja raportow wideo.

sterowanie kamerami PTZ.

tworzenie i monitorowanie zadan transferu archiwum,;

wyswietlanie metadanych nalozonych na wideo na zywo lub odtwarzane
Z nagrania,;

e Mozliwosci podgladu na zywo wideo Nadzorczego Ul zawieraja:
wyswietlanie wszystkich kamer potaczonych z systemem.

monitorowanie wideo na zywo na kazdym kafelku wyswietlajacym wewnatrz
zadania w obszarze roboczym uzytkownika.

nieprzerwane przesylanie strumieniowe wideo. CSA bedzie utrzymywato
istniejace aktywne potaczenia wideo w przypadku niedostepnosci SSM (za
wyjatkiem Archiwizowania).

operator bedzie w stanie przeciaggna¢ i upusci¢ kamere na kafelek
wyswietlajacy aby uzyskac podglad na zywo.

operator bedzie w stanie przeciaggna¢ i upusci¢ kamere na kafelek
wyswietlajacy aby uzyskac podglad na zywo na analogowym monitorze
polaczonym to sprzetowego dekodera IP (konwertujagcym zakodowany
strumien IP na analogowy sygnat wideo).

operator bedzie w stanie przeciggnac 1 upusci¢ kamere z mapy na kafelek
wyswietlajacy aby uzyska¢ podglad na zywo.

bedzie wspieral cyfrowe przyblizanie na strumieniach video na zywo.

bedzie pozwalatl na komunikacje audio z jednostkami wideo przez wejscie
1 wyj$cie audio.

operator bedzie w stanie sterowaé przechylem-odchyleniem-przyblizeniem,
przystona, ostroscig 1 nastawami.

bedzie pozwalat operatorom na zapisanie waznych zdarzen do pdzniejszego
odzyskania na dowolnej kamerze archiwizujacej. Operatorzy moga nazywac
w sposob unikalny kazdy zapis aby ulatwi¢ p6zniejsze poszukiwania.

operator bedzie w stanie uruchomi¢/zatrzymaé¢ nagrywanie dowolnej kamery
w systemie, ktora zostala skonfigurowana z mozliwoscia nagrywania
manualnego, przez pojedyncze kliknigcie przyciskiem.

operator bedzie mial mozliwo§¢ aktywowania lub dezaktywacji podgladu
wszystkich zdarzen systemu w trakcie ich wystepowania.



bedzie pozwala¢ operatorom na przelaczenie na szybka powtdrke nagrania
dowolnej kamery archiwizujacej za pomoca pojedynczego kliknigcia
przycisku.

uzytkownicy beda w stanie wykonywaé zrzuty z wideo na zywo i beda
w stanie zapisywac lub drukowac zrzuty.

uzytkownicy bedg w stanie podgladac te¢ samg kamere wiele razy w réznych
kafelkach.

e Mozliwosci odtwarzania wideo (odtwarzanie zarchiwizowanych nagran)
Nadzorczego Ul zawieraja:

bedzie wspiera¢ odtwarzanie dzwigku 1 wideo z dowolnego okresu czasu.

bedzie pozwalatl operatorom na przelaczenie na szybka powtdrke nagrania
dowolnej kamery archiwizujacej za pomoca pojedynczego kliknigcia
przycisku.

bedzie umozliwial operatorowi na wybdr pomiedzy natychmiastowg
synchronizacja wszystkich strumieni wideo w trybie odtwarzania,
umozliwiajac operatorom podglad zdarzen z wielu katow lub z roéznych
obszaréw kamer, lub na odtwarzanie niesynchroniczne.

bedzie umozliwial na jednoczesny podglad tej samej kamery w wielu
kafelkach w réznych odstgpach czasu.

bedzie umozliwial operatorowi sterownie odtwarzaniem za pomoca: pauzy,
zablokowanie predkosci, odtwarzanie w przdd i wstecz klatka po klatce,
powolne odtwarzanie w przdd i wstecz, odtwarzanie w petli pomigdzy
dwoma znacznikami w czasie.

bedzie wyswietlat jedng o$ czasu , lub opcjonalnie jedng 0§ czasu dla kazdego
wybranego strumienia wideo, w ktérym operator moze nawigowac przez
sekwencje wideo przez proste kliknigcie na dowolnym punkcie osi czasu.

bedzie w stanie odpytywac zarchiwizowane wideo uzywajac roéznych
kryteriow wyszukiwania, mi¢dzy innymi czasu, daty, kamery i obszaru,
migdzy innymi.

bedzie zapewnial narzgdzia do przeszukiwania zapisow wideo i powigzanych
zapisOw audio na podstawie zdefiniowanych przez uzytkownika parametrach
dziatan lub ruchu.

bedzie umozliwial operatorom na definiowanie obszaru pola wideo w ktorym
powinien poszukiwa¢ ruchu, jak réwniez definiowaé ilo$¢ ruchu ktora
wyzwoli wyniki wyszukiwania. Nadzorcze Ul nastepnie odzyskuje wszystkie
zarchiwizowane strumienie wideo ktére zawieraja ruch ktory spetnia
parametry wyszukiwania. Udostgpniona zostanie graficzna o$ czasu gdzie
czas kazdego trafienia wyszukiwania zostanie oznaczony.

umozliwi operatorom przegladanie przez liste wszystkich zakladek
stworzonych na systemie 1 wybdr dowolnej zaktadki do podgladu.

umozliwi  uzytkownikowi  dodawanie = zakladek do  wczesniej
zarchiwizowanych nagran wideo do fatwiejszego  wyszukiwania
I odzyskiwania.

bedzie wspierat cyfrowe przyblizanie na odtwarzanych strumieniach video.

bedzie zapewniat eksport statycznych obrazow do formatéw PNG, JPEG,
GIF i BMP ze stemplem daty, czasu i nazwy kamery na zdjeciu (zrzucie).
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1.10

111

narzedzia do eksportu wideo oraz samodzielny odtwarzacz wideo na r6znych
nosnikach, takich jak pami¢¢ USB lub ptyty CD/DVD-ROM. Odtwarzacz
wideo powinien by¢ fatwy w uzyciu bez przeszkolenia i powinien obstugiwac
przeglad metadanych wideo, takich jak zaktadki, a takze nawigacj¢ w wideo
przy pomocy funkcji, takich jak korekcja dystorsji widoku kamery
panoramicznej.

bedzie zapewniat narzedzia do eksportu sekwencji wideo w standardowych
formatach wideo, takich jak ASF i MP4.

bedzie zapewniat zdolno$¢ zakodowania wyeksportowanych plikow wideo.

bedzie pozwalal operatorom na zadanie dynamicznie blokowac strumien
wideo dla uzytkownikéw nizszego poziomu, zapobiegajac dostgpowi, na
okreslony czas, do podgladu na zywo i nagran zarchiwizowanych.

Mozliwo$¢ przechowywania eksportowanego wideo i eksportowanego obrazu
nieruchomego w okreslonej wczesniej lokalizacji.

Raportowanie

System bedzie wspieral generowanie raportow (raportowanie bazy danych) dla
kontroli dostepu i wideo.

Kazdy raport w systemie bg¢dzie zadaniem z przydzielonymi indywidualnie
uprawnieniami. Uzytkownik bedzie posiadat dostgp do konkretnego zadania
raportu jesli on/ona bgdzie posiadat odpowiednie uprawnienie.

Cykle pracy do tworzenia, modyfikacji i uruchamiania raportu beda spdjne dla
kontroli dost¢pu i1 raportow wideo.

Kontrola dostgpu i raporty wideo beda odpowiednio wspieraly zdjecia posiadaczy
kart

Dynamiczne Mapy Graficzne

System bedzie wspierat funkcjonalnos¢ mapowania dla kontroli dostgpu,
nadzoru wideo 1 aplikacji zewngtrznych.

Wykonawca uruchomi interfejs mapowy z mozliwoscig sterowania wszystkimi
mozliwo$ciami systemu.

Dynamiczny interfejs mapowy zapewni mozliwo$¢ wyswietlenia wszystkich
rodzimych elementow systemu:

kamer

drzwi,

obszarow,
wideodomofonow,
alarmow

Dynamiczny interfejs mapowy powinny zapewnia¢ operatorowi mozliwos¢
zarzadzania warstwami elementow wyswietlanych na mapie, wiaczania ich i
wylgczania, a takze zmiany kolejno$ci naktadania.

Bedzie mozliwe reprezentowanie fizycznej lokacji obszardéw, kamer, drzwi,
alarmow, stref (monitorowane wejscia), cyfrowych wejs¢ 1 wyjsé.

Interfejs mapowy powinny wyswietla¢ rzeczywiste pole widzenia kamery.
Powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ konfiguracji pola widzenia kamery poprzez
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wpisanie specyfikacji instalacji kamery lub graficznie poprzez przesunigcie
granic pola widzenia.

e Mozliwe bedzie monitorowanie z interfejsu mapowego wszystkich powiadomien
o zdarzeniach dla wszystkich elementow. Uzytkownicy powinni by¢ w stanie
wlaczac¢ i wytacza¢ powiadomienia dla poszczegolnych elementow.

Podsystem kontroli dostepu i wideodomofon — KD — Security Center Synergis

W celu zabezpieczanie pomieszczen wymagajacych szczegdlnej ochrony i kontroli
w obiekcie oraz ograniczenia dostepu osobom postronnym przewiduje si¢ instalacje systemu
kontroli dostepu — KD wraz z wideodomofonem.

Instalacja kontroli dostepu bedzie si¢ sktada¢ ze sterownikéw (kontrolerow) grupy
przejs¢, czytnikow kart magnetycznych, przyciskow otwarcia drzwi (przy jednostronnej
kontroli przejscia), przyciskow awaryjnego otwarcia drzwi (wyjscia), czujnikéw
uprawnionego otwarcia drzwi, rygli lub trzymaczy elektromagnetycznych, czujnikéw
kontaktronowych  stanu  drzwi, serwera sytemu wraz z oprogramowaniem
I komputerowych stacji roboczych z zainstalowanym oprogramowaniem klienckim
1 zarzadzajacym.

Zaktada sie, ze drzwi objete kontrolg dostgpu beda wyposazone w samozamykacze.
Kazdy kontroler bgdzie miat mozliwo$¢ samodzielnej pracy jak réwniez bedzie potaczony w
sieci ze wszystkimi kontrolerami i centralg (serwerem) zintegrowanego systemu
zabezpieczen (dedykowany komputer z odpowiednim oprogramowaniem dla KD i VMS)
zlokalizowany w serwerowni SSK KSP. Oprogramowanie bedzie umozliwialo m.in.
dowolna rekonfiguracje systemu tzn. zmiany nadawania uprawnien dla poszczegdlnych kart
dostepu, rejestrowanie drukowanie raportow.

Oprogramowanie klienckie bedzie zainstalowane na dedykowanej stacji roboczej
zainstalowanej w docelowym pomieszczeniu stuzby dyzurnej SSK KSP przeznaczonej dla
operatora ujednoliconej platformy bezpieczenstwa.

Centrale (serwer) systemu zamontowa¢ w pomieszczeniu serwerowni SSK KSP. Urzadzenia
kontroli dostgpu beda zasilone z tablicy zasilania gwarantowanego. Okablowanie systemu
wykona¢ zgodnie z zalecanymi producentéw zastosowanych urzadzen.

Instalacja wideodomofonowa zapewni komunikacj¢ pomigdzy trzema drzwiami
wejsciowymi do strefy SSK KSP i1 umozliwi dyzurnemu zdalne otwarcie wszystkich drzwi
z ww. dedykowanej stacji roboczej.

Przej$cia objete podsystemem Kontroli Dostepu i wideodomofonem w SSK KSP
zgodnie z SzkKic Nr. 11 2

—
=]

Nr. SKD Pomieszczenie Czytniki | Wideodomofon

SKD-1 Wejscie od strony EDACS 2

SKD-2 Serwerownia EDACS - LPD , A”

SKD-3 Sala Konferencyjna

SKD-4 Wejscie Gtowne

SKD-5 Wentylatornia

SKD-6 Sztab wejscie z Sali

SKD-7 Sztab wejscie z korytarza SSK

SKD-8 Sala Operacyjna

OO |NO OB IWIN|F-

NINININININININ
Ll llellieliell Jiellie]le]

SKD-9 Drzwi na Sal¢ Operacyjng
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10 SKD-10 Piwnica 2 0
11 SKD-11 UPS 2 0
12 SKD-12 Agregat 2 0
13 SKD-13 Punkt Dystrybucyjny — LPD ,,D” 2 0
14 SKD-14 Wejscie do SSK (bulaj) 2 0
15 SKD-15 Wejscie do SSK 2 0
16 SKD-16 Pomieszczenie sterowni 2 0
17 SKD-17 Agregat+UPS — nowe 2 0
pomieszczenie

18 SKD-18 Dyzurny SSK KSP 2 0

RAZEM 36 3

2.1 Wymagane funkcjonalnosci dla systemu kontroli dostepu - KD

KD bedzie rozwigzaniem oprogramowania kontroli dostgpu klasy IP dla
przedsiebiorstw. Bedzie w peilni wbudowany w Ujednolicong Platforme¢
Bezpieczenstwa i umozliwi bezproblemowe ujednolicenie KD z systemem zarzadzania
video IP (VMS).

KD bedzie skalowalny, aby wspiera¢ konfiguracje skladajace si¢ z tysiecy drzwi,
z obiektami znajdujacymi si¢ w wielu obszarach geograficznych.

Aplikacja do zarzadzania i obstugi systemu powinna umozliwia¢ prace w trybie 64-
bitowym.

System bedzie wspierat nieograniczong ilo$¢ logoéw i transakcji historycznych (zdarzen
1 alarméw) z dozwolonym maksimum bedacym limitowanym przez ilo$¢ miejsca
dostepnego na dysku twardym.

KD bedzie wspierat wiele funkcjonalnosci kontroli dostepu, miedzy innymi:
Zarzadzanie sterownikami (jednostkami), zarzadzanie drzwiami, i obszarami,

Zarzadzanie posiadaczami kart 1 grupami posiadaczy kart, zarzadzanie listami
uwierzytelniajgcymi i zarzadzanie zasadami dostepu

Drukowanie identyfikatorow i1 tworzenie szablonow.
Zarzadzanie odwiedzinami.
Zliczanie ludzi, $ledzenie obecnosci na obszarze i zbieranie.

KD bedzie wspierat globalne zarzadzanie posiadaczami kart 1 synchronizacj¢ pomiedzy
centralng niezalezng jednostka 1 zdalng niezalezng jednostka, gdzie kazda z nich moze
posiada¢ wtasny Katalog i bazy danych.

Bedzie istniala mozliwo$¢ synchronizacji nastgpujacych jednostek i ich baz danych
konfiguracji:

Posiadacze kart (zawierajac pola niestandardowe)
Grupy posiadaczy kart

Listy uwierzytelniajgce

Szablony identyfikatorow.

Posiadacze kart i inne synchronizowane jednostki moga by¢ dodawane centralnie
i synchronizowane do zdalnych obiektow dla centralnego zarzadzania posiadaczami
kart.

Posiadacze kart 1 inne synchronizowane jednostki moga by¢ dodawane w zdalnych
obiektach i synchronizowane do obiektu centralnego i innych zdalnych obiektow.
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Bedzie wspierat pojedyncza karte dla jednego posiadacza kart we wszystkich obiektach
organizacji.

Wspierana begdzie synchronizacja manualna i z harmonogramem.

2.2 Zarzadzanie Posiadaczami Kart i Grupami Posiadaczy Kart

KD bedzie wspierat konfiguracje 1 zarzadzanie posiadaczami kart i grupami posiadaczy
kart. Uzytkownik bedzie zdolny do dodawania, usuwania lub modyfikacji posiadacza
karty lub grupe posiadaczy kart w przypadku posiadania odpowiednich uprawnien.

KD bedzie pozwalat na nastepujace opcje aktywacji/wygasania dla profilu posiadacza
karty: opozniona aktywacja profilu posiadacza karty, wygasnigcie bazujac na dacie
pierwszego uzycia listy uwierzytelniajacej lub wygasnigcie w okreslonej przez
uzytkownika dacie.

Mozliwe bedzie przypisanie zdjecia do profilu posiadacza karty. Zdjecie bedzie
zaimportowane z pliku, uchwycone za pomocg aparatu cyfrowego lub uchwycone za
pomoca kamery podsystemu CCTV.

Kiedy wystapi zdarzenie posiadacza karty, zdjecia posiadacza karty zostanie
wyswietlone w Nadzorczym UI. KD bedzie wspierat wiele standardow formatow zdjec.

Grupy posiadaczy kart beda pozwalaly na grupowanie posiadaczy kart aby umozliwié
masowe zmiany do ustawien systemu. Mozliwe bedzie przypisanie grupy posiadaczy
kart to zasad dostepu, dzieki czemu nie bedzie potrzeby przypisywania kazdego
posiadacza z osobna.

Mozliwe bedzie przeszukiwanie przez przypisanie zdjecia, niestandardowe pola
I nazwiska

Bedzie mozliwy wybor wielu posiadaczy kart dla natychmiastowej dezaktywacji lub
reaktywacji

KD bedzie wspierat synchronizacje¢ posiadaczy kart lub grup posiadaczy kart przez
Active Directory, zawierajac w tym listy uwierzytelniajace i zdjgcie posiadacza karty.

W ramach inwestycji Wykonawca dostarczy min 500 szt. magnetycznych kart dla
uzytkownikéw projektowanego systemu KD.

2.3 Zarzadzanie Drzwiami

KD bedzie wspieral konfiguracj¢ 1 zarzadzanie drzwiami. Uzytkownik bedzie zdolny do
dodawania, usuwania lub modyfikacji drzwi w przypadku posiadania odpowiednich
uprawnien.

KD bedzie pozawalat na przypisanie wielu zasad dostgpu do drzwi.

KD bedzie wspieral nastgpujace formy uwierzytelniania: Tylko Karta, Karta lub
Klawiatura (PIN), lub Karta i Klawiatura (PIN). Bedzie mozliwe definiowanie
harmonogramu kiedy tryby uwierzytelniania Tylko Karta lub Karta i Klawiatura beda
wymagane.

Wydhizony czas dostepu. Bedzie mozliwe ustawienie przedtuzonego czasu dostepu dla
kazdych drzwi osobno (dodatkowo do ustawienia standardowego czasu dostepu).
Wilasciwosci posiadacza karty beda uwzglednia¢ opcje uzycia wydtuzonego czasu
dostepu. Po uzyskaniu dostgpu przez oznaczonych posiadaczy kart drzwi pozostang
otwarte przez wydluzony czas dostepu, zamiast standardowego czasu dostepu.

KD powinien umozliwia¢ konfiguracj¢ trybu ponownego zamykania drzwi zamkiem,
takiego jak po otwarciu drzwi, po okreslonym czasie lub po zamknieciu drzwi.
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e KD powinien umozliwia¢ wymuszanie uzycia dwéch waznych odczytow wykonanych
przez roznych posiadaczy kart przed umozliwieniem dost¢pu do danego obszaru.

e KD powinien umozliwia¢ aktywowanie regut dostepu dla innych posiadaczy kart po
uzyskaniu do danego obszaru dostepu przez kierownika.

e KD powinien umozliwia¢ aktywacj¢ harmonogramu otwierania zamkéw w drzwiach po
wejsciu pracownika do obiektu.

e Harmonogramy otwierania i wyjatki od harmonograméw otwierania bedg przypisane do
drzwi. Harmonogram otwierania bedzie okreslat kiedy drzwi powinny by¢
automatycznie otwarte. KD bedzie réwniez wspieral uzycie konkretnych
harmonograméw otwierania bez dostgpu do sieci. Wyjatki od harmonogramoéw
otwierania beda wuzywane do definiowania okresow czasu podczas ktorych
harmonogramy otwierania nie bedg stosowane, np. podczas $§wigt panstwowych.

o KD bedzie wspiera¢ jedng lub wiecej kamer na drzwi. Wideo bedzie wtedy przypisane
do zdarzenia dostepu do drzwi, np. uzyskanie dostepu lub odmowa dostepu.

3. Podsystem monitoringu wizyjnego VMS — CCTV- Security Center Omnicast

Jako uzupelnienie systemoéw KD zainstalowany i uruchomiony zostanie system telewizji
przemystowej CCTV. Monitorowaniu podlega¢ powinny rejony wokot stref chronionych, do
ktérych moga dosta¢ si¢ osoby z zewnatrz; obrazy powinny by¢ rejestrowane do celow
dowodowych i przechowywane przez czas wymagany przez Uzytkownika.
W wyniku analizy zagrozen oraz uwzglednienia jakosciowego charakteru tychze zagrozen,
do stref wymagajacych szczegdlnej ochrony zalicza sig:

wejscia do strefy SSK KSP,

ciaggi komunikacyjne w strefie SSK KSP,

wejscie do pomieszczenia stuzby dyzurnej SSK KSP,

Instalacja systemu CCTV bedzie si¢ sktada¢ z 8 szt. cyfrowych megapikselowych kamer
przemystowych w obudowie wandaloodpornej (lokalizacje kamer okresli projektant dla w/w
stref) oraz przelacznikow LAN z PoE. Kazda kamera bedzie potaczona w sieci z serwerem
VMS zintegrowanego systemu zabezpieczen (dedykowany komputer z odpowiednim
oprogramowaniem dla VMS i KD) zlokalizowanym w serwerowni SSK KSP.
Oprogramowanie bedzie umozliwialo m.in. dowolng rekonfiguracj¢ systemu tzn. zmiany
ustawien dla poszczegdlnych urzadzen systemu, rejestrowanie drukowanie raportow.
Oprogramowanie klienckie z podgladem obrazu z kamer begdzie zainstalowane na
dedykowanej stacji roboczej zainstalowanej w docelowym pomieszczeniu stuzby dyzurnej
SSK KSP przeznaczonej dla operatora ujednoliconej platformy bezpieczenstwa.

Centralg (serwer) z zainstalowanym systemem VMS zamontowaé¢ w pomieszczeniu
serwerowni SSK KSP. Okablowanie systemu wykona¢ zgodnie z zalecanymi producentow
zastosowanych urzadzen.

3.1 Funkcjonalnosci podsystemu monitoringu wizyjnego VMS — CCTV

e VMS bedzie bazowal na otwartej architekturze ktéra pozwoli na uzycie
niewtasno$ciowych urzadzen stacji roboczych 1 serwerow, niewlasno$ciowe]
infrastruktury sieciowej oraz niewtasnosciowych no$nikow danych.

e VMS oferowa¢ bedzie pelne i skalowalne rozwigzanie, ktore pozwali na dodawanie
kamer na zasadzie jednostka po jednostce.
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Wszystkie strumienie wideo dostarczane z kamer IP zostang zakodowany cyfrowo
w formatach kompresyjnych MPEG-4, MPEG-2, MJPEG, H.264, H.265, Wavelet lub
JPEG2000 i nagrywane jednocze$nie w czasie rzeczywistym.

Wszystkie strumienie audio dostarczane z serweréw video IP (np. wideodomofon,
kamera z mikrofonem) zostang zakodowane cyfrowo w formatach kompresyjnych g711
(u-law), g721, g723 lub AAC i nagrywane jednocze$nie w czasie rzeczywistym.

VMS bedzie wspierat standardy ONVIF do komunikacji z urzgdzeniami bazujgcych na
protokole sieciowym TCP/IP

VMS obstugiwaé bedzie protokoty kamer PTZ od wielu producentéw, w tym protokoty
analogowe i IP.

VMS rozstrzyga¢ bedzie konflikty pomiedzy uzytkownikami dotyczace uzycia kamer
PTZ na podstawie poziomu uzytkownika dla kazdej kamery.

Konfiguracyjne Ul bedzie pozawalalo administratorowi lub uzytkownikom
z odpowiednimi uprawnieniami na zmian¢ konfiguracji ustawien wideo.

Konfiguracyjne Ul bedzie zapewnialo mozliwo$¢ zmiany parametrow jakosci wideo,
przepustowosci tacza 1 czestotliwosci wyswietlania klatek na kazdej kamerze
(strumieniu) z osobna dla podgladu na zywo 1 nagrywanego wideo.

Konfiguracyjne Ul powinien zapewnia¢ mozliwo$¢ zmiany jakosci wideo poprzez
wybor okreslonego wczesniej wzorca jakosci wideo.

Konfiguracyjne Ul bedzie zapewnialo zdolno$¢ ustawienia harmonogramow
nagrywania i trybow dla kazdej kamery. Dostepne tryby nagrywania:

-ciagly

‘w ruchu i manualny
tylko manualny
‘wylaczony

Archiwizator (rola w systemie) umozliwia¢ bedzie wielokrotne kodowanie kazdej
kamery (zrédta materiatu wideo) w tym samym lub innych formatach wideo (MPEG-4,
MPEG-2, MJPEG, H.264, H.265, Wavelet Ilub JPEG2000), ograniczonych

mozliwo$ciami kazdego urzadzenia.

Archiwizowanie pozwoli na zmiang¢ jako$ci wideo zgodnie z uprzednio zdefiniowanymi
harmonogramami. Harmonogramy be¢da posiadaty t¢ samg elastyczno$¢ konfiguracji co
harmonogramy nagrywania wymienione powyzej. Jakos¢ wideo bgdzie bazowala, ale
nie jedynie, na nastepujacych parametrach:

‘maksymalna szybko$¢ transmisji danych
‘maksymalna czgstotliwos¢ wyswietlanych klatek
-Jakos$¢ obrazu

‘przedziat klatek kluczowych

Archiwizator udostepnia nastg¢pujace opcje czyszczenia starych archiwdw, na zasadzie
kamera po kamerze:

po okreslonej ilosci dni
-‘usuwanie wpierw najstarszych archiwow, kiedy skonczy si¢ miejsce na dysku
-zatrzymanie archiwizacji kiedy dyski zapenia si¢.

Archiwizator umozliwi rejestracj¢ obrazu w trybie ciaglym ze wszystkich kamer
w systemie VMS 1 jednoczesnie zapewni okres przechowywania nagran przez okres
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min 30 dni, przy zatozeniu: obraz o rozdzielczosci Full HD 2Mpx 1 6 Kkl/s.

3.2 Minimalne parametry techniczne dla kamer w systemie CCTV

Kamera w obudowie koputowej wandaloodpornej

Technologia: IP

Rozdzielczos¢: 2688px x 1520px

Szybko$¢ migawki: 30kl/s.

WDR: Tak

Minimalne o$wietlenie: 0,011x

Obiektyw: P-Iris, F1.7, 3-9mm, moto-zoom, pole widzenia 103-35stopni
Atesty: IK10 petny, IP66

Odpowiednikiem jest np. kamera VD-4-1R

MOBOTIX MOVE VandalDome VD-4-IR

Kod produktu Mx-VD1A-4-IR

Przetwornik obrazu 4AMP

CMOS 1/3”, skanowanie progresywne
Efektywne piksele H x 'V = 2688 x 1520 (4MP)

Wielko$¢ piksela 2,0 um

Liczba klatek H.264: WDR 4MP@30fps + d1@30fps

(maksymalna) MJPEG: 1080p@30fps

Minimalne Kolor 0,1 lux

o$wietlenie Czarno-bialy 0,01 lux

Przetwornik obrazu Obiektyw tele Focus, Zoom, P-Iris,
Ogniskowa Auto-Iris, F1.7 3 do 9 mm

Poziome (pole widzenia) 103° (szerokokatny), 35°
Pionowe (pole widzenia) (tele)
53¢ (szerokokatny), 23°

(tele)

Dzien i noc Automatycznie wyjmowany filtr IR

Czas migawki 1do 1/10K s

WDR Tak

EIS Brak

Zoom Zoom optyczny, przygotowany na zoom cyfrowy wg typu
obiektywu

Ustawienia obrazu Kolor, jasnos¢, ostros¢, kontrast, Balans bieli, kontrola
ekspozycji 2DNR, 3DNR, NR wg maskowania ruchu,
naktadania tekstu

Tryb korytarzowy Obro6t 0 90°, 180°, 270°

Kodek wideo

Kompresja H.264/MJPEG

Strumien Do 3 indywidualnie konfigurowanych strumieni w
H.264/MJPEG Konfigurowalna rozdzielczo$¢/ szybkos¢
klatek/szerokos¢ pasma LBR/VBR/CBR w kompresji

H.264
Kodek audio
Kompresja G.711/G.726/AAC/LPCM

Strumien Dwudrozny




Wejscie audio Wejscie liniowe

Wyjscie audio Wyjscie liniowe

Interfejs 10/100 Mbps Ethernet

Bezpieczenstwo Uwierzytelnienie uzytkownika/ HTTPS/ Filtr IP/ IEEE
802.1x

Obstuga protokotow | ARP, PPPoE, IPv4/v6, ICMP, IGMP, QoS, TCP, UDP,
DHCP,
UPNP, SNMP, SMTP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, FTP,
NTP,
DDNS

ONVIF Zgodne z profilami ONVIF S/G

System Sygnalizacji Wlamania i Napadu

W celu ograniczenia dostepu do niektorych obszaréw w obiekcie osobom postronnym zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami 1 normami oraz regulacjami prawnymi dotyczacymi
poszczegolnych pomieszczen nalezy przewidzie¢ wykonanie Systemu Sygnalizacji Wiamania
i Napadu.

Systemem alarmowania objete zostang wydzielone dwie strefy przeznaczone na podrgczny
magazyn broni zlokalizowane w docelowym pomieszczeniu stuzby dyzurnej SSK (pom. nr
1249) oraz tymczasowym pomieszczeniu shuzby dyzurnej SSK (Poczta Specjalna pom. nr
0170).

Projektowany system SSWiN ma by¢ w pelni kompatybilny z istniejacymi systemami
zainstalowanymi w obiektach KSP oraz wspélpracowa¢ z planowanym stanowiskiem
monitorujacym opartym o program STAM-2.

1. Wymagania funkcjonalne i sprzetowe dla SSWiN

e Przed wejsciem do stref zainstalowane beda manipulatory LCD z czytnikami kart 125
kHz umozliwiajace autoryzowane rozbrojenie stref chronionych.

e System zarzadzany bedzie przez centrale, do ktorej zostang podiaczone beda czujniki
ruchu PIR+MV, kontaktrony magnetyczne z petla sabotazowa (zabezpieczy¢ drzwi
oraz okno podawcze jeSli wystepuje) oraz przyciski napadowe wandaloodporne.
Wszystkie zastosowane urzadzenia musza posiada¢ wymagane przepisami certyfikaty
1 spelni¢ wymagania co najmniej Grade 2 (zgodnie z obowigzujacymi przepisami
1 normami oraz regulacjami prawnymi dotyczacymi poszczegdlnych pomieszczen).

e Kazde z zabezpieczanych pomieszczen powinno zosta¢ zaprogramowane jako odrebna
strefa, uruchamiana w oparciu o odrgbne centrale systemu SSWiN. Centrale
zlokalizowa¢ odpowiednio w serwerowni SSK (LPD ,B” — pom. nr 1247) dla
docelowych pomieszczen stuzby dyzurnej SSK oraz LPD ,,E” (pom. nr 0170a) dla
tymczasowych pomieszczen stuzby dyzurnej SSK.

e Do obslugi systemu nalezy zastosowac klawiatury LCD oraz modut tacznosci TCP IP
(ETHM-1 plus) z utozonym przewodem sieciowym zakonczonym w szafie RACK na
patchpanelu.

e System powinien zosta¢ wyposazony w radiolini¢ z pilotami antynapadowymi (min.
5szt.).
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e Zastosowa¢ akumulator zasilania awaryjnego SSWIN w oparciu o wykonany bilans
energetyczny, pozwalajacy na zasilanie systemu po odcieciu 230V, przez co najmniej
24h.

e Zasilanie centrali wykonac¢ z tablicy TUPS.

e Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ montaz elementéw systemu SSWIN, jego
peina konfiguracje (wprowadzenie uzytkownikow, okreslenie stref w porozumieniu z
uzytkownikiem, konfiguracje ustawien modutu ETHM-1 PLU)

e Nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem lokalizacj¢ instalacji sygnalizatora akustyczno-
optycznego informujacego o nieuprawnionym naruszeniu strefy chronione;.

2. Wykaz pomieszczen — stref chronionych

Systemem SSWiN powinny zosta¢ objete pomieszczenia:
e Podreczny magazyn broni w docelowym pomieszczeniu stuzby dyzurnej SSK (pom. nr
1249),
e Podrgczny magazyn broni w tymczasowym pomieszczeniu shuzby dyzurnej SSK
(Poczta Specjalna pom. nr 0170),

System Kontroli Dostepu dla tymczasowych pomieszczen SSK KSP

Projektowany system ma by¢ zintegrowany z istniejacym Systemem Kontroli Dostgpu
w Komendzie Stotecznej Policji (system I/NET SEVEN firmy Schneider Electric).
Integracja ma zapewni¢ centralne administrowanie z istniejagcego  stanowiska
uruchomionego w WOPD KSP.
Gléwnymi elementami istniejacego systemu sa:

e kontroler nadrzedny I/SITE 7798

o router Xenta 527NPR do komunikacji przez Ethernet

e kontrolery drzwiowe SCU1284 — rozmieszczone na poszczegdlnych pigtrach

gmachu KSP

e komputer z oprogramowaniem zarzadzajacym I/Net SEVEN z baza danych
uzytkownikdw — umieszczony w pom. Dyzurnego WOPD KSP.

. Wymagania funkcjonalne i sprzetowe dla SKD Poczta Specjalna

Projektowana instalacja  kontroli dostgpu w  tymczasowych pomieszczeniach
przeznaczonych dla stuzby dyzurnej SSK KSP bedzie si¢ sklada¢ ze sterownikéw
(kontrolerow) grupy przejs¢, czytnikdw kart magnetycznych, przyciskow otwarcia drzwi
(przy jednostronnej kontroli przejscia), przyciskdw awaryjnego otwarcia drzwi (wyjscia),

czujnikdw uprawnionego otwarcia drzwi, rygli lub trzymaczy elektromagnetycznych,

44



czujnikow kontaktronowych stanu drzwi.
Elementy wchodzace w sktad przejscia kontrolowanego dwustronnie:
e kontroler drzwiowy SCU1284
e czytnik — dokonuje bezposredniego odczytu kodu karty i przesyta go do kontrolera,
e clement blokujacy — elektrozaczep lub zwora magnetyczna uniemozliwiajgca
otwarcie przejs$cia przez osoby nieuprawnione,
e czujka magnetyczna — informuje system o zamknieciu lub otwarciu przejscia,
e przycisk ewakuacyjny z monitorowaniem stanu — pozwala odblokowaé przejscie
(zdejmuje napigcie z elektrozaczepu); kazde jego uzycie bedzie sygnalizowane
w systemie jako alarm. Dodatkowo wyposazy¢ przyciski w sygnalizator
akustycznym (buzzer piezo 12V, uzycie przycisku powoduje uruchomienie
sygnalizatora).
e samozamykacz — domyka drzwi po zwolnieniu
e przycisk otwarcia — do zdalnego odblokowania drzwi z recepcji.
Kontrola dostgpu ma by¢ uruchomiona w oparciu o system I/Net Seven firmy Schneider
Electric na karty zblizeniowe 1 obejmowac pi¢¢ przej$¢ z dwustronng kontrola dostgpu.
Zamontowane i uruchomione urzadzenia SKD maja by¢ zintegrowane z istniejagcym
systemem w kontroli dostgpu KSP w sposdb umozliwiajacy zarzadzaniem wszystkimi
urzadzeniami  bedacymi przedmiotem zamoOwienia z  istniejacego  stanowiska

administracyjnego.

W ramach realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowigzany bedzie do:
e zakupu 1 dostarczenia wszelkich niezbednych urzadzen do miejsca realizacji
zamowienia;
e wykonania prac instalacyjnych oraz montazowych zgodnie z opisem;
e uruchomienia systemu i integracji z istniejagcym Systemem Kontroli Dostepu KSP;
e rozszerzenie istniejacej wizualizacji graficznej stanu przej$¢ o nowe przej$cia SKD;
e naprawienia uszkodzen powstatych podczas montazu;
e sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z wykazem zainstalowanych

urzadzen.

2. Wykaz pomieszczen objetych SKD zgodnie z Szkic Nr. 3 :

Lp. | Nr SKD Pomieszczenie Czytniki
1 | SKD_P-1 | Wejscie — Poczta Specjalna 2
2 | SKD_P-2 | Wejscie dla interesantéw - Poczta Specjalna 2
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3 | SKD_P-3 | Wejscie — Szatnia — Poczta Specjalna 2
4 | SKD_P-4 | LPD ,Poczta Specjalina” - LPD ,,E" 2
Razem 8

2.3.5 Wymagania w zakresie ochrony p.poz.:

1. Pomieszczenia podrecznego magazynku broni palnej nalezy wydzieli¢ pozarowo.

. Kierunki otwierania drzwi na drogach ewakuacyjnych, powinny by¢ zgodne z ekspertyza
z pazdziernika 2015 r. oraz kierunkiem drogi ewakuacyjnej, celem zachowania rozwigzan
organizacyjnych przewidzianych w odniesieniu do catego budynku.

. Nowo wydzielony lokalny punkt dystrybucyjny nalezy wydzieli¢ pozarowo.

4. Pomieszczenie techniczne w piwnicy, ktdre zostanie zaadaptowane jako rozdzielnia

elektryczna, powinno by¢ wydzielone pozarowo zgodnie z opracowang ekspertyza.

. Zasilanie rezerwowe z agregatu pradotworczego i UPS’a powinno by¢ sprzegnicte
z przeciwpozarowym wyltacznikiem pradu PWP.

Wyadzielenie klatki schodowej K2 zgodnie z ekspertyza z pazdziernika 2015 r.

Pomieszczenie wentylatorni nr 5 (Rys. nr 1pulpit), powinno by¢ wydzielone pozarowo jako
pomieszczenie PM.

Wszystkie przegrody i przejs$cia nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami dot. ochrony p.poz.

2.3.6 Wymagania w zakresie wyposazenia:

Biurko 180x70 — ilo$¢é 4 szt.

Blat wykonany z ptyty meblowej grubosci 20- 25 mm krawedzie oklejone PCV. Korpus
wykonany z ptyty o grubosci 18-20 mm - blat posiada z czterech stron wypust nad
konstrukcjg biurka: 20 mm z bokéw 1 40 mm z przodu i z tyhu. - wysoko$¢ 750 mm

- szerokos$¢ 1600-1800 mm

- gtebokos¢ 700-750 mm. Z tylu panel maskujacy prosty, do ¥ wysokosci biurka

- szafki rozmieszczone symetrycznie po bokach

- 7 jednej strony szafka (wewnatrz 1 potka) z drzwiami zamykana na kluczyk, zajmujaca %
wysokos$ci biurka oraz potka "4 wysoko$ci biurka. Z drugiej trzy szuflady z zamkiem
centralnym zajmujace ¥ wysokosci biurka 1 potka ¥ wysokosci biurka; uchwyty w kolorze
chrom

- maskowany przelot kablowy w blacie i panelu maskujagcym o $rednicy @ 40-60 mm

- pod blatem potka na klawiature na prowadnicach rolkowych z mozliwo$cig demontazu

. Komodka — ilo$¢ szt. 2.

Wieniec gorny i dolny naktadany, wykonany z plyty meblowej grubosci  20-25 mm,
krawedzie oklejone PCV. korpus wykonany z ptyty meblowej o grubosci 18-20 mm,
wysokos¢ 750-1000 mm. - szerokos$¢ szafki 800 -1200 mm, glgbokos¢ szafki 400-450 mm.
Komoda otwarta z potkami.
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. Kontener otwarty z regulowang potka — ilos¢ szt. 3.

Wieniec gorny wykonany z ptyty meblowej o grubosci 20-25 mm, krawgdzie oklejone PCV,
korpus wykonany z ptyty meblowej o grubosci 18-20 mm. wysokos¢ — 550-620 mm -
szerokos¢ — 420-500 mm - glebokos¢ — 480-520 mm. W kontenerze 3 potki z regulowang
wysokoscia

Kontener z szufladami — ilo§é szt. 5.

Wieniec gorny wykonany z ptyty meblowej o grubosci 20-25 mm, krawedzie oklejone PCV,
korpus wykonany z ptyty meblowej o grubosci 18-20 mm. wysokos¢ — 550-620 mm.

- szeroko$¢ — 420-500 mm;

- gleboko$¢ — 480-520 mm. w kontenerze 3 szuflady plytowe na prowadnicach metalowych
rolkowych, posiadajgce zamek centralny;

- uchwyty w kolorze chrom.

Pulpit operatora 270x150 — ilos¢ szt. 19.

Ksztalt i rozmiar powinien zosta¢ uzgodniony z uzytkownikiem po wykonanych obmiarach
pomieszczenia oraz uzgodnieniu instalacji telefinformatycznych. Materiat oraz kolor
uzgodni¢z uzytkownikiem. Pulpit musi posiada¢ mozliwo§¢ montazu 4 monitorow w jedne;j
linii za pomocg 1 lub 2 uchwytéw. Kazde biurko powinno posiada¢ pod blatem korytko
mocujace do przewodéw LAN o szeroko$ci min. 25¢cm przymocowane za pomocg wkretow
do blatu w odleglosci ok. 10cm. Wykonawca powinien wykona¢ montaz patchpanela
1 gniazd zasilania pod pulpitem. Pulpit musi posiada¢ mozliwo$¢ usytuowania 2 stanowisk
komputerowych, tak aby zapewni¢ prawidlowy obieg wentylacji chtodniczej stacji robocze;j.
Pulpit powinien posiada¢ wysuwane pétki pod klawiaturg. Winny by¢ zastosowane listwy
maskujace przykrecone do pulpitu ukrywajac przewody.

Pulpit operatora 240x150- ilo$¢ szt. 3.

Ksztalt i rozmiar powinien zosta¢ uzgodniony z uzytkownikiem po wykonanych obmiarach
pomieszczenia oraz uzgodnieniu instalacji teleinformatycznych. Material oraz kolor po
uzgodnieniu z uzytkownikiem. Pulpit musi posiada¢ mozliwo$¢ montazu 4 monitorow
w jednej linii za pomocg 1 lub 2 uchwytow. Kazde biurko powinno posiada¢ pod blatem
korytko mocujace do przewoddéw LAN o szeroko$ci min. 25 cm przymocowane za pomocg
wkretow do blatu w odlegto$ciach ok. 10 cm.. Wykonawca powinien wykona¢ montaz
patchpanela 1 gniazd zasilania pod pulpitem. Pulpit musi posiada¢ mozliwos$¢ usytuowania
2 stanowisk komputerowych, tak aby zapewni¢ prawidlowy obieg wentylacji chtodniczej
stacji roboczej. Pulpit powinien posiada¢ 2 wysuwane potki pod klawiature. Winny by¢
zastosowane listwy maskujace przykrecone do pulpitu ukrywajac przewody.

. Podnozki pod pulpity operatorskie — ilos¢ szt. 19.

Wykonane z drewna, wielkos¢ uzalezniona od wielkosci biurka oraz wysokosci fotela
uzytkownika.

. Regal otwarty — ilo$¢ szt. 1.
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10.

11.

Korpus wykonany z plyty meblowej o grubosci 18-20 mm oklejony PCV, wysokos$¢ regatu
1800-1900 mm, szerokos¢ regalu 800 mm, glgbokos¢ regatu 400-450 mm, cztery potki
z blokadg wysuwu.

- grubos¢ potki 18 mm, regat na cokole 50-60 mm;

Szafa kancelaryjna - ilosé szt. 1.

Wieniec goérny nakladany, wykonany z ptyty meblowej grubosci 20-25 mm krawedzie
oklejone PCV, korpus wykonany z ptyty meblowej o grubosci 18-20 mm oklejony PCV,
wysokos$¢ szafy 1900-2000 mm, szeroko$¢ szafy 800 mm, glebokos¢ szaty 400-450 mm,
szafa na cokole 50-60 mm, wewnatrz szafy 4 poiki z ptyty o grubo$ci 18-20 mm z blokada
wysuwu z systemem zapadkowym, plecy wykonane z plyty HDF (kolor dowolny),
niedzielone.

- uchwyty metalowe w rozstawie 96-128 mm w kolorze chrom;

- zawiasy puszkowe;
- zamek jednopunktowy.

Szafa metalowa S-2 typ 3 "$cisle tajne” — ilos¢ szt. 1.

Jednodrzwiowa szafa metalowa klasy S2 Typ 3 przeznaczona do przechowywania
dokumentéw niejawnych oznaczonych klauzulg ,Scisle tajne”. Powinna winna posiadac
Certyfikat do przechowywania dokumentdéw niejawnych wydany przez uprawniony podmiot
1 spelnia¢ co najmniej kryteria wg Typ 3 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 29 maja
2012 r., w sprawie $srodkdw bezpieczenstwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia
informacji niejawnych. Korpus wykonany z blachy stalowej o grubosci: 3 mm nadajacej
odpowiednig sztywno$¢ oraz zabezpieczonej przed korozja. Korpus wewngetrzny wykonany
z blachy stalowej o grubosci: 1,5 mm nadajacej odpowiednig sztywno$¢. Drzwi szafy klasy
S2 wykonane z blachy o grubo$ci 3 mm, korpus wewnetrzny wzmocniony blachg grubosci 1
mm. Drzwi blokowane mechanizmem ryglowym na trzech krawedziach .Szafa klasy S2
wyposazona jest w zamek kluczowy i1 mechaniczny szyfrowy typu 3 klasy B .Potki
wewnetrzne wykonane z blachy o grubosci 0,8 mm  z regulacja wysoko$ci zawieszenia.
Zawiasy wewnetrzne.

Wymiary:

- Wysoko$¢ — 1500-1700 mm,;

- Szeroko$¢ — 600-700 mm;

- Glgbokos¢ — 400-500 mm;

- Kolor szary;

- Szafa dodatkowo wyposazona w uchwyt do plombowania.

Szafa metalowa do przechowywania broni — ilo§¢ szt. 2.
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12.

13.

14.

15.

Szafa metalowa klasy S1 typ 2 posiadajaca certyfikat Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie Srodkow bezpieczenstwa fizycznego stosowanych do
zabezpieczenia informacji niejawnych. Wymiary 1500x600x440 (w zaleznosci od ilosci
broni niezb¢dnej do przechowywania wymiary moga ulec zmianie). W szafie znajdujg si¢
uchwyty na bron. Szafa wyposazona w uchwyt do plombowania, kolor Ral 7035, drzwi
szafy blokowane mechanizmem ryglowym, szafa klasy S1 wyposazona w zamek kluczowy
typu 2 klasy A wg EN 1300 z dwoma kluczami zabezpieczonymi przed dziataniem
destrukcyjnym.

Stolik rozny na kétkach — ilos¢ szt. 4.

Blat wykonany z plyty meblowej grubosci 20- 25 mm oklejonej PCV . podstawg stotu sg
dwie ptyty meblowe ustawione pod katem prostym wykonane z ptyty o grubosci 18-20 mm
krawedzie oklejone PCV. Narozniki zaokraglone. Wymiary:

- szeroko$¢ — 900 mm;
- dtugos$¢ — 900 mm;
- wysokos$¢ — 600-700 mm.

Stolik na kotkach przystosowanych do powierzchni twardych

Szafka mala rozna — ilo$é szt. 4.

Wieniec gorny i1 dolny nakladany, wykonany z ptyty meblowej o grubosci  20-25 mm,
krawedzie oklejone PCV. Korpus wykonany z ptyty meblowej o grubosci 18-20 mm.

- wysokos¢ szafki 750 mm;

- szeroko$¢ szafki 800 mm;

- glebokos$¢ szafki 400-450 mm. Szafka dwudrzwiowa;
- wewnatrz potka;

- szafka na cokole 50-60 mm;

- zawiasy puszkowe;

- uchwyty o rozstawie 64-96 mm w kolorze chrom.

Stanowisko do rozladowywania broni — ilos$¢ szt. 1.

Klasa bezpieczenstwa min. FB6 wedtug PN-EN 1522 (nabdj: 5,56x45 ; 7,62x39 ; 7,62x51
z poc. FJ/PB/HC1, 7,62X54r, 12/70 do broni gtadkolufowej). Stanowisko musi posiadaé
certyfikat bezpieczenstwa uprawnionej jednostki certyfikujacej (IMP- Instytut Mechaniki
Precyzyjnej). Stalowy prostopadlo$cian o podstawie kwadratu lub stalowy walec kotowy
prosty. Mozliwo$s¢ montazu do podtoza, $ciany, stojaka. Mozliwos¢ wymiany wktadu
balistycznego pochtaniajagcego energi¢ pociskdw. Dokumentacja techniczna zawierajaca w
szczegoOlnosci czasookres przegladow technicznych 1 ilosci oddanych strzatow, po ktorych
trzeba wymieni¢ wktad balistyczny.

Stanowisko wspomagajace — zabudowa meblowa — ilos¢ szt. 1.

Ksztalt i rozmiar powinien zosta¢ uzgodniony z uzytkownikiem po wykonanych obmiarach
pomieszczenia oraz uzgodnieniu instalacji telefinformatycznych.

2.3.7. Wymagania w zakresie zapewnienia funkcjonowania SSK KSP;
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Wykonawca celem zapewnienia ciggtosci funkcjonowania SSK KSP zapewni dostosowanie
pomieszczenia tymczasowego Sali Operacyjnej SWD w pomieszczeniu Poczty Specjalnej
(nr pom. 0170). Pomieszczenie zostanie zabezpieczone w instalacje elektryczne,
teleinformatyczne i klimatyzacyjne.

2.4 Wymagania dotyczace terenu budowy

Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy odrgbnym protokotem.

Wykonawca prowadzi¢ bedzie roboty na terenie przez niego zabezpieczonym,
o$wietlonym i oznaczonym zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztéw utrzymania oraz konserwacji
wszystkich urzadzen 1 obiektow tymczasowych na placu budowy oraz ponoszenia kosztow
zuzytej do celow robot budowlanych wody 1 energii elektrycznej na podstawie
zamontowanego licznika.

Wykonawca zobowigzany jest do wiasciwego utrzymania tadu i porzadku na drogach
komunikacyjnych, a ewentualne uszkodzenia beda naprawiane przez Wykonawce.
Wszelkie drogi wjazdowe beda utrzymane w czystosci i wolne od przeszkaod.

Wykonawca na swoj koszt i staraniem zapewni zaplecza socjalne dla swoich potrzeb w
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie
tablicy informacyjnej z wypelionymi danymi zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z
dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy ,montazu i rozbidrki ,tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 108.p0z.953 z pozn. zm.) - jezeli jest to wymagane.

Kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ i zglosi prowadzone prace wraz ze stosownymi
dokumentami do wlasciwego organu — jezeli jest to wymagane.

Wykonawca odpowiada za plac budowy od chwili przekazania placu do uzyskania decyzji
na uzytkowanie.

Wykonawca musi zapozna¢ si¢ z przepisami ochrony obowigzujacymi w budynku
Komendy Stotecznej Policji oraz bezwzglednie si¢ do nich stosowac.

Wykonawca winien przedsigwzig¢ wszelkie $rodki, aby zabezpieczy¢ roboty przed pozarem
przy uzyciu odpowiedniego sprzetu p.poz oraz poprzez wyznaczenie drog ewakuacyjnych
dla oséb przebywajacych na placu budowy.

Wykonawca bedzie w pelni stosowaé¢ odpowiednie przepisy BHP, p.poz i1 inne
obowigzujace na terenie Komendy Stotecznej Policji w okresie wykonywania umowy
I bedzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonywanie robot. Pozostata cz¢s¢ budynku nie
objeta zakresem remontu pozostaje w uzytkowaniu.

Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne srodki medyczne, higieny osobistej na poziomie,
co najmniej w zakresie okreslonym przez odpowiednie przepisy.

2.5 Zgodno$¢ z prawem

Wykonawca zapozna si¢ z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami
1 przepisami obowigzujacymi w Polsce, jak rowniez normami polskimi i odpowiednimi
normami europejskimi, ktore w jakikolwiek sposob odnosza si¢ do robdt dla dzialan
podejmowanych przy realizacji zamowienia.

Niezaleznie od wymienionych regulacji prawnych Wykonawca powinien postgpowac
zgodnie z nastepujagcymi polskimi regulacjami prawnymi: prawo budowlane, ustawa
0 odpadach, prawo ochrony s$rodowiska, kodeks pracy i przepisy dotyczace ochrony
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zdrowia i bezpieczenstwa pracy 1 higieny pracy oraz przepisy ppoz. Inne obowigzujace
przepisy prawa polskiego i UE.

2.6 Warunki wykonania i odbioru

Zgodnos¢ robdt z dokumentacja 1 programem funkcjonalno uzytkowym:

Program funkcjonalno — uzytkowy i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inwestora, Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowig skladniki
umowy, a wszystkie okreslone w nich wymagania s3 obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bltedow lub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory podejmie
decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich poprawek i zapisow.

Na etapie projektowania:

o wymaga si¢ od Wykonawcy udzielania wyjasniefn, uzupetnien dokumentacji
projektowej oraz uzgodnienia jej pod wzgledem merytorycznym z Zamawiajagcym
1 Uzytkownikiem.

Na etapie wykonania robot:

o Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw
i za wyniki dziatalnos$ci w zakresie: organizacji robot, zabezpieczenia 0sob trzecich,
ochrony $rodowiska, warunkéw bhp, zabezpieczenia terenu i robot, zabezpieczenia
ciggow komunikacyjnych przylegltych do terenu robot od nastgpstw prowadzonych
robot,

o do rozpoczecia robdt budowlanych mozna przystapi¢ dopiero po uzyskaniu
prawomocnej decyzji o pozwolenia na budowg.

Przedmiot zamdwienia w czesci budowlanej, instalacyjnej 1 wyposazenia zostanie
wykonany z materiatow wlasnych Wykonawcy.

Wyroby budowlane, instalacyjne i wyposazenie, stosowane w trakcie robot budowlanych,
maja by¢ nowe 1 spetnia¢ wymagania polskich norm 1 przepisow prawa, a Wykonawca
bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie
z ustawg o wyrobach budowlanych i1 posiadaja wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje kontrole wykonanych robot.

Kontroli beda podlegaly w szczegodlnosci:

o rozwigzania projektowe w aspekcie zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym, uzgodniong z Zamawiajacym koncepcja architektoniczng, warunkami
umowy 1 dokumentacja projektows,

o stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnos$ci parametréw
zawartymi w projekcie,

o jakos¢ 1 doktadnos$¢ wykonania prac,
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Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

o odbidr robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,

o czesciowy po wykonaniu projektu i uzyskaniu pozwolenia na budowe, po wykonaniu
podstawowych robdt budowlanych,

o odbior koncowy po =zakonczeniu prac, przekazaniu zaakceptowanych przez
Inspektora atestow, certyfikatow, deklaracji CE, aprobat technicznych, §wiadectw
dopuszczenia, wszelkich niezbednych prob i pomiarow elektrycznych, odbiorow
niezbg¢dnych celem uzyskania decyzji na uzytkowanie, jezeli bedzie wymagana.

2.7 Terminy wykonania prac projektowych oraz wykonania robot
budowlanych, instalacyjnych i montaz wyposazenia.

2.7.1 Terminy wykonania prac projektowych.

e Wykonanie uzgodnionej z Zamawiajagcym koncepcji architektonicznej 14 dni od
dnia podpisania umowy.

e Wykonanie niezbednych analiz, ekspertyz i projektu budowlanego 40 dni od dnia
podpisania umowy.

e Wykonanie projektow wykonawczych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe
70 dni od dnia podpisania umowy.

2.7.2 Terminy wykonania prac budowlanych, instalacyjnych
i montaz wyposazenia

e Wykonanie prac budowlanych, instalacyjnych i montaz wyposazenia do dnia 15
pazdziernika 2020r.

Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego.
1. Informacje podstawowe i osSwiadczenia Zamawiajacego:

Zamawiajacy dysponuje jedynie archiwalng dokumentacja techniczng
Projekt budowlany ,,Remont istniejacej instalacji klimatyzacji 1 wentylacji pomieszczen
Stotecznego Stanowiska Kierowania Komendy Stotecznej Policji (egz. archiwalny)
Zamawiajacy dysponuje Ekspertyza techniczng w zakresie ochrony przeciwpozarowe]
z pazdziernika 2015r. oraz postanowieniem Mazowieckiego Komendanta Wojewodzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej WZ.5595.249.4.2015 z dnia 8 grudnia 2015r.
Zamawiajacy informuje, ze wybor Wykonawcoéw zadania zostanie dokonany w trybie
”Projektuj, buduj,wyposaz”.
o Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamdwienia zostanie wykonany w terminach
okreslonych w pkt. 2.7.2
Wszelkie szkody powstate z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania
Wykonawca jest zobowigzany usung¢ we wiasnym zakresie 1 na wlasny koszt.
Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z:
o ustawa ,,Prawo Budowlane”, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
sztuka budowlang oraz wiedza techniczna,
o obowigzujacymi przepisami i normami w tym zakresie, przepisami bhp, sanitarnymi
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1 p.poz.

1.1 Dokumenty Zamawiajacego potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia z
wymogami Przepisow.

Zamawiajacy przedtozy os$wiadczenie stwierdzajace prawo do  dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane przy sktadaniu wniosku o wydanie decyzji pozwolenie
na budowe — jesli bedzie wymagane.

Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego,
przepisy techniczno-budowlane, przepisy zwigzane i obowigzujgce normy m.in.

o Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r. (Dz. U 2019 poz.1186 z p6zn.zm.)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2.09.2004r.t.j (Dz .U
2013 poz. 1129)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U
2002r.Nr 75 poz.690 zm. z pozn. zm.)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U 2003, Nr 47, poz.401).

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r.
w sprawie ochrony p.poz budynkéw 1 innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.
U 2010, Nr 109.poz.719).

o Inne obowigzujace normy branzowe, wymagania norm europejskich.

o Wytyczne nr 3 Komendanta Giéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie
standardow  technicznych, funkcjonalnych 1 uzytkowych obowigzujacych
w obiektach stuzbowych Policji,

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych w  sprawie przechowywania,
noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji z dnia 26 sierpnia 2014r. (Dz. U. z
2014r. poz. 1224 z p6zn zm.)

III. Cze¢sé graficzna

Inwentaryzacja ,,Nowy Palac” rzut pigtra I stan istniejacy (rys. nr 1)
Inwentaryzacja ,,Nowy Patac” rzut piwnic stan istniejacy (rys. nr 1A)
Inwentaryzacja ,,Nowy Palac” rzut parteru (rys. nr 1B)

Inwentaryzacja ,,Nowy Patac” rzut pigtra I roboty budowlane ( rys. nr 2)

IV. Zalaczniki

Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomosciag przy ul. Nowolipie 2.
Decyzja z 20 pazdziernika 1978 r. o przekazaniu w uzytkowanie nieruchomosci o pow. 8131
m2, stanowiacej nieruchomos¢ KSP.
Decyzja z 21 maja 1981 r. 0 przekazaniu w uzytkowanie nieruchomosci o pow. 11617m?,
stanowigcej nieruchomos$é KSP przy ul. Nowolipie 2.
Oswiadczenie Komendanta Stotecznego Policji o posiadaniu tytutu prawnego do korzystania
z zabytku ,,Patac Mostowskich” — siedziba Komendy Stotecznej Policji, 00-150 Warszawa,
ul. Nowolipie 2.
Tres¢ ksiegi wieczystej nr WA4M/0023330/6 dotyczacej dziatki nr 43.
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6. Zaswiadczenie z dnia 4.XI z 1988r w sprawie aktualizacji i ustalenia powierzchni dzialek.
7. Stan etatowy pracownikow SSK w siedzibie KSP przy ul. Nowolipie 2 i 2a.
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