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PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

 
  
Nazwa zamówienia:  PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ – STOŁECZNE STANOWISKO 

KIEROWANIA. 
 

 

Zamawiający:  KOMENDA STOŁECZNA POLICJI 

 UL. NOWOLIPIE 2, 00 – 150 WARSZAWA 

  
 Zakres robót objęty zamówieniem wraz z kodami CPV:  

 
71220000 – 6 Usługi projektowania architektonicznego 

71320000 – 7   Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71242000 – 6  Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, szacowanie kosztów 

71248000 – 8  Nadzór nad projektem i dokumentacją 

45000000 – 7 Roboty budowlane, 

45210000 – 2 Roboty budowlane w zakresie budynków, 

45300000 – 0 Roboty instalacyjne w budynkach, 

45310000 – 3 Roboty instalacyjne elektryczne, 

45312000 – 7 Instalowanie systemów alarmowych i anten  

45314000 – 1 instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

45314300 – 4 instalowanie infrastruktury okablowania  

45330000 – 9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne, 

45400000 – 1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 

32323500 – 8 Urządzenia do nadzoru wideo, 

32333100 – 7 Rejestratory obrazu wideo, 

32412100 – 5 Sieć telekomunikacyjna, 

32421000 – 0 Okablowanie sieciowe, 

32562000 – 0 Kable światłowodowe, 

34971000 – 4 Urządzenia do bezpośredniego monitorowania, 

45232300 – 5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie budowy linii telefonicznych i ciągów telekomunikacyjnych,  

50000000 – 5 Usługi naprawcze i konserwacyjne 45400000 – 1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 

45310000 – 0  Roboty instalacyjne w budynkach 

71242000 – 6  Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, szacowanie kosztów 

71248000 – 8  Nadzór nad projektem i dokumentacją 

 

Zawartość opracowania:  

I.   Część opisowa  

II.  Część informacyjna  

           III. Część graficzna 
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Pan Andrzej Szaflarski – WIR KSP 

Pani Zofia Judzińska – WIR KSP 

Pan Andrzej Szostak – WIR KSP 

Pani Barbara Filipiak – WTI KSP 
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Pan Krzysztof Jarkowski – WTI KS 
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Ilustracja nr 1  - lokalizacja budynku 
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I. Część opisowa 

 
Przedsięwzięcie „Przebudowa pomieszczeń – Stołeczne Stanowisko Kierowania” realizowane  

w formule „PROJEKTUJ, BUDUJ, WYPOSAŻ ” obejmuje: 

 

 wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich 

wymaganych decyzji, uzgodnień i pozwoleń, 

 wykonanie na ich podstawie robót budowlanych i instalacyjnych. 

 wyposażyć w niezbędny sprzęt kwaterunkowy 

 

1. Dane ogólne 

 

 1.1  Cel przedsięwzięcia 

 
Celem przedsięwzięcia „Przebudowa pomieszczeń – Stołeczne Stanowisko Kierowania” jest: 

 

1. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia Pogotowia Policji na pomieszczenie Sztabu 

(nr pom. 1251). 

2. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia Sztabu na pomieszczenie Dyżurnego  

z dostosowaniem do wymagań stawianych podręcznym magazynom broni (nr pom. 1249). 

3. Adaptacja pomieszczeń w piwnicy. W pomieszczeniach zostanie  zamontowany agregat 

prądotwórczy oraz UPS. 

4. Wydzielenie pomieszczenia w piwnicy na potrzeby zbiorników paliwa (bn) 

5. Wydzielenie lokalnego punktu dystrybucyjnego instalacji teletechnicznej z pomieszczenia 

szatni SSK (nr pom. 1253). 

6. Prace remontowe w pomieszczeniach objętych projektem, zgodnie z załączonym rys. nr 2. 

7. Wykonanie robót budowlanych dostosowujących pomieszczenia do wymagań p.poż zgodnie 

z zał. Rys nr 1). 

8. Zapewnienie komfortu akustycznego w pomieszczeniach objętych projektem. 

 

Szczegółowy zakres robót budowlanych i instalacyjnych opisany został w pkt 2.3 PFU oraz zał. 

rys. nr 2. 

 

 1.2  Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu  

Pomieszczenia, objęte przedsięwzięciem, zlokalizowane są w budynku Komendy Stołecznej Policji 

w Warszawie „Nowy Pałac”, który wykonany jest w konstrukcji mieszanej, część podziemna w 

technologii żelbetowej, monolitycznej, natomiast część nadziemna w konstrukcji szkieletowej 

(stalowe słupy, podciągi, ramy obudowane betonem). Stropy z prefabrykowanych płyt żerańskich. 

Budynek posiada jedną kondygnację podziemną i siedem nadziemnych. Łączna powierzchnia 

wewnętrzna pomieszczeń wynosi ok. 11 612m2. Obiekt wyposażony jest w instalacje: 

 elektryczną, 

 odgromową, 

 teletechniczną,  

 centralnego ogrzewania z sieci miejskiej z węzłem cieplnym zlokalizowanym w piwnicy,  

 kanalizacyjną,  

 ciepłej i zimnej wody użytkowej, 

 hydrantową, 

 wentylacyjną i klimatyzacyjną. 
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Budynek Komendy Stołecznej Policji „Nowy Pałac” usytuowany jest we wschodniej części ulicy 

Nowolipki na jej południowej stronie. Obiekt powiązany jest z „Pałacem Mostowskich” i stanowi 

siedzibę Komendy Stołecznej Policji. Przejście między pałacami możliwe jest łącznikiem  

w piwnicy i na piętrze I. Budynek posiada dwa patia wewnętrzne, z których nie ma możliwości 

wyjścia bezpośrednio na zewnątrz obiektu. 

 

Pomieszczenie przeznaczone do przebudowy Stołecznego Stanowiska Kierowania zlokalizowane są 

w budynku Nowego Pałacu :  

 

I PIĘTRO 
Zespół pomieszczeń technicznych: 

Pomieszczenie techniczne (nr pom. 1246a)  32,42 m2 

Pomieszczenie techniczne (nr pom. 1246b)  52,14 m2 

Pomieszczenie techniczne (nr pom. 1246)  46,85 m2 

Pomieszczenie biurowe (nr pom. 1243)  55,39 m2 

Ciąg komunikacyjny (bn)    60,00 m2  

Serwerownia (nr pom. 1247)    60,32 m2 

Razem                 307,12 m2 
 

Zespół pomieszczeń SSK: 
Sala konferencyjna (nr pom. 1248)   68,00 m2 

Sztab (nr pom. 1249)    65,56 m2 

Sala operacyjna SWD (nr pom. 1250)  226,10 m2 

Pomieszczenie techniczne (nr pom. 1250a)  16,78 m2 

Pogotowie Policji (nr pom. 1251)   101,50 m2 

Wentylatorownia (nr pom. 1252)   39,18 m2 

Szatnia (nr pom. 1253)    84,10 m2 

Korytarz  (bn)                151,80 m2 

Razem       753,02 m2 
 

PIWNICA 

Pomieszczenia nieużytkowane  

(do wykorzystania na agregat, UPS, zbiorniki paliwa + korytarz)      121 m2  

 

Klatka schodowa nr 2        180 m2 

 

Razem powierzchnia użytkowa przebudowywanych pomieszczeń     1 361,14 m2 
 

 

 1.3  Zakres przedmiotu zamówienia 

 
Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje: 

 

 wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem 

warunków opisanych w ekspertyzie technicznej dla obiektu „Nowy Pałac” w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej z października 2015r. oraz postanowieniem Mazowieckiego 

Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej WZ.5595.249.4.2015 z dnia 8 

grudnia 2015r. 

 wykonanie projektu aranżacji wnętrz pomieszczeń objętych opracowaniem, 

 wykonanie projektu budowlanego (wielobranżowego), wraz z uzyskaniem niezbędnych 
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uzgodnień, decyzji, pozwoleń w tym decyzji o pozwoleniu na budowę i pozwoleniu na 

użytkownie; 

 opracowanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zaprojektowanych 

robót budowlanych i instalacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 sporządzenie kosztorysów inwestorskich, 

 wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych objętych zadaniem, 

 dostawa i montaż wyposażenia, 

 zapewnienie ciągłości działania Stołecznego Stanowiska Kierowania KSP. 

 

 1.4  Aktualne uwarunkowania przygotowania inwestycji 

 
 Komenda Stołeczna Policji oświadcza, że posiada prawo użytkowania działki nr 43 obr. 

50108 w Warszawie. 

 Obiekt posiada instalację elektryczną, odgromową, teletechniczną, wod-kan, c.w.u., c.o., 

wentylacyjną i klimatyzacyjną. 

 Wyszczególnione pomieszczenia przed przystąpieniem do prac budowlano instalacyjnych 

zostaną przekazane w terminie 3 dni roboczych od uzyskania prawomocnej Decyzji  

o pozwoleniu na budowę. 

 Dla potrzeb wykonania projektu, Zamawiający udostępni pomieszczenia wymagane do 

przeprowadzenia przedmiotowych prac. 

 Zamawiający nie posiada pełnej inwentaryzacji istniejącego budynku oraz instalacji 

wewnętrznych. Zamawiający przekaże posiadaną dokumentacją na wniosek Wykonawcy 

(jest ona niekompletna). 

 Teren objęty inwestycją jest terenem zamkniętym. 

 Budynek Komendy Stołecznej Policji „Nowy Pałac” powiązany jest z „Pałacem 

Mostowskich”, który wpisany został do rejestru zabytków pod nr rejestru A – 448, decyzją 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (podlega ochronie konserwatorskiej). 

 

 1.5  Opis ogólny pomieszczeń SSK 

 
Pomieszczenia Stołecznego Stanowiska Kierowania są w niewystarczającym stanie technicznym.  

W celu zapewnienia wymaganych na dzień dzisiejszy standardów użytkowania i wyposażenia 

niezbędna jest przebudowa w branży budowlanej i instalacyjnej. 
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   (zdjęcie nr 1 – korytarz)                                               (zdjęcie nr 2 korytarz) 

 

 
                    (zdjęcie nr 3 – korytarz III)                              (zdjęcie nr 4 – sala konferencyjna) 

 
                        (zdjęcie nr 4 – sztab)                                   (zdjęcie nr 5 – pogotowie policji) 

 

 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 

2.1      Wymagania podstawowe 

 
              Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

postanowień podczas prowadzenia robót. 

 
 

    Wykonawca realizujący zadanie musi posiadać przemysłowe poświadczenie 

bezpieczeństwa, świadectwo III stopnia o klauzuli, co najmniej „POUFNE”. 
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2.2       Wymagania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej 

 

 
Wykonawca dostarczy dokumentację projektową w formie papierowej w znormalizowanym 

rozmiarze format A4 lub jego wielokrotność w ilości 6 egzemplarzy i formie elektronicznej na 

płytach CD, DVD w wersji pdf i edytowalnej w 3 egzemplarzach. Pliki i foldery na płytach CD lub  

DVD należy opisać w sposób określający ich zawartość. 

 

Podane w programie funkcjonalno-użytkowym informacje nie zwalniają oferentów z konieczności 

przeprowadzenia wizji lokalnej i uwzględnienia innych nieopisanych uwarunkowań. 

 

Do wykonania projektu wykonawca pozyska na swój koszt materiały, analizy, ekspertyzy, 

opracowania niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

Jeżeli względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy były poddane 

weryfikacji lub uzgodnieniu przez odpowiednie osoby lub władze to przeprowadza je na swój koszt. 

 

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, decyzje 

administracyjne niezbędne do zaprojektowania, wybudowania i przekazania do użytkowania 

obiektu. 

 

Projekt winien zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne, 

materiałowe i kosztowe. 

 

Pełna odpowiedzialność za osiągniecie zakładanych celów przedsięwzięcia spoczywa na 

Wykonawcy. 

 

Roboty budowlane i instalacyjne wykonywane będą w trakcie pracy ciągłej Komendy Stołecznej 

Policji, w związku z powyższym Wykonawca wydzieli obszar prowadzenia robót zgodnie z  (rys. nr 

2), tak aby nie utrudniać funkcjonowania Komendy Stołecznej Policji. Zobowiązuje się Wykonawcę 

do uzgadniania wykonywania robót o dużym natężeniu hałasu z Użytkownikiem na podstawie 

zatwierdzonego harmonogramu. 

 

Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spełniać wymogi: 

 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1372. z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1065), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przechowywania, noszenia 

oraz ewidencjonowania broni i amunicji z dnia 26 sierpnia 2014r. (Dz. U. z 2014r. poz. 

1224 z  późn zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r.  

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych  

i terenów (Dz. U 2010, Nr 109. poz. 719).  

 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2010 nr 182 

poz. 1228) 

 Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1396 z późn. zm.). 
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 Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1935 późn. zm.). 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. 

U. 2013, poz. 1129 z późn. zm.).  

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

 w programie funkcjonalnie – użytkowym (Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177 późn. zm.).  

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 1994, nr 89 poz. 414 późn. zm.).  

 Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1231, z późn. zm.).  

 Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie 

standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach 

służbowych Policji. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie Systemów Wspomagania 

Policji z dnia 24 grudnia 2013 r. (Dz. U. 2013 r. poz. 1690) 

 Inne obowiązujące normy branżowe, wymagania norm europejskich.  
 

 

2.3 Wymagania w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych  

i wyposażenia 

 
Brak uszczegółowienia w Programie funkcjonalno – użytkowym poszczególnych elementów 

nie zwalnia Wykonawcy od ich wykonania zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

wytycznymi, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

 

2.3.1 Wymagania w zakresie budowlanym: 

 
1. Wymiana sufitów podwieszanych na akustyczne; 

2. Demontaż elementów istniejącego wyposażenia i transport w miejsce wskazane przez 

zamawiającego albo ich utylizacja; 

3. Przebudowanie ścianki szklanej (szkło bezpieczne) i zmiana lokalizacji wejścia do 

pomieszczenia Sztabu i Sali konferencyjnej(nr pom.1249 i 1248); 

4. Pomieszczenie Sztabu (nr pom. 1249) zostanie dostosowane do aktualnych przepisów 

dot. podręcznych magazynów uzbrojenia, dlatego też: stolarka drzwiowa i okienna 

zostanie wymieniona na antywłamaniową, ścianki GK przewiduje się wymienić na 

murowane oraz wykona się okienko podawcze wraz z miejscem do bezpiecznego 

rozładowywania broni palnej. Przy okienku zostanie wykonany blat składany; 

5. W otworach okiennych pomieszczenia Sztabu (nr pom. 1249), Pogotowia Policji  

(nr pom. 1251) Sali operacyjnej SWD (nr pom. 1250) zamontowane zostaną 

rolety/żaluzje wewnętrzne elektryczne, opuszczane w prowadnicach z możliwością 

ręcznej regulacji; 

6. W pomieszczeniu Sztabu (nr pom. 1249), Pogotowia Policji (nr pom. 1251) Sali 

operacyjnej SWD (nr pom. 1250) okna zostaną oklejone folią „wenecką”; 

7. Przewiduje się wymianę wykładziny dywanowej we wszystkich pomieszczeniach SSK 

na całej powierzchni, na nową, antystatyczną, niepalną, posiadającą stosowne atesty; 
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8. Podłoga techniczna we wszystkich pomieszczeniach SSK, objętych projektem, zostanie 

poddana naprawie poprzez wymianę zużytych elementów, regulację;  

9. W pomieszczeniu Pogotowia Policji (nr pom. 1251) zdemontowane zostaną okna  

w ścianie działowej do pomieszczenia Sali Operacyjnej SWD (nr pom.1250). Otwory 

okienne zostaną wypełnione. Istniejące ściany w systemie G-K wypełnić materiałem 

dźwiękochłonnym. 

10. Do pomieszczenia Pogotowia Policji (nr pom. 1251)  zostanie wykonane nowe wejście, 

bezpośrednio z korytarza Wydziału SSK. 

11. Przewiduje się podział pomieszczenia Pogotowia Policji (nr pom. 1251) szybą 

bezpieczną, o klasie min. P-2. 

12. We wszystkich pomieszczeniach objętych projektem zostaną wykonane prace 

wykończeniowe – zabezpieczenie ścian środkiem grzybobójczym, prace malarskie, 

tynkarskie, wymiana sufitów podwieszanych, posadzek; 

13. Z Pomieszczenia Szatni (nr pom. 1253)  wydzielony zostanie nowy lokalny punkt 

dystrybucyjny instalacji teletechnicznej. Ściany LPD murowane, drzwi 

antywłamaniowe, posadzka antystatyczna homogeniczna typu tarkett. 

14. Na korytarzu zostanie wymieniony napis oraz logotyp, STOŁECZNE STANOWISKO 

KIEROWANIA [LOGO KSP] przy zachowaniu wymogów Zamawiającego. 

15. Na potrzeby montażu ściany wizyjnej w pomieszczeniu Pogotowia Policji (nr pom. 

1251)  przewiduje się zmianę wysokości sufitu. 

16. Nieużytkowane pomieszczenia zlokalizowane na poziomie piwnicy zostaną 

zaadaptowane na potrzeby pomieszczenia agregatu prądotwórczego i UPS. 

17. Stolarka drzwiowa, we wszystkich pomieszczeniach objętych projektem, zostanie 

wymieniona. 

18. W pomieszczeniu Pogotowia Policji (nr pom. 1251) wykonana zostanie zabudowa 

meblowa dla stanowisk operatorów z przepustami instalacyjnymi. Instalacje elektryczne 

i teleinformatyczne zostaną ułożone w korytach systemowych z przegrodami.  

W zabudowie zostaną wykonane uchwyty na monitory.  

19. W pomieszczeniu Pogotowia Policji (nr pom. 1251) zostaną wykonane przepierzenia 

pomiędzy stanowiskami koordynatorów.  

20. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich robót towarzyszących.  

21. W pomieszczeniach objętych projektem zostanie zapewniony właściwy komfort 

akustyczny. 

22. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, pomieszczenie Poczty Specjalnej  

(nr pom. 0170) zostanie zaadoptowane na tymczasową salę SWD. Niezbędne roboty 

budowlane: 

 

 wykonanie ścianek murowanych w celu wydzielenia istniejącego magazynu broni od 

tymczasowego Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego „E” (LPD-E), 

 wykonanie dodatkowych drzwi o odpowiedniej klasie ochrony do LPD-E, 

 wykonanie instalacji klimatyzacji, 

 wykonanie wewnętrznych linii zasilających wraz z rozdzielnicami elektrycznymi, 

zasilanie podstawowe i rezerwowe dla wszystkich stanowisk pracy, 

 wykonanie kanałów instalacyjnych oraz gniazd w meblach, 

 wykonanie instalacji dla urządzeń biurowych, 

 wykonanie instalacji teletechnicznej dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania 

tymczasowej Sali operacyjnej SWD KSP, 

 wykonanie instalacja SSWiN, 

 wykonanie ujednoliconej platformy bezpieczeństwa SSK KSP - CCTV, SKD  

i wideodomofon, 

 wykonanie innych instalacji i prac niezbędnych do zapewnienia odpowiednich 



 

          

11 

warunków pracy w tymczasowym pomieszczeniu. 

  
Wszystkie instalacje przechodzące przez przegrody o wskazanej odporności ogniowej 

zostaną zabezpieczone przez wykonanie przejść pożarowych. 

System sygnalizacji pożaru zostanie wykonany dla tego zadania. 

 

Roboty wykonać zgodnie z rys nr 2. 

 

2.3.2 Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych: 

 
o Budowa nowej linii zasilającej na odcinku stacja transformatorowa – rozdzielnica główna  

w budynku KSP „Nowy Pałac”. 

o Montaż rozdzielnicy głównej z układami SZR. 

o Montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej. 

o Montaż agregatu prądotwórczego z bypass’em. 

o Montaż UPS’a z bypass’em zewnętrznym. 

o Montaż rozdzielnic elektrycznych: 

 

a. RK – rozdzielnica dla klimatyzacji i wentylacji. 

b. RA – rozdzielnica na potrzeby obwodów zasil. podstawowego z agregatu. 

c. RU – rozdzielnica na potrzeby obwodów zasil. rezerwowego z UPS’a. 

 

o Wykonanie wewnętrznych linii zasilających rozdzielnice elektryczne. 

o Wykonanie linii zasilających urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne. 

o Montaż kanałów instalacyjnych w meblach dla gniazd elektrycznych. 

o Ułożenie instalacji elektrycznych dla urządzeń biurowych, rolet itd. 

o Ułożenie instalacji elektrycznych dla gniazd zasilania podstawowego i rezerwowego. 

o Stanowiska operatorskie wyposażone zostaną w gniazda zasilania podstawowego  

i rezerwowego  

o Wymiana instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego w pomieszczeniach objętych 

projektem.  

o Adaptacja oświetlenia awaryjnego na korytarzach. 

o System sterowania oświetleniem i żaluzji/rolet. 

 

Prace elektryczne nie uwzględniają dostawy i montażu urządzeń klimatyzacyjnych  

i wentylacyjnych oraz robót budowlanych związanych z adaptacją pomieszczeń dla agregatu 

prądotwórczego i UPS’a z instalacją odprowadzenia spalin. 

Ostateczny zakres instalacji elektrycznych uzależniony jest i będzie wykonany zgodnie  

z zapotrzebowaniem instalacji sanitarnej i urządzeń sieci teleinformatycznej. 

Wykonawca zasili w energie elektryczną tymczasową Salę Operacyjną SWD w pomieszczeniu 

zlokalizowanym na parterze budynku, pod nazwą Poczta (nr pom. 0170) 

Wykonawca zapewni gniazda elektryczne w ilości: 

 Sala Operacyjna SWD (nr pom. 1050), tymczasowa Sala Operacyjna SWD (nr pom. 

0170): 
 

Każde z 16 stanowisk będzie się składać z  
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16x 230V UPS – razem max 3kW 

3x 230V Agregat - razem max 2kW 

Reszta punktów zasilania bez zmian (gniazda w ścianach, ściana wizyjna) 

 

 Sztab (nr pom. 1049): 

 

3 stanowiska Dyżurnych 

Każde z 3 stanowisk będzie się składać z:  

16x 230V UPS – razem max 3kW 

3x 230V Agregat - razem max 2kW 

 

1 stanowisko pomocnicze 

Stanowisko będzie się składać z  

8x 230V UPS – razem max 2kW 

3x 230V Agregat - razem max 2kW 

Reszta punktów zasilania bez zmian (gniazda w ścianach, ściana wizyjna) 

 

 Pogotowie Policji (nr pom. 1251): 

 

3 stanowiska sztabowe podstawowe 

Każde z 3 stanowisk będzie się składać z:  

20x 230V UPS – razem max 3kW 

3x 230V Agregat - razem max 2kW 

 

Stanowisko pomocnicze sterowania ścianą wideo (najbliżej ściany wizyjnej) 

Stanowisko będzie się składać z:  

8x 230V UPS – razem max 1,5kW 

3x 230V Agregat - razem max 1kW 

 

2 stanowiska pomocnicze dodatkowe 

Każde z 2 stanowisk będzie się składać z:  

8x 230V Agregat - razem max 1kW 

 

4 stanowiska sztabowe za szklaną szybą 

Każde z 4 stanowisk będzie się składać z:  

10x 230V UPS – razem max 3kW 

3x 230V Agregat - razem max 1kW 

 

Nowa ściana wizyjna w pomieszczeniu sztabowym 

2 obwody z UPS razem max 5kW 

 

Reszta punktów zasilania bez zmian (gniazda w ścianach) 

 

Nowo projektowane Lokalne Punkty Dystrybucyjne – zasilone z UPS 3 fazowo na tablicy 

elektrycznej T1 (max razem 10kW z UPS). Zakończenie listwami RACK w szafie 19”. 

Ponadto każde stanowisko w omawianych pomieszczeniach zostanie wyposażone dodatkowo 

w 2 gniazda podstawowe 230V, niegwarantowane z UPS’a. 
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2.3.3 Wymagania w zakresie instalacji sanitarnych: 

 
Prace projektowe i wykonawcze w zakresie instalacji sanitarnych z uwzględnieniem 

warunków pracy instalacji istniejącej: 

 

1. Instalacja wentylacji mechanicznej, 

2. Instalacja ciepła technologicznego, 

3. Instalacja chłodnicza, 

4. Instalacje dedykowane do pomieszczenia agregatu prądotwórczego, 

5. Klimatyzacji. 

 

Prace projektowe będą obejmować analizę możliwości wykorzystania istniejących instalacji 

sanitarnych wraz z możliwością  ich adaptacji na potrzeby realizowanego zadania.  

W adoptowanym pomieszczeniu poczty (nr pom. 0170) oraz nowo wydzielonych Lokalnych 

Punktach Dystrybucyjnych zostanie wykonana klimatyzacja. 

 

Istniejąca, adoptowana i nowoprojektowana instalacja wentylacji mechanicznej będzie 

spełniać wymogi Prawa Budowlanego i przepisów higieniczno - sanitarnych. 

 

Roboty polegające na przebudowie instalacji wentylacji mają na celu:  

 

 przydzielenie układów wentylacyjnych do obsługi poszczególnych pomieszczeń,  

 określenie wydajności układów nawiewnych oraz wywiewnych z odzyskiem ciepła  

i recyrkulacją oraz doprowadzenie odpowiedniej ilości powietrza świeżego do 

pomieszczeń w celu zapewnienia odpowiedniej liczby wymian na godzinę zgodnie  

z obowiązującymi przepisami;  

 sporządzenie wytycznych do automatycznego sterowania urządzeniami wentylacji;  

 wykonanie projektów: 

o zasilenia elektrycznego urządzeń wentylacyjnych, 

o zasilenia elektrycznego urządzeń wentylacyjnych i chłodniczych , 

o sterowania automatycznego pracą urządzeń wentylacyjnych, 

o konstrukcyjnego do montażu central wentylacyjnych, 

o instalacji odgromowej dla elementów na dachu. 
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Wykaz instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej  

  

Zakresem wymiany objęte będą następujące instalacje nawiewno-wywiewne  

Tabela 1. Założenia do projektu instalacji wentylacji mechanicznej dla poszczególnych 

pomieszczeń  objętych opracowaniem (wytyczne zamawiającego) dane o pomieszczeniach w 

załączniku nr 1- Inwentaryzacja „Nowy Pałac” 

 

Nr 

pom

.  

Nazwa pom.  
Pow. 

pom.  

Wys. 

pom.  

Kub. 

pom.  

Ilość  

wymian  

Powietrze wentylacyjne  
System 

nawiewn

y  

System 

wywiewny  
Nawiew  Wywiew  

-  -  [m2]  [m]  [m3]  [1/h]  [m3/h]  [m3/h]  

01  
Sztab 

(nr pom.1249) 65,56 3,00  
196.6

8 Zaprojektować zgodnie z PB, 

przy zachowaniu wymagań 

higienicznych 

nowy nowy 

02  

Sala 

konferencyjna 

(nr pom. 1248) 

68 3,00  204 nowy nowy 

03 

Pogotowie 

Policji (nr pom. 

1251) 

101,5  3,00  304,5  1,0  
Wymóg 

higieniczny 

Wymóg 

higieniczn

y 

istniejący istniejący 

 

 

Warunki temperaturowe i wilgotnościowe  

 

Tabela 2. Zakładane parametry powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach  

Nr 

pom.  
Nazwa pom.  

Temperatura  

Lato  Zima  

-  -  °C  °C  

01  Pogotowie Policji ( nr pom. 1251) 27 20 

02  Sala konferencyjna ( nr pom. 1248) 27 20  

03  Sztab( nr pom. 1249) 27 20 

 

Planuje się montaż central wentylacyjnych (jeśli będzie to konieczne) na dachu na konstrukcji 

wsporczej, objętej pracami projektowymi w projekcie konstrukcyjnym.  

Przy urządzeniach wentylacyjnych należy zabezpieczyć przestrzeń eksploatacyjną zostanie 

zabezpieczona zgodnie z wytycznymi producenta jednostki klimatyzacyjnej. Przewiduje się  

wykonanie bezpiecznego dojścia do urządzeń. 

 

Prowadzenie i montaż głównych ciągów wentylacyjnych  

W celu zapewnienia właściwego rozpływu powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniu 

sztabu wszystkie kanały wentylacyjne zostaną zaprojektowane pod dachem budynku.  

W pozostałych pomieszczeniach kanały wentylacyjne zlokalizowane będą w przestrzeni 

między stropowej. Mocowanie kanałów wentylacyjnych za pomocą tradycyjnych zawiesi 
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typu L, V lub Z dla kanałów prostokątnych oraz tradycyjnych zawiesi do kanałów okrągłych 

(obejma ze szpilką).  

Na kanałach nawiewnych i wywiewnych planuje się wykonać montaż klap rewizyjnych 

służących do czyszczenia kanałów wentylacyjnych. 

 

Zalecenia dla instalacji nawiewnych oraz wywiewnych  

Czerpanie powietrza świeżego do instalacji nawiewnych odbywać się będzie za pomocą 

istniejących dachowych czerpni powietrza. 

Usuwanie powietrza zanieczyszczonego z instalacji wywiewnych odbywać się będzie  

z pomocą istniejących dachowych wyrzutni. 

 

W instalacjach nawiewnych przewiduje się realizowanie rozdziału powietrza nawiewanego za 

pomocą:  

 nawiewników wirowych do wysokich pomieszczeń) montowanych na puszkach 

rozprężnych z podłączeniem od góry/z boku Wydajność nawiewników wirowych będzie 

wynikać z bilansu powietrza dla pomieszczenia  

 za pomocą nawiewników talerzowych montowanych w pomieszczeniach części biurowej. 

 Wydajność nawiewników zostanie określona w projekcie.  

 

Wywiew powietrza realizowany będzie za pomocą:  

 kratek wywiewnych montowanych poniżej sufitu podwieszanego. 

 

Wykonanie central wentylacyjnych  

Centrale wentylacyjne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w wykonaniu 

standardowym.  

  

Standard wykonania central wentylacyjnych: 

 Możliwość łatwego dostępu do wszystkich elementów centrali w celu ich wyczyszczenia 

(drzwiczki rewizyjne)  

 Pełna szczelność obudowy centrali oraz szczelne drzwi  

 Króćce wymienników glikolowych, nagrzewnic i chłodnic powietrza wyprowadzone poza 

obudowę centrali wentylacyjnej  
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 Króćce tac ociekowych wymienników glikolowych, wymienników krzyżowych, chłodnic 

powietrza zgodne z przepisami techniczno-budowlanymi w tym polskimi normami – PN-

81/B-10700.00, 002,  PN79/B-10440.  

 

Ochrona p.poż  

Realizowana instalacja będzie zabezpieczać przed rozprzestrzenianiem się ognia podczas 

ewentualnego pożaru. Instalacja wentylacji będzie podłączona do zasilania elektrycznego 

będzie wyłączana za przeciwpożarowym wyłącznikiem.  

 

W budynku znajdują się ściany oddzielenia pożarowego przez które mogą być prowadzone 

kanały wentylacyjne. Przewiduje się montaż klap p.poż. Dodatkowo miejsce montażu klap 

zostaną uszczelnione za pomocą zaprawy lub masy. Wszystkie zaprojektowane klapy ppoż. 

będą posiadać wyzwalacz termiczny, wyposażone będą w siłowniki i podłączone zostaną do 

systemu SAP.   

 

Wytyczne dla instalacji odpływu skroplin z central wentylacyjnych, klimatyzatorów.   

Planuje się zapewnienie instalacji odprowadzania skroplin z projektowanych urządzeń 

wentylacyjnych – z przewodów PVC.  

  

Wytyczne hydrauliczne  

Do central wentylacyjnych zostanie zapewnione doprowadzenie czynnika grzejnego (woda). 

 

Przewiduje się zasilenie chłodnic w centralach wentylacyjnych, wodą lodową (glikol 

etylenowy 35%). Zostanie wykonany  bilans chłodu po stronie pomieszczeń i po stronie 

istniejących urządzeń.  

 

2.3.4 Wymagania w zakresie instalacji teleinformatycznych: 

 
A. LAN 

 

Lokalne Punkty Dystrybucyjne (LPD) 

 

W chwili obecnej sieć dystrybucja sygnału sieci teleinformatycznej prowadzona jest z LPD - 

Serwerowni SSK (B) przy wykorzystaniu redundantnych switchy dystrybucyjnych (switche 

dystrybucyjne połączone są z serwerownią główną (GPD) przy użyciu kabli światłowodowych 

wielomodowych, rozdzielających sygnał na switche dostępowe – część z nich znajduje się w LPD – 

Serwerowni SSK (B) a część w LPD (C) za ścianą wizyjną na Sali operacyjnej SSK.  

LPD „C” zlokalizowany za ściana wizyjną w Sali Operacyjnej SSK połączony jest kablem 
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światłowodowym z LPD „B” oraz drugim kablem światłowodowym z GPD. Z LPD „C” 

dystrybuowana jest obecnie sieć teleinformatyczna do wybranych stanowisk operatorskich. 

Zaznacza się, że każdy z Wykonawców budowy infrastruktury sieciowej powinien we 

własnym zakresie dokonać wizji lokalnej i zweryfikować informacje udostępnione w programie 

funkcjonalno-użytkowym. Wykonawca będzie miał możliwość dokonania wizji lokalnej oraz 

wykonania pomiarów poszczególnych pomieszczeń i instalacji w terminie uzgodnionym  

z Zamawiającym. 

 

Szczegółowe wymagania Nowych LPD „D” i „E” – „Szatnia” i „Poczta Specjalna”: 

 Ciągi komunikacyjne i otwory drzwiowe nie powinny stanowić utrudnienia przy 

przemieszczaniu elementów serwerowni (drzwi minimum 100 cm szerokości w świetle 

ościeży), 

 Podłoga techniczna podniesiona, w przypadku braku wystarczającego miejsca w LPD 

Zamawiający dopuszcza wykonanie podłogi z wykładziny antystatycznej za zgodą 

Zamawiającego, 

 Wysokość LPD nie mniejsza niż 2.5 m od podłogi podniesionej do sufitu, 

 Swobodny dostęp do szaf (minimum 1.50 m dostępnej przestrzeni licząc od krawędzi szafy 

dystrybucyjnej, zalecany odstęp minimum 50 cm od ścian), 

 Klimatyzacja zdolna utrzymać temperaturę max. 20 stopni C przy uwzględnieniu zysków 

ciepła od urządzeń i okablowania, 

 Pomieszczenia dystrybucyjne muszą być przygotowane w sposób minimalizujący 

zagrożenie pożarowe - podłoga ma być antystatyczna i niepalna, w pomieszczeniu musi być 

zainstalowany system sygnalizacji przeciwpożarowej. Instalacja alarmowa pożaru powinna 

być wyposażona w czujki wczesnego ostrzegania (czujki wykrywania tlenku węgla, dymu 

itp.), 

 Pomieszczenie dystrybucyjne powinno posiadać zabezpieczenia przed dostępem osób 

niepowołanych (System Kontroli Dostępu). Wymagany jest system kontroli dostępu oparty 

o użyte w KSP osobiste karty kontroli dostępu oraz zamontowanie alarmu (system 

monitoringu ruchu z sygnalizacją włamania.), 

 Minimalne parametry zasilania na szafę 2x16A, zasilanie gwarantowane, wtyczki 

umieszczone przy podłodze, 

 Wybór miejsca montażu klimatyzatora musi zapewniać brak możliwości zalania bądź 

innego uszkodzenia struktury teleinformatycznej lub energetycznej. 

Nowe LPD „D” i „E” zostaną wyposażone w szafy rack 19” - 42U (jedna szafa na jeden LPD) 

zgodnie ze specyfikacją: Wysokość (podana w jednostkach EIA) - 42U, szafa wyposażona  

w zdejmowane, metalowe drzwi przednie i tylne zamykane na klucz, zdejmowane panele boczne 

oraz elementy stabilizujące, zabezpieczające szafę przed wywróceniem. Drzwi tylne dzielone. 

Dodatkowo wymagane jest uziemienie szafy oraz co najmniej 80% perforacji drzwi przednich oraz 

tylnych szafy. Szafa musi być wyposażona w 2 listwy zasilające bez wyłącznika AC 230V do szafy 

RACK 19” 9 gniazd typu E (CEE 7/5). Switche dostępowe dostarcza Zamawiający.  

 

Okablowanie światłowodowe. 

W celu podłączenia nowych LPD „D” i LPD „E” oraz istniejącej Serwerowni EDACS (LPD 

„A”) do Serwerowni SSK (LPD „B”) należy wybudować łącza światłowodowe w relacjach: 

1. Serwerownia SSK (LPD „B”) – LPD „Szatnia” (LPD „D”) – szacowana długość 50 m 
2. Serwerownia SSK (LPD „B”) – Serwerownia EDACS (LPD „A”) - szacowana długość 20m 
3. Serwerownia SSK (LPD „B”) – LPD „Poczta Specjalna” (LPD „E”) - szacowana długość 50 m 
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W wyżej wymienionych relacjach Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, ułożenia  

i zamontowania kabli optycznych 24J wraz z osprzętem telekomunikacyjnym i materiałami 

niezbędnymi do realizacji zadania. Zamówienie obejmuje budowę trzech linii  

w oparciu o kable jednomodowe SM o ilości 24 włókien podanej w opisie relacji.  

We wszystkich trzech relacjach wymaga się zastosowania kabla światłowodowego np. typu 

ZW-NOTKtsd lub równoważny – kabel zewnętrzno-wewnętrzny z powłoką bezhalogenową 

nierozprzestrzeniającą płomienia, stosować włókna światłowodowe jednomodowe, z nieprzesuniętą 

dyspersją o parametrach odpowiadających zaleceniom ITU G652 z przeznaczeniem dla transmisji 

przy znamionowej długości fali 1310 nm. i 1550 nm.  Kabel należy stosować do budowy linii 

kablowych w budynkach. 

 Montaż kabla polega na ułożeniu w istniejących ciągach telekomunikacyjnych i zakończeniu 

w przełącznicach światłowodowych. Kabel światłowodowy będzie układany w przestrzeniach 

podłóg technicznych, sufitów podwieszanych oraz pionach teletechnicznych. Ewentualne 

odstępstwa od sposobu prowadzenia kabla, będą jedynie możliwe na krótkich odcinkach  

w przypadku braku ciągów technicznych lub braku przepustowości otworów tych ciągów. 

Zastosowana technologia zaciągania kabli światłowodowych powinna zapewnić ułożenie kabli bez 

uszkodzeń. Metodę układania kabla pozostawia się Wykonawcy z zastrzeżeniem zachowania 

właściwych dla typu kabla: maksymalnej siły ciągnienia i minimalnego promienia gięcia. 

 Kabel należy oznaczyć we wszystkich przestrzeniach podłóg technicznych i sufitów 

podwieszanych oraz przełącznicach światłowodowych opaskami.  

Zapas kabla światłowodowego (minimum 15 metrów) należy pozostawić w naściennych 

skrzynkach zapasu kablowego (usytuowanie ustalić z Zamawiającym). Poza w/w przestrzeniami, 

kable światłowodowe należy układać na istniejących drabinkach teletechnicznych lub  

w istniejących listwach, a w przypadku ich braku takie drabinki lub listwy należy zamontować 

zgodnie z opisem dla danej relacji.  

Po zakończeniu montażu należy sprawdzić parametry transmisyjne wszystkich włókien. Do 

protokołu odbioru linii światłowodowej dołączyć reflektometryczne wykresy tłumienności. 

Pomiary powinny być przeprowadzone wyłącznie przyrządami posiadającymi aktualne świadectwo 

kalibracji, które należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej. 

Przewiduje się zakończenie linii światłowodowych w przełącznicach światłowodowych 1U, 

które instalowane będą w pomieszczeniach technicznych obiektów w szafach standardu 19”.  

Wymaga się, aby przełącznice światłowodowe spełniały następujące warunki:  

 powinny posiadać świadectwo homologacji i odpowiadać wymaganiom normy zakładowej ZN-

96/TPSA-007 i 009, 

 konstrukcja przełącznic powinna umożliwiać ich zainstalowanie w standardowych stojakach 19” 

pochodzących od różnych producentów,  

 konstrukcja przełącznic powinna być lekka, wykonana z materiałów metalowych (aluminium, 

stal) w ochronnych pokryciach antykorozyjnych, 

 złącza światłowodowe rozłączne standardu SC-APC dla kabla jednomodowego , 

 włókna światłowodowe zakończone na panelu przednim przełącznicy światłowodowej, 

 połączenie kabla liniowego z gniazdem za pomocą spawanego pigtaila, 

 adaptery światłowodowe w przełącznicach powinny być przykręcone do obudowy przełącznicy, 

 na przełącznicach należy umieścić opisy identyfikacyjne danej relacji. 

W ramach projektu należy zakupić 24 sztuki jednomodowych dupleksowych patchcordów 

światłowodowych SC/APC-SC/APC oraz dwie skrzynie zapasu dla każdej z w/w relacji. 
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Okablowanie strukturalne LAN musi być wykonane z elementów kategorii 6a F/FTP. 

Wszystkie elementy będące torem transmisji sygnałów sieci komputerowej powinny pochodzić  

z jednego systemu, oferowanego przez jednego dostawcę i producenta tak, aby poprawność 

wykonania całości okablowania była potwierdzona certyfikatem oraz gwarancją producenta na 

minimum 20 lat. Przewody należy układać zgodnie z normami i zaleceniami producentów. 

Instalację z wybranych stanowisk (montaż w biurku danego stanowiska) należy doprowadzić 

pod podłogą techniczną do punktów dystrybucyjnych „A”, „B”, „C”, i zakończyć w istniejących 

szafach dystrybucyjnych. 

W trakcie przebudowy należy zdemontować całe dotychczasowe okablowanie 

teleinformatyczne z wyjątkiem zielonych kabli sygnałowych, ułożonych na potrzeby ścian 

wizyjnych SSK razem 40 szt. w relacjach: 

1. Serwerownia Monitoringu LPD „F” – LPD „C”, 
2. Serwerownia Monitoringu LPD „F” – Ściana wizyjna w pomieszczeniu Dyżurnych 

(dawny Sztab) – szkic 1. 

Instalację z wybranych stanowisk w pomieszczeniu Poczty Specjalnej na czas przebudowy 

(montaż w biurku danego stanowiska), należy doprowadzić w przestrzeni między sufitowej do 

punktu dystrybucyjnego „E” i zakończyć w szafie dystrybucyjnej. Okablowanie strukturalne należy 

poprowadzić filarami technicznymi z sufitu do każdego z rzędu biurek. Pod biurkami zainstalować 

należy korytko na kable. Pod każdym biurkiem należy zamontować patchpanel 10-cio gniazdowy. 

 

Podział okablowania ze względy na lokalizację punktu dystrybucyjnego: 

 

Nr 

stanowiska 

Nr punktu 

dystrybucyjnego 

Ilość gniazd 

RJ-45 

1 B 16 

2 B 16 

3 B 16 

4 B 4 

5 B 4 

6 B 12 

7 B 12 

8 B 4 

9 B 16 

10 B 16 

11 B 16 

12 B 4 

13 B 12 

14 B 8 

15 B 10 

 Razem 166 
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Tabela 1. 

 

 

 

 

Nr 

stanowiska 

Nr punktu 

dystrybucyjnego 

Ilość gniazd 

RJ-45 

SO1 B 12 

SO2 B 12 

SO3 B 12 

SO4 B 12 

SO5 B 12 

SO6 B 12 

SO7 B 12 

SO8 B 12 

SO9 B 12 

SO10 B 12 

SO11 B 12 

SO12 B 12 

SO13 B 12 

SO14 B 16 

SO15 B 16 

SO16 B 16 

 Razem 204 

Tabela 2 

Nr 

stanowiska 

Nr punktu 

dystrybucyjnego 

Ilość gniazd 

RJ-45 

PS1 E 10 

PS2 E 10 

PS3 E 10 

PS4 E 10 

PS5 E 10 

PS6 E 10 

PS7 E 10 

PS8 E 10 

PS9 E 10 
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PS10 E 10 

PS11 E 10 

PS12 E 10 

PS13 E 10 

PS14 E 10 

PS15 E 10 

PS16 E 10 

PS17 E 10 

 Razem 170 

Tabela 3 

 

Nr punktu 

dystrybucyjnego 

Nr punktu 

dystrybucyjnego 
Ilość  

Typ kabla 

B C 24 skrętki F/FTP 

B A 48 skrętek F/FTP 

B E 24 skrętki F/FTP 

B F 24 skrętki F/FTP 

B E 
Kabel minimum 

10-cio parowy 

Kabel telefoniczny 

niepalny ekranowany 

B D 
Kabel minimum 

20-to parowy 

Kabel telefoniczny 

niepalny ekranowany 

Tabela 4 

Trasy kablowe poprowadzić w pomieszczeniach pomiędzy stanowiskami pracy  

z uwzględnieniem dróg ewakuacyjnych uwzględnionych w operacie Przeciwpożarowym „Nowy 

Pałac”. Szczegółową trasę należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie wykonawstwa. 

W związku ze zmianą lokalizacji pomieszczenia Dyżurnych i pomieszczenia Sztabu (wg 

Szkicu nr 1 i 3), budową nowych serwerowni LPD „D” „Szatnia” i LPD „E” „Poczta Specjalna” 

oraz koniecznością zapewnienia łączności i wyposażenia należy wykonać  następujący zakres 

działań: 

1. Lokalny Punkt Dystrybucyjny  - LPD „D” 

 w ramach przebudowy pomieszczeń SSK wydzielić nowy Lokalny Punkt Dystrybucyjny 

„Szatnia” (LPD „D”) w szatni SSK, zainstalować w nim nową szafę dystrybucyjną 42U wraz 

z doprowadzeniem linii zasilającej zasilania bezprzerwowego z nowego UPS-a SSK. Linia 

zasilająca powinna być zakończona tablicą rozdzielczą z zabezpieczeniami dobranymi 

odpowiednio do obciążenia. Z tablicy rozdzielczej doprowadzić do szafy dystrybucyjnej kabel 

zakończony listwą z gniazdami zasilającymi,  

 należy wykonać połączenie światłowodowe 24J pomiędzy punktami dystrybucyjnymi LPD 

„B” i LPD „D” – szkic nr 1, 

 należy wykonać wybudować miedziany kabel telefoniczny 20 parowy zakończony na 

łączówkach KRONE pomiędzy punktami dystrybucyjnymi LPD „B” i LPD „D” – szkic nr 1, 

tabela 4, 



 

          

22 

 należy wykonać połączenie sieciowe LAN 24 skrętek F/FTP niepalnych kat. 6a pomiędzy 

punktami dystrybucyjnymi LPD „B” i LPD „D” – szkic nr 1, tabela 4 

 

2. Lokalny Punkt Dystrybucyjny  - LPD „E” 

 w ramach dostosowania pomieszczeń Poczty Specjalnej na tymczasową salę Operatorów SSK 

należy dokonać wydzielenia nowego Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego „Poczta Specjalna” 

(LPD „E”), zainstalować w nim nową szafę dystrybucyjną 42U wraz z doprowadzeniem linii 

 zasilającej zasilania bezprzerwowego z obecnego UPS-a SSK. Linia zasilająca powinna być 

zakończona tablicą rozdzielczą z zabezpieczeniami dobranymi odpowiednio do obciążenia.  

Z tablicy rozdzielczej doprowadzić zasilanie do szafy dystrybucyjnej i stanowisk operatorów, 

 należy wykonać połączenie światłowodowe 24J pomiędzy punktami dystrybucyjnymi LPD 

„B” i LPD „E” – szkic nr 1 i 3, 

 należy wykonać połączenie sieciowe LAN 24 skrętek F/FTP niepalnych kat. 6a pomiędzy 

punktami dystrybucyjnymi LPD „B” i LPD „E” – szkic nr 1 i 3, tabela 4 

 należy wykonać wybudować miedziany kabel telefoniczny 10-cio parowy zakończony na 

łączówkach KRONE pomiędzy punktami dystrybucyjnymi LPD „B” i LPD „E” – szkic nr 1  

i 3, tabela 4, 

 

3. Połączenia kablowe pomiędzy poszczególnymi LPD i do stanowisk Operatorskich 

 należy wykonać połączenie światłowodowe 24J pomiędzy punktami dystrybucyjnymi LPD 

„B” i LPD „A” – szkic nr 1, 

 należy wykonać połączenie sieciowe LAN 48 skrętek F/FTP niepalnych kat. 6a pomiędzy 

LPD „A” a LPD „B” zakończonego na patchpanelach w obu pomieszczeniach – szkic nr 1, 

tabela 4, 

 należy wykonać połączenie sieciowe LAN 370 punktów RJ45 za pomocą skrętki F/FTP cat 6a 

zakończonych gniazdami montowanymi pod blatami biurek (stanowisk). Połączenia sieciowe 

doprowadzić do LPD „B” (zaznaczony na szkic nr 1, tabela 1 i 2), 

 należy wykonać połączenie sieciowe LAN 170 punktów RJ45 za pomocą skrętek F/FTP 

zakończonych gniazdami montowanych pod blatem 17 biurek (stanowisk) do LPD „E” 

zaznaczony na szkic nr 2, tabela 3), 

 należy wykonać filary  oznaczone symbolami od 1 do 4 szkic nr 3 do 4 rzędów biurek Poczty 

Specjalnej umożliwiające poprowadzenie skrętki sieci LAN z punktu dystrybucyjnego LPD 

„E” sufitem i zakończenie gniazdami pod blatem do 17 biurek, 

 

4. Inne 

 należy doposażyć znajdujące się w pomieszczeniu siłowni SSK urządzenie zasilania UPS 

CALE ST 120 o wkładkę o mocy 20 kVA (dostarcza Zamawiający), 

 przebudować System Łączności Radiowej (szczegółowy opis wymagań w dalszej części 

PFU), 

 wybudować System Kontroli Dostępu i Wideodomofonu (szczegółowy opis wymagań  

w dalszej części PFU), 

 wybudować System Sygnalizacji Włamania i Napadu (szczegółowy opis wymagań w dalszej 

części PFU). 

 

5. Wyposażenie stanowisk SSK 

 42 szt. uchwytów podwójnych do monitorów 27” z pełną regulacją we wszystkich 

płaszczyznach (uchwyt nie może wystawać poza obrys monitorów, uchwyt musi posiadać 

możliwość montażu do dostarczonych biurek), 

 3 szt. uchwytów potrójnych do monitorów 27” z pełną regulacją we wszystkich 

płaszczyznach (uchwyt nie może wystawać poza obrys monitorów, uchwyt musi posiadać 

możliwość montażu do dostarczonych biurek). 
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Zamawiający informuje, że podczas prowadzenia prac musi być zachowana ciągłość działania 

Stołecznego Stanowiska Kierowania KSP (służba całodobowa). 

 

 

 

 

 

Lp. Lokalizacja Punktu Dystrybucyjnego Nazwa PD 

1 Serwerownia EDACS pok. 1246B LPD „A” istniejący 

2 Serwerownia SSK pok. 1247 LPD „B” istniejący 

3 LPD za ścianą wizyjną w Sali Operacyjnej LPD „C” istniejący 

4 Punkt Dystrybucyjny „Szatnia” w szatni SSK LPD „D” – nowy 

5 Punkt Dystrybucyjny „Poczta Specjalna” - parter LPD „E” – nowy 

6 Serwerownia Monitoringu pok. 1246A LPD „F” istniejący 

7 Główna Serwerownia WTI – Nowy Pałac parter pok. 

0109 

GPD - istniejący 

Tabela 5. Wykaz Punktów Dystrybucyjnych 
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`

 
Szkic 1. Aranżacja pomieszczeń SSK 

 

 
Szkic 2 Lokalizacja przejść SKD w SSK poziom -1 
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Szkic 3. Aranżacja pomieszczeń Poczty Specjalnej na tymczasowe pomieszczenie Sali Operacyjnej 

SSK 

Systemy Radiokomunikacyjne 

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie niezawodności, skuteczności i efektywności pracy 

Sztabu KSP w zakresie przeciwdziałania wykroczeniom, przestępczości, zagrożeniom atakami 

terrorystycznymi i w zakresie ograniczania skutków klęsk żywiołowych oraz właściwego 

zabezpieczania imprez masowych i manifestacji. 

Systemy teleinformatyczne i radiokomunikacyjne wykorzystywane przez SSK KSP stanowią 
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wysoki priorytet w zakresie niezawodności i dostępności. Biorąc pod uwagę konieczność 

ograniczenia dostępu dla osób nieuprawnionych podczas zabezpieczenia operacji policyjnych 

występuje konieczność podjęcia działań zmierzających do właściwego zabezpieczenia pomieszczeń 

SSK KSP przed ewentualnymi zagrożeniami. 

Wyposażenie teleinformatyczne Sali Operacyjnej oraz Sztabu SSK jest technologicznie 

przestarzałe, powinno zostać wymienione na nowe, umożliwiające płynną pracę operatorów na 

stanowiskach, w tym także właściwe obrazowanie treści – wymiana monitorów. 

W części dotyczącej systemów radiokomunikacyjnych TETRA, EDACS oraz VHF 

przedsięwzięcie obejmuje przeniesienie 3 konsol Chameleon systemu TETRA z Sali Operacyjnej 

SWD SSK KSP do nowej Sali Sztabowej SSK KSP, doposażenie konsol operatorskich systemu 

radiokomunikacyjnego TETRA w funkcjonalność dostępu do 22 kanałów systemu DMR (realizacja 

po stronie Zamawiającego), wyposażenie stanowisk w 5 kompletnych radiosterowań (dostarcza 

Zamawiający) do radiotelefonów DMR Motorola serii 4000 wraz z radiotelefonami, odtworzenie 

łączności dla podmiotów pozapolicyjnych SOP i UM m. st. Warszawy oraz wykonanie niezbędnego 

dodatkowego okablowania sieciowego LAN, antenowego i zasilania energetycznego dla potrzeb 

w/w wymienionego sprzętu radiowego. 

W okresie przejściowym, w trakcie realizacji prac modernizacyjnych sal SWD SSK KSP, 

konieczne jest przeniesienie 14 konsol Chameleon systemu TETRA z Sali Operacyjnej SWD SSK 

KSP do pomieszczenia Poczty Specjalnej, pełniącego rolę tymczasowej Sali Operacyjnej. Pozostałe 

konsole Chameleon systemu TETRA zostaną w miarę bieżących potrzeb zdeponowane na czas 

robót do sekcja VI WTI sala 1246. 

 Analogicznie, podczas ww. prac niezbędne będzie przeniesienie 1 konsoli C3 Maestro 

systemu EDACS z Sali Operacyjnej SWD SSK KSP do pomieszczenia Poczty Specjalnej, 

pełniącego rolę tymczasowej Sali Operacyjnej. Pozostałe konsole C3 Maestro systemu EDACS 

zostaną w miarę bieżących potrzeb zdeponowane na czas robót do sekcji VI WTI sala 1246. 

Niezbędne będzie wykonanie dodatkowego okablowania sieciowego LAN i zasilania 

energetycznego dla potrzeb w/w wymienionego sprzętu radiowego w pomieszczeniach 

tymczasowych Poczty Specjalnej (pom. nr 0170). 

 

Zakres przedmiotu zamówienia 

 

Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje: 

a) dla potrzeb systemu TETRA 

 W okresie przejściowym: 

 przeniesienie z Sali Operacyjnej SWD SSK KSP do tymczasowej Sali Operacyjnej  

w pomieszczeniu Poczty Specjalnej (pom. nr 0170) 14 kompletnych stanowisk 

radiooperatorskich Chameleon współpracujących z aktualnie eksploatowanym w KSP 

systemem łączności trankingowej TetraNode Rohill wraz z ich ponownym uruchomieniem, 

 Zapewnienie 70 gniazd zasilania gwarantowanego 230V UPS, po 5 gniazd na każde  

z planowanych stanowisk radiooperatorskich KRP I-VII, WRD 1, WRD 2, Koordynatora, 

Oficera Dyżurnego KSP, Pomocnika i Rezerwowych I-II w tymczasowej Sali Operacyjnej 

(pom. nr 0170), 
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 Docelowo: 

 przeniesienie i uruchomienie w nowej Sali Sztabu (Pogotowia Policji pom. nr 1251) 3 

kompletnych stanowisk radiooperatorskich Chameleon współpracujących z aktualnie 

eksploatowanym w KSP systemem łączności trankingowej TetraNode Rohill, 

 przywrócenie i ponowne uruchomienie w wyremontowanej Sali Operacyjnej SWD SSK 

KSP (pom. nr 1250) 16 kompletnych stanowisk radiooperatorskich Chameleon 

współpracujących z aktualnie eksploatowanym w KSP systemem łączności trankingowej 

TetraNode Rohill 

 przywrócenie i ponowne uruchomienie w nowej Sali  Dyżurnych SSK KSP (Sztab pom. nr 

1249) 3 kompletnych stanowisk radiooperatorskich Chameleon współpracujących  

z aktualnie eksploatowanym w KSP systemem łączności trankingowej TetraNode Rohill 

 zapewnienie 15 gniazd zasilania gwarantowanego 230V UPS, po 5 gniazd na każde  

z planowanych stanowisk radiooperatorskich w nowym pomieszczeniu Sztabu KSP 

(Pogotowia Policji pom. nr 1251) 

 zapewnienie 80 gniazd zasilania gwarantowanego 230V UPS, po 5 gniazd na każde  

z planowanych stanowisk radiooperatorskich w nowym pomieszczeniu Sali Operacyjnej 

SWD SSK KSP ( pom. nr 1250), 

 zapewnienie 15 gniazd zasilania gwarantowanego 230V UPS, po 5 gniazd na każde  

z planowanych stanowisk radiooperatorskich w nowej Sali  Dyżurnych SSK KSP (Sztab 

pom. nr 1249). 

b) dla potrzeb systemu EDACS: 

 W okresie przejściowym: 

 przeniesienie z Sali Operacyjnej SWD SSK KSP (pom. nr 1250) do tymczasowej Sali 

Operacyjnej (pomieszczenie Poczty Specjalnej pom. nr 0170) 1 kompletnego stanowiska 

radiooperatorskiego C3 Maestro współpracującego z aktualnie eksploatowanym w KSP 

systemem łączności trankingowej EDACS wraz z jego ponownym uruchomieniem, 

 Zapewnienie 3 gniazd zasilania gwarantowanego 230V UPS na planowanym stanowisku 

radiooperatorskim Koordynatora w tymczasowej Sali Operacyjnej (pom. nr 0170), 

 Docelowo: 

 przeniesienie i uruchomienie w nowej Sali Sztabu (Pogotowia Policji pom. Nr 1251) 2 

kompletnych stanowisk radiooperatorskich C3 Maestro, współpracujących z aktualnie 

eksploatowanym w KSP systemem łączności trankingowej EDACS, 

 przywrócenie i ponowne uruchomienie w nowej Sali Operacyjnej SWD SSK KSP ( pom. nr 

1250), 2 kompletnych stanowisk radiooperatorskich C3 Maestro współpracujących z 

aktualnie eksploatowanym w KSP systemem łączności trankingowej EDACS, 

 zapewnienie 6 gniazd zasilania gwarantowanego 230V UPS, po 3 gniazda na 2 z 3 

planowanych stanowisk radiooperatorskich, lewe i środkowe, w nowym pomieszczeniu 

Sztabu KSP (Pogotowie Policji pom. nr 1251), 

 zapewnienie 6 gniazd zasilania gwarantowanego 230V UPS, po 3 gniazda na planowane 

stanowiska radiooperatorskie Koordynatora i Biuletynu w wyremontowanym pomieszczeniu 

Sali Operacyjnej SWD SSK KSP (pom. Nr 1250), 
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c) dla potrzeb systemu DMR i konwencjonalnego: 

 W okresie przejściowym: 

 montaż w tymczasowej Sali Operacyjnej w pomieszczeniu Poczty Specjalnej (pom. nr 0170) 

części klienckiej 1 zestawu SGM5 LAN firmy TRX do sterowania radiotelefonami DMR  

Motorola serii 4000, na planowanym stanowisku radiooperatorskim Koordynatora 

(urządzenia dostarcza Zamawiający), 

 zapewnienie 2 gniazd zasilania gwarantowanego 230V UPS na planowanym stanowisku 

radiooperatorskim Koordynatora w tymczasowej Sali Operacyjnej (Poczta Specjalna pom. 

nr 0170), 

 Docelowo: 

 przeniesienie i uruchomienie w nowej Sali Sztabu (Pogotowia Policji pom. nr 1251) części 

klienckiej 4 zestawów SGM5 LAN firmy TRX do sterowania radiotelefonami DMR  

Motorola serii 4000, po 1 szt. na każdym z 3 planowanych stanowisk radiooperatorskich 

nowego Sztabu KSP oraz 1 szt., jako gorącą rezerwę, na środkowym stanowisku 

radiooperatorskim, 

 przeniesienie i uruchomienie w nowej Sali Operacyjnej SWD SSK KSP (pom. nr 1250), 1 

zestawu SGM5 LAN firmy TRX do sterowania radiotelefonami DMR  Motorola serii 4000, 

na planowanym stanowisku radiooperatorskim Koordynatora, 

 zapewnienie 6 gniazd zasilania gwarantowanego 230V UPS, po 2 gniazda na każde  

z planowanych stanowisk radiooperatorskich w nowym pomieszczeniu Sztabu KSP, 

(Pogotowie Policji pom. nr 1251), 

 zapewnienie 3 gniazd zasilania gwarantowanego 230V UPS na planowanym stanowisku 

radiooperatorskim Koordynatora w nowym pomieszczeniu Sali Operacyjnej SWD SSK KSP 

(pom. nr 1250), 

 zapewnienie 3 gniazd zasilania gwarantowanego 230V UPS, po 1 gnieździe na każdym  

z planowanych stanowisk radiooperatorskich w wyremontowanym pomieszczeniu Sali 

Dyżurnych (Sztab pom. nr 1249), 

 doprowadzenie istniejącej instalacji antenowej dla radiotelefonu systemu łączności Urzędu 

Miasta (BBZiK) do stanowiska dla przedstawiciela UM w części dla służb pozapolicyjnych 

pomieszczenia nowego Sztabu KSP (Pogotowie Policji pom. nr 1251), 

 zapewnienie 1 gniazda zasilania gwarantowanego 230V UPS na stanowisku przedstawiciela 

UM w części dla służb pozapolicyjnych pomieszczenia nowego Sztabu KSP (Pogotowie 

Policji pom. nr 1251), 

 zapewnienie 1 gniazda zasilania gwarantowanego 230V UPS na stanowisku przedstawiciela 

SOP w części dla służb pozapolicyjnych pomieszczenia nowego Sztabu KSP (Pogotowie 

Policji pom. nr 1251), 
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Systemy Zabezpieczeń Technicznych  

dla docelowych i tymczasowych pomieszczeń SSK KSP 

 

I. Ujednolicona Platforma Bezpieczeństwa SSK KSP – CCTV, KD i Wideodomofon 
 

W celu ograniczenia dostępu do niektórych obszarów w pomieszczeniach SSK KSP osobom 

postronnym oraz w celu wyeliminowania zagrożeń przewiduje się instalację ujednoliconej 

platformy bezpieczeństwa (system kontroli dostępu, monitoring wizyjny CCTV oraz 

wideodomofon). Ujednolicona platforma bezpieczeństwa uruchomiona zostanie w docelowych 

pomieszczeniach przeznaczonych na potrzeby służby dyżurnej SSK KSP i Sztabu SSK KSP. 

1. Wymagane minimalne parametry funkcjonalne i sprzętowe dla ujednoliconej 

platformy bezpieczeństwa z podsystemem KD wraz Wideodomofonem oraz 

podsystemem CCTV – Genetec Security Center 

 

1.1 Planowany system monitoringu wizyjnego CCTV oraz kontroli dostępu KD musi 

wspierać bezproblemową integrację z  istniejąca Platformą Bezpieczeństwa Komendy 

Stołecznej Policji Genetec Security Center v.5.8 

1.2 Systemu kontroli dostępu IP (KD) oraz systemu zarządzania monitoringiem IP (VMS) 

wraz z wideodomofonem muszą być zintegrowane  

w jednej platformie. 

1.3 Aplikacja interfejsu użytkownika (UI) będzie prezentować zunifikowany interfejs 

zabezpieczeń do zarządzania, konfiguracji, monitorowania i raportowania osadzonych 

systemów CCTV i KD oraz powiązanych urządzeń brzegowych. 

1.4 Funkcjonalności dostępne w ujednoliconej platformie bezpieczeństwa SSK KSP będą 

zawierać: 

 Konfigurację osadzonych systemów takich jak CCTV, KD, wideodomofon. 

 Monitorowanie zdarzeń na żywo. 

 Monitorowanie wideo na żywo i odtwarzanie zarchiwizowanych nagrań. 

 Zarządzanie alarmami. 

 Raportowanie, jak również tworzenie własnych szablonów raportów i zdarzeń 

 Możliwość federacji do istniejącego globalnego centrum monitorowania, 
raportowania i zarządzania alarmami zlokalizowanym w KSP w oparciu  
o protokół TCP/IP. 

 Możliwość integracji z Microsoft Active Directory dla synchronizacji kont 
użytkowników UI i kont posiadaczy kart KD.  

 Integrację urządzenia SIP Intercom (wideodomofon) dla komunikacji 
dwukierunkowej. 

 Możliwość integracji z systemami i bazami danych firm trzecich przez wtyczki 
(kontrola dostępu, analiza wideo i więcej).  

 Dynamiczny podgląd graficzny map. 

1.5 Wymagania sprzętowe i oprogramowanie 
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 Platforma i systemy wbudowane (monitoring CCTV oraz kontrola dostępu KD) 
powinny być zaprojektowane tak, aby działać na standardowej platformie 
bazującej na komputerze PC z systemem operacyjnym Windows. Preferowany 
system operacyjny zostanie uzgodniony z Inwestorem i wybrany spośród 
systemów operacyjnych obsługiwanych przez producenta.  

 Oprogramowanie klient/serwer będzie zbudowane całkowicie używając 
oprogramowania Microsoft .NET 

 Serwer(y) baz danych powinny bazować na programie Microsoft SQL Server. 
Preferowaną wersję SQL należy uzgodnić z Inwestorem i powinna ona być 
kompatybilna z istniejącą Platformą w KSP. 

 Platforma bezpieczeństwa powinna być kompatybilna ze środowiskami wirtualnymi, 
w tym VMware oraz Microsoft Hyper-V. 

1.6 Architektura systemu 

 Projektowana platforma bezpieczeństwa będzie bazowała na modelu klient/serwer 
i będzie się składała ze standardowego Modułu Oprogramowania Serwera (SSM) 
i Aplikacji Oprogramowania Klienta (CSA). 

 Projektowana platforma bezpieczeństwa powinna być projektowana w oparciu  
o protokół IP. Komunikacja pomiędzy SSM a CSA powinna bazować na 
standardowym protokole TCP/IP i powinna wykorzystywać szyfrowanie TLS  
z certyfikatami cyfrowymi do zabezpieczenia kanału komunikacji.  

 SSM będzie serwisem Windows, który można skonfigurować jako uruchamiany 
przy włączaniu systemu operacyjnego i będący uruchomionym w tle.  SSM będzie 
uruchamiał się automatycznie przy starcie komputera, niezależnie czy użytkownik 
zaloguje się do maszyny lub nie. 

 Użytkownik będzie mógł uruchomić SSM na pojedynczym serwerze lub na serii 
kilku serwerów w architekturze rozproszonej.  

 Projektowana platforma bezpieczeństwa będzie chroniła przed potencjalną awarią 
serwera bazy danych i będzie kontynuowała działanie przy użyciu standardowych, 
ogólnodostępnych rozwiązań. 

 Projektowana platforma bezpieczeństwa będzie wspierała min. 10 jednoczesnych 
połączeń Aplikacji Oprogramowania Klienckiego (CSA) w tym samym 
momencie. 

 Projektowana platforma bezpieczeństwa będzie wspierała nieograniczoną ilość 
logów i transakcji historycznych (zdarzeń i alarmów) z dozwolonym maksimum 
będącym limitowanym przez ilość miejsca dostępnego na dysku twardym.  

 Projektowana platforma bezpieczeństwa będzie wspierała nieprzerwane 
przesyłanie strumieniowe wideo.  CSA będzie utrzymywało istniejące aktywne 
połączenia wideo w przypadku niedostępności SSM (za wyjątkiem roli 
Archiwizowania). 

1.7 Aplikacje Oprogramowania Klienta - CSA 

 Aplikacje oprogramowania klienta (CSA) będą zapewniały interfejs użytkownika 
do konfiguracji i monitorowania KD, CCTV i videdomofonu poprzez dowolną 
sieć, dostępną lokalnie lub ze zdalnego połączenia.  

 CSA będą się składały z Konfiguracyjnego UI do konfiguracji systemu  
i Nadzorczego UI. 

 CSA będą bazowały na systemie Windows i będą zapewniały prostyw użyciu, 
graficzny interfejs użytkownika (UI).  
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 Administrator Serwera będzie używany do konfiguracji baz(y) danych serwera. 
Będzie rozwiązaniem sieciowym, dostępnym lokalnie na SSM lub poprzez sieć. 

 CSA będą scalać w jednolitą całość funkcjonalności kontroli dostępu KD wraz 
wideodomofonem i monitoringu CCTV wewnątrz tej samej aplikacji klienckiej. 

 Ujednolicona platforma bezpieczeństwa będzie używała najnowszych technologii 
rozwoju i programowania interfejsu użytkownika (UI) takich jak: WPF (Windows 
Presentation Foundation), języka znaczników XAML i oprogramowania .NET. 

Wszystkie aplikacje będą zapewniały mechanizm uwierzytelniania, który będzie 
weryfikował użytkownika. Administrator (mający wszystkie prawa i uprawnienia) 
może zdefiniować specyficzne prawa dostępu i uprawnienia dla każdego 
użytkownika systemu.  

 Logowanie do CSA będzie wykonywane przez lokalnie składowane konta  i hasła 
użytkowników przy użyciu list uwierzytelniających Windows, jeśli włączona 
zostanie integracja z Active Directory.  

 

1.8 Konfiguracja Interfejsu Użytkownika – UI - ConfigTool 

 Aplikacja Konfiguracyjnego UI będzie pozawalała administratorowi lub 
użytkownikom z odpowiednimi uprawnieniami zmianę konfiguracji systemu. 
Konfiguracyjne UI zapewni zdecentralizowaną konfigurację i administrację 
systemu KD, CCTV i wideodomofonem z dowolnego miejsca sieci IP.  

 Konfiguracja wszystkich osadzonych systemów KD, CCTV i wideodomofonem 
będzie dostępna przez Konfiguracyjne UI. 

 Konfiguracyjne UI będzie posiadało Stronę Domową z dostępem jednym 
kliknięciem do różnych zadań. 

 Konfiguracyjne UI będzie zawierało zbiór narzędzi takich jak narzędzia 
rozwiązywania problemów, narzędzia importu, oraz narzędzie wykrywania 
jednostek. 

 Konfiguracyjne UI będzie zawierać interfejs raportowania statycznego do: 

· podglądu zdarzeń historycznych bazując na aktywności jednostki. 
Użytkownik będzie w stanie przeprowadzić działania takie jak drukowanie 
raportu i rozwiązywanie problemu z konkretnego zdarzenia dostępu z widoku 
raportowania, 

· podglądu ścieżki audytów pokazujących historię zmian użytkownika / 
administratora na jednostce, 

· wspólne jednostki takie jak użytkownicy, harmonogramy, alarmy i inne, 
mogą zostać użyte ponownie przez wszystkie osadzone systemy (KD, 
CCTV). 

1.9 Nadzorczy Interfejs Użytkownika – UI – Security Desk 

 Nadzorczy UI będzie wypełniał rolę Ujednoliconego Interfejsu Zabezpieczeń, 
zdolnego do monitorowania wideo i dostępu do zdarzeń i alarmów, jak i podglądu 
na żywo i zapisanego wideo. 

 Nadzorczy UI zapewni graficzny interfejs użytkownika do sterowaniai 
monitorowania Platformą przez dowolną sieć IP. Umożliwi administratorom  
i operatorom z odpowiednimi uprawnieniami monitorowanie ich ujednoliconą 
platformę zabezpieczeń, wydruk raportów i zarządzanie alarmami. 
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 Nadzorcze UI będą wspierać następujące koncepcje aby zwiększyć użyteczność  
i wydajność operatorów: 

· dynamicznie adaptujący się interfejs użytkownika, który dostosowuje się  
w czasie rzeczywistym do działań operatora, 

· dynamiczny panel sterowania z załadowanymi widżetami zależnymi od 
jednostek, np. widżet drzwi i kamery, 

· użycie przezroczystych nakładek które są w stanie wyświetlić wiele danych  
w prosty sposób, 

· wyświetlanie menu kafelkowych i szybkich komend, 

· menu kafelkowe i szybkie komendy łatwo dostępne wewnątrz każdego 
kafelka środowiska pracy użytkownika, 

· funkcjonalność jednego kliknięcia do raportowania i śledzenia. Nadzorcze UI 
będzie wspierało raportowanie jednym kliknięciem dla kontroli dostępu i 
wideo, jak również śledzenie jednym kliknięciem obszarów, kamer, drzwi, 
stref, posiadaczy kart. Raportowanie i śledzenie jednym kliknięciem będzie 
tworzyło nowe zadanie z wybranymi jednostkami do raportowania lub 
śledzenia. 

 Cykle pracy operatora 

· cykl pracy będzie sekwencją działań operatora lub administratora, których 
wykonanie doprowadzi do zakończenia działania. „Cykl” odpowiada jasno 
zdefiniowanemu porządkowi chronologicznemu lub sekwencji wykonującej 
działanie, 

· nadzorczy UI będzie wyposażony w spójne cykle pracy dla systemów wideo  
i kontroli dostępu które ujednolica, 

· generowanie lub wydruk raportu, ustawianie lub potwierdzanie alarmu, 
tworzenie raportu zdarzenia powinno przebiegać w ten sam sposób (cykl 
pracy) bez względu czy operator pracuje z wideo lub kontrolą dostępu, lub 
wideo razem z kontrolą dostępu. 

 Każde zadanie wewnątrz Nadzorczego UI składa się z jednego lub większej ilości 
następujących elementów: 

· lista zdarzeń, 

· drzewo logiczne.  drzwi, kamery, strefy będą pogrupowane pod obszarami  
w sposób hierarchiczny. 

· lista upoważnień wszystkich monitorowanych upoważnień, 

· wyświetlanie kafelek w różnych wzorach ((1 x 1, 2 x 2, i więcej), 

· wyświetlanie menu kafelkowych z różnymi komendami powiązanymi  
z drzwiami, kamerami, PTZ i elementami sterującymi kafelek, 

· panel sterowania z widżetami. 

 Nadzorczy UI będzie wspierał wiele list zdarzeń i wyświetlał wzory kafelek, 
zawierające: 

· tylko układ listy zdarzeń/alarmów, 

· tylko wyświetlenie układu kafelków, 

· połączenie wyświetlania układu kafelków z listą zdarzeń/alarmów. 

 Dostosowywanie obszaru pracy użytkownika 
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· użytkownik będzie posiadał pełną kontrolę nad swoim obszarem pracy przez 
różne opcje dostosowujące. Administratorzy będą w stanie ograniczyć 
zdolność modyfikacji użytkowników i operatorów w ich obszarach pracy za 
pomocą uprawnień, 

· po dostosowaniu, użytkownik będzie w stanie zapisać stan swojego obszaru,  

· obszar pracy użytkownika będzie dostępny dla konkretnego użytkownika  
z dowolnej aplikacji klienckiej w sieci, 

· wzory wyświetlania kafelek będą dostosowywalne,   

· lista zdarzeń lub alarmów będzie rozwijać się od części ekranu aż do całego 
ekranu i jej rozmiar będzie mógł zostać zmieniony przez użytkownika. 
Długość listy zdarzeń lub alarmów będzie definiowana przez użytkownika. 
Paski przewijania umożliwiają użytkownikowi nawigację przez długie listy 
alarmów i zdarzeń, 

· nadzorczy UI wspiera wiele wzorów wyświetlania kafelek, np. 1 kafelek 
wyświetlający (macierz 1x1), 16 kafelek (macierz 8x8) i wiele dodatkowych 
kombinacji,  

· nadzorcze UI wspiera wiele i taką ilość monitorów, jaką jest w stanie 
zaakceptować adapter wideo komputera i system operacyjny Windows, 

· dodatkowe opcje dostosowujące zawierają: pokazanie/ukrycie sekcji okna, 
pokazanie/ukrycie menu/pasków narzędzi, pokazanie/ukrycie informacji na 
wideo, zmiana rozmiaru różnych sekcji okna, wybór wzory wyświetlania 
kafelków w trybie zadaniowym. 

 Nadzorcze UI zapewnia interfejs do wspomagania następujących działań 
wspólnych dla kontroli dostępu i wideo: 

· monitorowanie zdarzeń z systemu zabezpieczeń na żywo (CCTV i/lub KD), 

· generowanie raportów, włączając w to niestandardowe raporty, 

· monitorowanie i potwierdzanie alarmów, 

· tworzenie i edycja zdarzeń i generowanie raportów zdarzeń, 

· wyświetlanie dynamicznych map graficznych i planów pięter, 

· wykonywanie działań z dynamicznej mapy graficznej i planów pięter, 

· zarządzanie i wykonywanie na żywo działań i makr. 

 Nadzorcze UI będzie zdolne do monitorowania działań następujących jednostek  
w czasie rzeczywistym przez zadanie nadzorcze, między innymi: obszary, 
jednostki, drzwi, kamery, posiadacze kart, grupy posiadaczy kart, strefy (punkty 
wejść), i więcej.  

 Nadzorcze UI zapewnia interfejs do wspomagania następujących zadań kontroli 
dostępu: 

· monitorowanie i zarządzanie zdarzeniami dostępu i alarmami, 

· podgląd zdjęć posiadaczy kart lub identyfikatorów przepustek. 

· weryfikacja zdjęć identyfikatorów posiadaczy kart z nagraniem wideo. 

· zbieranie i liczenie ludzi, włączając w to resetowanie ilości ludzi 
przebywających na obszarze 

· sterowanie drzwiami (zdalne otwieranie drzwi, unieważnianie 
harmonogramów otwierania drzwi, włączanie trybu konserwacji drzwi). 
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· zwalnianie zabezpieczenia powtórnego użycia karty. 

· generacja raportów konfiguracji i aktywności KD. 

· podgląd plików HTML zawierających instrukcje alarmowe. 

 Nadzorczy UI będzie zawierał zaawansowane możliwości wideo:  

· zaawansowaną funkcjonalność podglądu wideo na żywo. 

· zaawansowaną funkcjonalność odtwarzania nagrań wideo i nagrań 
zarchiwizowanych. 

· monitorowanie i zarządzanie zdarzeniami systemu wideo i alarmami. 

· interkom i audio dwukierunkowe. 

· generacja raportów wideo. 

· sterowanie kamerami PTZ. 

· tworzenie i monitorowanie żądań transferu archiwum; 

· wyświetlanie metadanych nałożonych na wideo na żywo lub odtwarzane  
z nagrania; 

 Możliwości podglądu na żywo wideo Nadzorczego UI zawierają: 

· wyświetlanie wszystkich kamer połączonych z systemem. 

· monitorowanie wideo na żywo na każdym kafelku wyświetlającym wewnątrz 
zadania w obszarze roboczym użytkownika. 

· nieprzerwane przesyłanie strumieniowe wideo.  CSA będzie utrzymywało 
istniejące aktywne połączenia wideo w przypadku niedostępności SSM (za 
wyjątkiem Archiwizowania). 

· operator będzie w stanie przeciągnąć i upuścić kamerę na kafelek 
wyświetlający aby uzyskać podgląd na żywo. 

· operator będzie w stanie przeciągnąć i upuścić kamerę na kafelek 
wyświetlający aby uzyskać podgląd na żywo na analogowym monitorze 
połączonym to sprzętowego dekodera IP (konwertującym zakodowany 
strumień IP na analogowy sygnał wideo). 

· operator będzie w stanie przeciągnąć i upuścić kamerę z mapy na kafelek 
wyświetlający aby uzyskać podgląd na żywo.  

· będzie wspierał cyfrowe przybliżanie na strumieniach video na żywo. 

· będzie pozwalał na komunikację audio z jednostkami wideo przez wejście  
i wyjście audio.  

· operator będzie w stanie sterować przechyłem-odchyleniem-przybliżeniem, 
przysłoną, ostrością i nastawami. 

· będzie pozwalał operatorom na zapisanie ważnych zdarzeń do późniejszego 
odzyskania na dowolnej kamerze archiwizującej. Operatorzy mogą nazywać 
w sposób unikalny każdy zapis aby ułatwić późniejsze poszukiwania. 

· operator będzie w stanie uruchomić/zatrzymać nagrywanie dowolnej kamery 
w systemie, która została skonfigurowana z możliwością nagrywania 
manualnego, przez pojedyncze kliknięcie przyciskiem. 

· operator będzie miał możliwość aktywowania lub dezaktywacji podglądu 
wszystkich zdarzeń systemu w trakcie ich występowania. 
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· będzie pozwalać operatorom na przełączenie na szybką powtórkę nagrania 
dowolnej kamery archiwizującej za pomocą pojedynczego kliknięcia 
przycisku.  

· użytkownicy będą w stanie wykonywać zrzuty z wideo na żywo i będą  
w stanie zapisywać lub drukować zrzuty.  

· użytkownicy będą w stanie podglądać tę samą kamerę wiele razy w różnych 
kafelkach. 

 Możliwości odtwarzania wideo (odtwarzanie zarchiwizowanych nagrań) 
Nadzorczego UI zawierają: 

· będzie wspierać odtwarzanie dźwięku i wideo z dowolnego okresu czasu. 

· będzie pozwalał operatorom na przełączenie na szybką powtórkę nagrania 
dowolnej kamery archiwizującej za pomocą pojedynczego kliknięcia 
przycisku.  

· będzie umożliwiał operatorowi na wybór pomiędzy natychmiastową 
synchronizacją wszystkich strumieni wideo w trybie odtwarzania, 
umożliwiając operatorom podgląd zdarzeń z wielu kątów lub z różnych 
obszarów kamer, lub na odtwarzanie niesynchroniczne. 

· będzie umożliwiał na jednoczesny podgląd tej samej kamery w wielu 
kafelkach w różnych odstępach czasu. 

· będzie umożliwiał operatorowi sterownie odtwarzaniem za pomocą: pauzy, 
zablokowanie prędkości, odtwarzanie w przód i wstecz klatka po klatce, 
powolne odtwarzanie w przód i wstecz, odtwarzanie w pętli pomiędzy 
dwoma znacznikami w czasie. 

· będzie wyświetlał jedną oś czasu , lub opcjonalnie jedną oś czasu dla każdego 
wybranego strumienia wideo, w którym operator może nawigować przez 
sekwencje wideo przez proste kliknięcie na dowolnym punkcie osi czasu. 

· będzie w stanie odpytywać zarchiwizowane wideo używając różnych 
kryteriów wyszukiwania, między innymi czasu, daty, kamery i obszaru, 
między innymi. 

· będzie zapewniał narzędzia do przeszukiwania zapisów wideo i powiązanych 
zapisów audio na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika parametrach 
działań lub ruchu. 

· będzie umożliwiał operatorom na definiowanie obszaru pola wideo w którym 
powinien poszukiwać ruchu, jak również definiować ilość ruchu która 
wyzwoli wyniki wyszukiwania. Nadzorcze UI następnie odzyskuje wszystkie 
zarchiwizowane strumienie wideo które zawierają ruch który spełnia 
parametry wyszukiwania. Udostępniona zostanie graficzna oś czasu gdzie 
czas każdego trafienia wyszukiwania zostanie oznaczony. 

· umożliwi operatorom przeglądanie przez listę wszystkich zakładek 
stworzonych na systemie i wybór dowolnej zakładki do podglądu. 

· umożliwi użytkownikowi dodawanie zakładek do wcześniej 
zarchiwizowanych nagrań wideo do łatwiejszego wyszukiwania  
i odzyskiwania. 

· będzie wspierał cyfrowe przybliżanie na odtwarzanych strumieniach video. 

· będzie zapewniał eksport statycznych obrazów do formatów PNG, JPEG, 
GIF i BMP ze stemplem daty, czasu i nazwy kamery na zdjęciu (zrzucie).  
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· narzędzia do eksportu wideo oraz samodzielny odtwarzacz wideo na różnych 
nośnikach, takich jak pamięć USB lub płyty CD/DVD-ROM. Odtwarzacz 
wideo powinien być łatwy w użyciu bez przeszkolenia i powinien obsługiwać 
przegląd metadanych wideo, takich jak zakładki, a także nawigację w wideo 
przy pomocy funkcji, takich jak korekcja dystorsji widoku kamery 
panoramicznej. 

· będzie zapewniał narzędzia do eksportu sekwencji wideo w standardowych 
formatach wideo, takich jak ASF i MP4. 

· będzie zapewniał zdolność zakodowania wyeksportowanych plików wideo. 

· będzie pozwalał operatorom na żądanie dynamicznie blokować strumień 
wideo dla użytkowników niższego poziomu, zapobiegając dostępowi, na 
określony czas, do podglądu na żywo i nagrań zarchiwizowanych. 

· Możliwość przechowywania eksportowanego wideo i eksportowanego obrazu 
nieruchomego w określonej wcześniej lokalizacji. 

1.10    Raportowanie 

 System będzie wspierał generowanie raportów (raportowanie bazy danych) dla 
kontroli dostępu i wideo.  

 Każdy raport w systemie będzie zadaniem z przydzielonymi indywidualnie 
uprawnieniami.  Użytkownik będzie posiadał dostęp do konkretnego zadania 
raportu jeśli on/ona będzie posiadał odpowiednie uprawnienie. 

 Cykle pracy do tworzenia, modyfikacji i uruchamiania raportu będą spójne dla 
kontroli dostępu i raportów wideo. 

Kontrola dostępu i raporty wideo będą odpowiednio wspierały zdjęcia posiadaczy 
kart 

 

1.11     Dynamiczne Mapy Graficzne 

 System będzie wspierał funkcjonalność mapowania dla kontroli dostępu, 
nadzoru wideo i aplikacji zewnętrznych. 

 Wykonawca uruchomi interfejs mapowy z możliwością sterowania wszystkimi 
możliwościami systemu. 

 Dynamiczny interfejs mapowy zapewni możliwość wyświetlenia wszystkich 
rodzimych elementów systemu: 

· kamer 

· drzwi, 

· obszarów, 

· wideodomofonów, 

· alarmów 

 Dynamiczny interfejs mapowy powinny zapewniać operatorowi możliwość 
zarządzania warstwami elementów wyświetlanych na mapie, włączania ich i 
wyłączania, a także zmiany kolejności nakładania. 

 Będzie możliwe reprezentowanie fizycznej lokacji obszarów, kamer, drzwi, 
alarmów, stref (monitorowane wejścia), cyfrowych wejść i wyjść. 

 Interfejs mapowy powinny wyświetlać rzeczywiste pole widzenia kamery. 
Powinna być zapewniona możliwość konfiguracji pola widzenia kamery poprzez 
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wpisanie specyfikacji instalacji kamery lub graficznie poprzez przesunięcie 
granic pola widzenia. 

 Możliwe będzie monitorowanie z interfejsu mapowego wszystkich powiadomień 
o zdarzeniach dla wszystkich elementów. Użytkownicy powinni być w stanie 
włączać i wyłączać powiadomienia dla poszczególnych elementów. 

 

 

 

 

 

2. Podsystem kontroli dostępu i wideodomofon – KD – Security Center Synergis 

W celu zabezpieczanie pomieszczeń wymagających szczególnej ochrony i kontroli  

w obiekcie oraz ograniczenia dostępu osobom postronnym przewiduje się instalację systemu 

kontroli dostępu – KD wraz z wideodomofonem. 

Instalacja kontroli dostępu będzie się składać ze sterowników (kontrolerów) grupy 

przejść, czytników kart magnetycznych, przycisków otwarcia drzwi (przy jednostronnej 

kontroli przejścia), przycisków awaryjnego otwarcia drzwi (wyjścia), czujników 

uprawnionego otwarcia drzwi, rygli lub trzymaczy elektromagnetycznych, czujników 

kontaktronowych stanu drzwi, serwera sytemu wraz z oprogramowaniem  

i komputerowych stacji roboczych z zainstalowanym oprogramowaniem klienckim  

i zarządzającym. 

 Zakłada się, że drzwi objęte kontrolą dostępu będą wyposażone w samozamykacze. 

Każdy kontroler będzie miał możliwość samodzielnej pracy jak również będzie połączony w 

sieci ze wszystkimi kontrolerami i centralą (serwerem) zintegrowanego systemu 

zabezpieczeń (dedykowany komputer z odpowiednim oprogramowaniem dla KD i VMS) 

zlokalizowany w serwerowni SSK KSP. Oprogramowanie będzie umożliwiało m.in. 

dowolną rekonfigurację systemu tzn. zmiany nadawania uprawnień dla poszczególnych kart 

dostępu, rejestrowanie drukowanie raportów.  

Oprogramowanie klienckie będzie zainstalowane na dedykowanej stacji roboczej 

zainstalowanej w docelowym pomieszczeniu służby dyżurnej SSK KSP przeznaczonej dla 

operatora ujednoliconej platformy bezpieczeństwa.  

Centralę (serwer) systemu zamontować w pomieszczeniu serwerowni SSK KSP. Urządzenia 

kontroli dostępu będą zasilone z tablicy zasilania gwarantowanego. Okablowanie systemu 

wykonać zgodnie z zalecanymi producentów zastosowanych urządzeń. 

Instalacja wideodomofonowa zapewni komunikację pomiędzy trzema drzwiami 

wejściowymi do strefy SSK KSP i umożliwi dyżurnemu zdalne otwarcie wszystkich drzwi  

z ww. dedykowanej stacji roboczej. 

 

Przejścia objęte podsystemem Kontroli Dostępu i wideodomofonem w SSK KSP  

zgodnie z Szkic Nr. 1 i 2 

Lp Nr. SKD Pomieszczenie Czytniki Wideodomofon 

1 SKD-1 Wejście od strony EDACS 2 0 

2 SKD-2 Serwerownia EDACS – LPD „A” 2 0 

3 SKD-3 Sala Konferencyjna 2 0 

4 SKD-4 Wejście Główne 2 1 

5 SKD-5 Wentylatornia 2 0 

6 SKD-6 Sztab wejście z Sali 2 0 

7 SKD-7 Sztab wejście z korytarza SSK 2 0 

8 SKD-8 Sala Operacyjna 2 1 

9 SKD-9 Drzwi na Salę Operacyjną 2 1 
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10 SKD-10 Piwnica 2 0 

11 SKD-11 UPS 2 0 

12 SKD-12 Agregat 2 0 

13 SKD-13 Punkt Dystrybucyjny – LPD „D” 2 0 

14 SKD-14 Wejście do SSK (bulaj) 2 0 

15 SKD-15 Wejście do SSK 2 0 

16 SKD-16 Pomieszczenie sterowni 2 0 

17 SKD-17 Agregat+UPS – nowe 

pomieszczenie 

2 0 

18 SKD-18 Dyżurny SSK KSP 2 0 

RAZEM 36 3 

2.1 Wymagane funkcjonalności dla systemu kontroli dostępu  - KD 

 KD będzie rozwiązaniem oprogramowania kontroli dostępu klasy IP dla 
przedsiębiorstw. Będzie w pełni wbudowany w Ujednoliconą Platformę 
Bezpieczeństwa i umożliwi bezproblemowe ujednolicenie KD z systemem zarządzania 
video IP (VMS). 

 KD będzie skalowalny, aby wspierać konfiguracje składające się z tysięcy drzwi,  
z obiektami znajdującymi się w wielu obszarach geograficznych. 

 Aplikacja do zarządzania i obsługi systemu powinna umożliwiać pracę w trybie 64-
bitowym. 

 System będzie wspierał nieograniczoną ilość logów i transakcji historycznych (zdarzeń  
i alarmów) z dozwolonym maksimum będącym limitowanym przez ilość miejsca 
dostępnego na dysku twardym.  

 KD będzie wspierał wiele funkcjonalności kontroli dostępu, między innymi: 

· Zarządzanie sterownikami (jednostkami), zarządzanie drzwiami, i obszarami, 

· Zarządzanie posiadaczami kart i grupami posiadaczy kart, zarządzanie listami 
uwierzytelniającymi i zarządzanie zasadami dostępu 

· Drukowanie identyfikatorów i tworzenie szablonów. 

· Zarządzanie odwiedzinami. 

· Zliczanie ludzi, śledzenie obecności na obszarze i zbieranie. 

 KD będzie wspierał globalne zarządzanie posiadaczami kart i synchronizację pomiędzy 
centralną niezależną jednostką i zdalną niezależną jednostką, gdzie każda z nich może 
posiadać własny Katalog i bazy danych. 

 Będzie istniała możliwość synchronizacji następujących jednostek i ich baz danych 
konfiguracji: 

· Posiadacze kart (zawierając pola niestandardowe) 

· Grupy posiadaczy kart 

· Listy uwierzytelniające 

· Szablony identyfikatorów. 

 Posiadacze kart i inne synchronizowane jednostki mogą być dodawane centralnie  
i synchronizowane do zdalnych obiektów dla centralnego zarządzania posiadaczami 
kart. 

 Posiadacze kart i inne synchronizowane jednostki mogą być dodawane w zdalnych 
obiektach i synchronizowane do obiektu centralnego i innych zdalnych obiektów. 
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 Będzie wspierał pojedynczą kartę dla jednego posiadacza kart we wszystkich obiektach 
organizacji. 

 Wspierana będzie synchronizacja manualna i z harmonogramem.  

 

2.2 Zarządzanie Posiadaczami Kart i Grupami Posiadaczy Kart 

 KD będzie wspierał konfigurację i zarządzanie posiadaczami kart i grupami posiadaczy 
kart. Użytkownik będzie zdolny do dodawania, usuwania lub modyfikacji posiadacza 
karty lub grupę posiadaczy kart w przypadku posiadania odpowiednich uprawnień. 

 KD będzie pozwalał na następujące opcje aktywacji/wygasania dla profilu posiadacza 
karty: opóźniona aktywacja profilu posiadacza karty, wygaśnięcie bazując na dacie 
pierwszego użycia listy uwierzytelniającej lub wygaśnięcie w określonej przez 
użytkownika dacie. 

 Możliwe będzie przypisanie zdjęcia do profilu posiadacza karty. Zdjęcie będzie 
zaimportowane z pliku, uchwycone za pomocą aparatu cyfrowego lub uchwycone za 
pomocą kamery podsystemu CCTV.  

 Kiedy wystąpi zdarzenie posiadacza karty, zdjęcia posiadacza karty zostanie 
wyświetlone w Nadzorczym UI. KD będzie wspierał wiele standardów formatów zdjęć. 

 Grupy posiadaczy kart będą pozwalały na grupowanie posiadaczy kart aby umożliwić 
masowe zmiany do ustawień systemu. Możliwe będzie przypisanie grupy posiadaczy 
kart to zasad dostępu, dzięki czemu nie będzie potrzeby przypisywania każdego 
posiadacza z osobna. 

 Możliwe będzie przeszukiwanie przez przypisanie zdjęcia, niestandardowe pola  
i nazwiska 

 Będzie możliwy wybór wielu posiadaczy kart dla natychmiastowej dezaktywacji lub 
reaktywacji 

 KD będzie wspierał synchronizację posiadaczy kart lub grup posiadaczy kart przez 
Active Directory, zawierając w tym listy uwierzytelniające i zdjęcie posiadacza karty. 

 W ramach inwestycji Wykonawca dostarczy min 500 szt. magnetycznych kart dla 
użytkowników projektowanego systemu KD. 

 

2.3 Zarządzanie Drzwiami 

 KD będzie wspierał konfigurację i zarządzanie drzwiami. Użytkownik będzie zdolny do 
dodawania, usuwania lub modyfikacji drzwi w przypadku posiadania odpowiednich 
uprawnień. 

 KD będzie pozawalał na przypisanie wielu zasad dostępu do drzwi.  

 KD będzie wspierał następujące formy uwierzytelniania: Tylko Karta, Karta lub 
Klawiatura (PIN), lub Karta i Klawiatura (PIN). Będzie możliwe definiowanie 
harmonogramu kiedy tryby uwierzytelniania Tylko Karta lub Karta i Klawiatura będą 
wymagane. 

 Wydłużony czas dostępu. Będzie możliwe ustawienie przedłużonego czasu dostępu dla 
każdych drzwi osobno (dodatkowo do ustawienia standardowego czasu dostępu). 
Właściwości posiadacza karty będą uwzględniać opcję użycia wydłużonego czasu 
dostępu. Po uzyskaniu dostępu przez oznaczonych posiadaczy kart drzwi pozostaną 
otwarte przez wydłużony czas dostępu, zamiast standardowego czasu dostępu. 

 KD powinien umożliwiać konfigurację trybu ponownego zamykania drzwi zamkiem, 
takiego jak po otwarciu drzwi, po określonym czasie lub po zamknięciu drzwi. 
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 KD powinien umożliwiać wymuszanie użycia dwóch ważnych odczytów wykonanych 
przez różnych posiadaczy kart przed umożliwieniem dostępu do danego obszaru. 

 KD powinien umożliwiać aktywowanie reguł dostępu dla innych posiadaczy kart po 
uzyskaniu do danego obszaru dostępu przez kierownika. 

 KD powinien umożliwiać aktywację harmonogramu otwierania zamków w drzwiach po 
wejściu pracownika do obiektu. 

 Harmonogramy otwierania i wyjątki od harmonogramów otwierania będą przypisane do 
drzwi. Harmonogram otwierania będzie określał kiedy drzwi powinny być 
automatycznie otwarte. KD będzie również wspierał użycie konkretnych 
harmonogramów otwierania bez dostępu do sieci. Wyjątki od harmonogramów 
otwierania będą używane do definiowania okresów czasu podczas których 
harmonogramy otwierania nie będą stosowane, np. podczas świąt państwowych. 

 KD będzie wspierać jedną lub więcej kamer na drzwi. Wideo będzie wtedy przypisane 
do zdarzenia dostępu do drzwi, np. uzyskanie dostępu lub odmowa dostępu.    

 

3. Podsystem monitoringu wizyjnego VMS – CCTV- Security Center Omnicast 

Jako uzupełnienie systemów KD zainstalowany i uruchomiony zostanie system telewizji 

przemysłowej CCTV. Monitorowaniu podlegać powinny rejony wokół stref chronionych, do 

których mogą dostać się osoby z zewnątrz; obrazy powinny być rejestrowane do celów 

dowodowych i przechowywane przez czas wymagany przez Użytkownika.  

W wyniku analizy zagrożeń oraz uwzględnienia jakościowego charakteru tychże zagrożeń, 

do stref wymagających szczególnej ochrony zalicza się: 

· wejścia do strefy SSK KSP, 
· ciągi komunikacyjne w strefie SSK KSP, 
· wejście do pomieszczenia służby dyżurnej SSK KSP, 
 

Instalacja systemu CCTV będzie się składać z 8 szt. cyfrowych megapikselowych kamer 

przemysłowych w obudowie wandaloodpornej (lokalizację kamer określi projektant dla w/w 

stref) oraz przełączników LAN z PoE. Każda kamera będzie połączona w sieci z serwerem 

VMS zintegrowanego systemu zabezpieczeń (dedykowany komputer z odpowiednim 

oprogramowaniem dla VMS i KD) zlokalizowanym w serwerowni SSK KSP. 

Oprogramowanie będzie umożliwiało m.in. dowolną rekonfigurację systemu tzn. zmiany 

ustawień dla poszczególnych urządzeń systemu, rejestrowanie drukowanie raportów. 

Oprogramowanie klienckie z podglądem obrazu z kamer będzie zainstalowane na 

dedykowanej stacji roboczej zainstalowanej w docelowym pomieszczeniu służby dyżurnej 

SSK KSP przeznaczonej dla operatora ujednoliconej platformy bezpieczeństwa. 

Centralę (serwer) z zainstalowanym systemem VMS zamontować w pomieszczeniu 

serwerowni SSK KSP. Okablowanie systemu wykonać zgodnie z zalecanymi producentów 

zastosowanych urządzeń. 

 

3.1 Funkcjonalności podsystemu monitoringu wizyjnego VMS – CCTV 

 

 VMS będzie bazował na otwartej architekturze która pozwoli na użycie 
niewłasnościowych urządzeń stacji roboczych i serwerów, niewłasnościowej 
infrastruktury sieciowej oraz niewłasnościowych nośników danych. 

 VMS oferować będzie pełne i skalowalne rozwiązanie, które pozwali na dodawanie 
kamer na zasadzie jednostka po jednostce. 



 

          

41 

 Wszystkie strumienie wideo dostarczane z kamer IP zostaną zakodowany cyfrowo  
w formatach kompresyjnych MPEG-4, MPEG-2, MJPEG, H.264, H.265, Wavelet lub 
JPEG2000 i nagrywane jednocześnie w czasie rzeczywistym. 

 Wszystkie strumienie audio dostarczane z serwerów video IP (np. wideodomofon, 
kamera z mikrofonem) zostaną zakodowane cyfrowo w formatach kompresyjnych g711 
(u-law), g721, g723 lub AAC i nagrywane jednocześnie w czasie rzeczywistym. 

 VMS będzie wspierał standardy ONVIF do komunikacji z urządzeniami bazujących na 
protokole sieciowym TCP/IP 

 VMS obsługiwać będzie protokoły kamer  PTZ od wielu producentów, w tym protokoły 
analogowe i IP. 

 VMS rozstrzygać będzie konflikty pomiędzy użytkownikami dotyczące użycia kamer 
PTZ na podstawie poziomu użytkownika dla każdej kamery. 

 Konfiguracyjne UI będzie pozawalało administratorowi lub użytkownikom  
z odpowiednimi uprawnieniami na zmianę konfiguracji ustawień wideo. 

 Konfiguracyjne UI będzie zapewniało możliwość zmiany parametrów jakości wideo, 
przepustowości łącza i częstotliwości wyświetlania klatek na każdej kamerze 
(strumieniu) z osobna dla podglądu na żywo i nagrywanego wideo. 

 Konfiguracyjne UI powinien zapewniać możliwość zmiany jakości wideo poprzez 
wybór określonego wcześniej wzorca jakości wideo. 

 Konfiguracyjne UI będzie zapewniało zdolność ustawienia harmonogramów 
nagrywania i trybów dla każdej kamery. Dostępne tryby nagrywania: 

· ciągły 

· w ruchu i manualny 

· tylko manualny 

· wyłączony 

 Archiwizator (rola w systemie) umożliwiać będzie wielokrotne kodowanie każdej 
kamery (źródła materiału wideo) w tym samym lub innych formatach wideo (MPEG-4, 
MPEG-2, MJPEG, H.264, H.265, Wavelet lub JPEG2000), ograniczonych 
możliwościami każdego urządzenia. 

 Archiwizowanie pozwoli na zmianę jakości wideo zgodnie z uprzednio zdefiniowanymi 
harmonogramami. Harmonogramy będą posiadały tę samą elastyczność konfiguracji co 
harmonogramy nagrywania wymienione powyżej. Jakość wideo będzie bazowała, ale 
nie jedynie, na następujących parametrach: 

· maksymalna szybkość transmisji danych 

· maksymalna częstotliwość wyświetlanych klatek 

· jakość obrazu 

· przedział klatek kluczowych 

 Archiwizator udostępnia następujące opcje czyszczenia starych archiwów, na zasadzie 
kamera po kamerze: 

· po określonej ilości dni 

· usuwanie wpierw najstarszych archiwów, kiedy skończy się miejsce na dysku 

· zatrzymanie archiwizacji kiedy dyski zapełnią się. 

 Archiwizator umożliwi rejestrację obrazu w trybie ciągłym ze wszystkich kamer  
w systemie VMS i jednocześnie zapewni okres przechowywania nagrań przez okres 
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min 30 dni, przy założeniu: obraz o rozdzielczości Full HD 2Mpx i 6 kl/s. 
 

3.2 Minimalne parametry techniczne dla kamer w systemie CCTV 

Kamera w obudowie kopułowej wandaloodpornej  

Technologia:   IP 

Rozdzielczość:   2688px x 1520px  

Szybkość migawki:  30kl/s. 

WDR:     Tak 

Minimalne oświetlenie: 0,01lx 

Obiektyw:   P-Iris, F1.7, 3-9mm, moto-zoom, pole widzenia 103-35stopni 

Atesty:    IK10 pełny, IP66 

Odpowiednikiem jest np. kamera VD-4-IR 

 

MOBOTIX MOVE VandalDome VD-4-IR 

Kod produktu Mx-VD1A-4-IR 

Przetwornik obrazu 4MP 

CMOS 1/3”, skanowanie progresywne 

Efektywne piksele H x V = 2688 x 1520 (4MP) 

Wielkość piksela 2,0 μm 

Liczba klatek 

(maksymalna) 

H.264: WDR 4MP@30fps + d1@30fps  

MJPEG: 1080p@30fps 

Obiektyw 

Minimalne 

oświetlenie  

Kolor 

Czarno-biały 

0,1 lux 

0,01 lux 

Przetwornik obrazu Obiektyw tele 

Ogniskowa 

Poziome (pole widzenia) 

Pionowe (pole widzenia) 

Focus, Zoom, P-Iris, 

Auto-Iris, F1.7 3 do 9 mm 

103° (szerokokątny), 35° 

(tele) 

53° (szerokokątny), 23° 

(tele) 

Kamera 

Dzień i noc Automatycznie wyjmowany filtr IR 

Czas migawki 1 do 1/10K s 

WDR Tak 

EIS Brak 

Zoom Zoom optyczny, przygotowany na zoom cyfrowy wg typu 

obiektywu 

Ustawienia obrazu Kolor, jasność, ostrość, kontrast, Balans bieli, kontrola 

ekspozycji 2DNR, 3DNR, NR wg maskowania ruchu, 

nakładania tekstu 

Tryb korytarzowy Obrót o 90°, 180°, 270° 

Kodek wideo 

Kompresja H.264/MJPEG 

Strumień Do 3 indywidualnie konfigurowanych strumieni w 

H.264/MJPEG Konfigurowalna rozdzielczość/ szybkość 

klatek/szerokość pasma LBR/VBR/CBR w kompresji 

H.264 

Kodek audio 

Kompresja G.711/G.726/AAC/LPCM 

Strumień Dwudrożny 



 

          

43 

Wejście audio Wejście liniowe 

Wyjście audio Wyjście liniowe 

Sieć 

Interfejs 10/100 Mbps Ethernet 

Bezpieczeństwo Uwierzytelnienie użytkownika/ HTTPS/ Filtr IP/ IEEE 

802.1x 

Obsługa protokołów ARP, PPPoE, IPv4/v6, ICMP, IGMP, QoS, TCP, UDP, 

DHCP,  

UPnP, SNMP, SMTP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, FTP, 

NTP,  

DDNS 

ONVIF Zgodne z profilami ONVIF S/G 

 

II. System Sygnalizacji Włamania i Napadu 
 

W celu ograniczenia dostępu do niektórych obszarów w obiekcie osobom postronnym zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i normami oraz regulacjami prawnymi dotyczącymi 

poszczególnych pomieszczeń należy przewidzieć wykonanie Systemu Sygnalizacji Włamania  

i Napadu. 

Systemem alarmowania objęte zostaną wydzielone dwie strefy przeznaczone na podręczny 

magazyn broni zlokalizowane w docelowym pomieszczeniu służby dyżurnej SSK (pom. nr 

1249) oraz tymczasowym pomieszczeniu służby dyżurnej SSK (Poczta Specjalna pom. nr 

0170). 

Projektowany system SSWiN ma być w pełni kompatybilny z istniejącymi systemami 

zainstalowanymi w obiektach KSP oraz współpracować z planowanym stanowiskiem 

monitorującym opartym o program STAM-2. 

 

1. Wymagania funkcjonalne i sprzętowe dla SSWiN 

 

 Przed wejściem do stref zainstalowane będą manipulatory LCD z czytnikami kart 125 

kHz umożliwiające autoryzowane rozbrojenie stref chronionych. 

 System zarządzany będzie przez centralę, do której zostaną podłączone będą czujniki 

ruchu PIR+MV, kontaktrony magnetyczne z pętlą sabotażową (zabezpieczyć drzwi 

oraz okno podawcze jeśli występuje) oraz przyciski napadowe wandaloodporne. 

Wszystkie zastosowane urządzenia muszą posiadać wymagane przepisami certyfikaty 

i spełnić wymagania co najmniej Grade 2 (zgodnie z obowiązującymi przepisami  

i normami oraz regulacjami prawnymi dotyczącymi poszczególnych pomieszczeń). 

 Każde z zabezpieczanych pomieszczeń powinno zostać zaprogramowane jako odrębna 

strefa, uruchamiana w oparciu o odrębne centrale systemu SSWiN. Centrale 

zlokalizować odpowiednio w serwerowni SSK (LPD „B” – pom. nr 1247) dla 

docelowych pomieszczeń służby dyżurnej SSK oraz LPD „E” (pom. nr 0170a) dla 

tymczasowych pomieszczeń służby dyżurnej SSK.  

 Do obsługi systemu należy zastosować klawiatury LCD oraz moduł łączności TCP IP 

(ETHM-1 plus) z ułożonym przewodem sieciowym zakończonym w szafie RACK na 

patchpanelu. 

 System powinien zostać wyposażony w radiolinię z pilotami antynapadowymi (min. 

5szt.). 
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 Zastosować akumulator zasilania awaryjnego SSWIN w oparciu o wykonany bilans 

energetyczny, pozwalający na zasilanie systemu po odcięciu 230V, przez co najmniej 

24h. 

 Zasilanie centrali wykonać z tablicy TUPS. 

 Wykonawca zobowiązuje się wykonać montaż elementów systemu SSWIN, jego 

pełną konfigurację (wprowadzenie użytkowników, określenie stref w porozumieniu z 

użytkownikiem, konfigurację ustawień modułu ETHM-1 PLU) 

 Należy uzgodnić z użytkownikiem lokalizację instalacji sygnalizatora akustyczno-

optycznego informującego o nieuprawnionym naruszeniu strefy chronionej. 

 

 

2. Wykaz pomieszczeń – stref chronionych 

 

Systemem SSWiN powinny zostać objęte pomieszczenia: 

 Podręczny magazyn broni w docelowym pomieszczeniu służby dyżurnej SSK (pom. nr 

1249), 

 Podręczny magazyn broni w tymczasowym pomieszczeniu służby dyżurnej SSK 

(Poczta Specjalna pom. nr 0170), 

 

III. System Kontroli Dostępu dla tymczasowych pomieszczeń SSK KSP  

 

Projektowany system ma być zintegrowany z istniejącym Systemem Kontroli Dostępu  

w Komendzie Stołecznej Policji (system I/NET SEVEN firmy Schneider Electric). 

Integracja ma zapewnić centralne administrowanie z istniejącego stanowiska 

uruchomionego w WOPD KSP. 

 Głównymi elementami istniejącego systemu są: 

 kontroler nadrzędny I/SITE 7798  

 router Xenta 527NPR do komunikacji przez Ethernet  

 kontrolery drzwiowe SCU1284 – rozmieszczone na poszczególnych piętrach 

gmachu KSP 

 komputer z oprogramowaniem zarządzającym I/Net SEVEN z bazą danych 

użytkowników – umieszczony w pom. Dyżurnego WOPD KSP. 

 

1. Wymagania funkcjonalne i sprzętowe dla SKD Poczta Specjalna 

Projektowana instalacja kontroli dostępu w tymczasowych pomieszczeniach 

przeznaczonych dla służby dyżurnej SSK KSP będzie się składać ze sterowników 

(kontrolerów) grupy przejść, czytników kart magnetycznych, przycisków otwarcia drzwi 

(przy jednostronnej kontroli przejścia), przycisków awaryjnego otwarcia drzwi (wyjścia), 

czujników uprawnionego otwarcia drzwi, rygli lub trzymaczy elektromagnetycznych, 
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czujników kontaktronowych stanu drzwi. 

 Elementy wchodzące w skład przejścia kontrolowanego dwustronnie: 

 kontroler drzwiowy SCU1284 

 czytnik – dokonuje bezpośredniego odczytu kodu karty i przesyła go do kontrolera, 

 element blokujący – elektrozaczep lub zwora magnetyczna uniemożliwiająca 

otwarcie przejścia przez osoby nieuprawnione, 

 czujka magnetyczna – informuje system o zamknięciu lub otwarciu przejścia, 

 przycisk ewakuacyjny z monitorowaniem stanu – pozwala odblokować przejście 

(zdejmuje napięcie z elektrozaczepu); każde jego użycie będzie sygnalizowane  

w systemie jako alarm. Dodatkowo wyposażyć przyciski w sygnalizator 

akustycznym (buzzer piezo 12V, użycie przycisku powoduje uruchomienie 

sygnalizatora). 

 samozamykacz – domyka drzwi po zwolnieniu 

 przycisk otwarcia – do zdalnego odblokowania drzwi z recepcji. 

Kontrola dostępu ma być uruchomiona w oparciu o system I/Net Seven firmy Schneider 

Electric na karty zbliżeniowe i obejmować pięć przejść z dwustronną kontrolą dostępu. 

Zamontowane i uruchomione urządzenia SKD mają być zintegrowane z istniejącym 

systemem w kontroli dostępu KSP w sposób umożliwiający zarządzaniem wszystkimi 

urządzeniami będącymi przedmiotem zamówienia z istniejącego stanowiska 

administracyjnego. 

 

 W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 

 zakupu i dostarczenia wszelkich niezbędnych urządzeń do miejsca realizacji 

zamówienia; 

 wykonania prac instalacyjnych oraz montażowych zgodnie z opisem; 

 uruchomienia systemu i integracji z istniejącym Systemem Kontroli Dostępu KSP; 

 rozszerzenie istniejącej wizualizacji graficznej stanu przejść o nowe przejścia SKD; 

 naprawienia uszkodzeń powstałych podczas montażu; 

 sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z wykazem zainstalowanych 

urządzeń. 

 

2. Wykaz pomieszczeń objętych SKD zgodnie z Szkic Nr. 3 : 

Lp. Nr SKD Pomieszczenie Czytniki 
1 SKD_P-1 Wejście – Poczta Specjalna  2 

2 SKD_P-2 Wejście dla interesantów - Poczta Specjalna 2 
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3 SKD_P-3 Wejście – Szatnia – Poczta Specjalna 2 
4 SKD_P-4 LPD „Poczta Specjalna” – LPD „E” 2 

Razem 8 
 
 

2.3.5 Wymagania w zakresie ochrony p.poż.: 

 

1. Pomieszczenia podręcznego magazynku broni palnej należy wydzielić pożarowo. 

2. Kierunki otwierania drzwi na drogach ewakuacyjnych, powinny być zgodne z ekspertyzą  

z października 2015 r. oraz kierunkiem drogi ewakuacyjnej, celem zachowania rozwiązań 

organizacyjnych przewidzianych w odniesieniu do całego budynku.  

3. Nowo wydzielony lokalny punkt dystrybucyjny należy wydzielić pożarowo. 

4. Pomieszczenie techniczne w piwnicy, które zostanie zaadaptowane jako rozdzielnia 

elektryczna, powinno być wydzielone pożarowo zgodnie z opracowaną ekspertyzą. 

5. Zasilanie rezerwowe z agregatu prądotwórczego i UPS’a powinno być sprzęgnięte  

z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu PWP. 

6. Wydzielenie klatki schodowej K2 zgodnie z ekspertyzą z października 2015 r. 

7. Pomieszczenie wentylatorni nr 5 (Rys. nr 1pulpit), powinno być wydzielone pożarowo jako 

pomieszczenie PM.  

8. Wszystkie przegrody i przejścia należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami dot. ochrony p.poż. 

 

2.3.6 Wymagania w zakresie wyposażenia: 

 

1. Biurko 180x70 – ilość 4 szt. 

Blat wykonany z płyty meblowej grubości 20- 25 mm krawędzie oklejone PCV. Korpus 

wykonany z płyty o grubości 18-20 mm - blat posiada z czterech stron wypust nad 

konstrukcją biurka: 20 mm z boków i 40 mm z przodu i z tyłu. - wysokość 750 mm 

 

- szerokość 1600-1800 mm 

- głębokość 700-750 mm.  Z tyłu panel maskujący prosty, do ¾ wysokości biurka 

- szafki rozmieszczone symetrycznie po bokach 

 - z jednej strony szafka (wewnątrz 1 półka) z drzwiami zamykana na kluczyk, zajmująca ¾ 

wysokości biurka oraz półka ¼ wysokości biurka. Z drugiej trzy szuflady z zamkiem 

centralnym zajmujące ¾ wysokości biurka i półka ¼ wysokości biurka; uchwyty w kolorze 

chrom 

- maskowany przelot kablowy w blacie i panelu maskującym o średnicy Ø 40-60 mm  

- pod blatem półka na klawiaturę na prowadnicach rolkowych z możliwością demontażu 

 

2. Komódka – ilość szt. 2. 

Wieniec górny i dolny nakładany, wykonany z płyty  meblowej grubości   20-25 mm, 

krawędzie oklejone PCV. korpus wykonany z płyty meblowej o grubości 18-20 mm, 

wysokość 750-1000 mm. - szerokość szafki 800 -1200 mm, głębokość szafki 400-450 mm. 

Komoda otwarta z półkami. 
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3. Kontener otwarty z regulowaną półką – ilość szt. 3. 

Wieniec górny wykonany z płyty meblowej o grubości 20-25 mm, krawędzie oklejone PCV, 

korpus wykonany z płyty meblowej o grubości 18-20 mm. wysokość – 550-620 mm - 

szerokość – 420-500 mm - głębokość – 480-520 mm. W kontenerze 3 półki z regulowaną 

wysokością 

4. Kontener z szufladami – ilość szt. 5. 

Wieniec górny wykonany z płyty meblowej o grubości 20-25 mm, krawędzie oklejone PCV, 

korpus wykonany z płyty meblowej o grubości 18-20 mm. wysokość – 550-620 mm. 

 

- szerokość – 420-500 mm; 

- głębokość – 480-520 mm. w kontenerze 3 szuflady płytowe na prowadnicach metalowych 

rolkowych, posiadające zamek centralny; 

- uchwyty w kolorze chrom. 

 

5. Pulpit operatora 270x150 – ilość szt. 19. 

Kształt i rozmiar powinien zostać uzgodniony z użytkownikiem po wykonanych obmiarach 

pomieszczenia oraz uzgodnieniu instalacji telefinformatycznych. Materiał oraz kolor 

uzgodnićz użytkownikiem. Pulpit musi posiadać możliwość montażu 4 monitorów w jednej 

linii za pomocą 1 lub 2 uchwytów. Każde biurko powinno posiadać pod blatem korytko 

mocujące do przewodów LAN o szerokości min. 25cm przymocowane za pomocą wkrętów 

do blatu w odległości ok. 10cm. Wykonawca powinien wykonać montaż patchpanela  

i gniazd zasilania pod pulpitem. Pulpit musi posiadać możliwość usytuowania 2 stanowisk 

komputerowych, tak aby zapewnić prawidłowy obieg wentylacji chłodniczej stacji roboczej. 

Pulpit powinien posiadać wysuwane półki pod klawiaturę. Winny być zastosowane listwy 

maskujące przykręcone do pulpitu ukrywając przewody. 

6. Pulpit operatora 240x150- ilość szt. 3. 

Kształt i rozmiar powinien zostać uzgodniony z użytkownikiem po wykonanych obmiarach 

pomieszczenia oraz uzgodnieniu instalacji teleinformatycznych. Materiał oraz kolor po 

uzgodnieniu z użytkownikiem.   Pulpit musi posiadać możliwość montażu 4 monitorów  

w jednej linii za pomocą 1 lub 2 uchwytów. Każde biurko powinno posiadać pod blatem 

korytko mocujące do przewodów LAN o szerokości min. 25 cm przymocowane za pomocą 

wkrętów do blatu w odległościach ok. 10 cm.. Wykonawca powinien wykonać montaż 

patchpanela i gniazd zasilania pod pulpitem. Pulpit musi posiadać możliwość usytuowania  

2 stanowisk komputerowych, tak aby zapewnić prawidłowy obieg wentylacji chłodniczej 

stacji roboczej. Pulpit powinien posiadać 2 wysuwane półki pod klawiaturę. Winny być 

zastosowane listwy maskujące przykręcone do pulpitu ukrywając przewody. 

7. Podnóżki pod pulpity operatorskie – ilość szt. 19. 

Wykonane z drewna, wielkość uzależniona od wielkości biurka oraz wysokości fotela 

użytkownika. 

8. Regał otwarty – ilość szt. 1. 
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Korpus wykonany z płyty meblowej o grubości 18-20 mm oklejony PCV, wysokość regału 

1800-1900 mm, szerokość regału 800 mm, głębokość regału 400-450 mm,  cztery półki  

z blokadą wysuwu. 

- grubość półki 18 mm,  regał na cokole 50-60 mm; 

9. Szafa kancelaryjna – ilość szt. 1. 

Wieniec górny nakładany, wykonany z płyty meblowej grubości 20-25 mm krawędzie 

oklejone PCV, korpus wykonany z płyty meblowej o grubości 18-20 mm oklejony PCV, 

wysokość szafy 1900-2000 mm, szerokość szafy 800 mm, głębokość szafy 400-450 mm, 

szafa na cokole 50-60 mm, wewnątrz szafy 4 półki z płyty o grubości 18-20 mm z blokadą 

wysuwu z systemem zapadkowym, plecy wykonane z płyty HDF (kolor dowolny), 

niedzielone. 

 

- uchwyty metalowe w rozstawie 96-128 mm w kolorze chrom; 

- zawiasy puszkowe; 

- zamek jednopunktowy. 

 

 

10. Szafa metalowa S-2 typ 3 "ściśle tajne” – ilość szt. 1. 

Jednodrzwiowa szafa metalowa klasy S2 Typ 3 przeznaczona do przechowywania 

dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”. Powinna winna posiadać 

Certyfikat do przechowywania dokumentów niejawnych wydany przez uprawniony podmiot 

i spełniać co najmniej kryteria wg Typ 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 

2012 r., w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia 

informacji niejawnych.  Korpus wykonany z blachy stalowej o grubości: 3 mm  nadającej 

odpowiednią sztywność oraz zabezpieczonej przed korozją. Korpus wewnętrzny wykonany 

z blachy stalowej o grubości: 1,5 mm nadającej odpowiednią sztywność. Drzwi szafy klasy 

S2 wykonane z blachy o grubości 3 mm, korpus wewnętrzny wzmocniony blachą grubości 1 

mm. Drzwi blokowane mechanizmem ryglowym na trzech krawędziach .Szafa klasy S2 

wyposażona jest w zamek kluczowy i  mechaniczny szyfrowy typu 3 klasy B .Półki 

wewnętrzne wykonane z blachy o grubości 0,8 mm   z regulacją wysokości zawieszenia. 

Zawiasy wewnętrzne. 

Wymiary: 

- Wysokość – 1500-1700 mm; 

- Szerokość – 600-700 mm; 

- Głębokość – 400-500 mm;  

- Kolor szary; 

- Szafa dodatkowo wyposażona w uchwyt do plombowania. 

 

11. Szafa metalowa do przechowywania broni – ilość szt. 2. 
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Szafa metalowa klasy S1 typ 2 posiadająca certyfikat Rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do 

zabezpieczenia informacji niejawnych. Wymiary 1500x600x440 (w zależności od ilości 

broni niezbędnej do przechowywania wymiary mogą ulec zmianie). W szafie znajdują się 

uchwyty na broń. Szafa wyposażona w uchwyt do plombowania, kolor Ral 7035, drzwi 

szafy blokowane mechanizmem ryglowym, szafa klasy S1 wyposażona w zamek kluczowy 

typu 2 klasy A wg EN 1300 z dwoma kluczami zabezpieczonymi przed działaniem 

destrukcyjnym. 

 

12. Stolik różny na kółkach – ilość szt. 4. 

 

Blat wykonany z płyty meblowej grubości 20- 25 mm   oklejonej PCV . podstawą stołu są 

dwie płyty meblowe ustawione pod katem   prostym wykonane z płyty o grubości 18-20 mm 

krawędzie   oklejone PCV. Narożniki zaokrąglone. Wymiary:  

- szerokość – 900 mm; 

- długość – 900 mm; 

- wysokość – 600-700 mm.   

  
 Stolik na kółkach przystosowanych do powierzchni twardych 

 

13. Szafka mała różna – ilość szt. 4. 

Wieniec górny i dolny nakładany, wykonany z płyty  meblowej o grubości   20-25 mm, 

krawędzie oklejone PCV. Korpus wykonany z płyty meblowej o grubości 18-20 mm. 

- wysokość szafki 750 mm; 

- szerokość szafki 800 mm; 

- głębokość szafki 400-450 mm. Szafka dwudrzwiowa; 

- wewnątrz półka; 

- szafka na cokole 50-60 mm; 

- zawiasy puszkowe; 

- uchwyty o rozstawie  64-96 mm w kolorze chrom. 

14. Stanowisko do rozładowywania broni – ilość szt. 1. 

Klasa bezpieczeństwa min. FB6 według PN-EN 1522 (nabój: 5,56x45 ; 7,62x39 ; 7,62x51  

z poc. FJ/PB/HC1, 7,62X54r, 12/70 do broni gładkolufowej). Stanowisko musi posiadać 

certyfikat bezpieczeństwa uprawnionej jednostki certyfikującej (IMP- Instytut Mechaniki 

Precyzyjnej). Stalowy prostopadłościan o podstawie kwadratu lub stalowy walec kołowy 

prosty. Możliwość montażu do podłoża, ściany, stojaka. Możliwość wymiany wkładu 

balistycznego pochłaniającego energię pocisków. Dokumentacja techniczna zawierająca w 

szczególności czasookres przeglądów technicznych i ilości oddanych strzałów, po których 

trzeba wymienić wkład balistyczny. 

15. Stanowisko wspomagające – zabudowa meblowa – ilość szt. 1. 

Kształt i rozmiar powinien zostać uzgodniony z użytkownikiem po wykonanych obmiarach 

pomieszczenia oraz uzgodnieniu instalacji telefinformatycznych. 

2.3.7. Wymagania w zakresie zapewnienia funkcjonowania SSK KSP; 
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Wykonawca celem zapewnienia ciągłości funkcjonowania SSK KSP zapewni dostosowanie 

pomieszczenia tymczasowego Sali Operacyjnej SWD w pomieszczeniu Poczty Specjalnej 

(nr pom. 0170). Pomieszczenie zostanie zabezpieczone w instalacje elektryczne, 

teleinformatyczne i klimatyzacyjne. 

 

2.4  Wymagania dotyczące terenu budowy 

 
 Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy odrębnym protokołem.  

 Wykonawca prowadzić będzie roboty na terenie przez niego zabezpieczonym,  

oświetlonym i oznaczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania oraz konserwacji 

wszystkich urządzeń i obiektów tymczasowych na placu budowy oraz ponoszenia kosztów 

zużytej do celów robót budowlanych wody i energii elektrycznej na podstawie 

zamontowanego licznika.  

 Wykonawca zobowiązany jest do właściwego utrzymania ładu i porządku na drogach 

komunikacyjnych, a ewentualne uszkodzenia będą naprawiane przez Wykonawcę. 

Wszelkie drogi wjazdowe będą utrzymane w czystości i wolne od przeszkód.                    

 Wykonawca na swój koszt i staraniem zapewni zaplecza socjalne dla swoich potrzeb w 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

 Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie 

tablicy informacyjnej z wypełnionymi danymi zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z 

dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy ,montażu i rozbiórki ,tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 108.poz.953 z poźń. zm.) - jeżeli jest to wymagane. 

  Kierownik budowy sporządzi plan BIOZ i zgłosi prowadzone prace wraz ze stosownymi 

dokumentami do właściwego organu – jeżeli jest to wymagane. 

 Wykonawca odpowiada za plac budowy od chwili przekazania placu do uzyskania decyzji 

na użytkowanie.  

 Wykonawca musi zapoznać się z przepisami ochrony obowiązującymi w budynku 

Komendy Stołecznej Policji oraz bezwzględnie się do nich stosować. 

 Wykonawca winien przedsięwzięć wszelkie środki, aby zabezpieczyć roboty przed pożarem 

przy użyciu odpowiedniego sprzętu p.poż oraz poprzez wyznaczenie dróg ewakuacyjnych 

dla osób przebywających na placu budowy.  

 Wykonawca będzie w pełni stosować odpowiednie przepisy BHP, p.poż i inne 

obowiązujące na terenie Komendy Stołecznej Policji w okresie wykonywania umowy 

 i będzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonywanie robót. Pozostała część budynku nie 

objęta zakresem remontu pozostaje w użytkowaniu. 

 Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne środki medyczne, higieny osobistej na poziomie,  

  co najmniej w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy. 

 

 

2.5  Zgodność z prawem  

 
 Wykonawca zapozna się z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami   

i przepisami  obowiązującymi w Polsce, jak również normami polskimi i odpowiednimi 

normami europejskimi, które w jakikolwiek sposób odnoszą się do robót dla działań 

podejmowanych przy realizacji zamówienia.  

 Niezależnie od wymienionych regulacji prawnych Wykonawca powinien postępować 

zgodnie z następującymi polskimi regulacjami prawnymi: prawo budowlane, ustawa  

 o odpadach, prawo ochrony środowiska, kodeks pracy i przepisy dotyczące ochrony 
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zdrowia i bezpieczeństwa pracy i higieny pracy oraz przepisy ppoż.  Inne obowiązujące 

przepisy prawa polskiego i UE. 

 

 

2.6   Warunki wykonania i odbioru 

 
 

 Zgodność robót z dokumentacją i programem funkcjonalno użytkowym: 

 

Program funkcjonalno – użytkowy i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inwestora, Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowią składniki 

umowy, a wszystkie określone w nich wymagania są obowiązujące dla Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który podejmie 

decyzję o wprowadzeniu odpowiednich poprawek i zapisów.  

 

 Na etapie projektowania:  

 

o wymaga się od Wykonawcy udzielania wyjaśnień, uzupełnień dokumentacji 

projektowej oraz uzgodnienia jej pod względem merytorycznym z Zamawiającym  

i Użytkownikiem. 

 

 Na etapie wykonania robót:  

 

o Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia odpowiedzialności od następstw  

i za wyniki działalności w zakresie: organizacji robót, zabezpieczenia osób trzecich, 

ochrony środowiska, warunków bhp, zabezpieczenia terenu i robót, zabezpieczenia 

ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót od następstw prowadzonych 

robót, 

o do rozpoczęcia robót budowlanych można przystąpić dopiero po uzyskaniu 

prawomocnej decyzji o pozwolenia na budowę. 

 

 Przedmiot zamówienia w części budowlanej, instalacyjnej i wyposażenia zostanie 

wykonany z materiałów własnych Wykonawcy.  

 

 Wyroby budowlane, instalacyjne i wyposażenie, stosowane w trakcie robot budowlanych, 

mają być nowe i spełniać wymagania polskich norm i przepisów prawa, a Wykonawca 

będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie 

z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.  

 Zamawiający przewiduje kontrolę wykonanych robót.  

 

 Kontroli będą podlegały w szczególności:  

 

o rozwiązania projektowe w aspekcie zgodności z programem funkcjonalno-

użytkowym, uzgodnioną z Zamawiającym koncepcją architektoniczną, warunkami 

umowy i dokumentacją projektową,  

o stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających  ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów 

zawartymi w projekcie,  

o jakość i dokładność wykonania prac,  
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 Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:  

 

o odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu,  

o częściowy po wykonaniu projektu i uzyskaniu pozwolenia na budowę, po wykonaniu  

   podstawowych robót budowlanych,  

o odbiór końcowy po zakończeniu prac, przekazaniu zaakceptowanych przez 

Inspektora atestów, certyfikatów, deklaracji CE, aprobat technicznych, świadectw 

dopuszczenia, wszelkich niezbędnych prób i pomiarów elektrycznych, odbiorów 

niezbędnych celem uzyskania decyzji na użytkowanie, jeżeli będzie wymagana.  

 

2.7 Terminy wykonania prac projektowych oraz wykonania robót 

budowlanych, instalacyjnych i montaż wyposażenia. 

 

2.7.1 Terminy wykonania prac projektowych. 

 
 Wykonanie uzgodnionej z Zamawiającym koncepcji architektonicznej 14 dni  od 

dnia podpisania umowy. 

 Wykonanie niezbędnych analiz, ekspertyz i projektu budowlanego 40 dni od dnia 

podpisania umowy. 

 Wykonanie projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę  

70 dni  od dnia podpisania umowy. 

 

2.7.2 Terminy wykonania prac budowlanych, instalacyjnych  

i montaż wyposażenia 

 
 Wykonanie prac budowlanych, instalacyjnych i montaż wyposażenia do dnia 15 

października 2020r. 
 

 

II.  Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego. 

 

1. Informacje podstawowe i oświadczenia Zamawiającego:  

 
 Zamawiający dysponuje jedynie archiwalną dokumentacją techniczną  

 Projekt budowlany „Remont istniejącej instalacji klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń 

Stołecznego Stanowiska Kierowania Komendy Stołecznej Policji (egz. archiwalny) 

 Zamawiający dysponuje Ekspertyzą techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej  

z października 2015r. oraz postanowieniem Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego 

Państwowej Straży Pożarnej WZ.5595.249.4.2015 z dnia 8 grudnia 2015r. 

 Zamawiający informuje, że wybór Wykonawców zadania zostanie dokonany w trybie  

   ”Projektuj, buduj,wyposaż”.  

o Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminach 

określonych w pkt. 2.7.2 

 Wszelkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania 

Wykonawca jest zobowiązany usunąć we własnym zakresie i na własny koszt.  

 Całość prac należy wykonać zgodnie z:  

o ustawą „Prawo Budowlane”, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, 

sztuką budowlaną oraz wiedzą techniczną,  

o obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie, przepisami bhp, sanitarnymi                   
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i p.poż.  

 

1.1  Dokumenty Zamawiającego potwierdzające zgodność zamierzenia z 

wymogami Przepisów.  

 
 Zamawiający przedłoży oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane przy składaniu wniosku o wydanie decyzji pozwolenie 

na budowę – jeśli będzie wymagane.  

 Dokumentacja projektowa musi spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, 

przepisy techniczno-budowlane, przepisy związane i obowiązujące normy m.in.  

 

o Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r. (Dz. U 2019 poz.1186 z późn.zm.)  

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2.09.2004r.t.j (Dz .U   

2013 poz. 1129)           

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U 

2002r.Nr 75 poz.690 zm. z poźn. zm.)  

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

(Dz. U 2003, Nr 47, poz.401).  

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. 

w sprawie ochrony p.poż budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 

U 2010, Nr 109.poz.719).  

o Inne obowiązujące normy branżowe, wymagania norm europejskich.  

o Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie 

standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących  

w obiektach służbowych Policji, 

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przechowywania, 

noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji z dnia 26 sierpnia 2014r. (Dz. U. z 

2014r. poz. 1224 z  późn zm.) 

 

III. Część graficzna 

 
1. Inwentaryzacja „Nowy Pałac” rzut piętra I stan istniejący (rys. nr 1) 

2. Inwentaryzacja „Nowy Pałac” rzut piwnic stan istniejący (rys. nr 1A) 

3. Inwentaryzacja „Nowy Pałac” rzut parteru (rys. nr 1B) 

4. Inwentaryzacja „Nowy Pałac” rzut piętra I  roboty budowlane ( rys. nr 2) 

 

IV. Załączniki 

 
1. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością przy ul. Nowolipie 2.  

2. Decyzja z 20 października 1978 r. o przekazaniu w użytkowanie nieruchomości o pow. 8131 

m2, stanowiącej nieruchomość KSP. 

3. Decyzja z 21 maja 1981 r. o przekazaniu w użytkowanie nieruchomości o pow. 11617m²,  

stanowiącej nieruchomość KSP przy ul. Nowolipie 2. 

4. Oświadczenie Komendanta Stołecznego Policji o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania 

z zabytku „Pałac Mostowskich” – siedziba Komendy Stołecznej Policji, 00-150 Warszawa, 

ul. Nowolipie 2. 

5. Treść księgi wieczystej nr WA4M/0023330/6 dotyczącej działki nr 43. 
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6. Zaświadczenie z dnia 4.XI z 1988r w sprawie aktualizacji i ustalenia powierzchni działek. 

7. Stan etatowy pracowników SSK w siedzibie KSP przy ul. Nowolipie 2 i 2a. 

 

 

 


