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OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane, elektryczne i teleinformatyczne, 
które należy wykonać podczas remontu połaci dachowej budynku będącego siedzibą 

Komendy Powiatowej Policji w (05-120) Legionowo, ul. Jagiellońska 26B. 
 

Zakres robót obejmuje: 
1. Remont pokrycia dachowego z papy, demontaż istniejącej instalacji odgromowej, masztu 

oraz zaprojektowanie i wykonanie nowego zewnętrznego urządzenia piorunochronnego 
LPS dla budynku KPP w Legionowie.  

2. Demontaż istniejącego masztu oraz zaprojektowanie i montaż nowego masztu w budynku 
siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Jagielońska 26B, 05-120 Legionowo. 

 
 

 
 
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
45453000-7 Roboty budowlane 
45213310-9 Przygotowanie terenu pod budowę 
45261320-3 Kładzenie rynien 
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
45312310-3 Ochrona odgromowa 
45321000-3 Izolacja cieplna 
45442100-8 Roboty malarskie 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
 
Opracowanie: 
Andrzej Jacek Szostak – WIR KSP 
Andrzej Wojdak – WIR KSP 
Adam Pieśćkiewicz – WTI KSP 

 
Warszawa, marzec 2020  r. 
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Zakres rzeczowy remontu obejmuje  
roboty dekarskie, blacharskie, tynkarskie. 

 
 

Wymagania dla zastosowanych pap nawierzchniowych i podkładowych: 
 

- papa podkładowa na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 z 
obustronna powłoka z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem 
mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest cienka włóknina polipropylenowa oraz wzdłuż 
jednej krawędzi nałożony jest pasek folii o szerokości ok. 80 mm, strona spodnia jest 
profilowana i zabezpieczona folią tworzywa sztucznego. 
Grubość: 4,00 mm    4,0 (-0 / +0,2) / (4,0 ÷ 4,2) 
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:  
Maksymalna siła rozciągająca   N/50 mm 
Kierunek wzdłuż    1000 (-0 / +200) / (1000 ÷ 1200) 
Kierunek w poprzek    800 (-0 / +200) / (800 ÷ 1000) 

 
- papa nawierzchniowa na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 z 

obustronna powłoka z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem 
mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnista posypka mineralna oraz wzdłuż 
jednej krawędzi nałożony jest pasek folii o szerokości ok. 80 mm, strona spodnia jest 
profilowana i zabezpieczona folia z tworzywa sztucznego. 
Grubość: 5,20 mm    5,2 (-0 / +0,2) / (5,2 ÷ 5,4) 
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:  
Maksymalna siła rozcgająca   N/50 mm 
Kierunek wzdłuż    1000 (-0 / +200) / (1000 ÷ 1200) 
Kierunek w poprzek    800 (-0 / +200) / (800 ÷ 1000) 

 
- blacha stalowa płaska, ocynkowana powlekana poliestrem, o grubości 0,7 mm, waga 6,23 

kg/m2 
 

 

 ROBOTY  DEKARSKIE: 
o Zerwanie istniejącego pokrycia połaci dachowej wykonanego z papy; 
o Wykonanie nowego pokrycia połaci dachowej dwoma warstwami papy termozgrzewalnej 

na osnowie poliestrowej:       

 Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża. 

 Układanie papy metodą zgrzewania, gazem propan-butan. 

 Kształtowanie papy wierzchniego krycia przy obróbkach i układanie metodą 
 zgrzewania. 

 Przycięcie papy przy kominach, włazach, lukarnach itp. 
 

o Obrobienie nawierzchniową papą termozgrzewalną ścianek attykowych z pełnym 
wyłożeniem papy na szczyt ścianki. Przed przystąpienie do robót pokrywczych attyk 
należy wykonać reperacje w istniejącym pokryciu attyk. 

 
o Wszystkie istniejące konstrukcje murowane (kominy wentylacyjne, nadbudowy dachowe 

itp.) należy obrobić papą do wysokości 40 cm ponad poziom dachu.  
  UWAGA: Nie dotyczy ścianek attykowych w całości obrobionych blachą. 

 
o Wierzch czap kominowych należy pokryć jedną warstwą papy nawierzchniowej. 
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 ROBOTY  BLACHARSKIE: 
o Rozebranie istniejących obróbek blacharskich okapów, attyk, rynien, rur spustowych itp.; 
 
o Wykonanie i montaż obróbek blacharski z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 

grubości min. 0,7 mm. Połączenia elementów blaszanych należy wykonać na tzw. rąbek 
stojący. 

 
o Wykonanie okapników czap kominowych wyprowadzonych z pod przykrycia papowego.  
 
o Część okapowa obróbek blacharskich czap kominowych ma posiadać długość min. 5 cm. 

i mają być oddalone od powierzchni bocznej czapy kominowej min. 2 cm. 
 

o Wykonanie i montaż obróbek blacharski z blachy stalowej powlekanej grubości min. 0,7 
mm do wysokości min 30 cm ponad poziom dachu. Połączenia elementów blaszanych 
należy wykonać na tzw. rąbek stojący. 

 
o Obróbki blacharskie należy zakotwić w bruzdach wyciętych w elementach murowanych 

na głębokość min. 2 cm. 
 

 ROBOTY MURARSKIE, BETONIARSKIE,TYNKARSKIE 
o Po rozebraniu pokrycia papowego należy skuć nierówności w połaci dachowej i dokonać 

reprofilacji powierzchni dachu w taki sposób aby zapewnić swobodny spływ wód 
opadowych do rynien. Reprofilacji należy dokonać z zastosowaniem preparatu 
tworzącego warstwę szczepną (np. Eurolan). 

 
o Należy zbić do min. 20 - 30 cm. ponad pow. dachu tynki elementów murowanych 

wyprowadzonych ponad powierzchnię dachu dla wykonania obróbek z papy. 
 
o Uszkodzone powierzchnie tynków należy uzupełnić zaprawą cementowo wapienną. 
 
o Uzupełnić brakujące kratki wentylacyjne na kominach 
 
o Wykonać ocieplenie kominów styropianem grubości 5 cm. 

 
o Rozebrać uszkodzone czapki kominowe i wykonać nowe. Zabezpieczyć przed wpływami 

atmosferycznymi jak opisano wyżej. 
 
o Przemurować istniejące kominy  

 

 ROBOTY  MALARSKIE: 
o Roboty malarskie tynków zewnętrznych należy wykonać farbami akrylowymi do 

zastosowania zewnętrznego. 
 

 ELEMENTY  WYPOSAŻENIA  DACHÓW 
o Dostawa i montaż 3 szt. nowych wyłazów dachowych ciepłych. 
o Dostawa i montaż 4 szt. drabin o zróżnicowanej długości, wykonanych zgodnie z 

przepisami bhp. 
 

 

 INSTALACJA  ELEKTRYCZNE: 
 

Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie, demontaż istniejącej instalacji odgromowej 
i wykonanie nowego zewnętrznego urządzenia piorunochronnego LPS.  
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  Oferent wykona i dołączy do dokumentów ofertowych Szczegółowy Kosztorys Ofertowy 
Robót Elektrycznych i towarzyszących dla branży elektrycznej i przedmiary. 

 

Zakres prac. 

 Dokonać oględzin istniejącego urządzenie LPS oraz urządzeń i elementów, które  
podlegają ochronie piorunochronnej w celu wykonania Projektu Wykonawczego, 

 Sporządzić ocenę stanu technicznego całego urządzenie LPS i wykonać pomiary 
kontrolne rezystancji uziemienia istniejącego uziomu oraz ciągłości przewodów 
odprowadzających, 

 Dokonać koniecznych demontaży urządzenia LPS, 

 Określić poziom ochrony obiektu i klasę urządzenia LPS zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami, 

 Sporządzić Projekt Wykonawczy przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami 
projektowymi w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych posiadającą aktualne zaświadczenie o przynależności do 
właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.  

 Przed przystąpieniem do robót budowlanych Projekt Wykonawczy musi zostać 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru robót elektrycznych WIR KSP, 

 Na podstawie zaopiniowanego przez Zamawiającego Projektu Wykonawczego wykonać 
nowe urządzenie piorunochronne LPS. Urządzenie piorunochronne powinno być 
wykonane zgodnie z obowiązującymi normami oraz krajowymi przepisami regulującymi 
prowadzenie/wykonywanie robót budowlanych w porozumieniu z administratorem lub 
użytkownikiem obiektu. 

 Po zakończeniu prac wykonać protokoły z pomiarów sprawdzających i metrykę nowego 
urządzenia piorunochronnego. Metryka powinna zawierać zapis, że „urządzenie 
piorunochronne LPS nadaje się do bezpiecznej eksploatacji” (dokumenty winny być 
wystawione przez 2 osoby: jedna posiadająca świadectwo kwalifikacyjne uprawniające 
do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 
kV na stanowisku Eksploatacji w zakresie remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym; 
druga posiadająca świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV na stanowisku 
Dozoru w zakresie remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym), 

 Zdemontowane elementy urządzenia piorunochronnego LPS należy wywieźć na złom, a 
Zamawiającemu dostarczyć potwierdzenie złomowania. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe). 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 

 Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania, 

 Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i 
ewentualnie uzupełniające lub zamienne), 

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 
na znak bezpieczeństwa . 

 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 

Ponadto wykonawca robót elektrycznych winien przygotować do odbioru końcowego: 

 Oświadczenie kierownika robót elektrycznych, 

 Metrykę urządzenia piorunochronnego, 

 Protokół pomiaru oporności uziomów wraz ze świadectwem wzorcowania miernika, 

 Uprawnienia kierownika robót elektrycznych i uprawnienia pracowników SEP kategorii 
D- dozór i E – eksploatacja wykonujących pomiary, 

 Protokoły z zagęszczenia gruntu (nawierzchnie pod drogi, chodniki itp.), 

 Atesty i dopuszczenia dla materiałów i urządzeń oraz stosowanych aparatów, 

 Dokumentację powykonawczą wraz ze specyfikacją materiałową zastosowanych 
urządzeń 

 

   Wykonawca zobowiązany jest przekazać użytkownikowi wszystkie znajdujące się w jego 
posiadaniu materiały umożliwiające prawidłową eksploatację obiektu. 
 
Wzory poszczególnych dokumentów wykonać wg. dostępnej literatury branżowej. 
 

Wytyczne ogólne dla oferenta. 

 Podstawowe znaczenie dla kalkulacji ceny ofertowej ma program funkcjonalno-
użytkowy, 

 Oferta powinna zawierać oddzielny kosztorys ofertowy na wykonanie zewnętrznego 
urządzenia piorunochronnego,   

 Roboty budowlane należy prowadzić przy zachowaniu przepisów BHP i p.poż., 

 W przypadku wątpliwości lub niejasności co do zakresu realizowanego zadania należy 
kierować zapytania do Zamawiającego przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert, 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za zgodność 
z obowiązującymi normami, dokumentacją techniczną, Specyfikacją Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych, poleceniami  inspektora nadzoru, 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy obowiązujące na terenie kraju 
robót, oraz wszelkie wytyczne i inne normy, w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w zupełności odpowiedzialny za ich przestrzeganie oraz stosowanie, również 
w imieniu Podwykonawców, 

 Wykonawca odpowiadać będzie za wszystkie szkody jakie mogą wyniknąć z jego winy 
w trakcie prowadzenia robót budowlanych zarówno w stosunku do Zamawiającego jak 
i osób trzecich, 

 Za wszystkie powstałe szkody spowodowane działalnością Wykonawcy ponosi on 
pełną odpowiedzialność finansową i cywilną,  a wszystkie uszkodzenia usunie i 
dokona ewentualnych napraw związanych z prowadzonymi robotami przed 
zakończenie wykonywania prac budowlanych, 

 Po zakończeniu robót Wykonawca dokona usunięcia skutków i ewentualnych napraw 
związanych z prowadzonymi prze siebie robotami, 

 Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu 
objętego robotami i przywrócenia stanu pierwotnego. 

 

Specyfikacja techniczna i materiałowa. 

 Urządzenie piorunochronne powinno być zaprojektowane przez uprawnionego 
projektanta urządzeń piorunochronnych. 
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 Montaż urządzenia piorunochronnego LPS powinien być wykonany przez wykonawcę 
wyszkolonego w dziedzinie prawidłowego wykonawstwa elementów urządzenia 
piorunochronnego. 

 Przed przystąpieniem do modernizacji należy zabezpieczyć istniejące elementy 
instalacji elektrycznych przed uszkodzeniem. 

 Zastosowane materiały i urządzenia muszą być nowe i spełniać wymogi odpowiednich 
obowiązujących norm i przepisów prawa. 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu i maszyn. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wszystkie maszyny i narzędzia 
muszą posiadać znak bezpieczeństwa B, 

 Instalacje zasilające wszelkie znajdujące się na terenie budowy urządzenia 
elektryczne i elektronarzędzia winny być zgodne z wymaganiami określonymi w PN-
HD 60364-7-704:2010 „Instalacje na terenie budowy i rozbiórki”. 

Dodatkowe informacje i wytyczne. 

Budowa nowych urządzeń piorunochronnych LPS obejmuje swoim zakresem wykonanie: 

 Zwodów poziomych i pionowych na dachu przy użyciu drutu montowanego na 
wspornikach systemowych. Dopuszcza się wykorzystanie obróbek blacharskich 
pod warunkiem zastosowania blach o odpowiedniej wg. norm grubości materiału i 
nie dziurawienia go podczas montażu wsporników, 

 Przyłączenia do zwodów poziomych wszystkich metalowych elementów 
znajdujących się na dachu (np. rynny, podesty, wyłazy, obróbki blacharskie, 
maszty antenowe, obudowy urządzeń elektrycznych i sanitarnych, korytka, drabiny, 
itp.) 

 Przewodów odprowadzających w warstwie ocieplenia ścian lub po wierzchu 
(naciąg) przy użyciu  drutu, 

 Złączy kontrolnych montowanych w szafkach w warstwie ocieplenia ścian, 

 Przewodów uziemiających za pomocą płaskownika. W pobliżu przejść i drzwi 
wejściowych do budynku przewody do wys. 2,5m należy zabezpieczyć rurą 
ochronną, 

 Uziomów powierzchniowych za pomocą płaskownika. W przypadku braku 
możliwości uzyskania właściwej rezystancji uziemienia dodatkowo uziomów 
szpilkowych. 

 W przypadku wystąpienia instalacji elektrycznych znajdujących się na dachu 
budynku należy przewidzieć ich przebudowę zachowując odpowiednie odstępy 
izolacyjne względem urządzenia LPS. 

 

Wszystkie elementy urządzenia piorunochronnego LPS powinny być wykonane ze stali 
ocynkowanej galwanicznie i posiadać stosowane dokumenty zezwalające do stosowania 
w budownictwie.  
 
Przy projektowaniu nowego urządzenia LPS nie należy przyjmować istniejących 

masztów antenowych jako elementu instalacji piorunochronnej, który miał by służyć do 
bezpośredniego przyjmowania wyładowań atmosferycznych – należy go jedynie 
podłączyć do zwodów poziomych na dachu budynku. Maszt antenowy i urządzenia, które 
się na nim znajdują (lub mogą zostać w przyszłości zamontowane) należy zabezpieczyć 
przed uderzeniem pioruna.  
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Do uziemienia urządzeń teleinformatycznych montowanych na maszcie zaprojektować 
niezależne uziemienie (nie podłączone galwanicznie do uziemienia instalacji piorunochronnej) 
o wartości ≤ 10Ω. Lokalizację podłączenia uziemienia na dachu przewidzieć w okolicy 
posadowienia masztu antenowego. Uziom wykonać za pomocą uziomu powierzchniowego 
lub uziomów szpilkowych. 

 

W przypadku stwierdzenia, że wartość rezystancji uziomu (uziom powierzchniowy – 
bednarka) nie spełnia wymaganiom obowiązujących przepisów należy wtedy wykonać 
dodatkowe uziomy szpilkowe. 

 

Zakres prace związanych z budową uziomów należy ograniczyć do minimum, tak aby 
zminimalizować ilość wykonanych wykopów oraz rozbiórek i odtworzenia nawierzchni (kostki 
brukowej lub betonu). W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakaś część 
istniejącego urządzenia piorunochronnego jest dobra pod względem technicznym i spełnia 
wymagania aktualnych przepisów, Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia tzw. 
robót zaniechanych, które zostaną rozliczone na podstawie kosztorysu.     

 
Prace będą odbywać się w czynnych obiektach, dlatego prowadzenie prac nie może 

utrudniać i zakłócać ich funkcjonowania. 

Przepisy związane. 

 Ustawa z 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi 
zmianami. 

 Normy – między innymi: 
o PN-EN 62305-1  Część 1: Zasady ogólne 
o PN-EN 62305-2  Część 2: Zarządzanie ryzykiem 
o PN-EN 62305-3  Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia 
o PN-EN 62305-4  Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach 
o PN-EN 60099-1 Ograniczniki przepięć do sieci prądu przemiennego 
o PN-EN 60099-4 Ograniczniki przepięć – beziskiernikowe  ograniczniki przepięć z 

tlenków metali do sieci prądu przemiennego 
o PN-EN 60099-5 Ograniczniki przepięć – Zalecenia wyboru i stosowanie 
o PN-EN 62561-1 Elementy urządzenia piorunochronnego - Część 1: Wymagania 

dotyczące elementów łączeniowych 
o PN-EN 62561-2 Elementy urządzenia piorunochronnego - Część 2:  Wymagania 

dotyczące przewodów i uziomów 
o PN-EN 62561-3 Elementy urządzenia piorunochronnego - Część 3:  Wymagania 

dotyczące iskierników izolacyjnych 
o PN-EN 62561-4 Elementy urządzenia piorunochronnego - Część 4:  Wymagania 

dotyczące uchwytów 
o PN-EN 62561-5 Elementy urządzenia piorunochronnego - Część 5:  Wymagania 

dotyczące uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnień 
o PN-EN 62561-6 Elementy urządzenia piorunochronnego - Część 6:  Wymagania 

dotyczące liczników udarów piorunowych 
o PN-EN 62561-7 Elementy urządzenia piorunochronnego - Część 7:  Wymagania 

dotyczące substancji poprawiających jakość uziemień 
 

Jeżeli gdziekolwiek w dokumencie powołane są konkretne normy lub przepisy, które 
spełniać mają materiały i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów, o ile w umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane 
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normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 
również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy 
poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

 

Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu, co najmniej na 28 dni 
przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. W 
przypadku, kiedy Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają 
zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm 
powołanych w dokumentach. 

 

 WYMAGANIA  OGÓLNE – ORGANIZACJA  ROBÓT 
Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie ujęte w zestawieniu robót, 
a wynikające z planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planów organizacji i ochrony 
placu budowy, ogrodzenia  i utrzymania porządku na placu budowy, zabezpieczenia 
stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót; oraz rozbiórka pokrycia dachu wraz 
z  kosztami wywozu i składowania odpadów i materiałów z demontażu Wykonawca 
powinien uwzględnić w swojej ofercie.  

 
 Organizacja robót 

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy na zasadach i w terminie określonym 
w umowie o wykonanie robót; wskaże miejsce i sposób dostępu do istniejącej sieci 
wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej oraz określi zasady wejścia pracowników i wjazdu 
pojazdów i sprzętu Wykonawcy na teren kompleksu. W tym celu najpóźniej na trzy dni 
robocze przed planowanym przystąpieniem do prac Wykonawca dostarczy dane 
wszystkich osób (imię, nazwisko, seria i numer dowodu osobistego) przewidywanych 
do zatrudnienia oraz wszystkich pojazdów (rodzaj, typ, nr rejestracyjny, kierowca) 
przewidywanych do użycia przy realizacji zamierzenia w celu wydania przepustek. 
Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania terenu budowy) Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia Inwestora przekazanego razem z terenem 
budowy. 
 

 Likwidacja placu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 
placu i terenu wokół budowy.  

 
 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Pomieszczenie socjalne 
Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy swoim pracownikom pomieszczenie 
socjalne. 

 
 Pomieszczenie magazynowe 

Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy pomieszczenie do składowania 
materiałów budowlanych w ramach przekazanego placu budowy. 

 

 Media 
Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp i wskaże: 

 punkt poboru wody dla celów socjalnych i budowy, 

 punkt poboru energii elektrycznej dla celów socjalnych i budowy. 
UWAGA: Wykonawca ponosi koszty korzystania z wody i energii elektrycznej. 
Szczegółowe warunki korzystania z mediów zostaną określone w umowie i protokole 
przekazania placu budowy. 
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 Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wykonawca będzie zobowiązany do: 

 korzystania z istniejących dróg wewnętrznych na terenie KP w Markach. 

 utrzymania porządku na placu budowy. 

 utrzymywania w czystości dróg przyległych do terenu robót. 
 

 Zabezpieczenie interesu osób trzecich 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za szkody w mieniu spowodowane w trakcie 
wykonywania robót.  

 
 Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

Wykonawca będzie podejmować wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do 
przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
terenem. Będzie unikać szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń 
powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska 
i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót.  

 

 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
Podczas realizacji robót remontowych Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty 
zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż. ogólno krajowe jak pracowników 
obowiązujące na terenie KSP, wyposażyć pracowników we właściwy sprzęt ppoż. i 
ochrony osobistej, urządzenia i narzędzia.  
Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, 
zgodnie z odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa, 
określonych powyżej, nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej. 

 
 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu w okresie trwania realizacji 
robót, aż do zakończenia i odbioru końcowego. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca zainstaluje znaki ostrzegawcze, niezbędne do 
zachowania warunków bhp, ppoż, i ochrony środowiska oraz wszelkie zabezpieczenia 
chroniące pomieszczenia obiektu przed zalaniem wodami opadowymi. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest wliczony w cenę umowną. 

 

 Stosowanie do ustaleń prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i wytycznych, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne, to w 
całości obciążą one Wykonawcę. 

 
 Dokumentacja Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji robót, która obejmuje: 

 Dziennik budowy; 

 protokóły odbiorów częściowych i końcowych; 

 protokoły prób; narad i ustaleń; 

 certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty   
techniczne, wyniki prób i pomiarów; 

 Po wykonaniu instalacji odgromowej należy wykonać inwentaryzację, pomiary i 
sporządzić metrykę urządzenia piorunochronnego dla tego obiektu wraz z certyfikatami 
lub deklaracjami zgodności użytych materiałów.  
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Dokumentacja robót powinna być przechowywana we właściwie zabezpieczonym 
miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 

 
 Dziennik Budowy 

Jest to dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót 
budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich 
wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości 
wykonywania robót objętych umową. Obowiązek prowadzenia Dziennika budowy 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco w 
porządku chronologicznym. 
Każdy zapis w Dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy wpisane do Dziennika będą 
przedstawione inspektorowi do akceptacji. 

 
 Wymagania  Dotyczące  Materiałów 

Przed wbudowaniem materiału należy przedstawić branżowemu inspektorowi nadzoru 
dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu budowlanego do obrotu (ustawa o 
wyrobach budowlanych z dn. 16.04.04r. Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz zalecenia i 
instrukcje producentów. 

 

 INSTALACJE  TELEINFORMATYCZNE: 
 
W ramach remontu powierzchni dachowej budynków KPP Legionowo należy wykonać 
następujący zakres prac: 
 
A) Budynek  od strony ulicy Jagiellońskiej (budynek B) :  
 
1. Zaprojektować i postawić nowy lekki maszt karatowy z koroną przeciwskrętną  

umożliwiający zainstalowanie na wysokości minimum 12m (zalecana ok. 15m) anteny 
firmy Amphenol-Procom CXL 2-5SL/167-175MHz (Product No. 100000743). W odległości 
ok. 0,5m od osi pionowej anteny zainstalować iglicę tworzącą stożek ochronny anteny 
szczytowej. 

2. W ramach budowy wykonać dwa przepusty dachowe o średnicy 100mm zakończonych 
kolanem o minimalnym wewnętrznym promieniu gięcia 30 cm. 

3. Wykonać dwie nowe drogi kablową wraz z przepustami stropowymi pomiędzy 
przepustem dachowym a pomieszczeniem serwerowni. Droga kablowa musi posiadać 
średnicę przekroju minimum  100mm a wszelkie łuki muszą mieć wewnętrzny promień 
gięcia minimum 30 cm. Na pierwszym piętrze wykonać dwa odgałęzienia drogi kablowej 
zakończonych w pomieszczeniach nr 105 (Sztab - Naczelnik Sztabu) oraz w 
pomieszczeniu 108A (Pomieszczenie Zastępcy Komendanta ds. prewencji) 

4. Wykonać nową drogę kablową z użyciem drabinek teletechnicznych pomiędzy 
przepustami dachowymi a podstawą masztu 

5. Poprowadzić nowe przewody antenowe pomiędzy pomieszczeniem serwerowni a 
podstawą masztu zakończone w skrzynce z odgromnikami: 

a. Przewody do Anten VHF i UHF poprowadzić kablami typu ANDREW LDF5-50 lub 
równoważnymi 

b. Przewód do anteny GPS poprowadzić kablem typu RG-8 (C-400Al) lub równoważnym 
c. Przewód do anteny radioliniowej poprowadzić kablem typu RG-8 (C-400Al) lub 

równoważnym 
6. Poprowadzić 2 nowe przewody antenowe pomiędzy pomieszczeniem nr 105 (Sztab - 

Naczelnik Sztabu) a podstawą masztu zakończone w skrzynce z odgromnikami : 
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a. Przewody do Anten VHF i UHF poprowadzić kablami typu ANDREW LDF4-50 lub 
równoważnymi 

7. Poprowadzić 2 nowe przewody antenowe pomiędzy pomieszczeniem nr 108A 
(Pomieszczenie Zastępcy Komendanta ds. prewencji) a podstawą masztu zakończone w 
skrzynce z odgromnikami (Polyphaser IS-B50LN-C0) : 

a. Przewody do Anten VHF i UHF poprowadzić kablami typu ANDREW LDF4-50 lub 
równoważnymi 

8. Poprowadzić nowe przewody antenowe wzdłuż masztu pomiędzy anteną a skrzynką z 
odgromnikami u podstawy masztu. Przewody poprowadzić identycznymi kablami co kable 
położone wewnątrz budynku. 

9. Zainstalować wraz z poprowadzeniem wzdłuż masztu przewodów antenowych na 
maszcie następujące anteny. Przewody antenowe zakończyć w skrzynce z 
odgromnikami : 

 Amphenol-Procom CXL 2-5SL/164-175MHz (Product No. 100000577). 

 Amphenol-Procom CXL 2/3 LW/h w wykonaniu 164-174MHz (Product No. 100000751) 
(w separacji pionowej minimum 1m. Jako separację pionową należy rozumieć odległość 
pomiędzy zakończeniem niższej anteny, a podstawą wyższej anteny. 

 2 szt. Anten  Amphenol-Procom CXL 2-1LW/h (Product No. 110000080). (na potrzeby 
instalacji zakończonych w pomieszczeniach nr 105 (Sztab - Naczelnik Sztabu) oraz w 
pomieszczeniu 108A (Pomieszczenie Zastępcy Komendanta ds. prewencji) 

 2 szt. Anten Amphenol-Procom CXL 70-1 LW/L (Product No. 110000087)( na potrzeby 
instalacji zakończonych w pomieszczeniach nr 105 (Sztab - Naczelnik Sztabu) oraz w 
pomieszczeniu 108A (Pomieszczenie Zastępcy Komendanta ds. prewencji) 

 Antenę GPS zainstalowaną na obecnym maszcie  

 Antenę DVBT typu "Profesjonalny zestaw antenowy z polaryzacją H/V Dipol 28/5-12/21-
60 DVBT-T/T2 ze wzmacniaczem LNA-101 (kod towaru w sklepie www. dipol.com..pl 
A2850) 

10. Przenieść istniejącą antenę radioliniową oraz GPS 
11. Przenieść istniejącą antenę GPS zainstalowaną na obecnym maszcie . 
12. Wykonać instalację TVDVBT (wraz z odpowiednimi rozdzielaczami sygnału) pomiędzy 

Anteną DVBT zainstalowaną na maszcie a pomieszczeniami: 
a. pomieszczenie nr 1 - Komendant KPP 
b. pomieszczenie nr 105 (Sztab - Naczelnik Sztabu)  
c. pomieszczenie 108A (Pomieszczenie Zastępcy Komendanta ds. prewencji) 

 
B) Budynek  od strony ulicy Mickiewicza: 
 
1. Postawić nowy lekki maszt karatowy o wysokości 6m z iglicą odgromową tworzącą stożek 

ochronny umożliwiający instalację na szczycie anteny o wysokości ok. 1,5m 
2. W ramach budowy wykonać dwa przepusty dachowe o średnicy 100mm zakończonych 

kolanem o minimalnym wewnętrznym promieniu gięcia 30 cm. 
3. Wykonać dwie nowe drogi kablową wraz z przepustami stropowymi pomiędzy 

przepustem dachowym a pomieszczeniem dyżurnego KPP Legionowo. Droga kablowa 
musi posiadać średnicę przekroju minimum  100mm a wszelkie łuki muszą mieć 
wewnętrzny promień gięcia minimum 30 cm. 

4. Wykonać nową drogę kablową z użyciem drabinek teletechnicznych pomiędzy 
przepustami dachowymi a podstawą masztu. Na pierwszym piętrze wykonać odgałęzienie 
drogi kablowej zakończone w pomieszczeniu 152B (Pomieszczenie Zastępcy 
Komendanta ds. kryminalnych) 

5. Poprowadzić nowe przewody antenowe pomiędzy pomieszczeniem dyżurnego a 
podstawą masztu zakończone w skrzynce z odgromnikami: 

a. Przewody do Anten VHF i UHF poprowadzić kablami typu ANDREW LDF4-50 lub 
równoważnymi 
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6. Poprowadzić nowe przewody antenowe wzdłuż masztu pomiędzy anteną a skrzynką z 
odgromnikami (Polyphaser IS-B50LN-C0) u podstawy masztu. Przewody poprowadzić 
identycznymi kablami co kable położone wewnątrz budynku. 

7. Zainstalować wraz z poprowadzeniem wzdłuż masztu przewodów antenowych na 
maszcie następujące anteny. Przewody antenowe zakończyć w skrzynce z 
odgromnikami : 

 3 szt. Amphenol-Procom CXL 2-1LW/h (Product No. 110000080). (na potrzeby instalacji 
zakończonych w pomieszczeniu Dyżurnego KPP Legionowo (2 szt.) oraz w 
pomieszczeniu 108A (Pomieszczenie Zastępcy Komendanta ds. prewencji) 

 3 szt. Anten Amphenol-Procom CXL 70-1 LW/L (Product No. 110000087)( na potrzeby 
instalacji zakończonych  w pomieszczeniu Dyżurnego KPP Legionowo (2 szt.) oraz w 
pomieszczeniu 152B (Pomieszczenie Zastępcy Komendanta ds. kryminalnych) 

8. Wykonać instalację TVDVBT (wraz z odpowiednimi rozdzielaczami sygnału) pomiędzy 
Anteną DVBT zainstalowaną na maszcie a pomieszczeniami: 

a. pomieszczenie dyżurnego KPP 
b. pomieszczenie 152B (Pomieszczenie Zastępcy Komendanta ds. kryminalnych) 

 
Ze względu na zachowanie ciągłości pracy urządzeń łączności konieczne jest 
wybudowanie nowego masztu i instalacji antenowej. Dopuszczalne jest krótkotrwała 
przerwa w pracy urządzeń. Jednocześnie sprzęt zainstalowany na maszcie na budynku 
od strony Jagielońskiej jest na gwarancji  i wszelkie prace należy konsultować z firmą 
XEntia sp z o.o. oraz Sekcją V WTI. 
 

c. Na skrzydle budynku od strony ul. Mickiewicza znajdują się instalacje obce 
- instalacje antenowe "OBCE" będące w użytkowaniu SM Legionowo oraz stacji Pogotowia 
Ratunkowego, - koszt nie znany. Z tymi użytkownikami należy uzgodnić zasady 
przenoszenia tych instalacji. 
 
 
Opracowanie: 

Andrzej Jacek Szostak – WIR KSP 
 

Andrzej Wojdak – WIR KSP 
   

Adam Pieśćkiewicz – WTI KSP 


